

Smlouva o dílo č. 13/EN/15

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami :

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel :

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků je oprávněn:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold

p. Jindřich Rada

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj.Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel :

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- Stavbyvedoucí:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným KS Brno, oddíl C, vložka 12375

ENVIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o.

Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Zdeňkem Boučkem, Ph.D., jednatelem

Ing. Zdeněk Bouček, Ph.D., jednatel

Ing. Petr Halla, technický ředitel

Ing. Petr Severa

49446690

CZ49446690

GEMB, a.s. Velké Meziříčí

9605403-604/0600

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem

Nové Město na Moravě, ul.Karníkova, rekonstrukce vodovodu

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou :

a) projektová dokumentace pro stavební povolení s názvem "**Nové Město na Moravě, ul.Karníkova, rekonstrukce vodovodu**", vypracovaná Ing.Josefem Novotným, U dvora 11, 586 01 Jihlava, IČ: 32004401 , v 01/2014, číslo zakázky : 2232 (dále jen projektová dokumentace) v rozsahu těchto objektů :

SO 01 Rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řad PE 100 RC SDR11 PN16 dle PAS 1075 – typ 2 – dvouvrstvé trubky	129,5 m
Připojení přípojek	14 ks

to vše v k.ú.Nové Město na Moravě

- b) zadávací dokumentace veřejné zakázky "**Nové Město na Moravě, ul.Karníkova, rekonstrukce vodovodu**" (projektová a textová část vč.výkazu výměr) předaná uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení.
- c) nabídka zhotovitele, vč.nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
- d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení
- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla

2.3. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla, čímž se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např.konstrukce zabezpečující bezpečnost práce a pod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

2.4. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky)
- e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí, rozborů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla – dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zejména
- protokoly o tlakové zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí
 - protokol o vodivosti signalizačního vodiče
 - doklady dle Vyhl. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do styku s pitnou vodou a na úpravu vody
 - doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí, vč. laboratorních rozborů
 - krácený rozbor vody
- f) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních
- g) dodání projektu skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatel dále volně použitelném.
- h) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát dgn.
- i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu , zejména
- seznam parcelních čísel pozemků nebo popisných čísel nemovitostí, ke kterým bylo v rámci stavby provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně jejich geodetického zaměření v listinné podobě i digitálně v prostředí Microstation (formát dgn)
 - doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených výstavbou

- doklady o převzetí pozemků dotčených výstavbou po ukončení stavby ze strany vlastníků těchto pozemků
 - doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů
 - stavební deník - originál
 - zápis o předání a převzetí stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu řízení o předání a převzetí stavby
- j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla.
- k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství
- l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se zadavatelem dohodnutého stavu

2.5. Další podmínky dodávky stavby:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch včetně poplatků (protlaky pod komunikací, překopy komunikací, zeleně apod.) a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby
- f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby
- g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem kdo stavbu provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele
- h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prašnosti a hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.).

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

2.7. Dopady změn uvedených v čl. 2.6. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla.

2.8. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

2.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy.

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla 31.3.2015

Požadovaný termín dokončení díla nejpozději do 15.5.2015

3.2. Dokončením díla specifikovaného v čl. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 30.3.2015

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. 4 Místo plnění

4.1. Místem plnění a předání díla jsou pozemky v k.ú. Nové Město na Moravě, prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

493.265,-- Kč bez DPH (dále jen cena)

5.2. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Daň platí zákazník.

5.3. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou.

5.4. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5.5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy.

5.5. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH

- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

5.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., (případně URS Praha) platné době provádění těchto prací snížené o 25%.
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál. Skutečné náklady na použitý materiál zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.

5.7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5.8. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

5.9. Změny předmět díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo.

5.10. Pro sjednání změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem nebo jím pověřenou osobou a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou.

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních faktur s do fakturací prací za poslední období.

6.5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.6. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 5.2 tohoto článku) až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dodání veškerých dokladů uvedených v čl. 2.4. této smlouvy potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po odstranění poslední z nich.

6.7. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem.

6.8. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení §§ 28-35 zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli.

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce 14 dní. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a třetích osob.

7.2. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl.3 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **60 měsíců** a počíná běžet dnem konečného předání a převzetí díla.

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp.výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem,

pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratší technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného doručení oznámení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 2 této smlouvy.

Čl. 9 Podmínky provedení díla

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSN EN), či technické předpisy, návody výrobců jednotlivých komponentů, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

9.4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (subdodavatele), pokud tento subdodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo pověřit provedením díla nebo jeho dílčí částí jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas objednatele.

9.5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

9.6. Zhotovitel odpovídá ze eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečného předání a převzetí díla objednatelem.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany

životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1. smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

9.11. Práce a materiál, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.

9.13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

9.14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.

9.15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.

Čl. 10 Stavební deník a kontrolní dny

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.

10.2. Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné (u stavbyvedoucího resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla.

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápis do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

10.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.

10.5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

10.6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 11 Předání a převzetí díla

11.1. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení stavby a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

11.2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla bez zjevných vad bránících trvalému užívání stavby je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému doзору objednatele e-mailem, den, kdy bude řádně provedené kompletní dílo nebo jeho část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy.

11.3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že ucelená část díla (etapa) není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že ucelená část díla opravdu není řádně dokončena, objednatel ucelenou část díla nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.

11.4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.

11.5. Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

11.6. Převzme-li objednatel dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho ucelenou část vykazující vady a nedodělky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

11.7. Pokud objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 21 dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho ucelené části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

11.8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:

- a) projekt skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a na CD nosiči
- b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze,
- c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy,
- d) originály stavebních deníků,
- e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 2.4 této smlouvy,

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

11.9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla je do doby jejich zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) na prováděném díle, a to i na již zabudovaném materiálu.

12.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů.

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

13.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace.

13.2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo.
- neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy.

13.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.

13.4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. 3.1.1 objednatel ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
- v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13.2. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč,
- v případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč.

13.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

13.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty, na které mu vznikne nárok, odečíst z jakékoliv faktury zhotovitele, případně ze zádržného (pozastávky).

13.6. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

13.7. Pokud nastane situace s neplněním sjednaných termínů, jsou strany povinny neprodleně (do 5 dnů) zahájit jednání o dodatku k této smlouvě. Majetkové sankce jsou limitovány maximálně do 25 % hodnoty díla.

Čl. 14 Vyšší moc

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 15 Změna závazku

15.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 16 Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši min. 5 mil. Kč Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

16.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré

odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.4. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

16.5. Pokud by mělo dojít v průběhu realizace stavby ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen požádat o změnu subdodavatele včetně uvedení důvodů.

16.4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.

16.6. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je Ing. Petr Severa.

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

17.3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

17.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

17.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

17.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

17.7. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu oprávněnými zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svobodného uvážení, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

17.8. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 15 stran textu a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Článek 18 Přílohy smlouvy

18.1. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Položkový rozpočet.

Článek 19 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou

dne 11. 3. 2015

Ve Velkém Meziříčí

dne 27. 02. 2015

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
④ Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou



za objednatele:


Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

ENVIRO
GENOMATIKA a.s.
Ned Kanaovcam 1405/2
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 511 107, 566 524 814
DIČ: CZ46445690

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Bouček, Ph.D.
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	S0 01 Rekonstrukce vodovodu	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Nové Město n/M., ul. Karníkova	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	2 707
Z	Montáž celkem	2 564
R	HSV celkem	467 495
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	472 765
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	472 765
	ZRN+VRN+HZS	493 265
	Kompletační činnost zhotovitele	2 500
	Zařízení staveniště	18 000
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	20 500
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Bouděk Zdeněk	Jméno :
- 5. 02. 2015	Datum : - 5. 02. 2015	Datum :
	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	493 265,00 Kč
DPH	21 % činí :	103 586,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		596 851,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Nové Město n/M., ul.Karníkova
Objekt :	S0 01 Rekonstrukce vodovodu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	250 744	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	9 172	0	0	0	0
5	Komunikace	12 491	0	0	0	0
8	Trubní vedení	151 679	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	28 975	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	6 167	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	8 267	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	2 707	2 564	0
	CELKEM OBJEKT	467 495	0	2 707	2 564	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele		0,5	467 495	2 500
Zařízení staveniště		3,9	467 495	18 000
CELKEM VRN				20 500

Položkový rozpočet

Stavba :	Nové Město n/M., ul.Karníkova	0
Objekt :	S0 01 Rekonstrukce vodovodu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,00	49,30	394,40
2	115 10-1301.	Pohotovost čerpací soupravy	den	1,00	34,40	34,40
3	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	4,00	183,50	734,00
		plynovod:4*1		4,00		
4	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,00	143,90	719,50
		tel.:2*1		2,00		
		NN:2*1		2,00		
		VN:1*1		1,00		
5	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,66	32,10	53,29
		8,3*1*0,2		1,66		
6	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,96	292,20	4 955,71
		4*1,2*1,7+5*1,1*1,6		16,96		
7	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	95,68	105,20	10 065,33
		Začátek provozního součtu		0,00		
		Dolní tlakové pásmo:		0,00		
		zatrav.:8,3*1*1,61-8,3*1*0,2		11,70		
		stáv.chodník:17,4*1*1,63+2,8*1*1,52-(17,4+2,8)*1*0,25		27,57		
		asf.voz.:4,9*1*1,54-4,9*1*0,4		5,59		
		Horní tlakové pásmo:		0,00		
		stáv.chodník:(47,8-6,1-6,4-6,4)*1*1,64-28,9*1*0,25		40,17		
		stáv.vjezd:18,9*1*1,64-18,9*1*0,45		22,49		
		stáv.chodník:13,6*1*1,69-13,6*1*0,25		19,58		
		stáv.chodník:25,3*1*1,63-25,3*1*0,25		34,91		
		asf.voz.:4,1*1*1,71+5,3*1*1,64-(4,1+5,3)*1*0,4		11,94		
		Konec provozního součtu		173,96		
		173,96*0,55		95,68		
8	132 30-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	43,49	221,80	9 646,08
		173,96*0,25		43,49		
9	132 40-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	17,40	894,30	15 557,24
		173,96*0,10		17,40		
10	138 50-1201.R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	17,40	1 766,00	30 721,34
		173,96*0,1		17,40		
11	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	397,79	15,30	6 086,19
		(8,3*1,51+17,4*1,53+2,8*1,42+4,9*1,44+28,9*1,54+18,9*1,54+13,6*1,59)*2		290,85		
		(25,3*1,53+4,1*1,61+5,3*1,54)*2		106,94		
12	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	397,80	8,60	3 421,08
13	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	139,17	52,70	7 334,15
		173,96*0,8		139,17		
14	161 10-1151.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	34,79	73,80	2 567,65
		173,96*0,2		34,79		
15	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	162,38	110,10	17 878,48
		meziskládka a zpět				
		Začátek provozního součtu		0,00		
		podsypaný:		0,00		
		zatrav.:8,3*1*0,1		0,83		
		stáv.chod.:17,4+2,8)*1*0,1		2,02		
		asf.voz.:4,9*1*0,1		0,49		
		stáv.chod.:28,9*1*0,1		2,89		
		vjezdy:18,9*1*0,1		1,89		
		stáv.chodník:(13,6+25,3)*1*0,1		3,89		
		asf.voz.:9,4*1*0,1		0,94		
		Konec provozního součtu		12,95		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		obsyp:		0,00		
		zatrav.:8,3*1*0,39		3,24		
		stáv.chodník:20,2*1*0,39		7,88		
		asf.voz.:4,9*1*0,39		1,91		
		stáv.chodník:28,9*1*0,39		11,27		

Položkový rozpočet

Stavba :	Nové Město n/M., ul.Karníkova	0
Objekt :	S0 01 Rekonstrukce vodovodu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vjezdy:18,9*1*0,39		7,37		
		stáv.chodník:38,9*1*0,39		15,17		
		asf.voz.:9,4*1*0,39		3,67		
		Konec provozního součtu		50,51		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		zásyp zeminou:		0,00		
		zatrav.V:11,7		11,70		
		-vytl.kub.:-(0,83+3,24)		-4,07		
		stáv.chod:(27,57+40,17+19,58+34,91)-				
		(2,02+2,89+3,89+7,88+11,27+15,17)		79,11		
		vjezdy:22,5-1,89-7,37		13,24		
		0,08*1*18,9		1,51		
		Konec provozního součtu		101,49		
		Začátek provozního součtu		0,00		
		zásyp štěrkodrtí:		0,00		
		asf.voz.: (5,59+11,94)-(0,49+0,94+1,91+3,67)		10,52		
		Konec provozního součtu		10,52		
		zásyp zeminou:101,49*0,8*2		162,38		
16	162 60-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m	m3	40,60	156,60	6 357,33
		zásyp zeminou:101,49*0,2*2		40,60		
17	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	59,18	178,70	10 576,18
		Začátek provozního součtu		0,00		
		podsyyp:12,95		12,95		
		obsyp:50,51		50,51		
		zásyp štěrkodrtí:10,52		10,52		
		Konec provozního součtu		73,98		
		73,98*0,8		59,18		
18	162 70-1155.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	14,80	237,00	3 506,65
		73,98*0,2		14,80		
19	162 20-1152.R00	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m	m3	73,97	37,00	2 736,83
		obsyp:50,51*1,01*1,2		61,22		
		zásyp štěrkodrtí:10,52*1,01*1,2		12,75		
20	171 20-1101.R00	Rozhrnutí sypaniny na násypišti	m3	175,46	14,80	2 596,81
		73,97+101,49		175,46		
21	167 10-1151.R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	17,39	154,20	2 681,54
		dolamování:17,39		17,39		
22	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	73,98	10,10	747,20
23	171 20-1211.	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	T	129,47	260,00	33 660,90
		73,98*1,75		129,47		
24	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	114,24	63,10	7 208,54
		zásyp zeminou:101,49		101,49		
		zásyp štěrkodrtí:12,75		12,75		
25	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	61,22	242,50	14 845,85
26	181 95-1101.	Úprava pláně bez zhutněním	m2	8,30	3,40	28,22
		8,3*1		8,30		
27	181 95-1102.	Úprava pláně se zhutněním	m2	121,20	7,10	860,52
		(20,2+4,9+28,9+18,9+13,6+25,3+9,4)*1		121,20		
28	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	8,30	38,90	322,87
29	180 4--1121..R0	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	8,30	4,30	35,69
30	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	106,90	25,90	2 768,71
		121,2-4,9-9,4		106,90		
31	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	88,00	170,80	15 030,40
		106,9-18,9		88,00		
32	113 10-7123.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	14,30	284,60	4 069,78
		4,9+9,4		14,30		
33	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	14,30	101,40	1 450,02
34	113 10-7124.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	18,90	337,10	6 371,19
35	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	0,10	76,90	7,89
		8,3*1,03*0,012		0,10		0
36	583-37332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	104,07	185,00	19 253,69

Položkový rozpočet

Stavba :	Nové Město n/M., ul.Karníkova	0
Objekt :	S0 01 Rekonstrukce vodovodu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	583-44199	61,22*1,7 Štěrkodrtě frakce 0-63 C	T	104,07 21,68	185,00	4 009,88
38	592-13392	12,75*1,7 Žlab kabelový železob.AZD 29-100 100x31x26 cm	kus	5,00	208,00	1 040,00
39	592-13431	Deska krycí kabel. žlabů AZD 13-30 50x30x6 cm	kus	10,00	40,80	408,00
	Celkem za	1 Zemní práce				250 743,52
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
40	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	12,95	587,90	7 613,31
41	452 31-3121.R00	Bloky pro potrubí z betonu B 10 3*0,17	m3	0,51 0,51	1 500,80	765,41
42	452 35-3101.R00	Bednění bloků pod potrubí 3*1,25	m2	3,75 3,75	211,50	793,13
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 171,84
Díl: 5		Komunikace				
43	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm (4,9+4,1+5,3)*1	m2	14,30 14,30	66,30	948,09
44	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	14,30	122,80	1 756,04
45	573 11-1115.R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2	m2	14,30	67,20	960,96
46	565 13-1111.R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	14,30	306,40	4 381,52
47	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	14,30	12,50	178,75
48	577 11-2114.R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	14,30	298,30	4 265,69
	Celkem za	5 Komunikace				12 491,05
Díl: 8		Trubní vedení				
49	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	129,50	9,50	1 230,25
50	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	4,00	350,00	1 400,00
51	892 27-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	129,50	15,80	2 046,10
52	800 00-1..	Prohlídka stok průmyslovou kamerou	m	129,50	0,10	12,95
53	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	14,00	195,60	2 738,40
54	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00	267,00	801,00
55	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	516,10	1 032,20
56	899 71-2111.R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	5,00	122,80	614,00
57	852 24-2121.R00	Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80	kus	2,00	267,70	535,40
58	857 26-1131.	Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 100 mm	kus	1,00	240,10	240,10
59	857 24-1131.	Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm	kus	5,00	229,10	1 145,50
60	857 24-3131.	Montáž litinových tvarovek odbočných DN 80 mm	kus	3,00	318,80	956,40
61	871 17-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	1,50	9,70	14,55
62	871 18-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	2,50	10,40	26,00
63	871 21-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	3,00	13,80	41,40
64	871 24-1121.R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	129,50	29,10	3 768,45
65	877 24-1121.	Montáž elektrotvarovek d 90	kus	35,00	230,00	8 050,00
66	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00	368,50	1 105,50
67	891 24-7111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	167,00	334,00
68	Výrobce	Poklop uliční plovoucí pro Š 80	kus	3,00	355,20	1 065,60
69	..	Plastový uliční poklop ventilkový	kus	14,00	244,20	3 418,80
70	..	Uliční poklop hydrantový	kus	2,00	799,20	1 598,40
71	..	Podkladové desky pro teleskop.soupravy šoup., ventilkové	kus	17,00	120,99	2 056,83
72	..	Podkladové desky pod hydranty	kus	2,00	205,35	410,70
73	..	Teleskopická zem.souprava pro AVK šoupata DN 80 mm, rozsah 1,1-1,85	kus	3,00	732,60	2 197,80
74	..	Podzemní hydrant DN 80 mm, výška krytí 1,5 m	kus	2,00	8 697,96	17 395,92
75	..	Tvarovky litina FF 80, dl.200 mm	kus	2,00	633,81	1 267,62
76	..	FFR 100/80	kus	1,00	677,10	677,10
77	..	T 80/80	kus	3,00	1 219,89	3 659,67
78	..	N-90°, DN 80 mm	kus	2,00	782,55	1 565,10
79	..	X 80	kus	2,00	316,35	632,70
80	..	Spojka velkých tolerancí DN 80 mm	kus	1,00	3 161,28	3 161,28
81	..	Elektrospojka d 90	kus	11,00	175,38	1 929,18
82	..	Lemový nákrůžek d 90	kus	5,00	147,63	738,15
83	..	Otočná příruba d 90	kus	5,00	321,90	1 609,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Nové Město n/M., ul.Karníkova	0
Objekt :	S0 01 Rekonstrukce vodovodu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
84	..	Elektrotvarovka sedlová-navrt.T-kus odbočkový s uzav.ventilem a el.redukci, d 90-40	kus	3,00	3 601,95	10 805,85
85	..	Elektrotvarovka sedlová-nevrt.T-kus odbočkový s uzav.ventilem, d 90-50	kus	5,00	3 574,20	17 871,00
86	..	Elektrotvarovka sedlová-navrt.T-kus odbočkový s uzav.ventilem, d 90-63 a elektrospojky	kus	6,00	3 546,45	21 278,70
87	..	Zemní souprava teleskopická	kus	14,00	879,12	12 307,68
88	..	Spojka d 63	kus	6,00	95,46	572,76
89	..	Spojka d 50	kus	5,00	88,80	444,00
90	..	Spojka d 40	kus	3,00	59,94	179,82
91	..	Vodovodní trubky PE 100 RC, SDR 11, PN 16 90/8,2 mm, tyče 12,0 m	m	131,44	135,42	17 799,94
		129,5*1,015		131,44		
92	..	Vodovodní trubky PE 100 RC, SDR 11, PN 16 63/5,8 mm 3*1,015	m	3,05	82,14	250,12
				3,05		
93	..	Vodovodní trubky PE 100 RC, SDR 11, PN 16 50/4,6 mm 2,5*1,015	m	2,54	54,39	138,01
				2,54		
94	..	Vodovodní trubky PE 100 RC, SDR 11, PN 16 40/3,7 mm 1,5*1,015	m	1,52	33,30	50,70
				1,52		
95	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	129,50	3,89	503,76
	Celkem za	8 Trubní vedení				151 678,89
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
96	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm (4,9+9,4)*2	m	28,60	50,40	1 441,44
				28,60		
97	997 22-1551.	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	66,83	27,60	1 844,56
98	997 22-1559.	Příplatek za další 1 km	t	601,49	10,22	6 147,21
		66,832*9		601,49		
99	997 22-1845	Poplatek za skládku asfaltu	t	2,59	450,00	1 164,60
100	997 22-1855	Poplatek za skládku kameniva	t	64,24	120,00	7 709,28
101	919 11-2111.	Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm š.4 mm (4,9+4,1+5,3)*2	m	28,60	164,00	4 690,40
				28,60		
102	919 11-2213.	Vytvoření komůrky pro těs.zálivku š=10 mm, H=25 mm, vč.vyčiš.spar	m	28,60	75,00	2 145,00
103	919 12-1112.	Utěsnění díl.spar zálivkou za studena živ.krytu pro komůrky 10/25	m	28,60	134,00	3 832,40
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				28 974,89
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
104	969 01-1131.R00	Výbourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	129,50	27,00	3 496,50
105	997 01-3501.	Odvoz suti na skládku	t	4,79	165,50	793,08
106	997 01-3509.	Příplatek za další 1 km	t	43,13	10,20	439,91
		4,792*9		43,13		
107	997 01-3813	Poplatek za skládku plastických hmot	t	4,79	300,00	1 437,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 167,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
108	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	175,90	47,00	8 267,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 267,30
Díl: M21		Elektromontáže				
109	210 80-0527.R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně 129,5+129,5*0,1	m	142,45	18,00	2 564,10
				142,45		
110	341-40826	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2	m	142,45	19,00	2 706,55
	Celkem za	M21 Elektromontáže				5 270,65

Souhrnný soupis prací

Název a místo stavby :	Nové Město na Moravě, ul. Karníkova-rekonstrukce vodovodu	
Název investora :	SVK Žďársko	
Název kraje :	Vysočina	
Název a kód odvětví stavby :	Vodárenská výroba	
Charakter stavby :	Rekonstrukce	
Projektant :	AQA CLEAN-Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava	
Vypracoval :	St. Pánková, leden 2014	
Číslo zakázky:	2232	

Řádek	Položka	Cena Kč
SOUHRNNÁ CENOVÁ REKAPITULACE		
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	12 200,00
2	STAVEBNÍ OBJEKTY	493 265,00
3	Nabídková cena bez DPH bez rezervy	505 465,00
4	Rezerva bez DPH v Kč	
5	Nabídková cena bez DPH navýšená o rezervu bez DPH	505 465,00
6	DPH (21% z nabídkové ceny s rezervou)	106 147,65
7	Nabídková cena včetně DPH navýšená o rezervu včetně DPH	611 612,65

Pol.	Popis položky	m.j.	Cena Kč
------	---------------	------	------------

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

1	Zařízení staveniště	p.s.	0,00
	OSTATNÍ NÁKLADY		
2	Informační panely	p.s.	1 200,00
3	Dodavatelská dokumentace	p.s.	0,00
4	Vytýčení stavby	p.s.	2 500,00
5	Zajištění archeologického průzkumu	p.s.	0,00
6	Prohlídka stok průmyslovou kamerou vč. vyhotovení protokolu	p.s.	0,00
7	Geodetické zaměření	p.s.	6 000,00
8	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	2 500,00
9	Kompletační činnost	p.s.	0,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM :			12 200,00
--	--	--	------------------

Položka	Cena Kč
---------	------------

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 Rekonstrukce vodovodu (JSKO 8271112)	
CELKEM :	493 265,00

ENVIRO
Environmental
Nao Kunooy.com 140512
594 01 Yelke Mozilic
Tel.: 595 521 107 595 524 312
D/C: 02124-0530