



Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Žďár nad Sázavou

č.ú.: 1224-751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Mg.A. Josef Červinka

Sídlo: Jičínská 1512, 288 02 Nymburk

IČ: 67614124

DIČ: CZ 7609121003

bankovní spojení: GeMoney Bank

číslo účtu: 153812130/0600

Je veden v Seznamu restaurátorů MK ČR č.j. 52229/2011 ze dne: 10.10.2011

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Smlouvu o dílo

č.

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo – restaurování kašny se sloupem se sochou sv. Anny vedené v Ústředním seznamu památek ČR pod. rej. č. 33082/7- 4285 a nachází se na území Městské památkové zóny Nové Město na Moravě na Vratislavově náměstí, parc. č. 154 v katastrálním území Nové Město na Moravě.
2. Postup prací bude realizován v souladu s restaurátorským záměrem zpracovaným Martinem Kovaříkem, ak. sochařem a resaturátorem, bytem U Mostu 11, 592 02 Svratka z listopadu 2014 a dále Nabídkovým položkovým rozpočtem na restaurování kašny se sochou sv. Anny zpracovaným zhotovitelem ze dne 20.2.2015, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a dále v souladu se Závažným stanoviskem odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu MěÚ v Novém Městě na Moravě čj. MUNMNM/45287/2014-6 ze dne 16.12.2014.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu, specifikovanou v příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. II

Doba plnění

1. Realizace díla bude zahájena nejpozději v 01.05. 2015.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla, nejpozději však do 01.10.2015.
3. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli nejpozději do 05.10.2015.
4. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení.
5. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
6. Místem předání díla je Vratislavovo nám. Nové Město na Moravě
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. II této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. III

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2 této smlouvy.
2. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna PhDr. Žofie Řádková, k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn MgA. Josef Červinka.
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.
4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě dle čl. II této smlouvy. Zhotovitel je povinen dohodnout s objednatelem opatření a termín k co nejrychlejšímu odstranění zjištěných vad.

Čl. IV

Cena a platební podmínky

1. Cena díla bez DPH je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele a činí **211 452,-Kč**, slovy: dvěstějedenáctisícčtyřistapadesát dva korun českých (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla bez DPH. Výše DPH k datu podpisu smlouvy činí : 31 718,- Kč (15%) a celková výše ceny plus DPH k datu podpisu smlouvy činí **243 170,-Kč**.

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

Čl. V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů objednatele na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.
2. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat při realizaci díla se zástupci objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli restaurátorskou zprávu do 05.10.2015.

Čl. VI

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 5 let.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady

díla okamžitě, nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 8 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

Čl. VII

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. II odst. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za:
 - a) každý i započatý den prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu dle čl. VI odst. 4 této smlouvy
 - b) každou řádně neodstraněnou vadu.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. IV odst. 2. této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. VIII

Ukončení smlouvy

1. Platnost smlouvy lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže dílo není dodáno řádně a včas a zhotovitel neodstranil vady díla ani v dodatečně lhůtě poskytnuté mu objednatel. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže objednatel nezaplatí cenu za řádně a včas provedené dílo v termínu uvedeném v čl. IV odst. 2. této smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 3 schůzi konané dne 12.1.2015 pod č. 19/03/RM/2015 programu.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatel s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatel (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele.

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Novém Městě na Moravě

Dne: 18. 03. 2015

Objednatel:

Michal Šmarda
starosta



2

V Brně

Dne: 13.03.2015

Zhotovitel:

MgA. Josef Červinka
Jičínská 1512/32
288 02 Nymburk 2
IČ: 676 14 124

MgA. Josef Červinka

**Položkový rozpočet na restaurování kašny se sochou sv. Anny na Vratislavově
náměstí v Novém Městě na Moravě.**

lokální předzpevnění	6500
biosanace	7800
čištění	15100
zpevnění	26000
revize tmelů	11200
doplnění poškozených partií	15400
plastické retuše, spárování	9800
přetěsnění spár	65600
pohledové tmelení	23300
plastické a retuše	9900
finální konzervace	14508
 VRN	 6344
celkem	211452
DPH 15%	31718
celkem s DPH	243170

V Brně 20. 2. 2015

MgA. Josef Červinka
Jičínská 1512/32
288 02 Nymburk 2
IČ: 676 14 124 Ⓢ

Josef Červinka

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Číslo jednací: MUNNMN/45287/2014-6

Nové Město na Moravě 16.12.2014

ROZHODNUTÍ

V ý r o k o v á č á s t :

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), ve správním řízení posoudil podle § 14 památkového zákona žádost o vydání závazného stanoviska, kterou dne 29.10.2014 podalo:

Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě,

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení podle § 14 odst. 1 památkového zákona vydává toto **z á v a z n é s t a n o v í s k o** ve věci

restaurování kašny se sochou sv. Anny na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě,
na pozemku parc. č. 154 v katastrálním území Nové Město na Moravě,

kteřý je **nemovitou kulturní památkou kašna se sochou sv. Anny na sloupu**, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 33082/7-4285 a nachází se na území městské památkové zóny Nové Město na Moravě (vyhlášené JM KNV v Brně k 20.11.1990 ve vyhlášce o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny).

Restaurování, jehož předmětem je dle předloženého restaurátorského záměru *Restaurování kašny se sochou sv. Anny na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě*, který zpracoval Martin Kovařík, akad. sochař a restaurátor, U Mostu 11, 592 02 Svratka, listopad 2014:

- **lokální předzpevnění narušených partií, očištění kamene, biosanace**
 - **lokální zpevnění kamene soch, podstavce a sloupu vícenásobným napuštěním dle míry narušení**
 - **revize či sejmutí předchozích tmelů a výplní**
 - **doplnění poškozených a vyplavených partií v minerálním tmelu**
 - **plastické retuše, spárování**
 - **přetěsnění spár nádoby pružným tmelem, event. v kombinaci PU provazů či pásů**
 - **pohledové tmelení spár a hran tmelem imitujícím kamenný materiál – syenit**
 - **plastické a barevné retuše**
 - **finální konzervace a hydrofobizace kamene**
- je z hlediska zájmů státní památkové péče

p ř í p u s t n é.

Pro provádění obnovy se stanovují tyto podmínky podle § 14 odst. 3 památkového zákona:

1. Práce na restaurování památky budou provedeny držitelem povolení MK ČR pro obor restaurování v příslušném rozsahu, tedy pro restaurování kamene a sochařských děl z kamene.
2. Veškeré práce budou ve všech fázích realizace řádně a dostatečně dokumentovány.
3. Po ukončení prací bude svolán závěrečný kontrolní den za účasti vlastníka, zhotovitele prací a zástupců státní památkové péče. Zástupcům státní památkové péče bude předán originál závěrečné restaurátorské zprávy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Odůvodnění:

Dne 29.10.2014 podal žadatel žádost o vydání závazného stanoviska na výše uvedené restaurování. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě v provedeném správním řízení posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko, projednal ji s žadatelem a zástupcem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči (dále „NPÚ, ÚOP v Telči“), který byl jako odborná organizace státní památkové péče požádán dne 25.11.2014 o vydání vyjádření k restaurování. Toto vyjádření vydané dne 12.12.2014 pod zn.: NPÚ-372/91711/2014 obdržel odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě dne 15.12.2014. Ve svém vyjádření NPÚ, ÚOP v Telči projevil souhlas s požadovanou akcí a uvedl podmínky, při jejichž dodržení lze navržené práce realizovat. Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě po provedeném posouzení a na základě znalosti současného stavu zjistil, že restaurování lze akceptovat a jejím provedením nejsou ohroženy zájmy chráněné památkovým zákonem. S ohledem na to, že se žadateli v plném rozsahu vyhovuje, nebylo mu před vydáním závazného stanoviska zasláno seznámení se jeho podklady (§ 36 odst. 3 správního řádu). Uvedené podmínky jsou pouze upřesňující a vychází z platných zákonných norem.

Obeliskový sloup spolupatronky farního kostela s dcerou Pannou Marií uprostřed parku byl postaven v roce 1727 na památku požáru, který město postihl o čtyři roky dříve. Nové Město navíc zůstalo uchráněno od moru v letech 1713 – 1716, socha je tedy také výrazem vděčnosti za tuto skutečnost. Nechala ji postavit představená nadace v Brně Zuzana Frei. V základně sloupu ve tvaru krychle byla dříve v zaskleném výklenku pískovcová soška sv. Rozálie. Na hranách podstavce dodnes stojí sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana Sarkandra, sv. Karla Boromejského a sv. Šebestiána. Sloup stojí uprostřed kašny, jejíž generální oprava proběhla v roce 1968. Samotná socha sv. Anny byla opravena v srpnu předcházejícího roku. Všechny sochy pak byly restaurovány v letech 1990 – 1992. Zároveň byly vytvořeny kopie ozdobné hlavice sloupu a sousoší sv. Anny a Panny Marie. Kopie sousoší nahradila originál umístěný roku 1995 do Horácké galerie. Nádobka kašny byla naposledy restaurována v roce 2012.

Výše zmíněny restaurátorský záměr počítá s minimálními zásahy do podstaty památky a je plně v souladu s požadavky státní památkové péče. Provedené práce budou dle předloženého záměru respektovat technickou a výtvarnou strukturu originálu. Restaurátorský proces bude realizován jako soubor komplexní opatření směřujících k ošetření hmotné podstaty památky v rozsahu rozšířeného rekonzervačního zásahu. Restaurované dílo bude prezentováno ve výrazu přírodního kamene s přirozeně zachovanou patinou stáří, s kovovými prvky a zlacenými atributy.

Kašna se sochou sv. Anny je významnou památkou, jejíž obnova musí být provedena citlivě vzhledem k charakteru památky – jedná se o umělecko-řemeslnou práci z 18. století, proto je třeba, aby obnovu (restaurování) prováděly osoby na základě povolení vydaného podle § 14a zákona o státní památkové péči. Dokumentační povinnost rovněž plyne z platných zákonných norem, zejména z § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., žádoucí je zcela průkazná dokumentace. Požadavek na odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy má oporu v § 14 odst. 9 zákona o státní památkové péči. Požadavek na svolání kontrolních dnů má oporu v zákoně (§ 29 a 32). Při kontrolním dnu za účasti vlastníka, zhotovitele prací a zástupců státní památkové péče mohou být upřesněny detaily, které nelze v průběhu přípravy postihnout. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, vycházel při svém rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení nebo jiné opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).



Ing. Tomáš Pištěk
zástupce vedoucí odboru



Obdrží:

(doporučeně s dodejkou do vlastních rukou)

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Na vědomí:

Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Telči, IDDS: 2cy8h6t

MěÚ Nové Město na Moravě – odbor stavební a životního prostředí/stavební úřad, Vratislavovo nám. č.p.103, 592 31
Nové Město na Moravě

Vyřizuje: Mgr. Marie Šustrová, tel.: 566 598 406, e-mail: marie.sustrova@meu.nmmn.cz