



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: MUNNMN/1101/2015

Datum: 15. 11. 2015

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení: 1224751/0100 Kontaktní osoba: Marcela Kratochvilová Tel.: +420 724 775 895 e-mail: marcela.kratochvilova@meu.nmmn.cz	Ing. Martin Šolc Smrková 1639 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 72311215, DIČ: CZ6802081605 Bankovní spojení: 78-7914190287/0100 Kontaktní osoba: Ing. Martin Šolc Tel.: +420 736672169 e-mail: martinsolc@seznam.cz

1. Specifikace služeb:

zpracování projektové dokumentace akce „Zateplení BD Drobného 540 – Nové Město na Moravě“ (vč. zajištění potřebných podkladů) obsahující:

- zateplení obvodového pláště BD, části soklu, ostění oken
- zateplení střechy BD
- posouzení stavu a případně návrh výměny stávajících oken a střešní krytiny
- zpracování podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr
- zpracování soupisu prací s výkazem výměr
- zajištění energetického auditu
- zajištění autorského dozoru min. v rozsahu v rozsahu minimálně dle přílohy č.11 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika 2012 (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne stavby po celou dobu realizace stavby při předpokládané četnosti 1x týdně.
- PD bude způsobilá pro vydání všech povolení a dokladů nezbytných pro umístění, povolení, zadání a realizaci stavby.

vč. zajištění inženýrské činnosti zahrnující:

- zajištění vyjádření dotčených orgánů a subjektů
- zajištění pravomocného stavební povolení

Pro celý rozsah stavby budou v rámci inženýrské činnosti zajištěna veškerá pravomocná rozhodnutí (či odpovídající obdobné doklady) nutná pro umístění, povolení a realizaci stavby (např. stavební povolení).

Dokumentace bude sloužit k:

- povolení stavby
- provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby
- realizaci stavby
- jako podklad pro podání žádosti o dotaci z EU

Součástí díla je i součinnost objednatele při případném podání žádosti o poskytnutí dotace a podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby.

Dokumentace bude předána 6x v listinné formě a 1x v digitální formě na CD ve formátu .pdf a .xls.

2. Termín a místo dodání:

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- projektová dokumentace a energetický audit včetně podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisem prací s výkazem výměr a plánu BOZP do 20.12.2015,
- inženýrská činnost a pravomocné stavební povolení, příp. všechna další potřebná pravomocná povolení stavby do 31.3.2016,
- autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2020)

Místo dodání: budova MěÚ NMNM.

3. Cena: dle cenové nabídky dodavatele **124.630,-- Kč včetně DPH.**

V případě zastavení prací v průběhu zpracování díla bude fakturována poměrná část ceny dle skutečné rozpracovanosti.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí každé ucelené části díla dle bodu 2 této objednávky. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele (plátce DPH) naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZodPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZodPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán.

Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZodPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou dobu životnosti stavby, která byla zrealizována na základě předmětu díla, nejméně však 60 měsíců.

v Novém Městě na Moravě

dne 24. 11. 2015

podpis objednatele:



Potvrzuji přijetí objednávky:

v Novém Městě na Moravě

dne 25. 11. 2015

podpis dodavatele: **Ing. Martin ŠOLC**

Smrková 1639
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 72311215 tel. 736 672 160

Ing. Martin Šolc