

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky dle příslušné evidence:

MUNMNM/38381/2015

Datum: 8.12.2015

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing.Dana Wurzelová Tel.: +420 724 984 857 e-mail: dana.wurzelova@meu.nmm.cz	Sdružení firem pod názvem „Bazén Nové Město na Moravě“ <u>Vedoucí účastník sdružení: PKS stavby a.s.</u> Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 01 zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 930 IČ 46980059, DIČ CZ46980059 bankovní spojení: č.ú. 175972792/0600 <u>Účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.</u> Olomoucká 704/174, 627 00 Brno zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211 IČ 25322257, DIČ CZ25322257 Kontaktní osoba: Jan Klauz Tel.: 725 457 851 e-mail: klauz@pks.cz

1. Specifikace zboží/služeb:

Stavební úpravy bufetu v objektu Městských lázní v Novém Městě na Moravě, ul. Hornická, dle nabídky dodavatele ze dne 7.12.2015, která je přílohou této objednávky.

Práce a dodávky budou realizovány tak, aby co nejméně omezily provoz lázní, v koordinaci a po dohodě s provozovatelem lázní.

Doplňované konstrukce

- Doplnění dveří a rámové konstrukce s posuvným oknem v provedení dle stávajících výplní na straně baru do wellness, zámek dveří v systému generálního klíče
- Roleta s el.ovládáním pro uzavření baru k prostoru Fitness
- Sádkartonové zakrytí konstrukce rolety a spuštění sádkartonu po rámovou konstrukci k wellness do výšky dle okolních rámových konstrukcí
- Napojení rolety na elektro
- Ostatní pomocné práce a dodávky pro realizaci prací na klíč (malby, úklid, ...)
- Součástí plnění není nábytek a vitrina

Realizace v provedení dle stávajících konstrukcí a vizualizace

2. Termín a místo dodání:

Termín dodání: do 31.1.2016

Místo dodání: Novoměstské lázně, ulice Hornická, Nové Město na Moravě

3. Cena:

96.473,- Kč bez DPH

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Fakturace proběhne ve 2 splátkách:

1. Splátka po realizaci rámu vestavěné stěny ve výši 80 tis. Kč bez DPH.
2. Splátka po dokončení a předání kompletně dokončeného plnění ve výši 16.473,- Kč bez DPH

Splatnost faktur 14 dnů po jejím doručení objednateli.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Pokuta dodavateli ve výši 500 Kč za každý den prodlení s termínem dodání.

Záruka: 60 měsíců od předání a převzetí.

V Novém Městě na Moravě dne 8.12.2015

Podpis objednatele:

(podpisem této objednávky je udělena výjimka ze směrnice města č.2/2014 o veřejných zakázkách – čl.VI. směrnice)

Michal Šmarda, starosta

Stanislav Marek, místostarosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě



dne 8.12.2015

Podpis dodavatele:

Jan Klauz – VP PKS stavby
Ing. Radek Voráč VP IMOS Brno

Jméno, příjmení, funkce...

Vizualizace



Příloha č. 1

Nabídka Dodavatele

1	dveřní výplň	ks	1	31800	D+M včetně posuvného okna
2	okenní výplň	ks	1	36900	
3	roleta s el motorem	ks	1	13973	
4	SDK práce	kpl	1	8800	
5	Přívod elektro	kpl	1	5000	
96 473					