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a) Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení 

Vjezd na stavbu se předpokládá z navazující obecní zpevněné účelové stávající komunikace. 

Stavba vyvolá pouze dočasné dopravní omezení přímo řešené nezpevněné komunikaci, omezí 
přístup do RD č.p. 31, který je ale technicky řešitelné přes sousední pozemek. Nepředpokládá se 
vedení dopravy po objízdných trasách. Nedojde k omezení linek hromadné dopravy.  V průběhu 
stavby nedojde k jiným trvalým omezením provozu. V závěru stavby pak budou provedena napojení 
novostavby na stávající stav, která si vyžádají krátkodobá opatření v místě napojení. 

b) Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů 
Nejprve budou zhotovitelem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě a ochranná pásma všech sítí. 
Následně bude odstraněna stávající komunikace včetně podloží a započato odhumusování a skrývka 
horní vrstvy zeminy. Část zeminy bude uložena na mezideponii vedle zařízení staveniště a bude 
následně použita pro zpětné ohumusování.  Přebytek zeminy bude odvezen na skládku.  

Po provedení všech předepsaných zkoušek započnou práce na provedení samotné. Po připravení 
pláně budou provedeny podkladní vrstvy komunikací. Poté budou provedeny finální povrchy všech 
ploch. 

Na závěr bude provedeno zpětné ohumusování a zatravnění a vyklizení staveniště. 

Po ukončení stavebních prací bude stavba digitálně zaměřena. 

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Provozovatel pro 
uvedený provoz uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na 
nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování 
nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona. Pro celý areál bude vypracovaná 
dokumentace pro nakládání s odpadem, havarijní plán pro nakládání s nebezpečným odpadem, 
identifikační listy nebezpečného odpadu apod. 
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na 
odpovídající místa dle charakteru odpadu. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno 
zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující 
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.  
Původce odpadů je povinen především: 
� odpady zařazovat podle druhů a kategorií, 
� zajistit přednostní využití odpadů, 
� odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí, a to buď přímo nebo prostřednictvím právnické osoby, 
� ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
� shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
� zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
� vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 

příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let, 
� umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 
� vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s 

právními předpisy a plánem odpadového hospodářství 
� platit poplatky za ukládání odpadů na skládky. 
Při obsluze mechanizačních prostředků je nutno vyloučit úniky ropných látek do vod a půdy na celém 
staveništi. Na staveništi se zakazuje mytí strojů a motorů vozidel a čistění strojních součástí naftou. 
Běžnou údržbu strojů, opravy a doplňování pohonných hmot a olejů bude zhotovitel provádět na 
vymezených plochách mimo staveniště. Pravidelnou kontrolou strojů bude zamezeno úniku olejů, 
benzínu a nafty do půdy a kontaminaci spodních vod. Staveniště bude vybaveno  nejnutnějším 
množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB apod.). 
Stavba nezasahuje do žádných územních systémů ekologické stability, nevyžaduje řešení ochrany 
přírody a krajiny.  Stavba nebude mít zásadní vliv na krajinu ani na přírodní charakteristiky území. 
Není situována  v oblasti s vodními zdroji nebo léčebnými prameny. Stavba bude realizována v 
oblasti, která neznamená výskyt významných druhů flory nebo fauny. 
Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně omezí možnost 
narušení okolní přírody. Správnou organizací výstavby bude minimalizován pohyb mechanismů 
a těžké techniky po okolních pozemcích. 
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c) Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné 
užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavby, kde bude skladován stavební materiál, 
stavební odpad, mechanizační prostředky apod. Odpady a přebytečná zemina budou průběžně 
odváženy mimo staveniště.  

Zabezpečení staveniště zajistí dodavatel v rámci nabídky v souladu s platnými předpisy. Jedná se 
zejména o zabezpečení okrajů a stěn výkopů a o důkladné označení celého prostoru staveniště 
bezpečnostními tabulkami apod. tak, aby bylo staveniště jasně vymezeno a ochráněno před vstupem 
nepovolaných osob – např. pružné pásky nelze považovat za vymezující staveniště! 

 
d) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany 

zdraví při práci 

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou oprávněnou firmou, která bude stavbu provádět 
v souladu s platnými předpisy, dle ČSN a bude dodržovat příslušné předpisy BOZP. Odborné vedení 
stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele s příslušným oprávněním (autorizace dle 
zák. č. 360/1992 Sb.). Při provádění stavby bude odborná firma využívat výrobní zařízení dle vlastních 
zvyklostí a stavbu provádět vyškolenými pracovníky dle vlastního harmonogramu výstavby 
odsouhlaseného investorem. 

Při nástupu na stavbu a přejímce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s 
bezpečnostními a požárními předpisy a jednotlivá pracoviště musí být opatřena tabulkami 
s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. Stavby bude 
viditelně označena tabulí s názvem a kontaktními místy realizační dodavatelské firmy a tabulkou 
„stavba povolena“ vydanou stavebním úřadem. 

Na stavbě se předpokládá 3 až 10 lidí dle okamžitě potřeby. Jako hygienické zařízení a šatnu budou 
pracovníci dodavatele využívat mobilní sociální zařízení dodavatele. Stavování pracovníků bude 
zajištěno dovážkou, pracovníci budou konzumovat pouze balené nápoje. 

Zajištění bezpečnosti při realizaci stavby zabezpečí dodavatel stavby v souladu s vyhláškou ČÚBP a 
ČBÚ č. 24/1990 ze dne 31.července 1990 „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích“ v plném rozsahu prováděné činnosti své a svých subdodavatelů.   

Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN a zásad a předpisů BOZP platných v době 
provádění stavby (zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci). Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Všichni 
pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první pomoci při úrazech všeho 
druhu a s použitím ochranných pomůcek. 

V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti. 
Jedná se zejména o vliv hluku ze staveništní dopravy. Tato problematika bude řešena dodavatelskou 
organizací dle platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním stavby. Při realizaci prací je 
nutno eliminovat hluk – vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní 
dobu, nenechávat běžet motory naprázdno. Stavební pozemek se nachází v těsné blízkosti obytných 
sídel, proto bude nutné maximálně snižovat působení jednotlivých zdrojů a nežádoucích vlivů na 
životní prostředí i obyvatelstvo. 

V době výstavby dojde na přechodnou dobu (cca 3 měsíce) ke zhoršení současného stavu ovzduší 
v důsledku zvýšených emisí znečišťujících látek. Prostor staveniště bude plošným zdrojem zejména 
prachu a výfukových plynů ze stavebních mechanizmů a nákladních vozidel.  

Práce spojené s úpravou staveniště budou plošným zdrojem znečištění ovzduší. Velikost vlivu závisí 
především na povětrnostních podmínkách a na organizaci a způsobu prováděných prací. Prašnost je 
možné omezit zkrápěním prašných povrchů a čištění komunikací v období sucha. 

Při provádění stavebních prací a v místech stavebních mechanismů je přípustná ekvivalentní hladina 
hluku do L Aeq = 60 dB  (dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb). Provozem technické infrastruktury 
nebudou překročeny limity stanovené dle Nařízení vlády č. 148/2006Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vlivy na hlukovou situaci lze hodnotit jako nevýznamné.  

 


