



## Smlouva o dílo č. 130807

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

### Čl. 1 Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**  
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, investiční technik  
IČ: 00294900  
DIČ: CZ00294900  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 1224751/0100  
(dále jen „objednatel“)
2. **SPH stavby s.r.o.**  
se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupená Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing.arch. Petr Horáček, jednatel  
IČ: 26230470  
DIČ: CZ26230470  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 27-3948420257/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38708  
(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. 2 Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí, na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo „**Lávka přes vodní tok Bobrůvka v Novém Městě na Moravě**“ (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
  - a) projektová dokumentace „Lávka přes vodní tok Bobrůvka v Novém Městě na Moravě“ zpracovaná fy ENVIGEST PRO, s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě v 07/2013 pod zak.č. 2911.
  - b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Lávka přes vodní tok Bobrůvka v Novém Městě na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení;
  - c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkových položkových rozpočtů zhotovitele;
  - d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;

- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- f) návody k montáži, uvedení do provozu a obsluze jednotlivých komponentů díla, pokud je výrobce k těmto komponentům vypracoval.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace,
- b) zaškolení obsluhy, předání návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, předání záručních listů,
- c) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl.č.499/2006 Sb. v platném znění, a to 2x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD ve formátu pdf,
- d) dodání geodetického zaměření podle platné vyhlášky města Nové Město na Moravě,
- e) dodání geometrických plánů pro zápis změn do katastru nemovitostí,
- f) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu (zejména revizní zprávy, atesty od materiálů, návody, záruční listy, doklady o zákonné likvidaci odpadů, apod.),
- g) dodání fotodokumentace z průběhu provádění díla – v digitální podobě na CD ve formátu jpg
- h) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla.
- i) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,
- j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, strážení, atd.).
  - d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
  - e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
  - f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
  - g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení, zadavatel požaduje komplexní dodávku stavby
  - h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, prašnost, hluchost, atd.).
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 2 odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
  - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 2 odst. 8 této smlouvy.
10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje

dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

### **Čl. 3 Doba plnění**

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději dne 15.08.2013. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 07.11.2013.
2. Staveniště bude zhotoviteli protokolárně předáno v den zahájení realizace díla.
3. Dokončením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé a drobné nedodělky popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné výše uvedené termíny realizace dodržet, je objednatel oprávněn tyto termíny upravit, přičemž doba trvání realizace zůstane v délce 12 týdnů.

### **Čl. 4 Místo plnění**

Místem plnění a předání díla jsou pozemky parc.č. 1582, 1583 a 3938/1 v k.ú. Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

### **Čl. 5 Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní **cenu ve výši**

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| základ pro základní sazbu DPH                           | 1.021.674,00 Kč |
| základ pro sníženou sazbu DPH                           | 0,00 Kč         |
| k této ceně bude připočteno: základní DPH (21%) ve výši | 214.552,00 Kč   |
| snížené DPH (15%) ve výši                               | 0,00 Kč         |

**Celková cena vč. DPH činí 1.236.226,00 Kč (dále jen „cena“).**

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.
3. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v čl. 5 odst. 4 této smlouvy. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele.
4. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
  - a) pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo,
  - b) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností,
  - c) pokud dojde ke změně předpisů upravujících výši sazby DPH.
5. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
  - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele
  - b) položkami ceníků RTS Brno platných v době provádění těchto prací, jejichž cenová úroveň bude snížena minimálně na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a).
  - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč a skutečnými náklady na použitý materiál. Skutečné náklady na použitý materiál zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. Obdobným způsobem bude postupováno u hodinových sazeb za použití mechanismů.
6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pokud finanční objem jednotlivé změny předmětu díla (změna, vícepráce či méněpráce) nepřesáhne bez DPH částku 50.000 Kč, postačí pro sjednání změny zápis ve stavebním deníku a dodatek ke smlouvě bude uzavřen následně, a to nejméně 1x za čtvrt roku nebo v termínu, kdy součet finančního objemu učiněných změn překročí částku 200.000,- Kč bez DPH. Pokud bude finanční objem víceprací nebo méněprací vyšší, než stanovený objem, musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo před provedením víceprací nebo v případě nezbytnosti pro plynulost prací ihned po jejich provedení.
8. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.

## **Čl. 6**

### **Platební podmínky**

1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.
2. Vystavení faktury za dílčí provedené práce 1x měsíčně se považuje za vznik dílčího zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to vždy zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně rozdělení, shodného číselného označení, apod.). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlaseně, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku ve výši 10% ze sjednané ceny + DPH platnou nejméně 270 dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.
6. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději před zahájením přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 30 dnů po odstranění posledního z nich nebo po uplynutí doby její platnosti.
7. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla + DPH na bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.6015-1224751/0100, variabilní symbol 152. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením přejímacího a předávacího řízení. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v čl.I této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a

nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.

8. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. §§ 29 – 34 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura bude označena jako faktura konečná.
9. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
10. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy byla placená částka připsána na účet zhotovitele.
11. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytnutí dotace.

## **Čl. 7**

### **Součinnost objednatele**

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a do zahájení díla pravomocné povolení stavby vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

## **Čl. 8**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace**

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 562 a 563 obchodního zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 8 odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelné vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
6. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 2 této smlouvy.

## **Čl. 9**

### **Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávací dokumentací veřejné zakázky „Lávka přes vodní tok Bobrůvka v Novém Městě na Moravě“. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (subdodavatele), pokud tento subdodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas objednatele.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího. Osoba stavbyvedoucího bude jmenovitě uvedena ve stavebním deníku a zhotovitel ji nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii.
7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné převímky a převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle čl. 1 této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomit zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatel ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.
16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu způsobu provádění díla.
18. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
19. Zhotovitel je povinen:
- a) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
  - b) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
  - c) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů,
  - d) dodržovat při provádění díla limity pro hluknost podle hygienických předpisů.
20. Dílo bude prováděno v bezprostřední blízkosti vodoteče. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně.
21. Při provádění díla nesmí být v žádném případě dotčeny či jakkoliv poškozeny pozemky v soukromém vlastnictví, zejména pozemky parc.č. 690/3, 691, 1663 a 3936/12 v k.ú. Nové Město na Moravě. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci výstavby, přístup a příjezd na staveniště, zásobování stavby apod. tak, aby nedošlo k jakémukoliv dotčení nebo poškození majetku třetích osob.

## **Čl. 10**

### **Stavební deník a kontrolní dny**

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.
2. Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla.
3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

## **Čl. 11**

### **Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místech kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení stavby, bez vad a nedodělků. K předání díla dochází na základě přijímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 15 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému doзору objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají

smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu ukončení díla podle smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
  - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
  - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
  - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
  - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
  - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělkami musí být odstraněny do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
  - a) projekt skutečného provedení stavby,
  - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze,
  - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy,
  - d) originály a 2.kopie stavebních deníků,
  - e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 5 písm. a) až g) této smlouvy,Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

10. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 560 a násl. obchodního zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

## **Čl. 12**

### **Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu**

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele, vlastníka a provozovatele dotčených objektů a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

## **Čl. 13**

### **Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty**

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
  - a) ne zahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací,
  - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 dnů,
  - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Dále si objednatel vyhrazuje jednostranné právo odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit financování stavby, zejména v případě, že mu nebude přiznána očekávaná dotace.

Dále si objednatel vyhrazuje jednostranné právo odstoupit od smlouvy v případě, že realizaci díla z jakéhokoliv důvodu nebude možné zahájit v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo, příp. v termínu umožňujícím dokončit dílo do 30.11.2013.

V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, pokud mu bude písemné vyhotovení odstoupení od smlouvy doručeno do dne předání staveniště. Pokud mu bude písemné vyhotovení odstoupení od smlouvy doručeno později, má zhotovitel nárok pouze na úhradu již nezbytně vynaložených nákladů.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě k zjednání nápravy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.

5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,
- b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,
- d) při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve lhůtě uvedené v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
- e) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
- f) pokud zhotovitel nepředá objednateli bankovní záruku nebo nesloží jistinu dle ustanovení v čl.6 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti ve výši 10.000,- Kč,
- g) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,
- h) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
- i) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl.13, odst. 1, 2 a 3 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč,
- j) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z toho důvodu, že zhotovitel nezahájí práce do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč,
- k) v případě, že zhotovitel použije pro provedení díla nebo jeho části bez souhlasu objednatele subdodavatele nebo použije jiného, než objednatelem odsouhlaseného subdodavatele, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu,
- l) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu,

6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
7. Sjednáním, resp. zaplacením, výše uvedených smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

#### **Čl. 14 Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné

nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

## **Čl. 15**

### **Změna závazku**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

## **Čl. 16**

### **Ostatní ujednání**

1. Odpovědným zástupcem zhotovitele je Ing.arch. Petr Horáček.
2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu k nahlédnutí nebo mu poskytnout její kopii.
3. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
4. Zhotovitel je podle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

## **Čl. 17**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
8. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy. Pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
10. Tato smlouva byla sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, a každá ze smluvních stran obdrží dvě z nich. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 66. řádné schůzi dne 17.06.2013 pod bodem č.11 programu.
12. Přílohou smlouvy je:  
Příloha č.1 – Položkový rozpočet.
13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Novém Městě na Moravě dne 12. 08. 2013

v Bystřici nad Pernštejnem dne 12. 8. 2013

objednatel:




Michal Šmarda  
starosta města



2

zhotovitel:



Ing. Radek Pospíšil  
jednatel



Stavíme na  
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o.  
Průmyslová 1414, CZ 593 01  
Bystřice nad Pernštejnem  
DIČ CZ26230470  
tel. +420 566 560 941  
www.sph-stavby.cz

# **POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 8.8.2013

Stavba : 20131600

Lávka přes vodní tok Bobrůvka v NMNM

Objednatel : Město Nové Město na Moravě  
Vratislavovo náměstí č. 103  
59231 Nové Město na Moravě

IČ : 00294900  
DIČ : CZ00294900

Zhotovitel : SPH stavby s.r.o.  
Průmyslová 1414  
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ : 26230470  
DIČ : CZ26230470

Za zhotovitele :

Ing. Radek Pospíšil, jednatel



Stavíme na  
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o.  
Průmyslová 1414, CZ 593 01  
Bystřice nad Pernštejnem

DIČ CZ26230470  
tel. +420 566 560 941  
www.sph-stavby.cz

Za objednatele :

Michal Šmarda, starosta města



|                              |      | Rozpočtové náklady |                  |
|------------------------------|------|--------------------|------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 2                  | 0,00             |
| DPH                          | 15 % |                    | 0,00             |
| Základ pro DPH               | 21 % | 1 021 674,00       |                  |
| DPH                          | 21 % | 214 552,00         |                  |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      |                    | <b>1 236 226</b> |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 01 Lávka                                   | 1 236 226        | 0                  | 1 021 674          | 214 552        | 100,0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>1 236 226</b> | <b>0</b>           | <b>1 021 674</b>   | <b>214 552</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu  | Cena celkem      | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem     | %            |
|---------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 01            | 1 Základní rozpočet     | 1 236 226        | 0                  | 1 021 674          | 214 552        | 100,0        |
|               | <b>Celkem za stavbu</b> | <b>1 236 226</b> | <b>0</b>           | <b>1 021 674</b>   | <b>214 552</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních dílů

| Číslo a název dílu                       | %            | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                            | 9,4          | 96 128         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 11 Přípravné a přidružené práce          | 4,5          | 46 000         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce          | 21,1         | 215 373        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                   | 22,5         | 229 746        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 46 Zpevněné plochy                       | 13,9         | 142 155        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                             | 2,2          | 22 764         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                 | 19,9         | 203 384        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 712 Živičné krytiny                      | 2,9          | 0              | 29 224        | 0        | 0        | 0        |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 3,6          | 36 900         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                  | <b>100,0</b> | <b>992 451</b> | <b>29 224</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu  | Cena celkem |
|---------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0           |
| Oborová přírážka          | 0           |
| Přesun stavebních kapacit | 0           |
| Mimostaveništní doprava   | 0           |
| Zařízení staveniště       | 0           |
| Provoz investora          | 0           |
| Kompletační činnost (IČD) | 0           |
| Rezerva rozpočtu          | 0           |
| <b>Celkem za stavbu</b>   | <b>0</b>    |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                    |                                             |                                   |                           |                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet</b>                    | <b>1</b>                                    | <b>Základní rozpočet</b>          | JKSO                      |                       |
| <b>Objekt</b>                      |                                             |                                   | SKP                       |                       |
| <b>01</b>                          | <b>Lávka</b>                                |                                   | Měrná jednotka            |                       |
| <b>Stavba</b>                      |                                             |                                   | Počet jednotek            | 0                     |
| <b>20131600</b>                    | <b>Lávka přes vodní tok Bobrůvka v NMNM</b> |                                   | Náklady na m.j.           | 0                     |
| Projektant                         |                                             |                                   | Typ rozpočtu              |                       |
| Zpracovatel projektu               |                                             |                                   |                           |                       |
| Objednatel                         | Město Nové Město na Moravě                  |                                   |                           |                       |
| Dodavatel                          | SPH stavby s.r.o.                           |                                   | Zakázkové číslo           |                       |
| Rozpočtoval                        |                                             |                                   | Počet listů               |                       |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |                                             |                                   |                           |                       |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |                                             | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b> |                           |                       |
|                                    | HSV celkem                                  | 992 451                           | Ztížené výrobní podmínky  | 0                     |
| Z                                  | PSV celkem                                  | 29 224                            | Oborová přírážka          | 0                     |
| R                                  | M práce celkem                              | 0                                 | Přesun stavebních kapacit | 0                     |
| N                                  | M dodávky celkem                            | 0                                 | Mimostaveništní doprava   | 0                     |
| ZRN celkem                         |                                             | 1 021 674                         | Zařízení staveniště       | 0                     |
|                                    |                                             |                                   | Provoz investora          | 0                     |
| HZS                                |                                             | 0                                 | Kompletační činnost (IČD) | 0                     |
| ZRN+HZS                            |                                             | 1 021 674                         | Ostatní náklady neuvedené | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS                |                                             | 1 021 674                         | Ostatní náklady celkem    | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>                  |                                             | <b>Za zhotovitele</b>             |                           | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                            |                                             | Jméno : Ing. Radek Pospíšil       |                           | Jméno : Michal Šmarda |
| Datum :                            |                                             | Datum : 8.8.2013                  |                           | Datum :               |
| Podpis :                           |                                             | Podpis:                           |                           | Podpis:               |
| Základ pro DPH                     |                                             | 21,0 %                            | 1 021 674 Kč              |                       |
| DPH                                |                                             | 21,0 %                            | 214 552 Kč                |                       |
| Základ pro DPH                     |                                             | 0,0 %                             | 0 Kč                      |                       |
| DPH                                |                                             | 0,0 %                             | 0 Kč                      |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |                                             |                                   |                           | <b>1 236 226 Kč</b>   |

Poznámka :

Stavba : 20131600 Lávka přes vodní tok Bobrůvka v NMNM  
 Objekt : 01 Lávka

Rozpočet : 1  
 Základní rozpočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                             | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                            | 96 128         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 11 Přípravné a přidružené práce          | 46 000         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce          | 215 373        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                   | 229 746        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 46 Zpevněné plochy                       | 142 155        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                             | 22 764         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                 | 203 384        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 93 Dokončovací práce inženýrských staveb | 36 900         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 712 Živičné krytiny                      | 0              | 29 224        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                     | <b>992 451</b> | <b>29 224</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna  | Kč       |
|---------------------------|----|-----|-----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 1 021 674 | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 1 021 674 | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 1 021 674 | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 1 021 674 | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 1 021 674 | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 1 021 674 | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 1 021 674 | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 1 021 674 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |           | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                      |                          |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba : | <b>20131600 Lávka přes vodní tok Bobrůvka v NMNM</b> | Rozpočet: 1              |
| Objekt : | <b>01 Lávka</b>                                      | <b>Základní rozpočet</b> |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                  | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                             |       |          |           |                   |
| 1              | 112101101R00     | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm včetně likvidace                             | kus   | 2,00     | 180,00    | 360,00            |
| 2              | 112201101R00     | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm včetně likvidace                            | kus   | 2,00     | 350,00    | 700,00            |
| 3              | 131101101R00     | Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3                                                    | m3    | 70,58    | 140,00    | 9 880,70          |
| 4              | 131101191R00     | Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.2                                               | m3    | 15,36    | 35,00     | 537,72            |
| 5              | 131201101R00     | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3                                                    | m3    | 58,08    | 230,00    | 13 359,53         |
| 6              | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                              | m3    | 76,35    | 45,00     | 3 435,75          |
| 7              | 171101101R00     | Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS                                                | m3    | 61,13    | 40,00     | 2 445,32          |
| 8              | 180402112R00     | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2                                                | m2    | 47,70    | 18,00     | 858,60            |
| 9              | 182301122R00     | Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2                                             | m2    | 47,70    | 45,00     | 2 146,50          |
| 10             | 184802111R00     | Chem. odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:2 | m2    | 47,70    | 1,50      | 71,55             |
| 11             | 01               | Sejmutí ornice s přemístěním dle možností dodavatele                                           | m3    | 29,40    | 80,00     | 2 352,00          |
| 12             | 02               | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle možností dodavatele                                 | m3    | 128,70   | 80,00     | 10 296,00         |
| 13             | 03               | Hutněný násyp (95 % PS) do předepsaného tvaru                                                  | m3    | 13,47    | 90,00     | 1 211,85          |
| 14             | 04               | Odvoz a uložení sypaniny na skládku vč. skládkovného                                           | m3    | 76,35    | 200,00    | 15 270,00         |
| 15             | 05               | Opatření k zajištění toku během stavby                                                         | kpl.  | 1,00     | 33 000,00 | 33 000,00         |
| 16             | 00572472         | Směs travní luční III. - dlouhodobá                                                            | kg    | 2,39     | 85,00     | 202,73            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                           |       |          |           | <b>96 128,23</b>  |
| <b>Díl: 11</b> |                  | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                            |       |          |           |                   |
| 17             | 06               | Příprava přístupové cesty na staveniště                                                        | soub. | 1,00     | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 18             | 07               | Geodetické vytyčení a zaměření stavby                                                          | soub. | 1,00     | 25 000,00 | 25 000,00         |
| 19             | 08               | Zpracování výrobní dokumentace                                                                 | soub. | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00          |
| 20             | 09               | Zpracování povodňového plánu                                                                   | soub. | 1,00     | 3 000,00  | 3 000,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                                                         |       |          |           | <b>46 000,00</b>  |
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                           |       |          |           |                   |
| 21             | 334323117R00     | Opěry z BŽ z cem.portlandských C25/30 tl.nad 45 cm                                             | m3    | 29,19    | 2 950,00  | 86 107,85         |
| 22             | 334351111R00     | Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení                                             | m2    | 59,67    | 650,00    | 38 785,76         |
| 23             | 334351211R00     | Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění                                             | m2    | 59,67    | 150,00    | 8 950,56          |
| 24             | 334361111R00     | Výztuž mostních opěr z oceli 10 216                                                            | t     | 3,20     | 25 500,00 | 81 528,60         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                         |       |          |           | <b>215 372,77</b> |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                    |       |          |           |                   |
| 25             | 348321118U00     | Zábradelní římsy/nosníky ŽB C30/37                                                             | m3    | 8,84     | 3 400,00  | 30 061,44         |
| 26             | 348351113U00     | Bednění zábradelní nosník zřízení                                                              | m2    | 73,65    | 600,00    | 44 191,50         |
| 27             | 348351191U00     | Přípl bednění nosník oblouk r -200m                                                            | m2    | 5,32     | 80,00     | 425,60            |
| 28             | 348351313U00     | Bednění zábradelní nosník odstr                                                                | m2    | 73,65    | 120,00    | 8 838,30          |
| 29             | 421321108U00     | Mostní přechodová deska ŽB C30/37                                                              | m3    | 5,06     | 3 300,00  | 16 709,22         |
| 30             | 421321118R00     | Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37                                             | m3    | 6,93     | 3 300,00  | 22 877,91         |
| 31             | 421351112U00     | Bednění boků přechod desky zřiz                                                                | m2    | 4,92     | 450,00    | 2 215,80          |
| 32             | 421351212U00     | Bednění boků přechod desky odstr                                                               | m2    | 4,92     | 120,00    | 590,88            |
| 33             | 421361116        | Výztuž ŽB přech deska ocel D -12                                                               | t     | 0,29     | 25 500,00 | 7 300,65          |
| 34             | 423351111R00     | Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-zřízení                                             | m2    | 31,19    | 650,00    | 20 274,67         |
| 35             | 423351211R00     | Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-odstr.                                              | m2    | 31,19    | 120,00    | 3 743,02          |
| 36             | 10               | Příplatek za pohledový beton                                                                   | m2    | 42,00    | 250,00    | 10 498,90         |
| 37             | 11               | Výztuž ŽB mostovky a bočních zábradelních nosníků                                              | t     | 2,43     | 25 500,00 | 62 018,55         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                  |       |          |           | <b>229 746,44</b> |
| <b>Díl: 46</b> |                  | <b>Zpevněné plochy</b>                                                                         |       |          |           |                   |
| 38             | 273361411R00     | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí                                                   | t     | 0,40     | 25 500,00 | 10 200,00         |
| 39             | 274315222R00     | Základové pasy z betonu prostého tř. B 10 (C 8/10)                                             | m3    | 3,76     | 2 500,00  | 9 412,00          |

## Položkový rozpočet

|          |                                               |                   |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | 20131600 Lávka přes vodní tok Bobruvka v NMNM | Rozpočet: 1       |
| Objekt : | 01 Lávka                                      | Základní rozpočet |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                    | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------------|
| 40              | 12               | Dlažba z lomového kamene, lože z C8/10 tl. 15 cm včetně<br>dodávky kamene tl. 25cm               | m2    | 87,53    | 1 400,00  | 122 543,12        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>46 Zpevněné plochy</b>                                                                        |       |          |           | <b>142 155,12</b> |
| <b>Díl: 5</b>   |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                |       |          |           |                   |
| 41              | 564851114R00     | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm                                                 | m2    | 79,80    | 140,00    | 11 172,00         |
| 42              | 564952113R00     | Podklad z minerálního betonu tloušťky 17 cm                                                      | m2    | 64,40    | 180,00    | 11 592,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                              |       |          |           | <b>22 764,00</b>  |
| <b>Díl: 62</b>  |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                     |       |          |           |                   |
| 43              | 13               | D+ M dřevěné obložení zábradlí, včetně roštu ochranný nátěr<br>v barvě dle výběru investora      | m2    | 80,51    | 1 390,00  | 111 911,68        |
| 44              | 14               | Ochranný nátěr betonových konstrukcí, dle PD                                                     | m2    | 182,04   | 190,00    | 34 587,22         |
| 45              | 15               | D+M hydroizolace pod asfalt, dle PD                                                              | m2    | 55,77    | 1 020,00  | 56 885,40         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                  |       |          |           | <b>203 384,30</b> |
| <b>Díl: 93</b>  |                  | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                     |       |          |           |                   |
| 46              | 16               | Dodávka a instalace hnízdicí podložky dle CHKO                                                   | ks    | 1,00     | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 47              | 17               | Úprava příst. cesty a staveniště do původ. stavu                                                 | soub. | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 48              | 18               | Vypracování PD skutečného provedení stavby                                                       | soub. | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 49              | 19               | Vypracování geometrického plánu                                                                  | soub. | 1,00     | 15 000,00 | 15 000,00         |
| 50              | 20               | Instalace trubek 2x AROT 50 do dřevěného obložení včetně<br>dodávky chrániček a zaváděcího drátu | m     | 14,00    | 150,00    | 2 100,00          |
| 51              | 21               | Instalace trubek 4x HDPE do dřevěného obložení včetně<br>dodávky chrániček                       | m     | 14,00    | 200,00    | 2 800,00          |
| 52              | 22               | Položení trubek 4x HDPE do výkopu, zapískování včetně<br>dodávky chrániček                       | m     | 6,00     | 250,00    | 1 500,00          |
| 53              | 23               | Položení trubek 2x AROT 50 do výkopu, zapískování včetně<br>dodávky chrániček a zaváděcího drátu | m     | 6,00     | 250,00    | 1 500,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                  |       |          |           | <b>36 900,00</b>  |
| <b>Díl: 712</b> |                  | <b>Živičné krytiny</b>                                                                           |       |          |           |                   |
| 54              | 578142121R00     | Litý asfalt z kameniva jemnozrný nad 3 m tl. 4 cm                                                | m2    | 47,43    | 580,00    | 27 509,63         |
| 55              | 24               | D+M 2x IPA 400/H v místě uložení přechod. desek                                                  | m     | 5,22     | 220,00    | 1 148,40          |
| 56              | 998225111R00     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                                    | t     | 4,67     | 121,00    | 565,60            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>712 Živičné krytiny</b>                                                                       |       |          |           | <b>29 223,63</b>  |