

KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka **Stavební úpravy 2.NP, MŠ Nové Město na Moravě,
Drobného 299**

zadavatel **Mateřská škola Nové Město na Moravě**
Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ:70995559

účastník	KB Stavební s.r.o.		
sídlo	Jamborova 800		
	592 31 Nové Město na Moravě		
IČ	29208181	DIČ	CZ29208181
telefon, fax	724400480		
e-mail	kucera@kbstavebni.cz		
datová schránka	64bnnps		
pověř.zástupce pro další jednání:	Marek Kučera		

nabídková cena

včetně DPH


dle položkového rozpočtu- stavební úpravy	221 700,00
dle položkového rozpočtu – výměna oken a dveří	156 500,00
CELKEM	378 200,00

termín zahájení	1.7.2017
termín dokončení	31.8.2017

poznámky:

datum 15.5.2017
podpis, razítko

KB
Stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480 724 400 490



1. **Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace**
se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Ivanou Buchtovou, ředitelkou
IČ:70995559
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 107-1587210297/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **KB Stavební s.r.o.**
se sídlem Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 29208181
DIČ: CZ29208181
Zastoupený Markem Kučerou, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Košík
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 43-6809400217/0100
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65772
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Smlouvu o dílo

Čl. I Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede stavební práce v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku „Stavební úpravy 2.NP, MŠ Nové Město na Moravě, Drobného 299“ (dále jen „dílo“) a předá jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy.

Podrobná specifikace činností, které dílo zahrnuje, je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku „Stavební úpravy 2.NP, MŠ Nové Město na Moravě, Drobného 299,“).

Čl. II Doba plnění

1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do 31.8.2017. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Realizace díla bude zahájena nejdříve 1.7.2017.
3. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení.
4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
5. Místem plnění a předání díla je Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě.

Čl. III Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna Ivana Buchtová, tel.739 095712, k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn Marek Kučera, tel. 724 400 480
4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.
5. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě dle čl. II odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. IV Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla vč. DPH činí **378.200,- Kč**, slovy: třístasedmdesátosmtisícdvěstě korun českých (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.
2. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany sjednávají dále možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH.

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí díla. Faktura - daňový doklad (s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) bude vystavena s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1. – 5. dne následujícího po měsíci, kdy byly práce provedeny. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
5. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

Čl. V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelům na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Čl. VI

Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců ode dne převzetí díla dle ust. čl. III odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě nejdéle 10 pracovních dní ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Čl. VII Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za:
 - a) každý i započatý den prodlení
 - b) každou řádně neodstraněnou vadu.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. VIII Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. VIII odst. 2, resp. čl. II odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
2. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- ~~3-4.~~ Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").
- ~~4-5.~~ Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je Mateřská škola Nové Město na Moravě, která je povinna tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.
- ~~5-6.~~ Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
- ~~6-7.~~ Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- ~~7-8.~~ Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy.
- ~~8-9.~~ Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku „
Stavební úpravy 2.NP, MŠ Nové Město na Moravě, Drobného 299“.

10.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz
toho připojují své podpisy.


11.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv..

V Novém Městě na Moravě dne 16.5.2017

V Novém Městě na Moravě dne 15.5.2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Ivana Buchtová
Ředitelka

Mateřská škola Nové Město na Moravě
příspěvková organizace
Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 70995559 tel: 566 598 200



Marek Kučera
jednatel společnosti



KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo¹




¹ Zde doplnit podrobnou specifikaci díla. V případě, že je dílo specifikováno v čl. 2 smlouvy, vymazat.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02A stavební práce - demontáž podkladů	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	stavební úpravy chodby 2.NP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01	Mateřská škola NMnM - ul. Drobného	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.	Zakázkové číslo	2017-N0515
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	86 127	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	86 709	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	172 836	Zařízení staveniště	4 722
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	5 666
ZRN+HZS	172 836	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	183 223	Ostatní náklady celkem	10 387

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : MADEK VLADĚDA	Jméno : MADEK VLADĚDA	Jméno :
Datum : 15.5.2017	Datum : 15.5.2017	Datum : 26.5.17
Podpis :	Podpis :	Podpis : 
 KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	 KB Stavební s.r.o. Jamborova 800 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181 GSM: 724 400 480, 724 400 490	Mateřská škola Nové Město na Moravě příspěvková organizace Drobného 298 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 70995559 tel: 566 598 200

Základ pro DPH	21,0 %	183 223 Kč
DPH	21,0 %	38 477 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		221 700 Kč

Poznámka :

Pozn.:

- Cena je stanovena pro montáž dlažby na nově vybudovaných podkladních vrstvách
- Cena neobsahuje případnou úpravu izolace spodní stavby. V případě provádění je nutné do rozpočtu doplnit.
- Položky neobsažené v položkovém rozpočtu nejsou součástí nabídky

V případě změny skladby, rozsahu prací je nutno provést aktualizaci rozpočtu. □

-
-
-

Stavba :	01 Mateřská škola NMnM - ul. Drobného	Rozpočet :	02A
Objekt :	SO 01 stavební úpravy chodby 2.NP		stavební práce - demontáž podkladních

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	41 761	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 324	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	20 675	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 368	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	86 709	0	0	0
CELKEM OBJEKT	86 127	86 709	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	172 836	0
Oborová přírážka	0	0,0	172 836	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	172 836	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	172 836	0
Zařízení staveniště	4 722	0,0	172 836	4 722
Provoz investora	0	0,0	172 836	0
Kompletační činnost (IČD)	5 666	0,0	172 836	5 666
Rezerva rozpočtu	0	0,0	172 836	0
CELKEM VRN				10 387


Položkový rozpočet

Stavba :	01 Mateřská škola NMnM - ul. Drobného	Rozpočet: 02A
Objekt :	SO 01 stavební úpravy chodby 2.NP	stavební práce - demontáž podkladních vrst

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631	pásek dilatační okolo stěny pro mazaniny	m	117,00	28,00	3 276,00
2	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20)	m3	7,96	2 990,00	23 800,40
3	631319012U00	Přípl mazanina -12 přehlazení	m3	7,96	319,50	2 543,22
4	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,45	26 980,00	12 141,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				41 760,62
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	7,96	1 548,00	12 322,08
6	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,40	139,00	2 001,60
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				14 323,68
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,33	195,50	4 170,02
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,33	21,80	464,99
9	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	21,33	300,50	6 409,67
10	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,33	80,50	1 717,07
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	21,33	9,10	194,10
12	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,50	2 000,00	1 000,00
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - dlažby, betony	t	21,33	315,00	6 718,95
Celkem za		97 Prorážení otvorů				20 674,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	20,91	448,00	9 367,68
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 367,68
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
20	620471851U00	Nátěr penetrační pro dlažbu	m2	74,25	17,10	1 269,68
21	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	97,60	47,90	4 675,04
22	7714	doplnění malby nad soklíkem	m	97,00	25,00	2 425,00
23	771411810U00	Dmtž sokl pórovina malta rovný	m	97,60	23,10	2 254,56
24	771411830U00	Dmtž sokl pórovina malta schod	m	9,90	33,40	330,66
25	771421036R00	Obklad soklíků schodišť.stupňov.do MC 30x15v10	m	9,90	106,00	1 049,40
26	771571810U00	Dmtž podlaha keramika malta - lokální odstarmění cca 40% plochy	m2	27,44	92,50	2 538,20
27	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm	m2	74,25	271,00	20 121,75
28	771578001R00	Montáž podlahových lišt dilatačních	m	16,00	42,50	680,00
29	771578011R00	Spára podlaha - stěna.stěna - stěna, silikonem	m	110,00	57,00	6 270,00
30	781491001R00	Montáž lišt k dlažbám	m	110,00	34,00	3 740,00
31	553420180	Lišta dilatační průběžná AL 504101	m	16,00	179,00	2 864,00
32	58583200.A	Keraflex tmel šedý lepící praškový Mapei	kg	397,00	20,36	8 082,92
33	58583220.A	Ultracolor plus spár hmota č. 100, 110 Mapei	kg	40,00	52,36	2 094,40
34	7711	Dlažba 30x30 cm - dle specifikace investora předpoklad Taurus	m2	96,52	290,00	27 990,80
35	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,88	367,00	322,78
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				86 709,18

Pozice Množství Popis

1 6 Ks



Systém: Top 76AD
Rám: 76102 Rám dveří 85mm s prahem
Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm, 76204 Křídlo širší 110mm dovnitř otvíravé
Kování: Sklopné - OS převod, PBD L rolničkový zámek
Barva prvku: Bílá RAL 9016
Zasklení se speciálním sklem: 1, 1, D24
 U=1,1 / 4-16-4 / Chromatech Ultra černý, argon,
 PVC deska 24 mm-bílá
 čínčila čirá
Příčky: Příčka standard 84mm
Předvrtání: 08.5_L+P

Průchozí balkonové dveře
 - otevíravé dovnitř
 - pohled zevnitř
 - práh
 - oboustranná klika bílá
 - rolničkový zámek
 - průchozí velikost 780 x 1970 mm

ROZMĚRY ZADÁNY OBJEDNATELEM


Základní cena: 22 437,00 Kč Sleva: 40,00 %

Cena za ks: 13 462,00 Kč **Cena celkem:** 80 772,00 Kč

12 ks klika+klika NEW YORK se zámkem na PBD
 štítek šířky 24mm, barva bílá

161,00 Celkem: 1 932,00

2 2 Ks



Systém: Top 76AD
Rám: 76101 Rám okenní 67mm
Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm
Kování: OS s mikro. L
Barva prvku: Bílá RAL 9016
Zasklení: U=1,1 / 4-16-4 / Chromatech Ultra
 černý, argon
Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm - širší
Předvrtání: 06.2_L+P

Základní cena: 4 726,00 Kč Sleva: 40,00 %

Cena za ks: 2 836,00 Kč **Cena celkem:** 5 672,00 Kč

2 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní)
 s plovoucím čtyřhranem, barva bílá


2 Ks Parapet plastový 130mm bílý včetně krytek

164,00 Celkem: 328,00

Převod částky: 88 704,00

Pozice	Množství	Popis	Převedená částka:	88 704,00
--------	----------	-------	-------------------	-----------

3 8 Ks



Systém: Top 76AD
 Rám: 76101 Rám okenní 67mm
 Křídlo: 76201 Křídlo okenní 78mm
 Kování: OS s mikro. L
 Barva prvku: Bílá RAL 9016
 Zasklení se speciálním sklem: 1,1
 U=1,1 / 4-16-4 / Chromatech Ultra černý, argon
 čínčila čirá
 Dodatkové profily: 76 Podkladový profil 30mm - širší
 Předvrtání: 06.2_L+P

Základní cena: 3 583,00 Kč Sleva: 40,00 %

Cena za ks: 2 150,00 Kč **Cena celkem:** 17 200,00 Kč

8 ks okenní klika NEW YORK Secustic (bezpečnostní)
s plovoucím čtyřhranem, barva bílá

8 Ks Parapet plastový 130mm bílý včetně krytek

118,00 Celkem: 944,00

4 65,280 m

Montáž plastových oken a dveří

Cena za ks: 150,00 Kč **Cena celkem:** 9 792,00 Kč

5 65,280 m

Vybourání původních dřevěných oken a dveří
destrukčním způsobem

Cena za ks: 70,00 Kč **Cena celkem:** 4 570,00 Kč

6 65,880 m

Z6 - Zednické práce v interiéru a exteriéru - kastlová okna
v cihlovém domě

Cena za ks: 260,00 Kč **Cena celkem:** 17 129,00 Kč

Celková cena bez slev	207 433,00Kč
Sleva na PVC - Elementy	-59 094,00 Kč
Cena za kliky	1 932,00Kč
Cena za montáž	9 792,00 Kč
Cena za parapety vnitřní	1 272,00Kč
Cena za ostatní mont.práce	4 570,00Kč
Cena za zednické práce	17 129,00Kč
Celková cena po slevě	128 339,00 Kč
Doprava na stavbu	1 000,00Kč
Cena bez DPH	129 339,00 Kč

Pokud není výslovně uvedeno, tak cenová nabídka nezahrnuje příslušenství (žaluzie, síť proti hmyzu, parapety), demontáž, montáž, speciální montáž, likvidaci starých oken, zednické zapravení, montáž parapetů a dopravu.

Pohled na všechny prvky v nabídce je ze strany pantů, není-li uvedeno jinak.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu cenové nabídky, popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele.

Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření technikem naší firmy, poté bude zakázka přepočítána dle přesných rozměrů a členění oken.

Dodací lhůty:

Bílé a standardní barevné provedení 4-6 týdnů,
Nestandardní barevné provedení 6-10 týdnů,
Atypy 6-10 týdnů (atypy ovlivňuje počet kusů, tvar apod.)

Záruční doba:

Záruční doba jednotlivých prvků předmětu cenové nabídky je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu, které jsou uveřejněné na webových stránkách zhotovitele a jsou dále k dispozici na všech pobočkách zhotovitele.

Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení montáže ze strany stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

**KB**
Stavební s.r.o.
Jamborova 800
592 31/ Nové Město na Moravě
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480 / 724 400 490

1.	
Zakázka:	Výměna oken a dveří
Místo:	U Školy 39, Zastávka
Cena:	303 077 tis Kč bez DPH
Datum:	7/2015
Objednatel:	Gymnázium T.G. Masaryka
Kontakt:	PhDr. Petr Kroutil, tel.: 546 411 023
2.	
Zakázka:	Stavební úpravy objektu LDN II, Nemocnice Nové Město na Moravě
Místo:	Žďárská 610, Nové Město na Moravě
Cena:	1 620 tis Kč bez DPH
Datum:	11/2011 - 01/2012
Objednatel:	Ladislav Mrázek
Kontakt:	Ladislav Mrázek, tel.: 603 232 973
3.	
Zakázka:	RD Telecí 210 kompletní rekonstrukce objektu
Místo:	č.p.210, Telecí
Cena:	1 207 tis Kč bez DPH
Datum:	02/2013 - 11/2013
Objednatel:	arch. Alena Chmelová
Kontakt:	tel.: 732 100 222
4.	
Zakázka:	Stavební úpravy stavby občanského vybavení č.p. 59 ve Stříbrných Horách oprava hygienického zařízení kulturního domu
Místo:	Stříbrné Hory
Cena:	815 tis Kč bez DPH
Datum:	03 - 04/2014
Objednatel:	Obec Stříbrné Hory
Kontakt:	JUDr. Marie Kolláriková, starostka obce; tel.: 569 484 647
5.	
Zakázka:	Oprava podlah objektu
Místo:	Charitní dům Moravec
Cena:	365 848 tis Kč bez DPH
Datum:	11/2013
Objednatel:	Česká katolická charita Praha
Kontakt:	Ing. Vladimír Jindra , tel.: 603 464 783
6.	
Zakázka:	RD Vagónová kompletní rekonstrukce objektu s přístavbou
Místo:	Vagónová 2634, Havlíčkův Brod
Cena:	1 130 000 tis Kč bez DPH
Datum:	02/2014 - 12/2014
Objednatel:	Miroslav Janáček
Kontakt:	tel.: 774 560 756
7.	

V Novém Městě na Moravě 15.5.2017

