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Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedouc! odboru INV 
IČ: 00294900 
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100 
(dále jen „objednatel“)

1.

a

2. ENVIGEST PRO s.r.o.
se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 293 19 382 
DIČ: CZ293 19 382 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
č.ú.: 2300376746/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , spis.zn. C77540 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") tuto

SMLOUVU O DÍLO

ČI. 1

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní 
odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo zpracování projektové 
dokumentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s 
výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu 
"Bytový dům ul. Wolkerova - Nové Město na Moravě" (dále jen „dílo") specifikované dále v této 
smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za 
řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

2. Popis plánované stavby:
- výstavba bytového domu o max 4 - 6ti bytových jednotkách velikosti 3+1+G případně 
4+1+G o3NP v architektonickém rázu okolních bytových domů.

3. Dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, ke kterému má sloužit:
- pro vydání všech povolení nezbytných pro umístění a realizaci stavby
- pro zadání a realizaci stavby



4. Pro celý rozsah stavby budou zpracovány odpovídající stupně projektové dokumentace nezbytné pro 
vydání příslušných opatření pro povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní 
rozhodnutí, souhlas s odstraněním stavby, apod.), pro zadání stavby v souladu se zákonem 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a souvisejícími předpisy a pro 
realizaci stavby.
Předpokládané základní členění projektové dokumentace:
- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále také jen „DUR")
- společná projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a 
pro výběr zhotovitele stavby (dále také jen „DSP/DPS')

5. Pro celý rozsah stavby budou v rámci inženýrské činnosti zajištěny veškeré podklady pro získání 
rozhodnutí (či odpovídajících obdobných dokladů) nutných pro umístění, povolení a realizaci stavby 
(např. územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí, souhlas s odstraněním stavby, 
apod.).

6. Součástí díla je i podpora objednatele při případném podání žádosti o poskytnutí dotace a podpora 
objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby.

7. Specifikace činností (ucelených částí či fází):

a) projektová dokumentace - rozsah jednotlivých stupňů a částí projektové dokumentace 
musí odpovídat minimálně příslušným přílohám vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

Do finální verze příslušného stupně projektové dokumentace je vždy zhotovitel povinen 
zapracovat podmínky ze stanovisek dotčených orgánů a případné připomínky a změny 
vzešlé z průběhu jednotlivých správních řízení (územní, stavební, vodoprávní řízení, apod.) 
a z projednávání akce (požadavky objednatele, podmínky a připomínky dotčených správců 
technické infrastruktury, apod.).

Součástí každého stupně projektové dokumentace bude i dokladová část obsahující kladná 
vyjádření všech účastníků řízení a rozhodnutí, popř. stanoviska všech dotčených orgánů 
státní správy, potřebná pro umístění a povolení stavby. Požadovaný rozsah této dokladové 
části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.

Součástí dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby budou i 
ty části předchozích stupňů PD, které dle výše uvedených předpisů nejsou povinnou 
součástí DPS, ale jsou potřebným či vhodným podkladem pro zpracování nabídky na 
provedení stavby (např. požárně bezpečnostní řešení, zásady organizace výstavby, statické 
a jiné výpočty, apod.).

Součástí dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby bude též 
stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP 
před realizací stavby vč. stanovení pravidel koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, pokud to bude dle 
platné legislativy třeba. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou oprávněnou k výkonu 
koordinátora BOZP.

Součástí dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby bude 
kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový 
rozpočet) s výkazem výměr.



Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na stavební objekty a 
příp. další části. Součástí kontrolního podrobného položkového rozpočtu bude výkaz výměr. 
Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 
V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy 
materiálů, výrobků, apod.
Soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr bude zpracován stejným 
způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu 
nebude obsahovat ceny.

Dokumentace bude členěna na stavební objekty dle potřeb objednatele, případně dle 
požadavků dotačních podmínek (uznatelná a neuznatelná část).

b) inženýrská činnost - zahrnuje veškeré činnosti nutné k získání všech pravomocných 
rozhodnutí (či odpovídajících obdobných dokladů), nutných pro umístění, povolení a realizaci 
stavby v celém jejím rozsahu (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní 
rozhodnutí, souhlas s odstraněním stavby, apod.). V případech, kdy to platná legislativa 
umožňuje, je možné formou veřejnoprávní smlouvy.
Tato činnost zahrnuje mimo jiné projednání stavebního záměru a zajištění kladných 
stanovisek a vyjádření, příp. smluv potřebných pro vydání jednotlivých rozhodnutí (či 
odpovídajících obdobných dokladů) od vlastníků a správců technické infrastruktury, 
dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků dotčených pozemků, apod., řádné 
vypracování žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, v případě veřejnoprávních smluv pak 
řádné vypracování návrhů těchto smluv.

c) autorský dozor - rozsah minimálně dle přílohy č.9 Sazebníku pro navrhování 
orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika 2016 (dále 
jen ,,AD“). Zhotovitel je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne stavby po celou dobu 
realizace stavby při předpokládané četnosti 1x týdně.

d) podpora objednatele při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby -
poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci 
výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele stavby, v případě požadavku objednatele 
spoluúčast a odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

8. Jako projekční podklad objednatel zhotoviteli poskytne:
- Bytového domu ul. Wolkerova v Novém Městě na Moravě" zpracovaná Ing. Janem Červinkou, 

ENVIGEST, s.r.o., se sídlem Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 494 493 62, 
ve formátu .pdf a .dwg

Další nezbytné projekční podklady pro plnění díla si zajistí uchazeč sám na vlastní odpovědnost a 
náklady (např. podklady majetkoprávního charakteru, geodetické podklady, zaměření, podklady a 
stanoviska od jednotlivých správců sítí a souvisejícího majetku, potřebné průzkumy, atd.). Průzkumy 
budou provedeny v rozsahu nezbytně nutném pro řádné provedení díla.

9. Projektant je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků legislativy, 
technických norem a požadavků objednatele, správců technické infrastruktury a ostatních dotčených 
orgánů a osob pro objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po předání 
dokumentace ukáže, že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je zhotovitel povinen spolupracovat 
s objednatelem na úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů projektované 
stavby. Tyto úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.

10. Pokud bude pro řádné zpracování díla třeba zpracování např. prověřovacích studií, apod., je toto 
součástí díla.



11. Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit a to zejména 
s ohledem na skutečnou potřebu jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro povolení stavby 
či jejich částí.

Cl. 2
Doba plnění

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích 
termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části 
projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. 
autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby 
(předpoklad nejdříve v r. 2019).

1.

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

a) DUR vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, podkladů pro majetkoprávní 
vypořádání stavbou dotčených pozemků, apod.

b) DSP/DPS vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, výkazů 
výměr, plánu BOZP, apod. ..

c) autorský dozor (na výzvu) 
předpoklad délky autorského dozoru 2 měsíce)

nejpozději do 31.7.2018

nejpozději do 31.12.2018
...... v průběhu provádění (předpoklad nejdříve vr.2019,

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele, že je možné zahájit práce na výše 
uvedených ucelených částech díla neprodleně jakmile to bude možné.

Objednatel má právo plnění uvedených ucelených částí díla a autorského dozoru odmítnout 
nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.
Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě, 
že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost 
projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit 
z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě 
přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle 
rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

Objednatel má právo po ukončení jednotlivých ucelených částí díla převést práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě a to ve vztahu na další nedokončené ucelené části díla.

2. Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu této smlouvy.

3. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2 odst. 1 této 
smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným 
předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nebudou 
termíny plnění prodlouženy.

4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět 
nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto 
skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

5. Místem předání díla, resp. jeho ucelených částí, je sídlo objednatele.



Cl. 3
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli v 
termínech uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Ucelené části projektové dokumentace určené pro vyřízení povolení stavby (územní 
rozhodnutí, stavební povolení, apod.) budou předány v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) 
formě a 1x v digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve 
formátu *.doc a grafická část ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Samostatně budou řazeny přílohy 
ve formátu *.pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako 
v tištěné podobě dokumentace.).
Součástí digitálního vyhotovení bude vždy i dokladová část, v níž budou pro příslušný stupeň 
dokumentace naskenovány ve formátu *.pdf originály veškerých dokladů k příslušnému stupni 
PD - stanovisek, vyjádření, smluv, rozhodnutí, apod, a žádosti o vydání příslušného rozhodnutí 
(např. územního rozhodnutí, stavebního povolení, apod.). Součástí digitálního vyhotovení 
dokladové části budou i tyto žádosti ve formátu *.doc, v případě veřejnoprávních smluv žádosti 
o uzavření veřejnoprávních smluv a návrhy veřejnoprávních smluv ve formátu *.doc.

Ucelené části projektové dokumentace určené pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele 
stavby budou předány v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 2x v digitální formě na CD 
(textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc a grafická část ve 
formátu *.dgn nebo *.dwg. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu *.pdf a samostatně 
v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné podobě dokumentace.).

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový 
rozpočet) s výkazem výměr budou předány vždy 3x v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální 
formě na CD ve formátu *.xls. Listinná forma bude opatřena podpisem a razítkem 
zpracovatele.

Podklady k PD zajištěné v rámci jejího zpracování budou předány min. 1x v listinné (tištěné) 
formě a 1x v digitální formě na CD, vždy ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (geodetické 
podklady vždy ve formátu *.dgn), pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O předání díla (nebo jeho ucelené části) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude 
sepsán předávací protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. K převzetí díla a podpisu protokolu 
je za objednatele oprávněna Ing. Andrea Kramárová, tel.: 566 598 350, k předání díla a 
podepsání protokoluje za zhotovitele oprávněn Ing. Jan Červinka, tel.: 731 722 498.

3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených 
touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo 
převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno v 
termínech dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, 
které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla 
dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. 4
Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 280.000,- Kč bez DPH 
(dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

l.

Zhotovitel není plátcem DPH.



Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

a) DUR vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladu, průzkumů, podkladů pro 
majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků, apod.

dílčí cena 130.000,- Kč bez DPH

b) DSP/DPS vč. příslušné inženýrské činnosti, podrobných položkových rozpočtů, výkazů 
výměr, plánu BOZP, apod.

dílčí cena 140.000,- Kč bez DPH

c) autorský dozor

dílčí cena 10.000,- Kč bez DPH

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 
31.01.2019 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2021.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které 
jsou uvedeny v čl. 1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném 
předání a převzetí každé ucelené části díla, přičemž za ucelenou část díla se považuje 
příslušný stupeň projektové dokumentace, veškeré potřebné doklady k němu a žádost o 
vydání příslušného rozhodnutí či příslušné veřejnoprávní smlouvy s návrhem této 
veřejnoprávní smlouvy, a to v takovém stavu, že bez dalších úprav či doplnění tvoří dostatečný 
podklad pro vydání příslušného rozhodnutí (či odpovídajícího obdobného dokladu) stavebním 
úřadem.

3. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejich 
prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání 
příslušné částky na účet zhotovitele.

4. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit 
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

5. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V 
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výší vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem 
na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit 
lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá 
ujednáním o sankcích.



ČI. 5
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů 
předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnutých 
termínech je objednateli předat.

2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují 
k realizaci díla.

3. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně (nejméně 1x za 14 dnů, pokud nebude dohodnuto 
jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu 
realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude na podnět objednatele projektová 
dokumentace v průběhu rozpracovanosti projednána s objednatelem na jeho nejvyšší úrovni 
(rada města, komise, apod.). Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne sepsat zápis. 
Zhotovitel je povinen připomínky vzešlé z kontrolních dnů i projednání zapracovat do 
projektové dokumentace.

4. Objednatel je povinen každou řádně a včas zhotovenou ucelenou část díla převzít a zaplatit za 
ni zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Cl. 6
Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou dobu životnosti stavby, která byla zrealizována na 
základě předmětu díla, nejméně však 60 měsíců.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad 
vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, 
přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel 
prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel 
náklady zhotovitele spojené s opravou vady.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem do 15-ti dnů 
ode dne oznámení vady díla, příp. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.



Cl. 7
Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho ucelené části v termínu uvedeném 
v čl. 2 odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z ceny díla nebo příslušné ucelené části díla, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a 
to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. 6 odst. 4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za:
a) každý i započatý den prodlení
b) každou řádně neodstraněnou vadu.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4 
odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 8 
Licence

1. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít 
určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoliv způsobem a 
v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 
uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního 
rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je 
oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho 
část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

3. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností 
zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakýchkoliv 
omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

4. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

5. Objednatel není povinen licenci využít.

Cl. 9
Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.



3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v terminu 
sjednaném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této 
smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4 odst. 1 této smlouvy 
za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající 
nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 9 odst. 2 a 
3, resp. čl. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby 
úplného vypořádání veškerých závazků z ni vyplývajících.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 25. schůzi dne 30.5.2016 pod č. usnesení 22/25/RM/2016.

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem s ohledem 
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, věznění pozdějších předpisů, 
a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního 
čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely 
vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění 
rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, 
tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. 
Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, 
pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními 
zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout ve stanovených termínech požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.



8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotoveni.

10. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojuji své podpisy.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

............
v Novém Městě na Moravě

dnedne
24. 0,1. 2018

Ing. J^řóslav uuicK 
jednatel

EMWEGEST PRO, st»Mi.
Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Mor 
Ič; 29319382 DIČ: CZ29319382 
tel, 566 616 025 envigest@envigest.a

MicHal Šmarda 
starosta
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