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A. Průvodní zpráva  

     A.1     Identifikační údaje  

     A.1.1   Údaje o stavbě 
a) název stavby - Výměna střešní krytiny domu č.p.79 ve Slavkovicích  

b) místo stavby - parcelní číslo 1, číslo popisné 79, k.ú. Slavkovice (750310) 
c) předmět projektové dokumentace - projekt pro stavební řízení 

   A.1.2   Údaje o stavebníkovi 
 

a) Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103,  

592 31 Nové Město na Moravě, IČO 00294900 
 

A. 1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) – Ing. Martin Šolc, IČO 72311215, Smrková 
1639, 592 31 Nové Město na Moravě, DIČ CZ6802081605 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace  
Ing. Martin Šolc, ČKAIT 1301378, autorizovaný inženýr pro pozemní 
stavby 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace  
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace - neobsahuje 
 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
        Stavba není členěna na objekty. 
 
A.3  Seznam vstupních podkladů 

Byly využity podklady od zadavatele projektové dokumentace stávajícího stavu a 
obhlídka místa stavby.  
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        B. Souhrnná technická zpráva  
 
        B.l   Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území  - stavební pozemek parcelní číslo 1 je pod stávajícím kulturním 
domem. Jde o zastavěné území obce. 

            b)   údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
   veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem 
                  - je v souladu, jde pouze o výměnu stávající krytiny a hromosvodu 
            c)   údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav  
                  podmiňujících změnu v užívání stavby - je v souladu - jde o výměnu krytiny 
            d)   informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků  
                  na využívání území – nejsou 
            e)   informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky  
                  závazných stanovisek dotčených orgánů - jsou splněny na základě jednotlivých  
                  vyjádření dotčených orgánů v projektové dokumentaci pro stavební řízení 
            f)   výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,   
                  hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. Byla provedena  
 vizuální obhlídka stávajícího objektu. Objekt nevykazuje statické poruchy. Bude  
 nutno ovšem opravit stávající římsu.   
            g)  ochrana území podle jiných právních předpisů - není 
            h)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
                  - nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území 
             i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  
                  poměry v území - stávající objekt, nemá vliv na okolní stavby 
             j)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin - kompletní výměna stávající 
                  krytiny, osekání stávající porušené omítky římsy v rozsahu cca 20 % celkové  
                  plochy, výměna stávajícího hromosvodu 
             k)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu  
                  nebo pozemků určených k plnění funkce lesa - nejsou 
             l)  územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a    
                  technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  
                  - jde o stávající objekt beze změn 
            m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice - nejsou 
             n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  

- parcelní číslo 1 - výměra 614 m2, vlastník Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo  
   náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, zastavěná plocha a nádvoří 
- parcelní číslo 2 - výměra 269 m2, vlastník Ohrazda Antonín, č.p.5, 592 31 Vlachovice, 
   zastavěná plocha a nádvoří 
- parcelní číslo 3/1 - výměra 3.510 m2, vlastník Město Nové Město na Moravě,  
   Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, ostatní plocha 

  o)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné  
       nebo bezpečnostní pásmo – nejsou  
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání  
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném   
     stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky  
     statického posouzení konstrukcí – změna dokončené stavby, výměna stávající krytiny  
     střechy a hromosvodu - objekt nejeví statické poruchy.   
b)  účel užívání stavby - budova občanského vybavení – kulturní dům 
c)  trvalá nebo dočasná stavba - trvalá stavba 
d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na  
     stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby – nejsou 
e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky  
     závazných stanovisek dotčených orgánů - jsou splněny na základě jednotlivých  
     vyjádření dotčených orgánů v projektové dokumentaci pro stavební řízení 
f)  ochrana území podle jiných právních předpisů - není 
g)  navrhované prametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet  
     funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
     - stávající zastavěná plocha - 614 m2 
     - kompletní výměna stávající střešní krytiny za novou vč. výměny stávajícího hromosvodu  
 h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
       vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické  
       náročnosti budov apod. 
       Při stavbě budou vznikat nebezpečné odpady - likvidace eternitu, stávající krytiny,  
       stávajícího hromosvodu. Tyto budou ekologicky likvidovány. Třída energetické  
       náročnosti při výměně krytiny není stanovována.  
  i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
       - předpokládaná realizace stavby - rok 2020  
         Stavba nebude členěna na etapy. 
  k)  orientační náklady stavby - dle zpracovaného rozpočtu stavby 

  B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
   a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
        Stávající krytina - část eternit, část plechová krytina bude vyměněna za novou.  
   b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
        Sklony stávajících střech zůstávají beze změny. Nová krytina bude plechová, odstín  
        dle požadavku investora – barva červená nebo červenohnědá.   
   B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
        Stávající objekt - beze změn.    
   B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  
        Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo   
         orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením         
         - stávající stav - beze změn. 

    B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  
           Stávající hromosvod a krytina bude komplet vyměněna. Ostatní stávající stav. 

     B.2.6  Základní charakteristika objektů  
            a)  stavební řešení  

      Jedná se o stávající objekt občanského vybavení sloužící jako kulturní dům. 
Stávající krytina bude komplet vyměněna za novou. Komplet budou vyměněny 
stávající žlaby a svody. Zároveň bude vyměněn i stávající hromosvod.   
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Bourací práce a demontáže 

 - demontáž stávajícího hromosvodu včetně držáků - po úroveň terénu 

 - demontáž stávající krytiny - demontáž stávajícího trapézového plechu, demontáž  

   stávajícího falcovaného plechu a demontáž eternitových šablon vč. podkladní 

   lepenky     

 - demontáž okapového plechu   

- pohled SZ - demontáž stávajícího držáku, demontáž stávajícího výlezu na střechu 

- pohled JV - demontáž stávajícího atikového plechu  

- pohled SV - demontáž stávajícího vikýře, demontáž stávajícího držáku, demontáž  

   stávajícího výlezu na střechu  

- demontáž stávajícího pozinkovaného oplechování komínů, demontáž stávajících  

   pozinkovaných žlabů a svodů včetně držáků 

- demontáž stávajícího poškozeného dřevěného bednění tl.25 mm - především u  

  stávajících komínů - předpoklad cca 10 m2  

-  demontáž stávajících poškozených krokví 14/16 cm - předpoklad cca 15 m    

- osekání případně odfouklé břízolitové omítky římsy - cca do 20% plochy  

 

 Montáže 

 - montáž nových krokví - náhrada poškozených 14/16 cm – předpoklad cca 15 m   

 - montáž dřevěné bednění tl.25 mm - náhrada poškozeného bednění - předpoklad  

    cca 10 m2 

 -  omítka římsy - cca do 20% plochy   

 - montáž difuzně otevřené pojistné hydroizolace  

   kombinace pevných, difuzně otevřených polypropylénových textilií a vodotěsného  

   filmu, požární odolnost třída EN 13501-1, vodotěsnost W1, EN 13859-1+2, hodnota  

   sd cca 0,02 m, teplotní odolnost - krátkodobě až do 100°C, hmotnost cca 150 g/m2,  

   hmotnost role cca 11 kg, délka role 50 m, šířka role 1,5 m, zatřídění podle ZVDH –  

   třída UDB-A a USB-A. 

 - montáž nové plechové střešní krytiny (lehká ocelová maloformátová krytina  

   s povrchovou úpravou) - šablony, které se do sebe zaklikávají - délka do 8 m.  

   Moderní způsob spojování plechu na zacvakávací drážku, předpružená přesně 

   profilovaná drážka, která po uzamčení vytvoří těsný a pevný spoj.  

   Žárově zinkované ocelové jádro, povrchová úprava premium (vylepšené  

   vlastnosti, matné provedení, odstín tmavě šedá včetně všech doplňků pro montáž  

   - hřebenáče, oplechování a spojovací materiál. Krycí (stavební) šířka 500 - 503 mm, 

   délka 850 - 8000 mm, minimální sklon 7°.            

   Minimální tl.plechu 0,6 mm, odstín dle požadavku investora – barva červená nebo  

   červenohnědá.   
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1) Zemní práce 

                Zemní práce se nepředpokládají.   

2) Úpravy povrchů vnější  

                Na stávající římse v případě, že došlo k zatečení se předpokládá cca do 20% plochy 

                otlučení stávající odfouklé břízolitové omítky a následně provedení nové. 

    Dále budou vyspraveny komíny - oprava spárování a oprava vrchních krycích desek  

    - celkem 4 kusy. 

 3) Bourání a demontáže 

      Seznam bouracích prací a demontáží viz výše v odstavci demontáže.   

      Vzorový postup odstraňování azbestové krytiny (šablony): 

                 A. Podmínky pro výběr zhotovitele: 
      a) legislativní podmínky (zařazení pracovníků do rizikových prací 3. kategorie 

           - práce s azbestem - vydává příslušná hygienická stanice) 
zaměstnanci jsou zařazeni do rizikových prací s azbestem, je jim řádně vedena 

                       expoziční karta ve které jsou uvedeny následující údaje: 
- identifikace pracovníka, 
- počet odpracovaných směn při rizikové práci, 
- doklad o provedených lékařských prohlídkách, 
- údaje o výsledcích sledování zátěže organizmu faktory pracovních 

podmínek a koncentrace faktorů pracovních podmínek (PEL), druhu 
 a typu biologické zátěže 

      b) materiálové vybavení 
          - materiál pro vybudování a zajištění kontrolovaného pásma (lehké konstrukční  
            materiály), těsnící materiály, vysokopevnostní neprodyšné plachty, vybavení  
            hygienické smyčky a materiálové propusti 

- odsávací jednotky s HEPA filtrací s předsazenými filtračními médii G4 a M5  
   pro kontrolované pásmo v rozsahu zajišťujícím 5ti násobnou výměnu vzduchu 

          - odsávací jednotky pro hygienickou smyčku a materiálovou propust 
          - monitor diferenčního tlaku 
          - vysavače třídy H13 - H14 se záchytnými sáčky 
          - enkapsulační prostředky 
          - balící materiál na balení odpadů 
      c) personální zajištění 
          - vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami, ochrana dechu 

 (celoobličejová maska, polomaska nebo rouška typu P), jednorázový pracovní  
 oděv (minimálně kategorie 4520), ochranné pracovní rukavice. Podle potřeby 
 a podmínek návleky na obuv, ochranné brýle, přilba 

          - proškolení pracovníků pro nakládání s azbestem, bezpečnost práce a   
             seznámení s riziky prací na základě znalosti a studia technické dokumentace 
      d) technologický postup prací, legislativní zajištění 

 - prostudování dostupné dokumentace, vypracování vlastního technologického  
    postupu 

             - zpracování „Hlášení prací s azbestem“ v souladu s § 5 vyhlášky č. 432/2003  
             Sb. na příslušnou hygienickou stanici nejméně 30 dní před zahájením   
             sanačních prací 

 - zpracování „Plánu prací“ s azbestem dle ustanovení § 21,odst.3  
   NV  č.361/2007 Sb. a následně „Harmonogram realizace prací” v návaznosti  
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   na závazné etapy následné stavební činnosti 
      e) zajištění odvozu a uložení nebezpečných odpadů 

- zařazení odpadů do příslušné kategorie např.: 17 06 05* Stavební materiály  
  obsahující azbest 
- zajištění dopravce pro přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR 
- zajištění oprávněného koncového zařízení 

      f) zajištění akreditované laboratoře pro provádění kontrolních měření v průběhu a 
          po ukončení prací 

- kontrolní měření před zahájením prací 
- kontrolní měření v průběhu prací 
- kontrolní měření po ukončení prací 

      B. Realizace prací 
                  a) logistické zajištění 

- ubytování pracovníků po dobu realizace zakázky 
- doprava technologie 
- zařízení staveniště - zřízení zázemí pro stavbu 

                                   - dočasný sklad materiálů 
                                                        - denní místnost pro pracovníky 
                                                        - sociální zázemí 

                     - zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob,   
                       výstražné značení 

                  b) vybudování kontrolovaného pásma dle typů prací (uzavřené nebo otevřené  
                       kontrolované pásmo) 

 otevřené kontrolované pásmo s příslušenstvím 
- vymezení bezpečnostní zóny okolo kontrolovaného pásma 
- stavba hygienické smyčky, vytyčení a označení mezideponie odpadu    
  (nahrazuje materiálovou propust) 
- instalace rozvodů elektrické energie 
- instalace odsavače pro hygienickou smyčku, 
- přistavení kontejneru na odpady, označení kontejneru 
- označení kontrolovaného pásma bezpečnostními výstražnými tabulkami 

       c) demontáž materiálů s obsahem azbestu a ostatních nebezpečných materiálů 
- provedení enkapsulačního postřiku materiálů s obsahem azbestu před  
   demontáží 
- demontáž materiálů s obsahem azbestu s minimalizací řezání a lámání 
- stabilizace demontovaného odpadu a jeho neprodyšné zabalení 
- vysátí azbestového prachu v místě demontáže a osátí zabaleného odpadu  
  v materiálové propusti vysavači třídy H13, H14 
- enkapsulace sanovaného prostoru a místa úložiště 

        d) odvoz odpadů 
- povrch všech vaků/balíků musí být řádně dekontaminován, balíky musí 
   řádně označené symbolem azbestu a číslem odpadu, neprodyšně zabalené  
   odpady se transportují do uzavíratelného kontejneru 
- musí být vystavena a zkontrolována průvodní dokumentace ILNO, ELPNO,  
  ZPO a přepravní list 

        g) zrušení ochranných opatření a kontrolovaného pásma 
- ukončí se režim ochranných opatření a je možné odstranit kontrolované  
   pásmo - po splnění podmínek sanace 
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    C. Předávací řízení 
        a) předání hotového díla - obhlídka na místě 

- předávací a zjišťovací protokol 
- demontáž a likvidace kontrolovaného pásma 
- odvoz techniky, likvidace vybudovaného zařízení staveniště 

                    b) předání dokumentační zprávy 
- identifikace stavby, základní cíle sanace 
- technologické postupy 
- fotodokumentace 
- přepravní doklady a doklady o uložení (likvidaci) odpadů 
- protokoly s výsledky kontrolních měření 
- certifikáty a oprávnění 

        c) archivace dokumentace zakázky 

 4)  Lešení  

      Kolem celého objektu bude postaveno lešení pro demontáž stávající krytiny,  

                 stávajících žlabů a svodů a stávajícího hromosvodu a montáž nové krytiny,  

                 nových žlabů, svodů a hromosvodu včetně ochranné sítě případně plachty -  

                 demontáž eternitových šablon dle technologického postupu specializované firmy.  

            5)  Izolace proti vodě 

                 Stávající lepenka pod krytinou bude demontována. Na stávající bednění bude  

                 po úpravě (výměna případně doplnění) položena difuzně otevřená pojistná  

                hydroizolace - popis vlastností v odstavci montáže.     

 6) Konstrukce tesařské 

                 Předpokládá se výměna části poškozených krokví především v místě komínů  

                 (zatečení) - rozměr cca 14/16 cm, délka cca 15 m . 

7) Konstrukce klempířské 

     Nová krytina bude lehká ocelová maloformátová s povrchovou úpravou. Jde o     

     šablony, které se do sebe zaklikávají - délka do 8 m viz popis v odstavci montáže.   

     Dodávka krytiny je včetně všeho příslušenství tzn. lemování, větrací hřebenové  

     lišty, úžlabí, okapového plechu, těsnících pásů, spojovacích prvků, zachytávačů  

     sněhu, držáků hromosvodu a veškerého příslušenství.     

     Nové žlaby a svody včetně příslušenství budou ve stejném odstínu jako krytina,  

     povrchová úprava premium.  Před objednáním přeměřit skutečné míry na stavbě !!!        

8) Hromosvod 

     Stávající hromosvod bude nahrazen novým včetně držáků. Nový hromosvodní drát  
     z materiálu AlMgSi (hliníkový) 8mm včetně nových svorek a úhelníků.  

            b)  konstrukční a materiálové řešení 

      Stávající krytina - část eternitové šablony, zbytek plechová krytina bude nahrazena  

       novou falcovanou krytinou v šedé barvě.     

c)  mechanická odolnost a stabilita 
       Objekt je mechanicky odolný a stabilní. Výměnu krytiny lze provést.   
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B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 a)  technické řešení - stavba neobsahuje 

 b)  výčet technických a technologických zařízení - stavba neobsahuje  
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

  Jde o výměnu stávající krytiny, zůstává stávající beze změny. 
 
             B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana  

 Stávající stav. 
 
  B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  
                         prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. – nutno co nejvíce minimalizovat.        

 B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

            a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží - stávající  

            b)  ochrana před bludnými proudy - neobsahuje 

            c)  ochrana před technickou seizmicitou - neobsahuje 

            d)  ochrana před hlukem   

            Z hlediska hygienických požadavků na ochranu veřejného zdraví před nepříznivými  

            účinky hluku a vibrací, dle nařízení vlády č. 148/2006 lze pro období výstavby  

            stanovit  pro nejbližší definovaný chráněný venkovní prostor ostatních staveb nejvyšší  

            přípustné hodnoty hluku. Hladina se určí dle výše zmíněné vyhlášky, příloha 3. 

            Denní doba 07:00 h až 21:00 h, (v běžné zástavbě LAeq,14 h = 60 dB).  

            e) protipovodňová opatření - stavba neobsahuje 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu - stavba neobsahuje 

            B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury   
Vodovod - stávající. Nebude zasahováno. 

      Kanalizace - stávající. Nebude zasahováno. 
      Elektřina - stávající. Nebude zasahováno. 
      Hromosvod 
      Stávající hromosvod bude komplet vyměněn až po úroveň terénu. Nový 
      hromosvodní drát z materiálu AlMgSi (hliníkový) 8mm včetně nových svorek a  
      úhelníků.  

                  Topení a TUV - stávající. Nebude zasahováno. 
             b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky - stávající 

            B.4  Dopravní řešení 

             a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání  

                  osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace - stávající beze změn. 

             b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - stávající 

             c)  doprava v klidu   
                  Pro dopravu materiálu budou využívány místní obslužné komunikace. 
             d)  pěší a cyklistické stezky – stavba neobsahuje 
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      B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

             a)  terénní úpravy - v případě, že dojde k poškození stávajících terénních úprav při  

                  stavbě lešení, musí být vše uvedeno do původního stavu před zahájením prací.  

             b)  použité vegetační prvky - stavba neobsahuje 

             c)  biotechnická opatření - stavba neobsahuje 
      B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
             a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
                  Stávající eternitové šablony budou ekologicky zlikvidovány odbornou firmou.  
                  Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho  
                  jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a 
                  zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a   
                  směrnic schválených ČSN. 
             b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů,   
                 ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině   
                 apod. - nemá vliv 
             c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 - nemá vliv 
             d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní  
                 prostředí,  je-li podkladem - není  
             e)  v případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní  
                  parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo   
                  integrované povolení, bylo-li vydáno - neobsahuje  
              f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  
                   ochrany podle jiných právních předpisů - nebude zasahováno 
       B.7  Ochrana obyvatelstva 
       Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  
       Při provádění stavby budou dodržena ustanovení upravující požadavky na provádění  
       stavby a příslušné technické normy. Při stavbě musí stavebník nebo technický dozor  
       stavebníka dohlížet především na to, zda: 

- práce na stavbě provádějí oprávněné osoby, stavební práce se provádějí odborně, je 
zajištěno a prováděno odborné vedení nebo odborný dozor 

- je zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, osvětlení 
staveniště, bezpečné přístupy ke stavbě, je staveniště řádně ohrazeno a je na něm 
pořádek 

- se dodržují obecné technické požadavky na výstavbu  
- se provádějí předepsané zkoušky 

        B.8  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění - ze stávajících 

rozvodů, hmoty dováženy nákladní technikou 
b) odvodnění staveniště - stávající 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - stávající 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - minimální 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin - likvidace stávající krytiny a výměna hromosvodu 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště - pouze dočasné 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy - nejsou 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové 
dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a  
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o  
odpadech), jeho prováděcích předpisů. 
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- cca 523 m2 demontáž stávajících eternitových šablon, dále cca 121 m2 demontáž 
trapézového plechu a cca 201 m2 demontáž falcované krytiny. Firma provádějící 
demontáž musí předložit povolení o zacházení s nebezpečnými odpady. Musí být 
vymezeno kontrolované pásmo se zamezením přístupu nepovolaných osob 
(v kontrolovaném pásmu se smí pohybovat pouze osoby vybavené speciálními 
pracovními obleky a ochranou dýchacích cest osazenou hepafiltry, tyto osoby musí 
absolvovat periodické zdravotní prohlídky se zaměřením na práci s azbestem 
a musí být na tyto práce proškoleny). 
Bude použit vhodný enkapsulační postřik, který zamezuje polétavosti azbestových 
vláken. Krytina bude opatrně sejmuta bez mechanického narušení jednotlivých 
šablon. Eternitové šablony budou uloženy do neprodyšných vaků.  
Nebezpečný odpad bude odvezen na specializovanou skládku s povolením ukládat 
azbestové materiály.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 
Odpady vzniklé při stavbě : 

 

Kat. č. 
odpadu dle 
vyhl. MŽP č. 
381/2001 Sb. 

Specifikace 
odpadu 

     kategorie  množství    
 (t nebo m3) 

Způsob naložení s odpadem 

 
  
Poznámka 
 

170605 
Stavební 

materiály obsahující 
  azbest 

 N 10,46 t 
       Skládka na staveništi, 
likvidace specializovanou firmou 

 
   Eternitové    
    šablony 
 

170404 Zinek  O 0,6 t 
      Skládka na staveništi,  
pravidelná likvidace odbornou firmou 

 
Trapézový plech 

170409 

Kovový odpad    
  znečištěný  
nebezpečnými  
   látkami 

 N 1,55 t 
       Skládka na staveništi,  
pravidelná likvidace odbornou firmou 

 
Falcovaný plech 
 s nátěrem, svody,   
     žlaby 
 

191201 Papír a lepenka    O 0,5 t 
   Skládka na staveništi a následná  
      recyklace odbornou firmou 

   
Lepenka pod 
stávající krytinou 
 

191204        Plasty  O 0,05 t 
  Skládka na staveništi a následná  
     recyklace odbornou firmou  

Obaly od nové  
     krytiny 

170904 

Směsné demoliční  
odpady neuvedené  
pod čísly 170901,  
170902 a 170903 

O 0,05 t 
  Skládka na staveništi a následná 
      likvidace odbornou firmou 

    
 Osekaná omítka 

 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění 
odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze 
stavby. Skládka stavebního materiálu a odpadu bude umístěna na pozemku vedle objektu. 
Stavební odpad bude ukládán do připravených nádob, následně vyvážen na skládku a 
likvidován odbornou firmou. Doklad o likvidaci odpadu bude předložen při předání 
stavby. Stavbou nebude dotčena vzrostlá zeleň ani nedojde k zastínění jiného objektu. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin - stavba 
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neobsahuje 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě - odpady budou průběžně likvidovány 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a  
koordinátora bezpečnosti práce, jehož funkci zřizuje zadavatel stavby. 
Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit Oblastnímu inspektorátu práce 
zahájení prací a dále na stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
(stanovené NV č. 591/2006 Sb.) zadavatel stavby (stavebník) zajistí podle §15 
odst. 2 zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, aby před zahájením 
prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Obecně je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména zásady 
vyplývající ze zákoníku práce, z nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a z Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, protipožární 
a hygienické předpisy. Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy při 
manipulaci u zvedacích prostředků a stavebních mechanizmů. Je zakázáno 
pracovat a jinak se pohybovat pod rameny jeřábů. Při provádění prací v blízkosti 
vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré podmínky a omezení 
stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví zákon č.458/2000 Sb. 
a závazné normy ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný materiál a nesmí tudy jezdit 
vysoká vozidla. Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech 
pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. 
Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím 
majetku. Pokud ke škodě přes veškerá opatření dojde, provede stavebník na vlastní 
náklady nápravu. Omezení rizikových vlivů bude zajištěno: 
důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a dobrého 
technického stavu veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou 
provádět pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající 
charakteru činnosti. Veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně 
označena výstražnými tabulkami. Pracovníci musí používat předepsané OOP a 
oděvy. Všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a montovány dle 
pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. 
O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení 
instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dodavatel stavby zamezí 
možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště provedením provizorního 
oplocení staveniště. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví platí nařízení vlády 
č.362/2005 Sb., a nařízení vlády č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato 
nařízení jednoznačně stanovují povinnosti dodavatelů staveb jaké podmínky musí 
vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) 
k zajištění bezpečnosti práce (při provádění zemních prací, zdění, bourání, pracích 
ve výškách atd). Před zahájením realizace zajistí zhotovitel proškolení pracovníků 
stavby ve smyslu bezpečnosti práce v areálu. Záznam o proškolení bude zapsán do 
stavebního deníků. Pro napojování, opravy a údržby el. zařízení mohou být 
povolány jen osoby, které mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci. 
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             l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb - stavba neobsahuje 

                  Projekt neřeší změny provozu a objekty zůstávají ve stávajícím stavu v přístupnosti  
                  pro využití osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření - stavba neobsahuje 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.    
      - speciální podmínky nejsou 
o)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny - demontáž stávající krytiny, oprava 

římsy, montáž difúzní fólie, montáž nové krytiny, montáž hromosvodu 

                                                              
 

  
V Novém Městě na Moravě dne 31.01.2019 
     
 
 
              Vypracoval: Ing. Martin Šolc 

 


