



1. **Město Nové Město na Moravě**  
 se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
 IČ: 00294900  
 DIČ: CZ00294900  
 zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města  
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Ptáček, referent odboru SMM  
 Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 č.ú.: 1224751/0100  
 (dále jen „objednatel“)

a

2. **STAREDO s.r.o.**  
 se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě  
 zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem společnosti  
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti  
 Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.  
 IČ: 28270495  
 DIČ: CZ28270495  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 č.ú.: 43-15 83 79 02 47/0100  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.: oddíl C, vložka  
 57672  
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

## Smlouvu o dílo č. ZAK-001-2020

### Čl. I Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatel dílo „**Nové Město na Moravě – novostavba chodníku v ulici Vančurova**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
  - a) projektová dokumentace stavby ve stupni DPS „**Nové Město na Moravě – novostavba chodníku v ulici Vančurova**“, vypracovaná Ing. Leošem Pohankou, se sídlem Dolní 35, 592 14, Nové Veselí, IČ: 456 53 054, v 05/2016, pod číslem zakázky 130/16, včetně dokladové části, resp. jejími částmi vztahujícími se k výše uvedeným stavebním objektům.

- b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Chodník ul. Vančurova a chodník Oborou, Nové Město na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(úm) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);
  - c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele ;
  - d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
  - e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.
  - f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.
4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.
5. Součástí díla je rovněž:
- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace,
  - b) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD,
  - c) vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby (výškového i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města ve formátu dgn nebo shp dle vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 1/1992 o digitální technické mapě města a jeho předání objednateli a současně správci Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě, a to vč. přesného polohového i výškového zaměření ukončení odboček, přípojek uličních vpustí apod. a dodání výkazu délek a výměr,
  - d) dodání geometrického plánu pro zápis změn do katastru nemovitostí a majetkové vypořádání ověřeného katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení,
  - e) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu,
  - f) vytyčení stavby dle projektové dokumentace,
  - g) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění,
  - h) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci,
  - i) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě na CD ve formátu jpg,
  - j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,
  - k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,
  - l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:
- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že se v prostoru staveniště vyskytují i nově vybudované inženýrské sítě a přípojky, které nejsou obsaženy v příložených vyjádřeních. Zhotovitel je povinen k těmto nově vybudovaným sítím a přípojkám přistupovat stejně jako k ostatní infrastruktuře a respektovat podmínky a připomínky jejich správců.
  - b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
  - c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
  - d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
  - e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
  - f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
  - g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.
  - h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení, objednatel požaduje komplexní dodávku stavby
  - i) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.)
  - j) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.
  - k) objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii.
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem

(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. I odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
  - se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
  - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. I odst. 8 této smlouvy.
10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

## **Čl. II Doba plnění**

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne **15. 06. 2020**. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **27. 07. 2020**.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

## **Čl. III Místo plnění**

Místem plnění a předání díla je katastrální území Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

## Čl. IV Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **443 258,- Kč bez DPH**,  
(slovy: Čtyři sta čtyřicet tři tisíce dvě stě padesát osm korun českých)  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový položkový rozpočet je přílohou č. 1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. IV odst. 4 této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
  - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
  - b) položkami ceníků cenové soustavy (např. RTS) upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.
  - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.
6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.

8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujedná-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

## **Čl. V** **Platební podmínky**

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad (s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná.
2. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
4. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
7. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
8. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel místo měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po dokončení díla, a to za dodržení podmínek uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku.
9. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán.  
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

## **Čl. VI**

### **Součinnost objednatele**

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. II odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

## **Čl. VII**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace**

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době.  
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit v ve výše uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započítím odstraňování reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je

zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.

6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla i provoz v okolí prováděných prací byl narušen v míře co nejmenší.
8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. I této smlouvy.

## **Čl. VIII**

### **Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně plně odpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.
5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet



a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činnostmi.

8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
11. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly
16. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.
17. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území města  
Zhotovitel je povinen:
  - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru ohleduplně a opatrně;
  - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob;
  - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele. Zejména při hutnění zásypů a podloží komunikace je třeba zvolit co nejšetrnější způsob při dodržení požadovaných hodnot zhutnění;
  - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů a průchod pěších;
  - e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů;
  - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
18. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
19. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
20. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. Zejména se bude jednat o realizaci rozvodů NN a veřejného osvětlení, zajišťovaných jejich správci. Současně je povinen umožnit realizaci nových či výměnu stávajících přípojek k jednotlivým objektům, zajišťovanou jejich vlastníky.
21. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
22. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
23. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

## Čl. IX

## **Stavební deník a kontrolní dny**

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele uvedené v preambuli této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel požaduje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

## **Čl. X**

### **Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 5 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému doзору stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě

projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:
  - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
  - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
  - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
  - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělků, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělků a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
  - a) projekt skutečného provedení stavby,
  - b) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy,
  - c) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků,
  - d) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,
  - e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. I odst. 5 této smlouvy.Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

## **Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu**

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

## **Čl. XII**

### **Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty**

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
  - a) nezačátek prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací,
  - b) prodloužení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,
  - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle Čl.VI této smlouvy ani po předchozí výzvě k zjednání nápravy.
3. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení některého z ustanovení zákona o veř. zakázkách, či jiného obecně závazného právního předpisu, nebo uvede objednatel v omyl.

V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
  - a) při prodloužení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodloužení až do předání a převzetí,
  - b) při prodloužení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodloužení,

- c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,
  - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,
  - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - g) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v Čl.XV, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
  - h) Pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. VIII, odst. 19 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu.
6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

### **Čl. XIII Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

### **Čl. XIV Změna závazku**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

## **Čl. XV Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
4. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
5. V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení sjednaná v této smlouvě.

## **Čl. XVI Závěrečná ustanovení**

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení dotačních podmínek, apod.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, odeslat k uveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi konané dne 11.06.2018 přijatým pod č. 38/55/RM/2018.
15. Nedílnou součástí smlouvy je:  
Příloha č.1 – Krycí list nabídky a nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne ..... 15. 11. 2019

V Novém Městě na Moravě, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Michal Šmarda  
starosta

.....  
**STAREDO s.r.o.**  
Maršovská 1358  
592 31 Nové Město na Mor.  
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

.....  
Ing. Zdeněk Kutra  
jednatel společnosti





# KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka

„Chodník ul. Vančurova a chodník Oborou, Nové Město na Moravě- část B) novostavba chodníku v ul. Vančurova“

zadavatel

**MĚSTO Nové Město na Moravě**

Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

účastník

**STAREDO s.r.o.**

sídlo

Maršovská 1358

59231 Nové Město na Moravě

IČ

28270495 | DIČ | CZ28270495

plátce DPH (uved'te ANO x NE)

Ano

telefon, fax

724143323

e-mail

[kutra@staredo.cz](mailto:kutra@staredo.cz)

datová schránka

5d536sw

pověř.zástupce pro další jednání:

Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

nabídková cena celkem

částka v Kč

bez DPH

443 258,00 Kč

DPH

21 %

93 084,00 Kč

vč. DPH

(tato cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a vložena do nabídky el systému E-ZAK na profilu zadavatele. <https://zakazky.nmm.cz>)

536 342,00 Kč

termín zahájení

15.06.2020

termín dokončení

27.07.2020

doba provádění díla

6 týdnů

stavbyvedoucí této stavby:

jméno a příjmení

Ing. Ivan Beneš

autorizace v oboru

Dopravní stavby

číslo autorizace

1004494

poznámky:

STAREDO s.r.o.  
Maršovská 1358  
592 31 Nové Město na Mor  
IČ: 00294900

datum  
podpis

Ing. Zdeněk Kutra

## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

<b>Rozpočet</b>	01	01 NOVOSTAVBA CHODNÍKU V UL	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
01	<b>CHODNÍK V ULICI VANČUROVA</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
80331	<b>NOVÉ MĚSTO JNA MOR.-GHODNÍK VANČUROVA</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	STAREDO s.r.o.		Zakázkové číslo	80331
Rozpočtoval	Ing. Zdeněk Kutra		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
HSV celkem	385 697		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	57 561		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	443 258		
HZS	0		
ZRN+HZS	443 258		
ZRN+ost.náklady+HZS	443 258		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing.Z.Kutra	Jméno :
Datum :	26.3.2017	Datum : 24.10.2019	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		<b>STAREDO s.r.o.</b> Maršovská 1358 592 31 Nové Město n IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495	
Základ pro DPH	21,0 %		443 258 Kč
DPH	21,0 %		93 084 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>536 342 Kč</b>

#### Poznámka :

\*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Je zpracován rozpočtářským programem firmy RTS Brno a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb.

Výkazy výměr vychází z projektové dokumentace od firmy Ing. Leoš Pohanka, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a soupisy výměr, stanovených z CAD, to vše v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra.

Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů.

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb.

Stavba : 80331 NOVÉ MĚSTO NA MOR.-CHODNÍK VANČUROVA  
 Objekt : 01 CHODNÍK V ULICI VANČUROVA

Rozpočet : 01  
 01 NOVOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady	16 000	0	0	0	0
02 Ostatní náklady	44 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	67 983	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	2 010	0	0	0	0
5 Komunikace	168 866	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 600	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	54 424	0	0	0	0
99 Přesun hmot	14 924	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	42 800	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	12 136	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	2 625	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 891	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>385 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 561</b>	<b>0</b>


## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80331 NOVE MESTO NA MOR.-CHODNIK VANCUROV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 CHODNÍK V ULICI VANČUROVA	01 NOVOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI VANČUROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 01 Vedlejší náklady</b>						
1	0101	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
<p>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště.</p>						
2	0102	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>						
3	0103	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>						
<b>Golem za 01 Vedlejší náklady</b>						<b>16 000,00</b>
<b>Díl: 02 Ostatní náklady</b>						
4	0201	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>						
5	0202	Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické práce	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
<p>Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.</p>						
6	0203	Náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu	Soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
7	0204	Přechodné dopravní značení a zařízení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
8	0205	Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
9	0206	Zkoušky únosnosti pláně	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
<p>-počet zkoušek dle návrhu projektanta</p>						
10	0207	Geodetické zaměření dokončeného díla	Soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
<p>Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením polohopisu a výškopisu.</p>						
<b>Golem za 02 Ostatní náklady</b>						<b>44 000,00</b>
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
11	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	25,60	60,00	1 536,00
<p>R00</p> <p>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: 0,00</p> <p>dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové řezy a Tech.zprávy:25,6 25,60</p>						
12	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	25,60	150,00	3 840,00
<p>R00</p>						
13	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	38,50	80,00	3 080,00
<p>včetně lože a přídlažby</p> <p>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: 0,00</p> <p>dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové řezy a Tech.zprávy:38,5 38,50</p>						
14	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	62,61	250,00	15 652,50
<p>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: 0,00</p> <p>dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové řezy a Tech.zprávy:62,61 62,61</p>						
15	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	12,52	50,00	626,10
<p>R00</p> <p>Z 20%:62,61*0,2 12,52</p>						
16	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,16	500,00	1 080,00
<p>PRO KRAJNICE-TAM A ZPĚT:1,08*2 2,16</p>						
17	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	61,53	250,00	15 382,50
<p>VÝKOP:62,61 62,61</p>						

## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80331 NOVÉ MESTO NA MOR.-CHODNÍK VANČUROV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 CHODNÍK V ULICI VANČUROVA	01 NOVOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI VANČUROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ODP.PRO KRAJNICE:-1,08		-1,08		
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 PRO KRAJNICE:1,08	m3	1,08 1,08	60,00	64,80
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m R00	m3	61,53	50,00	3 076,50
20	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 R00 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:7	m2	7,00 0,00 7,00	30,00	210,00
21	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění R00	m2	7,00	15,00	105,00
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním R00 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:140+52,4+21,5+4,4 ÚPRAVA VJEZDU:10 POD OBRUBNÍKY:(20+13+3+36)*0,25	m2	247,05 0,00 218,30 10,00 18,75	18,00	4 446,90
23	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 R00 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:7 PRO OZELENĚNÍ:	m2	7,00 0,00 7,00 0,00	100,00	700,00
24	182301121R00	Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 R00 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:7	m2	7,00 0,00 7,00	80,00	560,00
25	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2 R00	m2	7,00	50,00	350,00
26	199000002R00	Poplatek za skládku homliny 1- 4 R00	m3	61,53	50,00	3 076,50
27	1R01	Přehutnění na 30 MPa, nejméně na 100% PS, při nespínání provedení úpravy pláně Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:140+52,4+21,5+4,4	m2	218,30 0,00 218,30	60,00	13 098,00
28	00572420	Směs travní parková okrasná Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:7*0,05*1,05	kg	0,37 0,00 0,37	130,00	47,78
29	10364200	Omice pro pozemkové úpravy -úprava, naložení, dovoz Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:7*0,1	m3	0,70 0,00 0,70	1 500,00	1 050,00
<b>Golkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>67 982,58</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
30	275261111R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3 R00 PRO ZNAČKY:2	kus	2,00 2,00	500,00	1 000,00
31	59232500	Patka zákl pro značky PRO ZNAČKY:2*1,01	kus	2,02 2,02	500,00	1 010,00
<b>Golkem za</b>		<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>2 010,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				

## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80331 NOVE MESTO NA MOR.-CHODNIK VANČUROV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 CHODNÍK V ULICI VANČUROVA	01 NOVOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI VANČUROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm R00 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy: ÚPRAVA VJEZDU:10 POD OBRUBNÍKY:(20+13+3+3+36)*0,25	m2	28,75	120,00	3 450,00
				0,00		
				0,00		
				10,00		
				18,75		
33	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm R00 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:140	m2	140,00	180,00	25 200,00
				0,00		
				140,00		
34	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm R00 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:52,4+21,5+4,4	m2	78,30	300,00	23 490,00
				0,00		
				78,30		
35	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy: U PARKOVÝCH OBRUBNÍKŮ:36*0,15*0,2	m3	1,08	1 500,00	1 620,00
				0,00		
				0,00		
				1,08		
36	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm R00 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:140	m2	140,00	260,00	36 400,00
				0,00		
				140,00		
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm R00 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:52,4+21,5+4,4	m2	78,30	250,00	19 575,00
				0,00		
				78,30		
38	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	78,30	30,00	2 349,00
39	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě R00 SLEPECKÁ:21,5+4,4	m2	25,90	30,00	777,00
				25,90		
40	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě R00 SLEPECKÁ:21,5+4,4	m2	25,90	30,00	777,00
				25,90		
41	5R01	Dodávka umělá vodící linie š.400mm, tl.80mm, dlažba s podélnými žlábký šedá Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:4,4*1,05	m2	4,62	680,00	3 141,60
				0,00		
				4,62		
42	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 SLEPECKÁ:21,5*1,05	m2	22,58	420,00	9 481,50
				22,58		
43	59245300	Dlažba přírodní tl.8 cm Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:52,4*1,05	m2	55,02	240,00	13 204,80
				0,00		
				55,02		
44	592453092	Dlažba rovná přírodní 20x10x6 Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD: dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:140*1,05	m2	147,00	200,00	29 400,00
				0,00		
				147,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>188 865,90</b>
Díl:	8	Trubní vedení				
45	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	8,00	500,00	4 000,00

## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80331 NOVE MESTO NA MOR.-CHODNIK VANCUROV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 CHODNÍK V ULICI VANČUROVA	01 NOVOSTAVBA CHODNIKU V ULICI VANČUROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		R00				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:8		8,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>4 000,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
46	9R01	Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst	ks	16,00	100,00	1 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>1 600,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
47	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr značek	kus	1,00	500,00	500,00
		R00				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:1		1,00		
48	915491211R00	Osazení vodičho proužku do MC.podkl C12/15, 25 cm	m	21,00	200,00	4 200,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:21		21,00		
49	915721111R00	Vodorovné značení střík barvou stopčar,zeber atd.	m2	8,50	850,00	7 225,00
		R00				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:		0,00		
		V7 "PŘECHOD PRO CHODCE" 8,5		8,50		
50	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	8,50	100,00	850,00
51	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 16/20	m	75,00	250,00	18 750,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy 20+13+3+3+36		75,00		
52	919723212R00	Dilatační spáry fez. podélné 9 mm, zalití za tepla	m	28,50	150,00	4 275,00
		Platí pro profiznutí spáry a zalití za tepla asfaltem.				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:28,5		28,50		
53	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	28,50	50,00	1 425,00
		R00				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:28,5		28,50		
54	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,50	80,00	2 280,00
		R00				
55	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,32	100,00	531,67
		Řezání beton obrubníků				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:(20*0,25+13*0,15+36*0,25)/3		5,32		
56	11162320	Asfalt silniční	T	0,03	10 000,00	285,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:28,5*0,001		0,03		
57	40445045.A	Značka dopr inf IP 6, fóli	kus	2,00	500,00	1 000,00
		PŘECHOD PRO CHODCE-ZVÝRAZNĚNÁ				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:2		2,00		
58	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	6,00	300,00	1 800,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:2*3		6,00		
59	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	100,00	200,00

## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80331 NOVÉ MESTO NA MOR.-CHODNÍK VANCUROV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 CHODNÍK V ULICI VANČUROVA	01 NOVOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI VANČUROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	592162117	Přidržba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	21,42	60,00	1 285,20
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:21*1,02		21,42		
61	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	36,36	100,00	3 636,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:36*1,01		36,36		
62	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	20,20	140,00	2 828,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:		0,00		
		13 BUDE VYMĚNĚNO V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO PŘECHODU A VJEZDU:20*1,01		20,20		
63	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	13,13	140,00	1 838,20
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:		0,00		
		10 V MÍSTĚ NOVÉHO PŘECHODU A VJEZDU:13*1,01		13,13		
64	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,03	250,00	757,50
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:3*1,01		3,03		
65	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,03	250,00	757,50
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:3*1,01		3,03		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>54 424,07</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
66	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	149,24	100,00	14 923,89
		R00				
<b>Celkem za</b>		<b>99 Přesun hmot</b>				<b>14 923,89</b>
<b>Díl: M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
67	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	105,00	60,00	6 300,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:105		105,00		
68	210100010RAA	Připojka elektro v zemi ve volném terénu, kabel 4 x 16	m	105,00	300,00	31 500,00
		Agregovaná položka zahrnuje i veškeré zemní a související práce a konstrukce.				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:105		105,00		
69	21R01	Přeložka stáv.sloupu VO	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
		Položka zahrnuje i zemní a veškeré související práce.				
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>42 800,00</b>
<b>Díl: M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>					
70	220061163R00	Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu	m	105,00	20,00	2 100,00
		R00				
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:		0,00		
		CHRÁNIČKA NA KABEL VO:105		105,00		
71	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	105,00	30,00	3 150,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:		0,00		
		CHRÁNIČKA NA KABEL VO:105		105,00		
72	22R01	Dodávka chrániček AROT DN 100	m	114,77	60,00	6 885,90
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové fezy a Tech.zprávy:		0,00		
		CHRÁNIČKA NA KABEL VO:105*1,093		114,77		



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Stavba :	80331 NOVE MESTO NA MOR.-CHODNIK VANCUROV	Rozpočet: 01
Objekt :	01 CHODNÍK V ULICI VANČUROVA	01 NOVOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI VANČUROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>				<b>12 135,90</b>
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				
73	110002100U00	Vytyč vedení podzem terén volný U00	km	0,11	5 000,00	525,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové řezy a Tech.zprávy:		0,00		
		STÁV.KABEL VO:105*0,001		0,11		
74	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm V00	m	105,00	20,00	2 100,00
		Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:		0,00		
		dle výkr.č.01 Situace, 02 Vzorové řezy a Tech.zprávy:105		105,00		
<b>Celkem za</b>		<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>2 625,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
75	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km R00	t	22,65	100,00	2 264,93
76	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m R00	t	67,95	15,00	1 019,22
77	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky 65	t	22,65	80,00	1 811,94
78	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton R00	t	22,65	300,00	6 794,78
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>11 890,86</b>