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Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: 
Sídlo/adresa provozovny:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení 
s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) tuto

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Vodovodní přípojka pro kulturní dům 
v Novém Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“ (dále jen „dílo“ nebo 
„stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a 
objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace stavby „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém Městě na 

Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“, zpracovaná
- společností VAS, a.s., Žďár nad Sázavou, v 10/2019, zak. č. SAK 56/19 (vodovodní 
přípojka)

ČI. 1 
Předmět plnění

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 

Miloš Hemza, referent odboru investic

RESTART - STUDIO s.r.o.
Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava 

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 77564,
zastoupená ve věcech smluvních: Ondřej Šafrán - jednatel společnosti
zastoupená ve věcech technických: Petr Šafrán - ředitel
IČO: 07882092
DIČ: CZ07882092
bankovní spojení: ČSOB v Opavě
číslo účtu: 287503448/0300
zapsán u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 77564

(dále jen „zhotovitel“)
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Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

- společností ENVIGEST PRO s.r.o., Nové Město na Moravě, v 10/2020, zak. č. 20P22 
(celoplošná oprava povrchů)
včetně společné dokladové části a výkazu výměr (dále také jen „projektová dokumentace“ 
nebo „PD“)

Oprava povrchů po provedení vodovodní přípojky bude realizována v souladu s částí PD 
označenou SO 02 „Celoplošná oprava povrchů“ a v souladu s výkazem výměr, n i ko I i v 
podle textů uvedených v části PD označené SO 01 „Vodovodní přípojka“.
zadávací dokumentace veřejné zakázky „Vodovodní přípojka pro kulturní dům v Novém 
Městě na Moravě, včetně celoplošné opravy povrchů“ (projektová a textová část vč. 
výkazu výměr) zveřejněná objednatelem jako zadavatelem v rámci výběrového řízení na 
profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ (dále také jen „zadávací dokumentace“);
nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 
nabídky;
vyjádření správců sítí;
ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 
a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 
částem byly vypracovány,

Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;

c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;

d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného 
i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn 
nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na 
Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a 
jeho předání objednateli a to 1x v digitální formě a 3x v listinné formě;

e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1x v digitální formě;
vytýčení stavby dle projektové dokumentace;

g) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným 
způsobem na náklad zhotovitele;

h) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
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Další podmínky realizace stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené 
sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby 
vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto 
zhotovitel sám na vlastní náklady.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky 
materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou 
s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka 
zhotovitele.

g) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů 
v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.

h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a 
přestávek.
zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování 
jednotlivých uživatelů domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.

k) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 
respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).

dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném 
znění;
dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 
prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;

k) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg;
zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;

m) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, včetně 
nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

n) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 
či s objednatelem dohodnutého stavu;
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Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě 
o dílo, pncemz:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď 
formou dodatku ktéto smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. 
do 07:00 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, 
pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.

m) zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit zachování bezpečného provozu 
přilehlého hlavního chodníku podél ul. Tyršova.

n) zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit bezpečné únikové koridory 
staveništěm od nouzových únikových dveří a schodiště z objektu kulturního domu.

o) zhotovitel je povinen učinit maximum opatření k tomu, aby výluka dodávky vody 
pro kulturní dům byla co nejkratší

p) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na 
tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 
odkladu odstranit.

q) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a 
materiálů, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu (zejména materiál vzniklý 
frézováním asfaltových povrchů, stávající dlažby, apod.)

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění
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Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli 
v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch 
uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. 
Není to však jeho povinnost.

Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

ČI. 3
Místo plnění

ČI. 2
Doba plnění

ČI. 4
Cena díla

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. 
Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a 
že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců 
červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy 
změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že 
po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději dne 31.3.2021. Zhotovitel se zavazuje, že dílo 
dokončí a objednateli předá nejpozději dne 10.6.2021.
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Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na 
podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou 
č. 1 a součástí této smlouvy.

Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (vícepracem)

Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 855.430,-Kč bez DPH,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
díla;

d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového 
rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít 
postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli 
poskytnout;
pokud nelze použít způsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 
220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody 
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny 
materiálu a strojů platí stejné podmínky;

Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními 
zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, 
přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a)

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.
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Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel 
připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží 
matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze 
strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného 
rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

ČI. 5
Platební podmínky

10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu", 
„provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a 
„zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací 
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli 
v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se 
svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury 
se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených 
protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je 
povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky 
plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn 
v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných 
položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich 
odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je 
faktura neúplná. Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná, 
přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
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Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné 
vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou 
vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po úspěšném uvedení díla do 
provozu a odstranění posledního z nich.

Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených

Čl. 6
Součinnost objednatele

10. Zhotovitel je povinen objednateli předat protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.

11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. 
V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.
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Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či 
v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

Čl. 7
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování 
reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a 
rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede 
odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a 
dostačující.
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Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování 
vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Čl. 8
Podmínky provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
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Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně 
po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od 
použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel 
vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel 
požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich 
montáže uhrazeny.

10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací 
a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany 
zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající 
kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných 
certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.

Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání 
staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
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19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města. 
Zhotovitel je povinen:

22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a 
doklady, které na něm lze spravedlivě požadovat.

24. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a 
přípojek pro potřeby této stavby.

21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.

a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně,

b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele,
d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,
e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,

veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech ktomu určených na základě 
povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,

g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a řádně zabezpečit prostor staveniště,
h) průběžně informovat nájemníky přilehlých domů o nutných omezeních, apod., a to 

minimálně vyvěšením písemné informace u hlavních vstupů do domů,
objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší 
i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.

20. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



27. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
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25. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického 
výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění 
třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

26. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastní režii, pokud nebude dohodnuto jinak.

29. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její 
viditelné místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín 
realizace) firma (název a identifikační údaje zhotovitele)“.

30. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi.

Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom 
případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

28. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

31. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a 
to zejména:

a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.

b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.

c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech 
a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci 
těchto rizik

d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.
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K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele.

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. 
jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední 
z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ktéto smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a 
převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení 
a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je 
povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. 
Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to 
podepsáním zápisu o předání a převzetí.

ČI. 9
Stavební deník a kontrolní dny

ČI. 10 
Předání a převzetí díla
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Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

e)
f)

projekt skutečného provedení stavby;
seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 
záručních listů, návody k obsluze;
atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;
originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;
doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:
a)
b)
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b)
c)

Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že 
z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo když uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na 
náhradu škody.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:

pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 
lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, 
příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;

pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

Čl. 12
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

Čl. 11
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení 
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací;
prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 
podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.



5.

6.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
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Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý 
i započatý den prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
i započatý den prodlení;

g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu;

h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou 
změnu;

i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně 
označena;

j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;

k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč;

l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 21 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti;

m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
čl. 1, odst. 6, písm. c) a čl. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu 
objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání 
nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;

n) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2 a 3 a čl. 13, 
odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč;

o) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, 
písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč.



1.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.1.

2.

3.

1)

2)

Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.3)

4)

5)
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Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.

Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 10 dnů od data, kdy jej o to objednatel 
požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této 
smlouvy.

ČI. 13
Vyšší moc

ČI. 14
Doba trvání smlouvy a změna závazku

ČI. 15
Ostatní ujednání
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10.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.11.

12.

13.

14.
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Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepiš! s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 35.schůzi konané dne 18.1.2021 pod bodem Č.10/35/RM/2021.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

ČI. 16
Závěrečná ustanovení

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
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17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Vodovodní přípojka pro KD NMNM20P22Stavba:

IČO:Zadavatel

DIČ:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Celkem

715 188,78

PSV 98 912,26

MON 6 264,00

Vedlejší náklady 10 000,00

Ostatní náklady 25 065,00

Celkem 855 430,04

%15 0,00 CZK

%Snížená DPH 15 0,00 CZK

%Základ pro základní DPH 21 855 430,04 CZK

%Základní DPH 21 179 640,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 035 070,35 CZK

dnev

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Rozpis ceny

HSV

RESTART-STUDIO s.r.o.

Ing. Jan
Červinka

IČO 7882092

DIČ: CZ07882092

RE
Kylešov
IČO: 07

zaps, u 

_______



o i
0,00

Vodovodní přípojka 0,00 64197,29305 701,36 3601 369 898,65
Rozpočet 0,00 64 197,29305 701,36 3601 369 898,65

Komunikace 108 079,370,00 514 663,68 6002 622 743,05
Rozpočet 108 079,370,00 514 663,68 6001 622 743,05
Ostatní a vedlejší náklady 0,00 7 363,6535 065,0099 442 428,65
Rozpočet 0,00 7 363,6535 065,001 442 428,65

179 640,310,00 855 430,04Celkem za stavbu 1 035 070,35 100

Rekapitulace dílů

Číslo

Zemní práce HSV1 185 730,00 22

Svislé a kompletní konstrukce HSV3 13 510,00 2

Vodorovné konstrukce HSV4 3 811,50 0

Komunikace HSV5 253 354,10 30

Podlahy a podlahové konstrukce HSV63 788,95 0

Trubní vedeni HSV8 104 410,64 12

Doplňující práce na komunikaci HSV91 650 742,00

Dokončovací práce inženýrských staveb HSV93 0343,21

Bourání konstrukcí HSV 296 16 670,00

Staveništní přesun hmot HSV 199 9 890,33

Izolace proti vodě PSV 18 014,45711

Vnitřní vodovod PSV 978 220,06722

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3

Rekapitulace dílčích částí

' -

Stavební objekt

— I ' I___ -a

aosasaMKSTOža&azl __ ................................ _
;



Konstrukce zámečnické PSV767 9 600,00 1

Podlahy z dlaždic a obklady PSV771 1 597,25 0

Kamenné dlažby PSV 1 480,50 0772

Montáže potrubí 5 648,00 1MONM23

Zemní práce při montážích 616,00MON 0M46

Přesuny suti a vybouraných hmot 75 938,05 9PSUD96

10 000,00 1Vedlejší náklady VNVN

Ostatní náklady 325 065,00ONON

855 430,04 100Cena celkem

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
Vodovodní přípojka pro KD NMNMS: 20P22

Vodovodní přípojkaO: 01

RozpočetR: 01

soustava/

1 m3 j |RTS20/ll 1

| m3 | 9 527,491 [RTS20/II 7

| m3 [ 28 951,921 |RTS 20/II || 3|1323O1212ROO

[RTS 20/II |936,001| m3 |

|RTS20/ll H3 509,321| m2 |

[RTS 20/ II I2 339,551| m2 |

Stránka 1 z 8Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.

1,881001 ; :187,00|
1,88000

26,61310[ .,< 358,001
64,34000
-1,88000
-1,42000

-34,42000
64,33760! ~450^Ď|
20.48000
36,56000
44,53000
25,59000

1,51000
-64,34000

1,20000^g^>780,00|
1,20000

233,95490!. 15,00[

18,61000
33,23000
40.48000
23,27000

1,38000
116,98000
233,95490}. • 10.00|

t ■
rW|Ceníkf [platnost g;

_______73 694,52
351,75)

7ť| Mj |MnožŠtvl ,|cena/MJ |celke^
P.čjČíslo položky [Název položky
Díl: 1___________Zemní práce____________________________________

1 j 121101101R00 (Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
1,1*17,1*0,1

| 2[1322O1212ROO [Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ
128,67520*0,5
ornice : -1,8810
chodník : -0,43*3,3
komunikace : -0,55*62,59

JŇIoubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ

1,1*(1,65+1,61)/2*1,0+1,1*(1,61+1,65)/2*3,05+1,1*(1,65+1,61)/2*7,37
1,1*(1,61+1,54)/2*2,79+1,1*(1,54+1,52)/2*10,93+1,1*(1,52+1,45)/2*8,16
1,1*(1,45+1,45)/2*13,29+1,1*(1,45+1,55)/2*2,36+1,1*(1,55+1,62)/2*11,15 
1,1 *(1,45+1,47)/2*8,03+1,1 *(1,47+1,40)/2*7,01+1,1*(1,40+1,54)/2*1,01 
1,1*(1,54+1,70)/2*0,85
hornina 3 : -64,33760

| 4)139601102R00 [Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

1,0*1,0*1,2
| 5| 151101101R00 [Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

(1,65+1,61 )/2*1,0+(1,61 +1,65)/2*3,05+(1,65+1,61 )/2*7,37
(1,61+1,54)/2*2,79+(1,54+1,52)/2*10,93+(1,52+1,45)/2*8,16
(1,45+1,45)/2*13,29+(1,45+1,55)/2*2,36+(1,55+1,62)/2*11,15
(1,45+1,47)/2*8,03+(1,47+1,40)/2*7,01 +(1,40+1,54)/2*1,01
(1,54+1,70)/2*0,85
116,97745

| 6[ 151101111R00 [Odstranění pažení stěn rýh - příložné-hl. do 2 m



)

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNMS: 20P22

Vodovodní přípojkaO: 01

RozpočetR: 01

m37

[RTS 20/ II |5 861,591m3

RTS 20/ II883,20| m3

7 326,261 | Vlastní50,52592} 145,00|

175101101R00

| m2 [ |RTS20/ll |338,58|

[RTS20/II |t
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■

m3
m3

m3
m3

10
11

13|174101102R00
"Í4

17 979081111R00
78 979990103R00

162201210R00
171201101R00

t T

31,55662
6,16000

25,40000
18,81000} :.'>18;00|
18,81000

3,40000} ■ 145,00|
3,40000
0,68000 .450,00
0.68000} , 100,00

936,00
4 859,72

369,60
1 819,12

306,00 801-3
68,00 801-3

RTS 20/ II
RTS 20/ II

RTS 20/ II
RTS 20/ II

RTS 20/ II
RTS 20/ II

867,00
493,001

90,95000
-40,42000

1,20000} - 780,00

g^ř154jjpo
40,42478}’ 45,00

Cen. 
; soustava / 

Ceník platnost
RTS 20/ II

....
Cena/MJ

45,475351 ■ 125,00
45,48000
40,42478, , , Í45^Č[
8,03000

32,39000 
2,40000} - 368,00'
2,40000
2,40000

a wssí»»
P.čjČíslo položky [Název položky

161101101R00 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
___________________ (26,61310+64,33760)*0,5
| 8|1626Q11O2ROO [Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m

1,1*0,432*16,9
____________________1,1*0,490*60,1______________________________
| 9}1622O12O3ROO [Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m

1,2*2_______________________________________
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-4 
Uložení sypaniny do násypů nezhutnéných 
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

| 12| 174101101R00 [Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 [
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
26,61310+64,33760 
-40,42478_________________________________
Zásyp ruční se zhutněním 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 
((1,1*0,332)-0,0008)*16,9

____________________ ((1,1*0,390)-0,0064)*60,1_____________________
| 15} 180402111R00 [Založení trávníku parkového výsevem v rovině 
____________________ 1,1*17,1___________________________________

Díl: D96________ Přesuny suti a vybouraných hmot
161979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

0,68*5____________________________________
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Poplatek za skládku beton do 30x30 cm

Celkem l^1
5 684,42



)

S: 20P22

O: 01 Vodovodní přípojka

R: 01 Rozpočet

•-.7

18 855,59| [Vlastnít| 22|583373Ó4Ř

[ m3 | [RTS20/II

| m3 | 0 15000; . 2 987,00[ [RTS 20/II

[ m3 | [RTS 20/II225,00|

[Vlastní115,90|t| 26 [ 58337345R~

1,00000

2,50000
871181121R00

Stránka 3 z 8
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1,86000
6,61000

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNM

kus 
kus 
kus 
m 
m

m2 
m2 
"kg”

181201101R00
181301101R00
00572400R

RTS 20/ II
RTS 20/ II
RTS 20/ II
RTS 20/ II
RTS 20/ II

Díl: 8________
27[850265121R00 

~28 857242121R00 
~29 857264121R00

30(871161121R00 
~31

99 610,64
3 500,00
5 244,00

987,00
1 890,50

262,50

RTS 20/ II
RTS 20/ II
Vlastní

Díl: 1 
19

“20

3 811,50
3 811,50|

788,95
448,05|

0,15000
0,15000 1 500,00 [
0,15000
0,25755|::.. y; 450,00|
0,26000

■á- -i

P.č] Číslo položky (Název položky ~ '
Zemní práce______________________
Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění
Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2
Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI
18,81*0,025*1,05  

[Štěrkopísek frakce 0-16 B

31,55662*1,01*1,7

Díl: 4__________ Vodorovné konstrukce_____________
23|451573111R00 |Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 

1,1*0,1*16,9
____________________1,1*0,1*60,1

Díl: 63_________ Podlahy a podlahové konstrukce_____
24[631315511R00 [Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplněni.
____________________1,0*1,0*0,15________________
| 25[631571010R00 [Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky 

1,0*1,0*0,15
[Štěrkopísek frakce 0-32 C

1,0*1,0*0,15*1,01*1,7

Trubní vedení_____________________
Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100
Montáž tvarovek litin, jednoos.přír. výkop DN 80
Montáž tvarovek litin, odboč, přír. výkop DN 100
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm

18,81000 48,00
18,81000j 78,00
0,493761 141,00

0,49000
54,18272) 348,00;
54,18000

1,00000 3 500,00
6,00000l 874,00

' r 987,00
19,900001" 95,00

105,00

SW5 . Cen
soustava/

 [Ceník p
21 295,27

902,88
1 467,18

69,62



Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNMS: 20P22

Vodovodní přípojkaO: 01

RozpočetR: 01

Ceník
m

m

[Vlastní| 47[28613088.MR [ kus | 649,60 [

| Vlastní| 48|28613102.MR j kus | 76,13|

(Vlastní2 283,751i kus || 49|28613106.MR

I Vlastní1 583,40 j| kus [| 50j28613126.MR
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m
kus
kus

Vlastní
Vlastní
Vlastní

44
45
46128613085.MR

871261121R00
877162121R00
877212121R00

891241111R00
892241111R00
892372111R00
892233111R00
892273111R00 
899401112R00 
899713111R00

899731113R00
857243131T01

m
úsek

m 
kus 
kus 
kus 
kus

m
kus
kus

61,10000
0,60000

1 080,00
1 296,00

203,00

w
P.č. Číslo položky Název položky 

321871241121R00
“33
~34
~35
_36 877242121R00

37
38
39
40
41
42
43

<*:Ýí Sír
7 637,50 

87,00 
315,00' 
165,00

2 665,00'
2 952,00
3 645,00
1 500,00
1 492,50
4 582,50
1 500,001 
500,00'

90,00000 j 12,00
2,00000| 648,00
1,01500 , 200,00,
1,01000
2,030001 320,00 i
2,03000
1,01500] 75,00]
1,01000
9,13500j 250,00[
9,13000 __________
2,03000! 780,00]
2,03000

3,00000' 55,00
41 .OOOOOI 65,00

3,00000
81,00000
1,00000] 1 500,00

19,90000 75,00
61,10000 75,00
3,00000] 500,00
2,00000 250,00

MJ [množství |cena / MJ Celkem

125,00
145,00

7,00000 45,00'

______984,00
45,00

, >žky___________________________________________ ______
Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm
Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm
Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80
Zabezpečení konců vodovod, potrubí DN 300
Desinfekce vodovodního potrubí DN 70
Desinfekce vodovodního potrubí DN 125
Osazení poklopů litinových šoupátkových
Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém
Včetně dodání a připevněni tabulky a osazeni sloupků.
[Vodič signalizační CYY 4 mm2
Montáž spojek DN 100
Elektroredukce d 63- 32 mm PE 100 ELGEF Plus
1*1,015________________________________________________________________________

[Elektroredukce d 90- 63 mm PE 100 ELGEF Plus
2*1,015________________________________________________________________________

[Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus
1*1,015________________________________________________________________________

[Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus
9*1,015________________________________________________________________________

[Elektro T-kus KIT d 90 mm rovnoramenný PE100 SDR11
2*1,015

Cen. 
soustava / 
platnost 
RTS 20/ II 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní
RTS 20/ II 
RTS 20/ II 
RTS 20/ II 
RTS 20/ II 
Vlastní
RTS 20/ II 
Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNMS: 20P22

Vodovodní přípojkaO: 01

Rozpočet01R:

Cen.
•ŽSsti

Ceník
51 286134112R

286134116R m
m

| kus [ 3 273,38| [Vlastní| 56|28653335.AR

1 278,90] [Vlastní |ks| 57128653598.1T1

10 859,521 [Vlastníkus| 58|42227204R

3 939,00) [Vlastní| 59|422913305R

210.0042291510R

54823040T1

[Vlastníks
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9 082,00!
343,21

Vlastní
Vlastní

ks 
kus 

soubor
ks
ks 
kus

m 
kus

Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní

Vlastní
Vlastní

60 4229136003T1
61
62 4239278001T1
63
64I54823050T1
65 552599943R

52
53] 286134130R

54 286135219R
55 28653322.AR

1 794,00
630,00
855,00
200,00

1 900,00
3 883,45

928,20
426,30

Cena / MJ
25,00

platnost
Vlastní

MJ
m

100.00
950,00

3 845,00

Množství
20,19850
20,20000

2,50000) 250,00
62.01650Í 215,00'
62,02000
0,60000) 1 547,00
2,03000! 210,00'
2,03000
5,07500 j 645,001
5,08000
6,09000) 210,00)
6,09000
3,030001 3 584,001
3,03000
3,03000) 1 300,001
3,03000
3,00000' 598,00'
3,00000
19,00000~]~~~~ 45,00
2,00000
2,00000
1,01000
1,01000
2,00000 ) 4 541,00|

soustava /
Celkem______

504,96

■ý. -i A £* ' / *\ ’* * Z "y <*•

P.č|ČWky

Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 návin 100 m 
19,9*1,015

' Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 50x3,0 mm PN10 návin 100 m 
Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 90x8,2 mm PN16 návin 100 m 
61,1*1,015

' Trubka kanal. AQUALINE PE100RC2 125x7,4 mm PN10 tyč 12 m 
Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm 
2*1,015

[Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm
5*1,015

[Nákružek lemový d90 PE100 SDR11+příruba PN16 d90/DN80
6*1,015

[Šoupátko přírubové AVK F4, DN 80
3*1,01

[Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80,max.1,75m
3*1,01
Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4
Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10
Sady nerezových šroubů, matic a podložek k přír.spojům
Orientační tabulka na sloupku
Orientační sloupek s betonovou patkou 
Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 100/80 
1*1,01

66) 5529123020T1 [Spojka s přírubou WAGA MULTI/JOINT 3057 DN100 d104-132mm 

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

625,001
13 333,55 j

) kus



S: 20P22

O: Vodovodní přípojka01

R: 01 Rozpočet

Cen.

2 987,0067

[RTS 20/ IIm3

2 500,00| 2 500,00 j| m2 || 69|965081712RQ0 [RTS 20/II

1 500,00[ 225,00|] I [RTS 20/ II "|

3 000,OOj [RTS 20/IIkus

191,780561 25,00j [Vlastnít

m2 |RTS20/ll ~|

225,00[[ 74[711141559RZ2 m2 [RTS 20/ II

650,001| 75|711140101R00 m2 [RTS20/II

77

150,005 2 699,45| [RTS 20/II
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Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNM

76 711786066R00
23523006R1

kus 

kg

Díl: 96_______
681965042241RT1

3 000,00
990,00

Ceník [platnost
RTS 20/ II

RTS 20/ II
Vlastní

0,15000[ 4 500,00;
0,15000
1,00000!
1,00000
0,15000*

0,15000
2,00000! 1 500,00|

4 794,51
4 794,511

8 014,45
450,00|

6 400,00
675,00 [

MJ
m3

1,000001 450,001
1,00000
0,50000[ 450,00|
0,50000
1,00000[ 650,00|
1,00000
2,000001 1 500,00'
0,66000 1 500,00 ’
0,66000

17,996301

•5® i®
S ť ■

soustava /
Celkem_____

343,21

V r
Xt- •”

Zabet. potrubí beton Č25/3Ó XA2, otvor do 0,25 m2
1,0*0,05*0,6 
2,83*0,05*0,6

Bourání konstrukcí_____________________________________
[Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 -15 cm 
1,0*1,0*0,15_________________________________________________________

[Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2
1,0*1,0

| 70[965082932ROO [Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2

____________________ 1,0*1,0*0,15  
| 71 [971042261R00 [Vybourání otvorů zdi betonově 0,0225 m2, tl. 60 cm |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 99_________ Staveništní přesun hmot___________________________________
72[998276101ROO [Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Díl: 711_________Izolace proti vodě_________________________________________
73|711141559RZ1 [izolace proti vlhk, vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35

1,0*1,0
[izolace proti vlhk, vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35
0,5*0,5*2

|Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst
1,0*1,0
Těsnění prostupů trub Hizot, tmelem, D do 200 mm
Dvousložková injektážní hmota - pryskyřice 
2*0,33

| 78[998711201R00 [Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

-

P.č|Číslo položky [Název položky
936311113R00

'.i

Množství Cena Z MJ
0,11490
0,03000
0,08000



))

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNMS: 20P22

Vodovodní přípojkaO: 01

RozpočetR: 01

722171213R00

3,00000jr.:.^225,00| [Vlastní675,00|m

722269114R01
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wiwíséI
M.l Množství

i 
ííis'.gSI

kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 

kompl
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus

kus 
kus 
m

Vlastní
Vlastní
Vlastní

83 722219102R00
84 722219104R00
85 722229103R00
86 72226O9O2RO0
87 722260924R00
88 55118022R1
89 55118022R2 
90|722130805R01 
9?
92[42200850R1
93 42227202R
94 42227204R
95 42273860R 
*96 422837810R 
97|551135444R~
98 5525121011R

1,00000 Kg|gj500,0p
2,00000
1,50000

3 206,00
1 196,00'
358,00
945,00

1 890,00
5 000,00
4 500,00
7 800,00
10 000,00

1 000,00
3 684,00
3 946,00
4 500,00
4 200,00
300,00

2 584,00

Díl: 722_____
79[722131934R00 
80|722131936R00
81

Vlastní 
Vlastní 
RTS 20/ lí 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní

7,00000 . 458,00
2,00000 598,00
1,00000 . 358,00
1,00000. 945,00
2,00000 • 945,00

;,-?.>w»5 ooo.oo ~1,00000
1.00000 4 500,00
1,00000
2,00000
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,000001;. 300,00[
1,00000 . 2 584,00 ‘

750,00
150J00

7 800,00
5 000,001 

&^500,00 
... -3 634,00

3 946,00
4 500,00

~ f200.00

‘ -

P.čjčíslo položky [Název položky W 
Vnitřní vodovod ________ _________
Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32
Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 
Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm
Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných švárných spojek a zednických výpomocí. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa. 

| 82|722171216R00 [Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm
Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50
Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80
Montáž vodovodních armatur, 1 závit, G 1
Zpětná montáž vodoměrů přírubových DN 50 
Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4
Souprava vodoměrná SEPP-AQUA-PLUS 1 Qn2,5 1"x1" včetně spojky PE d32x1" 
Souprava vodoměrná SEPP-AQUA-PLUS 1 Qn6 1 1/2"______________________
Demontáž stávajících rozvodů vody, včetně armatur
Montáž vodoměrné sestavy 
Ovládací kolečko k šoupátkům 
Šoupátko přírubové AVK F4, DN 50 
Šoupátko přírubové AVK F4, DN 80
Vložka montážní MONTY typ102, PN16 DN50,synt.nátěr_____________________
Klapka zpětná AVK desková, DN 50, PN10/16
Kohout kulový R254DL 1" Giacomini, páčka_______________________________
Trouba přír.litin. Duktus FF DN 50 mm EWS L 150 mm

1F Cen. -; 
soustava/

aWa -
3--

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
____________________________ 78 220,06

500,00
1 500,00

225,00



)

S: 20P22

O: 01 Vodovodní přípojka

R: Rozpočet01

1,00000

647,00

[RTS 20/II ~j77,00000) 8.00.m

305 701,36|Celkem 
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Kyl
IČO:

 

zaps,

soustava /

________________________ Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNM

kus 
kus 
kus 
kus

m2
m2

Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní

Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní

552599932R
55260043R

1,00000 ■■.■iji- 450,00
1,00000 150^0

11,05000|,r 45,00

2,00000 ••• 450,00
2,00000 784,00
2,00000
2,00000 ) 943XÍÓ

RTS 20/ II
Vlastní
RTS 20/ II

■

3 154,00
2 541,00
2 100,00
1 989,00

10 427,06

1 597,25
450,00
650,00
497,25

5 648,00
900,00

1 568,00
1 294,00
1 886,00

616,00
616,00|

1,00000
695,13700)- 15,00

3154,00
1,000001" 2 541,00
1,00000 2 100,00

1 989,00

sš^»í.. i i.,, L nMJ [Množství |Cena/MJ |Celkem 
kus
kus
kus
kus
%

Trouba přír.litin. Duktus FF DN 50 mm EWS L 250 mm__________________________________
Přechod přír. Duktus FFR DN 80/ 50 EWS L 200 mm _ ____________
Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 50/50 ________________________________
Příruba zaslepovací Duktus XG DN 50 závit 1" ________________________
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m __________________________

Podlahy z dlaždic a obklady_____________________________ _______
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm____________________________________

Dlažba 150x150x9 mm _ _
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m ____________________________

Montáže potrubí________________________________________________
Utěsnění chráničky manžetou DN 50 _________________________________
Utěsnění chráničky manžetou DN 125 ___________________________________
Manžeta na chráničky EPDM 32 x 50 mm __________________________________
Manžeta na chráničky EPDM 90 x 125 mm __________

____________Zemní práce při montážích _ , 
1111460490012R00 |Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm ”'_________________________________ l

Ceník platnostP.č Číslo položky
99 5525121013R

100|55259811R
101

“Í02

1031998722201R00

Díl: 771_______
104|771575105R00
105 597642010R1

l06 998771201R00

Díl: M23
107)230194001 R00
108 23D194004R00
109 27344380R1

"ÍÍ0 273443883R1

Díl: M46



) )

S: 20P22

KomunikaceO: 02

RozpočetR: 01

Íl. «
11111201101Ř00 (RTS20/II |

2 112101121R00 3,00000kus RTS 20/ II1 350,00 800-1

|RTS20/ll I

1,15000 g4 113106121R00 m2 RTS 20/ II51,75 822-1

RTS 20/ IIm25 113106231R00 270,00 822-1

m2 RTS 20/ II31 668,00 822-16 113108410R00

m3 RTS 20/ II28 135,58 800-27 113152112R00

|RTS20/ll |. 35,001 2 275,001822-1| 8| 113202111R00

|RTS20/ll I514,80|800-1

Stránka 1 z 6Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

450,00

________________________ Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNM

109,62000
1,15000

65,000001 i?

Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
asfaltová komunikace : 406*0,27 
betonové dlaždice : 1,15 _________________________

(Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | ni
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 

| 9| 121101101R00 ISejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

6,00000 , . / , 45,00

| m3 | 6,60000|^feř,78^0|

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

. .....P.čj číslo položky | Název položky
Díl: 1 Zemní práce_______________________________________

(Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2

406,00000 . 78,00

110,77000 . 254,00

| MJ [Množství < |Cena/MJ [Celkem 
_____ 90 740,21

| m2 | 20,00000,>87,001 1 740,00(800-1
s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,
Kácení stromů jehličnatých bez odkornění
o průměru přes 100 do 300 mm 

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
____________________ prostředek,_______________________________________________________________________________________________
| 3|112201112R00 (Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 3,00000[; ,.< 450,00) 1 350,00(823-1

s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním 
zeminy, zhutněním a úpravou terénu,________________________________________________
Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 
z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva______________________

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

soustava/
T Ceník platnost



Položkový soupis prací a dodávek

S: 20P22 Vodovodní přípojka pro KD NMNM

O: 02 Komunikace

01R: Rozpočet

Celkem

|RTS 20/II || 1O[122202201R00 3 292,20[8Ó0^1354,00]

RTS 20/ II11 171101103R00 800-1390,00m3

přes 96 do 100 % PS

[RTS 20/II |2 565,00(823-1m2

[RTS 20/II |7 497,00[80Ó-1416,50000] 18,00]

RTS 20/ II4 446,00 800-1m214 181301101R00

154,00 800-1

6,05000

Stránka 2 z 6Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

O
MJ

15
16
17
18

199000002ROQ
01
02
03

m3 
soubor 
soubor

m3

931,70
1 350,00

450,00
2 141,70

450,00
354,00

Poplatky za skládku horniny 1- 4
Přesazení křovin do 20 m vč. následné zahradnické péče
Nakládání, odvoz a kompletní likvidace pokácených stromů a křovin včetně pařezů
Nakládání a vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku - vzdálenost dle nabídky 
dodavatele______________________________________________________________
9,3-3,25

RTS 20/ II
Vlastní
Vlastní
Vlastní

6,05000
3,00000 450,00
1,00000
6,05000

3,25000
57,00000] 45,00]

416,50000
57,00000| 78,00

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
13* : 13*0,25

| 12] 180402111RO0[Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

| 131181101102R00 [Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním [ m2 |
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
146+250+13+6+1,5
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm

Cen. 
soustava / 

Ceník platnost

9,30000
3,25000* 120,00

■ 'i- .

r, r 1

si
Množství

6,60000
9,30000]'

OftP.č. Číslo položky Název položky______________________________________
(35+31 )*0,1

[Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 ] m3 |
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 
31*0,3
Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard

Cena/ MJ



Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNMS: 20P22

KomunikaceO: 02

RozpočetR: 01

> ;■

SPCM321,48

870,00m

200,00

06

RTS 20/ IIm2

76 775,00)822^1 |RTS 20/ II I

07

6 964,10)SPCM ÍRTS20/II| 29|59245266R m2

j Vlastní1 500,0013,20000!m

Stránka 3 z 6Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

P.č. Číslo položky
19 00572472R

27
28 592451Í70R

338920021R00
338920022R00
04

m2
m2

m 
ks 
ks 
ks

409,00000
415,00000) 185,00}

3 650,00
69 850,00 SPCM

Díl: 8
30 Í08

13 510,00
3 480,00)823-1
2 952,00 823-1
3 400,00 _ 

510,00 —
3 168,00 _

253 354,10
96 115,00'822-1

4 800,00
4 800,00!

Díl: 3
20 

~2? 
~22 
~23 05 
~24

PÍÍ7 5________
25 564871111RT2

RTS 20/ II
RTS 20/II 
Vlastní 
Vlastní 
Vlastní

Vlastní 
RTS 20/ II

Cen. 
soustava / 
platnost
RTS 20/ II

Množství Cena/MJ [Celkem______[Ceník
2,28000 141,00
2,28000

4,00000
3,00000)— 984,00

17,00000
6,00000' 85,00

16,00000, 198,00

146,00000
250,00000
13,00000
6,00000

146,00000' ) 25,00
275,00000! 254,00|
275,00000
14,30000 ) 487,00[
14,30000*

409,00000 235,00
_

_ MJ ’■

kg
‘............... Název položky _________________________

směs travní luční, dlouhodobá
57*0,04

Svislé a kompletní konstrukce__________________
Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm
Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm
Palisáda betonová přírodní 18x12x80 cm
Palisáda betonová přírodní 18x12x40 cm
Palisáda betonová přírodní 18x12x60 cm

Komunikace_________________________________ ___
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250
mm

____________________146+250+13 ~__________
| 26)596215040R00 [Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 [

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
Icka - dodávka materiálu investor: 146
parketa šedá : 250
parketa písková: 13 
přeskládání íček : 6 
Dovoz dlažby (íček) ze skladu investora - dlažba je na paletách, vzdálenost 2 km 
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 
250*1,1_________________________________________________________________ _

[dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 
13*1,1__________________________________________________________________

Trubní vedení_____________________________________________
ÍD+M betonového liniového žlabu s litinovou mříží D400 vč. napojení na kanalizaci, dle PD



)

Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNMS: 20P22

KomunikaceO: 02

RozpočetR: 01

I

RTS 20/ IIm

RTS 20/ II19 370,00 822-132 917762111RT7 m

34

RTS 20/ II2 100,00 SPCM20,00000kusobrubník chodníkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá35 59217421R

325,00 RTS 20/II325,00 SPCMkus36 59217480R

RTS 20/ II5 175,00 SPCM45,000001000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva kus37 59217490R

RTS 20/ II6,00000m2
;■ ■:
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10 270,00
270,001822-1

lltfs

soubor 
kus

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Rekonstrukce stávajícího betonového zaústění svodu
obrubník parkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní

1,00000
45,00000
20,00000

8,00000
65,00000

33 09
59217003R

20,00000
1,00000

1,00000
8,00000

1 000,00
720,00 SPCM

Díl: 91________
311917862111R00

Díl: 96_______
381979054441R00

16+4_________________________________________________________________________
obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá
obrubník silniční nájezdový; materiál beton; I
šedá

Bourání konstrukcí___________________________________________
Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

Vlastní 
RTS 20/ II

MJ Množství jcena/MJ [Celkem______[Ceník

________50 742,00
22 052,001822-174,00000 298.00

II hn

298,00

Bil át y.

soustava/
Ceník platnost

1 000,00
90,00

105,00

45,00

........... . .. ..  RiSWSiSiWffŽÍClslo^poiožkv^tK^^jooložkv ciwSWwll
Doplňující práce na komunikaci _______________________________
Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15________________________________________________
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
přechodové : 1
nájezdové : 45
chodníkový : 16+4
parkový: 8
Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 
rozměru 1000/150/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15



Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNM20P22S:

Komunikace02O:

Rozpočet01R:

339,72165) 15,00| [RTS 20/IIt

6,00000) 1 600,00) jVlastním

1,500001 98700) (Vlastní| m2 |

RTS 20/ IIt

[RTS20/II31 358,88)8015t

|RTS 20/ IIt

|RTS 20/ II85,00) 1 491,75)80^3t

|RTS 20/IIt

Stránka 5 z 6Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.

•7- "T ) ’ ' ' ■ .. ■ - '

MJ Množství Cena/MJ Celkem

12 240,091801-3

39
40

10
77
12
7Š

soubor
soubor

soubor
kus

1,00000
1,00000

1 500,00
1 500,00

Vlastní
Vlastní

Vlastní
Vlastní

41
_42

Dík 99

Díl: 767______
44| 14

Díl: 772______
45)15

Díl: D96
46I979082219ROO

3 500,00
3 500,00

5 095,82
5 095,82)822^7

Odstranění, odvoz a likvidace bet. schodů s nášlapy z žulové dlažby dle PD
Vybourání, odvoz a likvidace uliční vpusti

__________Staveništni přesun hmot______________________________________  
431998223011R00 [Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu

vodorovně do 200 m

Konstrukce zámečnické______________________________________
|D+M ocelového žárově zinkovaného zábradlí dle PD

Kamenné dlažby____________________________________________
[Doplnění dlažby z leštěných žulových desek, vč. dodávky desek

Přesuny suti a vybouraných hmot______________________________
Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

6_______________________________________________________________________
Odstranění, odvoz a likvidace ocelového sloupku dle PD
Odstranění, odvoz a likvidace ocelové nájezdové rampy včetně základů a zábradlí dle PD

9 600,00
9 600,00)

1 480,50
1 480,50)

75 071,05
18 815,33)822-1

6,00000
1,00000' 1 500,00
1,00000

 250,871*5____________________________________________________  
| 47j979081111R00 [Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
____________________ 89,32+144,001+17,55___________________________________________  
| 48)979990001R00 [Poplatek za skládku stavební suti

podkladní kamenivo : 144,001
| 49i979990103R0Q [Poplatek za skládku beton do 30x30 cm

obrubníky včetně lože : 17,55
I 50[979990112R00 [Poplatek za skládku obalovaný asfalt, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 11 165,00)801-3

_____________
krajníku, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Cen, 
soustava Z

, 500.00

3 5.00,00
3 500,00

p.č]Číslo položky Název položky
—

MJ [Množství |Cena/MJ [Celkem[Ceník platnost

1 254,355001 15,00

1 254,35500
250,87100) 125,00l
250,87100
144,001001 85,001
144,00100
17,55000)
17,55000
89,32000) 125, OÓT
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s. 20P22

O. 02 Komunikace

R: Rozpočet01

Celkem

© RTS. a-s-

------------------------------------------Položkový soupis prací a dodávek
Vodovodní přípojka pro KD NMNM

a 
2

RES
Kylešov
IČO: 07

zaps, u K 4

— m nnower S,

Stránka 6 z 6

514 663,68
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Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNM20P22S:

Ostatní a vedlejší náklady99O:

Rozpočet1R:

1|OO5211O3OŘT | Vlastní

5 000,00

2500.00

|RTS20/ll1,00000^ 2 000,001I Soubor!

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUILDpowerS, © RTS, a.s.

SB O

2 00530101 ORT
3 005301012T
7 005301020RT
5 005301030RT
6 005331010T
7 005241010R

Pitná voda z veřejné sítě
Krácený rozbor pitné vody
Práce spojené s napojením na stávající vodovod
Vypuštění, odvzdušnéní, odkalení vodovodu
Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu
Dokumentace skutečného provedení
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.Dokumentace 
skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace 
skutečného provedeni bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části:
■ projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby
■ v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen.
■dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek
Koncept dokumentace skutečného provedeni bude předložen objednateli k odsouhlasení.
Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem předána objednateli v dohodnutém počtu paré a bude předána objednateli před vydáním protokolu 
o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě.

m3
Soubor 
soubor 
Soubor 
Soubor 
Soubor

765,00
800,00

5 000,00
3 500,00
1 500,00
2 500,00

Díl: VN
8[005111020R

10 000,00
2 ooo,oo[

Vlastní
Vlastní 
Vlastní
Vlastní 
Vlastní 
RTS 20/ II

Vedlejší náklady_______________________________
[Vytyčení stavby
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

1,70000 .. - 450,00
1,00000 . i 80Q,00
1,00000
1,00000| , 3 500,00
1,00000 7 1 500,00
1,00000

 MJ iMnožstvI leena/MJ Icelkem 's sis#®
Ceník iP.čjČíslo položky [Název položky

Díl: ON_________Ostatní náklady__________________________________________________ _______________ 22 565,00
[Dočasná dopravní opatření včetně projektu dopravního značení a schválení [Soubor| 1,00000[ .ffii 8 500,00] 8 500,001
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraněni po ukončení stavebních prací.

Cen. ., 
soustava/ 
platnost



Položkový soupis prací a dodávek

Vodovodní přípojka pro KD NMNMS: 20P22

Ostatní a vedlejší nákladyO: 99

RozpočetR: 1

Ceník
00512101 OR

[RTS20/II| 10|005121020R

[RTS20/II| 11 |005121030R

1 500,00|1 500,001I 12|005111021R 1,00000)

2 500,00 Vlastnísoub. 1,00000

35 Q65,00|Celkem
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P.čj číslo položky
9

Množství
1,00000

Cena / MJ
3 000,00

2 500,00
2 500,00

Díl: ON
13|1

Název položky________
Vybudování zařízení staveniště
Náklady spojené s případným vypracováním pNáklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudováni případných měřicích 
odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.

MJ
Soubor

Celkem_____
3 000,00

i RTS 20/ II

'C

Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále
-vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky
-zábory, vyřízení povolení pro zábory-venkovní osvětlení staveniště, výkopů, manipulačních skladových ploch
-revizní zprávy zařízení staveniště
-čistící zóny u výjezdů ze staveniště
-součástí je i projednání povolení
Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.
IProvoz zařízení staveniště |Soubor| 1,00000[ 2 000,00| 2 000,00[

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný 
úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

[Odstranění zařízení staveniště |Soubor| 1,00000) 1 500,001 1 500,00[

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energii a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

IVytyčení inženýrských sítí I Souborl
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských síti v místě stavby z hlediska jejich ochrany při prováděni stavby.

Ostatní náklady______________________________________________
Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální mapy města NMNM,
dle platné vyhlášky města




