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Projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti, má povahu duševního 
tajemství dle ustanovení §17 obchodního zákona, a nesmí být bez souhlasu kopírována, či 

předána třetí osobě.   
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 Identifikační údaje stavby A.1.
� Údaje o stavbě 

Název stavby: LC Zahradníkův kout 
Místo stavby (katastrální území): Nové Město na Moravě 
Kraj: Vysočina 
Okres: Žďár nad Sázavou 
Účel stavby: Modernizace – investice 
Stavební úřad / dopravní úřad: Nové Město na Moravě / Nové Město na Moravě 
Charakteristika: Změna dokončené stavby 
Investor: Nové Město na Moravě 

Vratislavovo náměstí 103 
592 31Nové Město na Moravě 

Uživatel stavby: Nové Město na Moravě 
 Vratislavovo náměstí 103 

592 31Nové Město na Moravě 
 

� Identifikační údaje investora 
Název: Nové Město na Moravě 
Ve věcech technických: Ing. Zdeněk Krejčí 
Sídlo: Vratislavovo náměstí 103 

592 31Nové Město na Moravě 
IČ: 002 94 900 
Tel.: 724 950 465 
E-mail: zdenek.krejci@ts.nmnm.cz 

 
� Identifikační údaje zhotovitele 

Projektant: Greendesign, s.r.o. 
Sídlo: Rudíkov 277, 675 05 Rudíkov 
Doručovací adresa: Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov 
IČ: 026 28 830 
DIČ: CZ02628830 
Tel.: 601 520 220 
E-mail: demel@green-design.cz 
Web: www.green-design.cz 
Vedoucí projektant: Filip Demel 
Vypracoval: Filip Demel 
Autorizoval: Miroslav Matějka 
 Autorizovaný technik pro dopravní stavby 
 ČKAIT č. 1301920 
Stupeň dokumentace: Dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci 

stavby 
 Dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
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 Základní údaje o stavbě A.2.
� Stručný popis návrhu stavby 

Předmětem plánovaného záměru je změna dokončené stavby, resp. modernizace stávající lesní 
svážnice kategorie 3L. Práce na předmětné komunikaci budou spočívat v úpravě stávající zemní 
pláně/podkladní vrstvy vozovky, vybudování kamenného drénu a obnově stávajících trubních 
propustků. Dále budou provedeny drobné odkopávky na trase vozovky včetně svahování 
okolního terénu. Poté bude provedena pokládka separační včetně podkladní vrstvy vozovky 
z hrubého drceného kameniva a obrusné vrstvy ze štěrkodrti.  
Na závěr bude provedeno zpevnění přilehlých sjezdů do porostů a přilehlých komunikací včetně 
osazení ocelových svodnic.    
Těmito úpravami bude provedena změna kategorie lesní svážnice 3L na lesní cestu 2L.  
  

� Účel stavby 
o Účelem je změna dokončené stavby, resp.  modernizace stávající lesní svážnice (nově lesní 

cesty) (veřejné účelové komunikace s omezeným přístupem). 
o Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
o Stavba není chráněna zvláštními předpisy – není kulturní památkou. 
o Předmětná lesní cesta „Zahradníkův kout“ byla zastaničena v km 0,000 – 1,989.  
o Současná šíře komunikace je nyní proměnlivá, a to od 3,2 do 3,5 m, v přímých úsecích 

vozovky. Při realizaci stavebních prací bude provedeno sjednocení šířky vozovky na 3,2 m, 
v přímých úsecích.  Z tohoto důvodu nebude provedena žádná změna půdorysných 
rozměrů stavby. 
  

� Funkce stavby a její dosavadní využití 
V současné době je předmět stavby využíván jako veřejná účelová komunikace s omezeným 
přístupem, resp. lesní svážnice (kategorie 3L), která je součástí lesní dopravní sítě. 
Po dokončení navržených úprav nedojde ke změně jejího využití. Po dokončení stavby dojde 
pouze ke změně kategorie lesní svážnice 3L na lesní cestu 2L.  
Stavba se částečně nachází v chatové oblasti „Zahradníkův kout“. Stavba je umístěna na lesních 
pozemcích a pozemcích vedených jako ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví investora akce.  
 

� Umístění stavby 
Předmětem projektové dokumentace je modernizace stávající lesní svážnice „Zahradníkův kout“, 
která se nachází v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou a katastrálním území Nové Město na 
Moravě. Konkrétně se jedná o lokalitu Vysočina arény. Začátek navržených úprav se nachází 
v místech stávajícího obratiště, resp. v místech křižovatky s trasou Singltrek NMNM. Odtud vede 
trasa lesní cesty jížně v délce 1 989 m, v nadmořských výškách 637 - 690 m n. m.. Konec úpravy 
je navržen v místech napojení na stávající asfaltovou lesní cestu vedoucí k Vysočina aréně. 
 

� Předpokládaný průběh stavby 
Předpokládaná doba realizace stavebních prací je do čtyř měsíců od jejich zahájení. Stavební 
práce budou provedeny v jedné etapě, bez přerušení. Stavba bude uvedena do provozu v celku, 
bez zkušebního provozu, po její kolaudaci, případně po protokolárním předání. Stavební úřad 
může nařídit zkušební provoz.  

Předpoklad výstavby 
Zahájení stavebních prací 05/2019 
Ukončení stavebních prací 09/2019 

Předpokládaná doba realizace stavebních prací je ovlivněna termínem konání výběrového řízení 
na dodavatele stavby, termínem fyzického předání staveniště a klimatickými podmínkami.  
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� Soulad s územně plánovací dokumentací a územním řízení 
Navržená stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce v dotčeném 
katastrálním území. Součásti projektové dokumentace je vyjádření odboru územního plánování 
příslušného úřadu, včetně vyjádření dle §15 zákona o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona).  
Pro předmětný záměr nebylo doposud vydáno žádné územní rozhodnutí.  
 

� Údaje o odtokových poměrech 
Stavbou nedochází ke křížení žádného vodního toku, vodní nádrže ani jiného vodního díla. 
Z tohoto důvodu není součástí projektové dokumentace žádný návrh vodohospodářských 
objektů.  
Realizací stavby nebude provedena žádná změna stávajících odtokových poměrů. Provedením 
zásahu do trubních propustků dojde k zvýšení kapacity těchto objektů a ochraně předmětné 
komunikace. 
V blízkosti stavby se nenachází žádný vodní tok.  
Povrchové vody budou z komunikace odváděny do okolního terénu pouze příčným i podélným 
sklonem vozovky a ocelovými svodnicemi. Realizací navržených stavebních prací nebude 
provedena žádná změna stávajících odtokových poměrů.  
 

� Vliv stavby na krajinu, zdraví, odtokové poměry a životní prostředí  
Projektová dokumentace byla vyhotovena v souladu s platnými normami a předpisy. Při realizaci 
daného záměru bude postupováno v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákonem č. 201/2012 Sb. v platném 
znění o ochraně ovzduší.  
Vzhledem k charakteru předmětného záměru se předpokládá zvýšená hlučnost pojezdem 
vozidel a lesní mechanizace užívajících předmětnou lesní svážnici. Samotná stavba však nebude 
mít negativní vliv na krajinu a životní prostředí. Během provádění stavby, jakož i při jejím návrhu, 
budou odstraněny či minimalizovány negativní vlivy na životní prostředí, okolní pozemky či 
odtokové poměry. Realizace stavby bude na své okolí působit zvýšenou hlučností, prašností a 
znečištěním komunikací, viz: E. Zásady organizace výstavby – Vliv provádění stavby na okolní 
pozemky a stavby.  
Na závěr lze tedy shrnout, že stavba nepodléhá ze zákona nutnosti vypracovat elaborát 
popisující vliv stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném znění 
(EIA). 
 

� Celkový dopad stavby na dotčené území a návrhová opatření 
Vzhledem k charakteru stavebního záměru nebude jeho realizací způsoben žádný negativní 
dopad na území, ve kterém bude stavba umístěna. Z tohoto důvodu nejsou navržena žádná 
ochranná opatření.  
 

� Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 
Realizací předmětu projektové dokumentace nebudou vyvolány žádné další investiční či 
neinvestiční akce. 
Na realizovanou část stavebních úprav nebudou navazovat žádná jiná opatření.  
 

 Přehled výchozích podkladů a průzkumů A.3.
� Základní podklady 

Základním podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla smlouva o dílo, požadavky 
investora akce a zhodnocení stávajícího stavu včetně terénního průzkumu konaného dne 10. 1. 
2018.    
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� ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 
� ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
� ČSN 01 3466 – Výkresy inženýrských staveb – pozemních komunikací 
� TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
� ČSN 73 6108 – Lesní cestní síť 
� TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
� Zákon 289/1995 Sb. – Zákon o lesích 
� Vyhláška 84/1996 Sb. - O lesním hospodářském plánování  
� Vyhláška 433/2001 Sb. – Technické požadavky pro stavby pro plnění funkce lesa 
� Vyhláška 146/2008 Sb. – Obsah projektové dokumentace dopravních staveb 
� ČSN EN 13285 – Kámen pro nestmelené vrstvy 
 

� Dokumentace záměru 
Pro zpracování dokumentace stavby nebylo použito žádné jiné projektové dokumentace.  
 

� Regulační a územní plány 
Vzhledem k jednoduchosti a charakteru stavby nevznikl žádný požadavek pro zajištění těchto 
podkladů.   
 

� Dopravní průzkum 
Z důvodu charakteru stavby nebyl dopravní průzkum zpracován.  

 

� Geotechnický a hydrotechnický průzkum 
Vzhledem k jednoduchosti a charakteru stavby nevznikl žádný požadavek pro zajištění těchto 
podkladů.  
 

� Mapové podklady 
Hlavním z podkladů pro vyhotovení předmětné projektové dokumentace byly mapové podklady.  

� Základní mapa 1 :10 000, 1: 50 000 
� Katastrální mapa 1:500 
� Obrysové mapy LHP 
� Ortofoto mapa  

 

� Diagnostika vozovky a návrh opravy 
Při realizaci projektové dokumentace nebylo provedeno zpracování diagnostiky vozovky 
akreditovanou laboratoří. 
 

� Diagnostický průzkum  
Před zpracováním projektové dokumentace byl proveden terénní průzkum a zaměření stavby. 
Při něm bylo provedeno zastaničení celé lesní cesty, tabulkami a sprejem. Rovněž byla 
provedena vizuální prohlídka a zaměření všech rozměrů pro řádné vypracování projektové 
dokumentace, včetně fotodokumentace stavby. Protokol z terénního průzkumu je samostatnou 
přílohou projektové dokumentace I. Protokol z terénního průzkumu. 
 

� Klimatologické údaje stavby 
Vzhledem k jednoduchosti a charakteru stavby nevznikl žádný požadavek pro zajištění těchto 
podkladů.  
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� Geodetické zaměření stavby 
Vzhledem k požadavkům investora akce a charakteru stavby bylo provedeno geodetické 
zaměření stavby. Tento podklad vyhotovila společnost ZK – Brno, s.r.o., dne 3. 1. 2018. Výsledky 
měření jsou uloženy u projektanta akce.  
Stavba je napojena na polohopisný systém JTSK a výškopisný systém Bpv. 
 

 Členění stavby A.4.
� Způsob číslování stavby 

Projektová dokumentace je číslována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., přílohy Rozsah a obsah 
projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací pro vydání stavebního povolení, nebo k oznámení stavby ve zkráceném 
stavebním řízení.  
 

� Určení jednotlivých částí stavby 
Projektová dokumentace je složena z řady: 

� 100 – objekty pozemních komunikací 
 

� Členění stavby do stavebních objektů 
Stavba: „LC Zahradníkův kout“ není rozdělena na žádné stavební objekty.   

 
 Podmínky realizace stavby A.5.

� Věcné a časové vazby 
Realizací navrženého stavebního záměru nebudou vyvolány žádné další investiční 
či neinvestiční akce.  
Na realizovanou část stavebních úprav nebudou navazovat žádná jiná opatření. 
 

� Podmínky dotčených orgánů  
V rámci přípravy projektové dokumentace oslovil projektant vybrané provozovatele inženýrských 
sítí a organizace státní správy. Jednotlivá vyjádření, resp. podmínky jednotlivých organizací, jsou 
uvedeny v příloze F. Dokladová část. 
 

� Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti 
Stavba bude probíhat dle technologického postupu uvedeného v příloze: C.101. Technická 
zpráva.  
Realizace stavebních prací bude prováděna nepřerušeně a plynule. 
 

� Přístup na stavbu 
Příjezd na staveniště je plánován ze státní silnice č. III/35314, po místních a účelových 
komunikacích, lesní dopravní infrastruktuře a předmětné lesní cestě. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o veřejnou komunikaci a komunikace ve vlastnictví investora akce, nevzniká žádný 
požadavek na zajištění souhlasů s vjezdem. 
V případě nutnosti bude provedeno projednání zvláštního užívání komunikace.  
Před zahájením stavebních prací bude zhotovitelem provedena pasportizace všech přístupových 
komunikací. Zhotovitel má povinnost po dokončení stavebních prací uvést všechny používané 
komunikace do původního stavu.  
 

� Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Vzhledem k možnému ohrožení účastníků dopravního provozu soustředěným pohybem 
stavební techniky a výjezdem ze staveniště bude provedeno projednání a následné zřízení 
dočasného dopravního značení snižující maximální rychlost, upozornění na práci na vozovce, 
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případně na zúžení vozovky a na výjezd ze stavby. Jedná se o dopravní značení A15, A06b, B20a, 
P08, B21. Zhotovitel má povinnost provést projednání umístění tohoto dočasného dopravního 
omezení s příslušnými orgány státní správy (především Policií ČR) a provést přesný návrh tohoto 
opatření.  
 

 

 

    

A15 A06b B20a P08 B21 
Vzhledem k tomu, že se jedná o modernizaci stávající lesní svážnice (veřejné účelové 
komunikace s omezeným přístupem), nedojde při provádění stavebních prací k žádnému 
omezení dopravního provozu ani žádné uzavírce. Z tohoto důvodu nejsou plánované žádné 
objízdné trasy ani uzavírky.  
 

 Přehled budoucích vlastníků a správců A.6.
Předmětná lesní svážnice „Zahradníkův kout“ bude po dokončení navrženého záměru ve 
vlastnictví investora akce, který ji bude mít i ve správě.  
 

 Předávání částí stavby do užívání A.7.
Stavba bude po dokončení předána investorovi akce vcelku, a uvedena do provozu po její 
kolaudaci, či protokolárnímu předání.  
 

 Technický popis pozemní komunikace A.8.
� Charakteristika předmětné komunikace 

Charakteristika stavby (nový stav) 
Kategorie lesní cesty: 2L 3,2/20 
Třída zatížení NKK - 
Délka cesty: 1 989 m 
Šířka cesty v koruně: 3,20 m 
Návrhová rychlost: 20 km/h 
Příčný sklon: km 0,000 – 1,989 : jednostranný 4,0% 
Obrusná vrstva: km 0,000 – 1,989 : štěrkodrť 

     

� Trasa komunikace 
Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je modernizace stávající lesní svážnice kategorie 3L, 
nebude provedena žádná změna stávající trasy komunikace. Při provádění stavby bude 
provedeno kopírování původních krajnic vozovky, resp. původních rozměrů stavby.  
 

� Obecný popis návrhu vozovky  
Z důvodu charakteru stavby bude po vytvoření a vyprofilování zemní pláně provedena pokládka 
I. separační vrstvy z ŠD fr. 0-32 mm, tl. 50 mm a I. Podkladní vrstvy z HDK fr. 63-125 mm, tl. 
250 mm, která bude zakalena ŠD fr. 0-32 mm, tl. 50 mm. Na závěr bude provedena pokládka 
obrusné vrstvy z ŠD fr. 0-63 mm, tl. 150 mm, která bude zakalena v celé délce a šíři lomovými 
výsivkami fr. 0-4 mm, v hmotnosti do 20kg/m2. 
Vzhledem k tomu, že realizace konstrukce vozovky bude provedena na nově vybudovanou 
zemní plán, bude nová niveleta vozovky navýšena o 100 mm.  
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Skladba vozovky v km 0,000 – 1.989 

Označení vrstvy    Materiál Tloušťka 
Obrusná ŠD fr. 0-63 mm 150 mm 

Propadová ŠD fr. 0-32 mm 50 mm 
I. Podkladní HDK fr. 63-125 mm 250 mm 
I. Separační  ŠD fr. 0-32 mm 50 mm 

Skladba celkem 400 mm 
Navýšení nivelety 100 mm 

 
� Zpevněné plochy 

Pro zajištění ochrany komunikace proti poškozování krajnic při vjezdu a sjezdu z ní dojde 
ke zpevnění stávajících nájezdů na přilehlé komunikace a do porostů. Na zpevnění těchto míst 
bude použito hrubé drcené kamenivo a štěrkodrtí různých frakcí, dle situace stavby, resp. dle 
soupisu prací.  
 

 Odvodnění komunikace A.9.
� Podélné odvodnění  

Vzhledem ke konfiguraci terénu a charakteru stavby je v rámci stavebních úprav uvažováno o 
podélném odvodnění vozovky. Podélné odvodnění vozovky bude provedeno pouze podélným 
sklonem komunikace. Veškeré vody budou odváděny do okolního terénu, kde bude docházet 
k jejich vsakování. 
 

� Příčné odvodnění  
Příčné odvodnění komunikace bude provedeno příčnými sklony vozovky, trubními propustky, 
drénem a ocelovými svodnicemi. Veškeré vody budou odváděny do okolního terénu, kde bude 
docházet k jejich vsakování. 
 

 Vybavení pozemní komunikace A.10.
� Záchytná bezpečnostní zařízení 

Stavba si nevyžaduje žádné umístění tohoto druhu zabezpečení.  
 

� Dopravní značky 
V rámci stavebních prací nebude provedeno osazení žádného nového dopravního značení, ani 
zásah do značení stávajícího.  
  

� Omezení vjezdu 
V rámci projektové dokumentace není proveden žádný návrh nového zařízení pro omezení 
vjezdu. Na trase komunikace se nenachází žádná vjezdová závora. 
 

� Veřejné osvětlení 
Vzhledem k jednoduchosti a charakteru stavby nevzniká žádný požadavek na realizaci veřejného 
osvětlení.  
 

� Ochrany proti vniku volně žijících živočichů včetně jejich migrace 
Z důvodu charakteru akce nejsou navržena žádná opatření proti vniku volně žijících živočichů ani 
opatření pro jejich migraci.  

� Clony a sítě proti oslnění 
Předmětem dokumentace není žádný návrh ochranných clon ani sítí.  
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 Výsledky a závěry z podkladů a průzkumů A.11.
� Ochranná pásma inženýrských sítí 

V době přípravy projektové dokumentace stavbou nedochází ke křížení žádného podzemního 
ani nadzemního vedení oslovených provozovatelů inženýrských sítí. Z tohoto důvodu nebude 
provedeno žádné vytyčení inženýrských sítí.  
V blízkosti stavby se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení oslovených provozovatelů.  

� Před zahájením stavebních prací je bezpodmínečně nutné seznámit se s podmínkami 
provádění prací v ochranném pásmu. 

� Zhotovitel má povinnost seznámit se s podmínkami dotčených orgánů uvedených v jejich 
vyjádření, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Jedná se o přílohu 
F. Dokladová část.  

� V případě dlouhé časové prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací 
stavby je bezpodmínečně nutné provést kontrolu platnosti všech vyjádření. 

 

� Ochranná pásma organizací státní správy 
Předmětná stavba zasahuje do: 

1. CHKO Žďárské vrchy 
Při návrhu výstavby lesní cesty bylo zohledněno její umístění. Vzhledem k charakteru předmětu 
díla není součásti PD žádný návrh významného opatření pro ochranu tohoto území. Projektová 
dokumentace byla projednána s CHKO již během její přípravy.  

� Před zahájením stavebních prací je bezpodmínečně nutné seznámit se s podmínkami 
provádění prací v ochranném pásmu. 

� Zhotovitel má povinnost seznámit se s podmínkami dotčených orgánů uvedených v jejich 
vyjádření, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Jedná se o přílohu 
F. Dokladová část.  

� V případě dlouhé časové prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací 
stavby je bezpodmínečně nutné provést kontrolu platnosti všech vyjádření. 

 
 Zásah stavby do území A.12.

� Bourací práce 
Při realizaci předmětného záměru je uvažováno s vybouranými hmotami. S odpadem, který 
vznikne při realizaci stavebních prací (jedná se o odpad vzniklý obnovou trubních propustků, 
stavební činnosti, atd…), bude nakládáno dle níže uvedeného popisu. Veškerý odpad bude 
uložen na řízenou skládku odpadu.  
 

� Druh odpadu 
V rámci bouracích prací bude nakládáno s těmito druhy odpadu: 

1. 170504 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
2. 170405 – Železo a ocel 
3. 170101 – Beton 
4. 170106 – Směsi nebo oddělené frakce betonu 

 
� Kácení mimo lesní zeleně 

Při realizaci stavebních prací bude provedeno pouze odstranění travin a náletových dřevin 
včetně vytržení pařezů. Vzhledem k rozsahu kácení a obklopení staveniště lesním porostem není 
navržena žádná náhradní výsadba.  
Při realizaci stavebních prací nebude proveden žádný zásah do mimo lesní zeleně.  
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� Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Při provádění stavebních prací je uvažováno s přebytečným výkopkem. Jedná se o výkopek 
vzniklý realizací příčného odvodnění a drobnými odkopávkami na trase vozovky. 
Veškerý výkopek bude použit na terénní úpravy v blízkosti stavby.  
 

� Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Vzhledem k charakteru akce nejsou tyto práce předmětem dokumentace.  
 

� Zábory pozemků s ochranou PUPFL 
Jelikož lesní cesta dle zákona 289/1995 §3 písmene 1 odstavce a) Sb. je součástí pozemků 
určených k plnění funkcí lesa, nedojde v rámci stavby k dočasnému ani trvalému vynětí pozemků 
z PUPFL. Při provádění stavebních prací nedojde k znepřístupnění přilehlých lesních pozemků a 
omezení při hospodaření. Z těchto důvodu nebude provedeno trvalé ani dočasné vynětí 
pozemků z PUPFL.  
 

� Zábory pozemků s ochranou ZPF 
Při realizaci stavebních prací nedojde k dotčení žádných pozemků s ochranou ZPF. Z tohoto 
důvodu nebude provedeno dočasné ani trvalé vynětí tohoto druhu pozemku. 
 

� Seznam dotčených pozemků 
Stavbou bude dotčen pozemek v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou a katastrálním území 
Nové Město na Moravě (706418).  
 

� K.Ú. Nové Město na Moravě (Pozemek vedený v katastru nemovitostí) 
P.Č. Vlastník Adresa Druh Ochr. Výměra 

(m2) 
3246 Město Nové Město na 

Moravě 
Vratislavovo náměstí 103 

592 31 Nové Město na Moravě 
Ostatní 
plocha 

PUPFL 
CHKO 

9 744 

3232/2 Město Nové Město na 
Moravě 

Vratislavovo náměstí 103 
592 31 Nové Město na Moravě 

Lesní 
pozemek 

PUPFL 
CHKO 

165 829 

3232/1 Město Nové Město na 
Moravě 

Vratislavovo náměstí 103 
592 31 Nové Město na Moravě 

Lesní 
pozemek 

PUPFL 
CHKO 

870 866 

3235 Město Nové Město na 
Moravě 

Vratislavovo náměstí 103 
592 31 Nové Město na Moravě 

Lesní 
pozemek 

PUPFL 
CHKO 

19 478 

3240/1 Město Nové Město na 
Moravě 

Vratislavovo náměstí 103 
592 31 Nové Město na Moravě 

Lesní 
pozemek 

PUPFL 
CHKO 

43 565 

3351 Město Nové Město na 
Moravě 

Vratislavovo náměstí 103 
592 31 Nové Město na Moravě 

Lesní 
pozemek 

PUPFL 
CHKO 

10 056 

3354 Město Nové Město na 
Moravě 

Vratislavovo náměstí 103 
592 31 Nové Město na Moravě 

Lesní 
pozemek 

PUPFL 
CHKO 

9 106 

3375 Město Nové Město na 
Moravě 

Vratislavovo náměstí 103 
592 31 Nové Město na Moravě 

Lesní 
pozemek 

PUPFL 
CHKO 

12 731 

 
 Nároky stavby na zdroje energie A.13.

� Všechny druhy energií 
Z důvodu charakteru akce není předmětem posuzování napojení stavby na technickou 
infrastrukturu.  
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� Telekomunikace 
Vzhledem k charakteru předmětného záměru není obsahem dokumentace žádný návrh 
připojení na telekomunikační sítě. 
 

� Vodní hospodářství 
Projektová dokumentace neobsahuje žádný návrh vodního hospodářství. 
 

 Napojení na dopravní infrastrukturu A.14.
Lesní svážnice (nově lesní cesta) „Zahradníkův kout“ není a nebude napojena na žádnou 
veřejnou komunikaci ani státní silnici. Lesní cesta bude po dokončení napojena pouze na lesní 
dopravní infrastrukturu.  
 

� Připojení na parkovací plochy  
Stavba není v současné době připojena na žádné parkovací plochy. Po dokončení stavby 
nedojde k žádné změně. 
 

� Nakládání s odpady 
Před započetím stavebních prací je zapotřebí na staveniště umístit kontejnery na odpad či zřídit 
dočasné skládky odpadu. Veškerý odpad, který při stavbě vznikne (jedná se především o drobný 
komunální odpad), bude uložen na staveništi na dočasných skládkách či rovnou odvezen na 
předem určenou skládku odpadů. S odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, resp. zákonem č. 31/2011 Sb. o odpadech (novela) a 
s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 
 

 Obecné požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti A.15.
� Požární bezpečnost 

Z požárního hlediska se stavba pojímá bez požárního rizika. Stavbu tvoří a budou tvořit objekty, 
které jsou z kamene, betonu případně zemní a tudíž nehořlavé. Vzhledem k charakteru a 
jednoduchosti stavby nejsou kladena žádná bezpečností opatření. Z těchto důvodů nebylo 
provedeno zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby. 
V blízkosti předmětné lesní svážnice se nenachází žádné stavby.  
Předmětná lesní svážnice není primárně určena pro pojezd hasičského záchranného sboru. 
V případě nutnosti vjezdu těchto vozidel je komunikace kapacitně navržena pro vozidla o 
celkové maximální hmotnosti 40 t a celkové délce soupravy 20 m.  
 

� Hygienické požadavky na stavbu 
Během výstavby bude stavba na své okolí působit hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným 
rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. Z důvodu 
jednoduchosti a charakteru stavby nejsou kladeny žádné hygienické požadavky na stavbu. 
Stavba bude provedena v souladu s platnými normami a předpisy. 
 

� Poloha vzhledem k záplavovému území 
 Stavbou nedochází ke křížení žádného vodního toku, vodní nádrže ani jiného vodního díla. 

V blízkosti stavby se nenachází žádný vodní tok, vodní nádrž ani jiné vodní dílo.  
 

� Charakteristika stavebního pozemku 

Vzhledem k tomu, že se jedná o modernizaci stávající lesní svážnice, resp. změnu dokončené 
stavby, není potřeba zvláštních úprav pozemku pod stavbou. Pozemky, na kterých bude stavba 
umístěna, jsou připraveny ke stavbě. Jedná se o pozemky ve vlastnictví investora akce. Pozemky 
jsou vedené jako lesní pozemek a ostatní plocha.  
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Z urbanistického hlediska je stavba řešená zachováním předchozí polohy, směrového a 
výškového vedení včetně šířkového a nivelačního uspořádání. Stavba nebude mít negativní vliv 
na své okolí a krajinu.  
Architektonicky je stavba řešena jako modernizace stávající komunikace, resp. jako změna 
dokončené stavby, která je poškozena trvalým užíváním, nepříznivými klimatickými podmínkami, 
koncem životnosti použitých materiálů a nadměrným zatížením. 
 

� Bezbariérové užívání stavby 
Lesní cesta, jakožto veřejná účelová komunikace s omezeným přístupem nevylučuje přístup 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Při návrhu opravy a modernizace nebyla 
provedena žádná bezpečnostní opatření pro pohyb těchto osob. Z tohoto důvodu je nutno dbát 
zvýšené opatrnosti při pohybu na ní. 
 

� Základní charakteristika stavby 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno oznámení stavebních prací na příslušném 
stavebním úřadě, je-li to vyžadováno. 
Stavební práce budou provedeny v této posloupnosti: 

1) Označení, zabezpečení a zajištění staveniště a stavby 
2) Přípravné a zemní práce (úprava zemní pláně, odstranění křovin, stržení krajnic….) 
3) Vodorovné konstrukce (podkladní vrstvy vozovky, obrusná vrstva….) 
4) Dokončovací práce (zpevnění sjezdů, svodnice, dopravní značení….) 
� Podrobný popis stavebních prací je uveden v příloze C.101. Technická zpráva.  

 

� Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Místo stavby se nevyskytuje v území rizikovém z hlediska sesuvu půdy. V okolí stavby se 
nevyskytují hlubinné doly a území není seizmicky rizikové. Území není třeba posuzovat ani z 
hlediska rizika výskytu radonu.  
Při stavbě budou respektovány podmínky dotčených orgánů státní správy i oslovených 
provozovatelů inženýrských sítí a dalších zařízení s ochrannými pásmy.  
Dosud nejsou známy žádné překážky bránící ve výstavbě. 
 

� Ochrana obyvatelstva 
Realizací navržených stavebních úprav nedojde z důvodu jejího charakteru k žádnému ohrožení 
zdraví obyvatelstva. Z tohoto důvodu nejsou provedena žádná opatření pro ochranu 
obyvatelstva.  
Stavba je situována tak, aby umožňovala příjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného 
systému.  

 

� Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Projektová dokumentace byla vyhotovena v souladu s platnými normami a předpisy. Při realizaci 
daného záměru bude postupováno v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákonem č. 201/2012 Sb. v platném 
znění, kterým se stanoví požadavky na ochranu ovzduší.  
Během provádění stavby, jakož i při jejím návrhu, budou odstraněny či minimalizovány negativní 
vlivy na životní prostředí, okolní pozemky či odtokové poměry. V průběhu výstavby budou na 
staveništi vznikat běžné staveništní odpady, které budou odvezeny na předem určenou skládku 
odpadů. Realizovaná stavba bude na své okolí působit zvýšenou hlučností, prašností a 
znečištěním komunikací. Na stavbě se proto musí dodržovat časové limity pro provádění prací 
se stavební technikou. Pro snížení prašnosti během převozu prašného materiálu musí být 
materiál překryt či kropen vodou. Veškerá mechanizace se musí před odjezdem ze stavby řádně 
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očistit, případně bude provedeno čištění komunikací. Po skončení pracovní doby na stavbě by 
měly být stavební stroje odstaveny na zpevněných plochách, pro zachycení olejů a nafty se 
doporučuje použit úkapových van.  
Na závěr lze tedy shrnout, že stavba nepodléhá ze zákona nutnosti vypracovat elaborát 
popisující vliv stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném znění 
(EIA).  
 

 

 

 

 VYPRACOVAL 
 Filip Demel 
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

� Rozsah stavby a návrh zařízení staveniště 
Stavba je umístěná na pozemcích investora, Nové Město na Moravě a bude se realizovat v místě 
nejvhodnější konfigurace terénu, která je příznivá. V lokalitě není plánována žádná jiná souběžná 
výstavba. Příjezd na staveniště je ze státní silnice, místních a účelových komunikací, po lesní 
dopravní infrastruktuře a následně po předmětné lesní cestě. Během realizace budou 
prováděny zemní práce, práce s lomovým kamenem a zdící práce. Předpokládá se dovoz 
stavebních materiálů (lomového kamene a dalších nezávadných stavebních materiálů). 
Detailní návrh zařízení staveniště provede až podle výsledků výběru dodavatele sám dodavatel. 
Pro stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Drobné objekty zařízení 
staveniště jako maringotky, sklad nářadí, materiálu, apod. je nutno dohodnout s investorem. 
Příjezdová komunikace nesmí být pojezdem strojů nijak poškozena. V případě, že by se tak stalo, 
je nutno ji po ukončení prací opravit. Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí 
dodavatele stavby, který bude vybrán. 

 

� Přípravné práce 
Vytyčení stavby bude provedeno v souladu s projektem. V průběhu prací je třeba dodržet 
předepsané příčné sklony, rozměry konstrukcí a řádné zabudování materiálů (zhutnění a 
zavibrování). 
Po ukončení případného odvozu materiálu do porostu je nutno očistit komunikace, po kterých 
bude odvážení probíhat, od nečistot, a provést případně jejich opravu.  
Při práci na projektu oslovil projektant akce vybrané provozovatele inženýrských sítí, které 
mohou v zájmovém území provozovat svá zařízení. Projektant akce oslovil organizace státní 
správy. Tyto instituce sepsaly svá vyjádření se zákresy a podmínkami, za kterých je možno jejich 
zařízení křížit nebo míjet. Je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel seznámil s podmínkami, 
které kladou správci sítí a dotčené orgány státní správa.  

Archeologická oznamovací povinnost: 

� Investor i dodavatel stavby mají oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči 
Archeologickému ústavu Akademie Věd ČR. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 20/87 Sb. v 
platném znění o státní památkové péči. 

 
Před zahájením stavebních prací je nutno: 

� oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací 1 měsíc předem 

� zajistit vytyčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 

� zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 

� označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 
 

� Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
U stavby se nepředpokládá napojení na veřejnou elektrickou síť. Na výrobu el. energie je nejlépe 
použít diesel agregát.  
 

� Odvodnění staveniště 
Po dobu celé výstavby zajistí zhotovitel stavby odvodnění tělesa vozovky tak, aby bylo zajištěno 
odtoku dešťových vod mimo zemní pláň. Toto odvodnění bude provedeno odvodňovacími péry, 
řádně strženými krajnicemi a případně odvodňovacími příkopy.  
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� Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu výstavby budou na staveništi vznikat běžné staveništní odpady, které budou 
odvezeny na předem určenou skládku odpadů. Realizovaná stavba bude na své okolí působit 
zvýšenou hlučností, prašností a znečištěním komunikací. Na stavbě se proto musí dodržovat 
časové limity pro provádění prací se stavební technikou. Pro snížení prašnosti během převozu 
prašného materiálu musí být materiál zakryt či kropen vodou. Veškerá mechanizace se musí 
před odjezdem ze stavby řádně očistit, případně bude provedeno čištění komunikací. Po 
skončení pracovní doby na stavbě by měly být stavební stroje odstaveny na zpevněných 
plochách, pro zachycení olejů a nafty se doporučuje použit úkapových van. 

 

� Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště, včetně jeho zařízení, mezideponie a skládky materiálu, bude ohraničeno a oploceno 
dle zásad uvedených v nařízení vlády 591/2006 Sb. Vstupy a vjezdy na staveniště budou 
označeny výstražnými značkami zakazujícími vstup nepovolaných osob. Během výstavby se 
budou dodržovat podmínky bezpečného pohybu osob na staveništi.  
Stavba nevyžaduje žádné asanace ani demolice. Před zahájením stavebních prací musí být v 
okolí stavby odstraněny náletové dřeviny a pařezy. 

 

� Maximální zábor pro staveniště 
Pozemky katastru nemovitostí.  

P.Č. Vlastník Adresa Druh Ochrana Dočas. 
Zábor 
(m2) 

K.Ú. 

3232/2 Město Nové Město 
na Moravě 

Vratislavovo náměstí 
103 

592 31 Nové Město na 
Moravě 

Lesní 
pozemek 

PUPFL 
CHKO 

165 829 Město Nové 
Město na 
Moravě 

Předpokládaný zábor je plánován v trase stávající lesní cesty (skládky dřeva). Při realizaci 
stavebních prací se nevylučuje pojezd lesnické mechanizace. Z tohoto důvodu nedojde k 
trvalému ani dočasnému vynětí z PUPFL. 
Místo pro zřízení staveniště je vyhrazeno v rámci obvodu staveniště a vyznačeno v koordinační 
situaci, resp. příloze B.103. Koordinační situace.   
 

� Maximální produkované množství a druh odpadu včetně likvidace 
Veškerý odpad, který při stavbě vznikne, bude tříděn a odvezen na skládku odpadu. S odpadem 
bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, resp. 
zákonem č. 31/2011 Sb. o odpadech (novela) a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 
 

� Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Během realizace stavby budou prováděny zemní práce. Výkopek ze stavebních prací bude 
uskladněn na zřízených dočasných skládkách a následně použit na zásypy a stavební úpravy 
okolního terénu. Přebytečný výkopek, který nebude použit, se odveze na předem určenou 
skládku.  
 

� Bezpečnost práce 
Určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Dle zákona 309/2006 Sb. § 14 v platném znění, budou-li na staveništi působit současně 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen určit potřebný 
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počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci. 
Za předpokladu, že zakázku bude zajišťovat vybraný zhotovitel vlastními kapacitami, se 
vzhledem k předpokládanému rozsahu prací na stavbě neuvažuje se zajištěním činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V opačném případě je 
bezpodmínečně nutné stanovit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví. 

Bezpečnost práce: 
Během celé stavby je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci a ochranu 
zdraví při práci, v souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění 
a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona 309/2006 Sb. v platném znění o 
bezpečnosti práce.   

Vzhledem k rozsahu díla a za skutečného splnění podmínek dle §15 zákona 309/2006 Sb. se 
nepředpokládá zpracování plánu BOZP a povinnost zaslat oznámení o zahájení prací na oblastní 
inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích. 
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým 
vedením a při křížení podzemních vedení.  
Z konkrétních norem a zákonů je nutno dodržovat a respektovat: 

� Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
� Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 
� Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

� Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  

� Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, resp. zákon č. 154/2010 Sb. 
o odpadech (novela) a s vyhláškou MŽP č. 31/2011 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady v platném znění 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 
prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických 
vedení, plynovodů či jiných vedení, musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 
pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 
 

� Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Výstavbou nebudou dotčeny žádné stávající stavby.  

E.1. Plán kontrolních prohlídek 

� Vytyčení stavby, staveniště, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi 

� po ukončení těchto přípravných prací a před započetím dalších kroků výstavby mohou 

projektant i stavební úřad předejít nejasnostem a případným problémům na kritických 

místech 

� Výkopové práce základových rýh 

� během výkopových prací je nutné kontrolovat technologii výkopových prací a případné 

podmínky jejich pokračování (pažení a rozepření stěn výkopu, čerpání vody z výkopů apod.) 

� Základové konstrukce – základové pásy a bloky zkoušek zápisem do předávacího protokolu a 
stavebního deníku 
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� kontrolovat technologii výstavby základů, případně přípravné konstrukce (bednění, 

převedení vody pomocí koryt apod.) nutno zkontrolovat před zahrnutím základových 

konstrukcí 

� provedení kontroly dodržení rozsahu dle projektové dokumentace 

� Vodorovné konstrukce – výstavby propustí 

� kontrola uložení výztuží 

� kontrola uložení potrubí, jeho obetonování a následné zasypání 

� Svislé a kompletní konstrukce – zdivo čel propustí, opěrných zdí 

� kontrolovat technologii výstavby, případně pomocné konstrukce (lešení, zábradlí apod.) 

� kontrola dodržení spár zdiva 

� kontrola užití vhodného materiálu na výstavbu 

� kontrola správného fungování objektu (napojení na podélné odvodnění a konfiguraci 

terénu) 

� Zemní pláň 

� kontrolovat soulad s navrženými příčnými sklony (směrové a výškové oblouky, sklon 

vozovky) 

� Konstrukční vrstvy vozovky 

� kontrolovat kvalitu použitých materiálů a jejich tloušťky a řádné zhutnění a jejich prováděcí 

technologii 

� Kontrola stavby před dokončením a soulad s projektovou dokumentací 
 

 

 

 VYPRACOVAL 
 Filip Demel 
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J. FOTODOKUMENTACE 
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