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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust § 2586 a násl. a ve spojení 
s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) tuto

se sídlem Marsovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 28270495
DIČ: CZ28270495
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 43-1583790247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C57672 
(dále jen „zhotovitel“)

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné. 
IČ: 00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

Zpracovatel

//V

přičemž se pro účely této smlouvy doplňuje vymezení pojmů takto:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 

zakázky;
d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

ČI. 1 
Předmět plnění

2. STAREDO s.r.o.

1Město Nové Město na Moravě

Č.jednací.............
Počet listů/příloh:.... X

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Cyklostezka ul. Nečasová - ul. Žďárská, 
Nové Město na Moravě, úsek „B““ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této 
smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a 
včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
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v aktuálním znění přístupnéjsou na
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Na financování nákladů této stavby bude čerpána finanční podpora (dotace) z Fondu 
Vysočiny.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

přičemž objednatel nad rámec výše uvedených bodů stanovuje následující požadavky na 
asfaltové povrchy:
- tloušťky navržených asfaltových vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu prací jsou 

tloušťky minimální a musí být dodrženy v celé ploše prováděného asfaltového povrchu
mezerovitost horní asfaltové vrstvy musí být po zhutnění v rozmezí 3-5 %, což
zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění
mezerovitost spodní asfaltové vrstvy je stanovena dle ČSN, tj. platí normový požadavek, 
který je v rozmezí 2,5 - 8,5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění

5. Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

https://www.fondvYsociny.cz/dotace/zadosti/FV02831  ?kat=9&s=vse ;
d) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 

nabídky a harmonogramu postupu prací;
e) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
f) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
g) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 

částem byly vypracovány,

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace pro provádění stavby „Cyklostezka ul. Nečasová - ul. Žďárská, 

Nové Město na Moravě“, zpracovaná Atelierem Halva, Dolní 38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou v 08/2019 pod arch. č. 28-19-NM, včetně dokladové části, resp. její část 
vztahující se k úseku „B“ (dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“). Předmětem 
plnění nejsou úseky „A“ a „C“ cyklostezky;

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Cyklostezka ul. Nečasová - ul. Žďárská, Nové 
Město na Moravě, úsek „B“ a „C““ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) 
zveřejněná objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího/výběrového řízení na 
profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ (dále také jen „zadávací dokumentace“);

c) podmínky poskytnutí finanční podpory (dotace) z Fondu Vysočiny, program 
„Cyklodoprava a cykloturistika 2022“, podprogram „B“ (ID dotace: FV02831.0028), které

https://www.fondvYsociny.cz/dotace/zadosti/FV02831_?kat=9&s=vse
https://zakazky.nmnm.cz/
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n)
o)

k)
I)

h) 
i)

6. Další podmínky realizace stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené 
sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby

komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;
předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů v odpovídajícím 
rozsahu;
vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného 
i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn 
nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na 
Moravě č. 2/2015, o vedení technické mapy města Nového Města na Moravě a jeho 
předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení 
informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;
dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1xv digitální formě;
dodání geometrických plánů pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp. majetkové 
vypořádání ověřených katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení;
dodání protokolů o stanovení míry zhutnění jednotlivých asfaltových vrstev radiosondou či 
jiným prokazatelným způsobem;
vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
provedení foto či videodokumentace veškerých objektů a konstrukcí ve vlastnictví třetích 
osob přiléhajících ke stavbě, nebo jež mohou být stavbou dotčeny, a to před zahájením 
prací a po dokončení díla;
demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným 
způsobem na náklad zhotovitele;
dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., v platném 
znění;
dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 
prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;
dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg;
zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou 
objednatelem a požadavky objednatele, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním 
veřejného prostranství;
úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 
či s objednatelem dohodnutého stavu;
zajištění publicity po dobu realizace stavby - po zahájení realizace stavby dodání a 
osazení na viditelném místě v místě realizace plakátu o minimálním rozměru A3. Na 
plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a věta „Projekt název projektu 
je spolufinancován Fondem Vysočiny.“ Návrh tohoto plakátu je zhotovitel povinen 
předložit objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.



i)

j)
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přestávek, pokud nebude dohodnuto jinak.
zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování 
jednotlivých uživatelů okolních domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším 
rozsahu.
zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby

vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto 
zhotovitel sám na vlastní náklady.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, objížděk (pokud bude třeba), zvláštního užívání veřejných ploch (překopy 
komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. 
potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu 
provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle 
vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se sjeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.

f) stavba musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami rozhodnutí - povolení stavby 
a s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je 
zodpovědný zhotovitel.

g) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
h) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a

respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).

k) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. 
do 06:30 hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, 
pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.

I) zhotovitel nesmí po celou dobu realizace díla omezit provoz a bezpečný pohyb chodců po 
ulici Žďárská (silnice 111/35314).

m) zhotovitel je povinen v rámci možností technologických postupů při realizaci díla učinit vše 
pro zachování příjezdu a přístupu k objektům, které jsou přístupné přes úsek „B“ 
cyklostezky a příjezd a přístup k těmto objektům umožnit i v době realizace díla, a to vč. 
zásobování provozoven. Přerušení možnosti příjezdu a přístupu je možné vždy pouze na 
dobu nezbytně nutnou a po prokazatelném písemném sdělení této informace všem, kteří 
budou tímto přerušením dotčeni, nejméně 3 dny předem.

n) zhotovitel nesmí omezit příjezd a přístup do objektu Policie ČR na ul. Žďárská.
o) průchod po pěší trase od lávky na parcele p.č. 1582/2 vk.ú. Nové Město na Moravě 

k objektu Policie ČR na ul. Žďárská smí zhotovitel omezit a přerušit pouze na nezbytně 
nutnou dobu.

p) zhotovitel je povinen na přístupové trasy ke staveništi umístit zřetelné informační tabule 
upozorňující na omezení/přerušení průchodu pěšími trasami vedoucími staveništěm a 
možné obcházkové trasy zřetelně označit.

q) zhotovitel je povinen v maximální možné míře umožnit svoz komunálního odpadu (nádoby 
na domovní odpad, odpadkové koše). V době, kdy nebude možné umožnit průjezd



v aktuálním„B", které znění přístupnéjsou na
https://www.fondvYSOcinv.cz/dotace/zadosti/FV02831 ?kat=9&s=vse.
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10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď 
formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí, přičemž:

zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

$ v

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

9. Dopady změn uvedených včl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě 
o dílo, pncemz:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli změnou rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

svozového vozidla, zajistit v době svozu přesunutí nádob z míst nedostupných pro 
svozové vozidlo na místo pro něj dostupné (dle dohody s pracovníkem odpadového 
hospodářství TS služeb s.r.o. Nové Město na Moravě) a následně pak zpětné přesunutí 
prázdných nádob k příslušným objektům, resp. na jejich stanoviště.

r) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na 
tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 
odkladu odstranit.

s) zhotovitel je povinen pro provádění stavby zajistit zpracování a schválení havarijního a 
povodňového plánu dle vyjádření správce vodního toku Bobrůvka (Loučka) a před 
zahájením prací předat po jednom schváleném vyhotovení na vodohospodářský dispečink 
Povodí Moravy, s.p. a objednateli.

t) dílo musí být provedeno m.j. v souladu s podmínkami poskytnutí finanční podpory 
(dotace) z Fondu Vysočiny, program „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“, podprogram

https://www.fondvYSOcinv.cz/dotace/zadosti/FV02831_?kat=9&s=vse
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Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. 
Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a 
že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.

ČI. 2 
Doba plnění

ČI. 3
Místo plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 17.07.2023. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí 
a objednateli předá nejpozději dne 10.09.2023.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli 
v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch 
uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. 
Není to však jeho povinnost.

4. Časový průběh výstavby je dán orientačním harmonogramem postupu prací, který je přílohou 
a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

5. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že 
po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců 
červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy 
změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.
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Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

ČI. 4 
Cena díla

Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
díla;

d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními 
zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, 
přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet 

zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravenými na cenovou úroveň 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud 
nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník 
na požádání objednateli poskytnout;

c) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového 
rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít 
postup podle písm. a) a b). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli 
poskytnout;

Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na 
podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou 
č. 1 a součástí této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších změn a doplňků.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 1.288.216,- Kč bez DPH, 
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (vícepracem)
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10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

ČI. 5 
Platební podmínky

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, 
„provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a 
„zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací 
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli 
v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se 
svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury 
se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených

d) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a), b), nebo c) pak hodinovou 
sazbou ve výši 290,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. 
Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. 
Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u 
jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody 
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny 
materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo budou nižší.

8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel 
připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží 
matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze 
strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného 
rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je 
faktura neúplná. Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná, 
přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
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protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je 
povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky 
plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn 
v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných 
položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich 
odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením 
jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční 
banky, a.s., č.ú. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 282. Složená jistina pak bude plnit 
funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky 
v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí 
díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den 
před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a 
sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho 
převzetí. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím prokazatelném obdržení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který 
je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli 
v originále listiny nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto 
bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 
15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a 
nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 15 dnů po 
odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že zhotovitel předá objednateli 
bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 10% ze sjednané 
ceny platnou nejméně 290 kalendářních dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a 
nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.
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12. Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátech xls a pdf (scan), případně v jiné formě požadované poskytovatelem 
dotace, pokud jej o to objednatel požádá.

v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem do 15 dnů po předání a 
převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se 
na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 
15 dnů po odstranění posledního z nich. Jistina není úročena.

13. Zhotovitel je povinen na každý vystavený účetní a daňový doklad uvést text: „spolufinancováno 
z Fondu Vysočiny ID FV02831.0028“.

14. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, 
aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

ČI. 6 
Součinnost objednatele

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektů, pozemků a vlastníků a provozovatelů 
dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou.

15. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. 
V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.



11
cyklostezka Nečasová - Žďárská - B

ČI. 7 
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování 
reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a 
rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede 
odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a 
dostačující.

9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či 
v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování 
vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele, 
s výjimkou:

- spotřebního materiálu (např. zářivkových trubic, žárovek, apod.), kde se stanovuje délka 
záruční doby na 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
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10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací 
a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany 
zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající 
kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných 
certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

ČI. 8 
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele či osobu, pomocí kterého/které prokazoval 
v zadávacím/výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel či osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla původním podzhotovitelem či osobou prokázána 
v zadávacím/výběrovém řízení, což je zhotovitel povinen doložit.



13
cyklostezka Nečasová - Žďárská - B

17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.

13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel 
požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně 
po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od 
použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel 
vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.

18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání 
staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich 
montáže uhrazeny.



19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území města. Zhotovitel je povinen:

27. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
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22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátech xls a pdf, případně v jiné formě požadované 
poskytovatelem finanční podpory.

26. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastní režii.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, 
které na něm lze spravedlivě požadovat a které budou současně požadovány poskytovatelem 
finanční podpory.

25. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

28. Objednatel je oprávněn si ponechat pro svoji potřebu některé z vybouraných prvků a 
materiálů, které nebudou odpadem (zejména materiál vzniklý frézováním asfaltových povrchů, 
stávající dlažby, apod.).

24. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.

21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

20. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně,

b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele,
d) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
e) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech ktomu určených na základě 

povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,

f) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do 
prostoru staveniště nevnikly nepovolané osoby,

g) průběžně informovat vlastníky, příp. uživatele sousedních nemovitostí o nutných 
omezeních, harmonogramu prací, apod.

h) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší 
i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.
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31. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele.

30. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického 
výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném 
znění třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

29. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné 
místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) 
firma (název a identifikační údaje zhotovitele)“.

32. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

33. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to 
zejména:

a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.

b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.

c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech 
a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci 
těchto rizik

d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.
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ČI. 9 
Stavební deník a kontrolní dny

ČI. 10 
Předání a převzetí díla

2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. 
jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední 
z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a 
převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení 
a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to 
podepsáním zápisu o předání a převzetí.

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je 
povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. 
Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.
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ČI. 11 
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby;
b) pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze od zařízení, která jsou součástí 

odevzdávaného díla;
c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;

d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.
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ČI. 12 
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý 
i započatý den prodlení až do předání a převzetí;

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení 
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací;
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:

nepřiznání, krácení nebo vratka finanční podpory / dotace z důvodů zapříčiněných 
zhotovitelem, a to vč. penále a pokut;

pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 
lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, 
příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;

pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že 
z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na 
náhradu škody.
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b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení;

g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu;

h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou 
změnu. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení podmínek poskytovatele finanční podpory z tohoto důvodu. Za škodu 
se v tomto případě považuje i krácení finanční podpory či vyměření pokuty objednateli 
z tohoto důvodu;

i) v případě, že zhotovitel před zahájením prací nepředá na vodohospodářský dispečink 
Povodí Moravy, s.p. a objednateli po jednom schváleném vyhotovení havarijního a 
povodňového plánu pro provádění stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. s) této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den nesplnění 
této povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i krácení finanční podpory či 
vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;

j) při neoznačení stavby plakátem publicity dle čl. 1, odst. 5, písm. r) této smlouvy vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla 
stavba řádně označena;

k) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;

I) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč;

m) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 21 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu 
se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;

n) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
čl. 1, odst. 6, písm. c) a čl. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu 
objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání 
nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;

o) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, 
písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč.

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.
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ČI. 13
Vyšší moc

1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 15 dnů od podpisu této smlouvy, pokud 
jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně celku dle této smlouvy.

4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.

2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

ČI. 15 
Ostatní ujednání

ČI. 14 
Doba trvání smlouvy a změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

8. Vyjma případů uvedených včl. 12, odst. 1, 2 a 3 a v čl. 13, odst. 2 této smlouvy sjednávají 
smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně ve 
výši 100.000,- Kč.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
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Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení podmínek finanční podpory, 
apod.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatelé finanční podpory jsou oprávněni 
k zajišťování veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem veřejnoprávní 
kontroly poskytovatele finanční podpory u objednatele s ohledem na poskytnuté finanční 
prostředky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli finanční 
podpory nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a 
realizace stavby, zejména jim na vyžádání poskytnout veškerou dokumentaci projektu, účetní 
doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

Dílo je spolufinancováno z dotačních prostředků - Dotace poskytnuté z Fondu Vysočiny, 
program „Cyklodoprava a cykloturistika 2022“, podprogram „B“, ID dotace: FV02831.0028. 
Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se stavbu provést v takové kvalitě a 
rozsahu (vč. potřebných dokladů), aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro 
čerpání dotace.

ČI. 16 
Závěrečná ustanovení

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. 
zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály 
dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací 
stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.



11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

V Novém Městě na Moravě

Za objednatele:

/
O
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12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

13. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

Q
2

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 65.schůzi konané dne 05.09.2022 pod bodem č. 3/65/RM/2022.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 - Orientační harmonogram postupu prací v týdenním členění

Michal Šmarda 
starosta

4A 

g l D y C '

V Novém Městě na Moravě
= 8. 03. 2023

9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele: T . S - • • •

STAREDOsro
li / Marsovská 710
I / / 592 31 Nové Město na Moravě
VII / IČ 28270495 DIČ: CZ28270495

/ Ing. Zdeněk Kutra 
jednatel

H 5...  H SM8
' <

NSTo CM9 
v (?



příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230043

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ 
ROZPOČET ZHOTOVITELE



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Založená nabídka

úsek B (motorová část)

Firmy
Typ Firmy Název

STAREDO s.r.o.

Jméno

-8. 03. 2023

Verze
Popis 
Komentář

202102_____________________________________________
Cyklostezka ul. Nečasová ■ ul. Žďárská, úsek "B”

Zakázka 
Číslo zakázky 
Zakázka 
Klasifikace 
Fáze 
Komentář

Uživatelé
Význam (funkce)

Zpracovatel 

7. 2021
STARED

Marsovská 710 
592 31 Nové Město na Moravě 

iČ: 28270495 DIČ: CZ28270495



Cena s DPHDPHCena Hmotnost

Celkem (včetně DPH) 1 558 741

www.euroCALC.cz 1 z 1

1 288 216
270 525
270 525

270 525
68 358

131 869
10 691
6 381
9 442
24 149
10 815
7 560
1 260

1 288 216
325 514
627 946
50 910
30 387
44 964
114 995
51 500
36 000
6 000

1 558 741
393 872
759 815
61 601
36 768
54 406

139 144
62 315
43 560
7 260

SO_02: Motorová úsek B
001: Zemní práce
005: Komunikace
008: Trubní vedení
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
740: Silnoproud
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
V03: Zařízení staveniště
V04: Inženýrská činnost

865,6
461,8
391,1

3,7
9,0

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 1 288 216

Zakázka:
Cyklostezka ul. Nečasová - ul. Žďárská, úsek "B"

Popis

http://www.euroCALC.cz


KomentářSazba DPH DPH Canas DPH Objekt OddílMJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Hmotnost Jedn. suť SuťPoř. Typ Popis Jedn. cena Cena Jedn. hmotn.Kód Alter, kód

270 525 1 558 7411 288 216

21 [ so 02 001I m2 | 50.00 [

SO_0221 8 605 50 009 00141 404SP 122252204 m3 376,4 110,00

46 183 | 0 608 l 55 881 | ISO 02 0011.00000 | 461.8 21t 461.826| 100.00 I

21 | 3 008 | 22 518 | so 02 001| m3 | 100.00 [ 18610 |

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti m3 SO_0221 10 286 111 121 0015. SP 162751117 655,07 140,00 01 836

SO_02SP 162751119 5,00 21 3444 10 843 001m3 3 279,85 16 309

21 ] 3 233 | 18 627 | ISO 02 001| SP 1167151111 I m3 | 256.57 l 60.00 | 15 394 |

21 12 078 60 591 SO_02SP 171201221 718,02 80,00 57 514 0018.

718, 92

13 552 SO_0211 200 21 2 352 001SP 181411131 m2 280,0 280,0 40,009.

0.0 I 21 | 176 | 1 016 | so 02 001| kg | 150.00 [ 840 l 0,00100 I5.6

21 1 323 7 623 SO_02SP 181911112 m3 18,0 350,00 6 300 1,80000 32,4 00111.

21 | 2 296 í 13231 | so 02 001I m2 | 15.00 | 10 935 j

SP 132212111 21 735 4 235 SO_0213. 5.0 700,00 3 500 001

5,0

SP 57713413114. m2 486,0 21 SO_02486,0 340,00 0,10373 005

I 15. [ SP 1573211109 I m2 | 20.00 [ 0 720 I 0.00051 r o.2 r 21 I 2 041 I 11 781 I SO 02 005

SP 156513511116. m2 430.0 330.00 184 680 0,13183 64,1 21 38 783 223 463 SO02 005

0.2 |SP 573191111 I m2 | 25.00 I 12 150 I 0.00034 | 21 2 552 1 14 702 I ISO 02 005

I m2 I 220.00 I 114 048 I 0.46000 238.5 L 21 I 23 950 I 137 908 I so 02 005

I m2 I 180.00 I 99 144 | 21 | 20 820 I 119964 I so 02 005

I 20. | SP 1569231111 I m2 I 162,0 I 80.00 I 12 960 I 0.23000 I 37,3 I 21 I 2 722 I 15 682 . ISO 02 1005

I 21. I SP 1569903311 I m3 I 70.47 I 400,00 I 28 188 I 21 | 5 010 | 34 107 | Iso 02 1005

I 22. I SP 1591241111 I m2 I 1 000.00 I 1 100 I 0,19536 | 0,2 I 21 I 231 I 1 331 I ISO 02 1005

I 23. | H 158381007 I m2 I 1.155 620.00 716 I 0.22200 I 0.3 I 21 I 150 I 866 I ISO 02 loos

r 243 SP 890331111 I kusl 2 500.00 I 0.42080 l 21 I ISO 02 008

SP 89910121125. kus 3,0 500,00 1 500 0,05000 0,2 21 315 1 815 SO_02 008

I 26. I H 159224066 I kus I 1 050.00 I 3150 I 0,26200 I 0.8 I 21 | 662 3812 I ISO 02 loos
H27. 55241003 kus 3,0 4 500,00 13 500 0,15600 21 2 835 16 3350.5 SO02 008

I 28. | SP 1899304111 | Osazeni poklop železobetonových včetně rámů iakékoli hmotnosti I kus | 600.00 1 800 | 0.00702 | 0,0 I 21 378 2 178 I |SO 02 loQB

SP 89041181129. m3 0,8 2 000,00 1 600 1,92000 1,5 21 336 1 936 SO_02 008

I kus | 2 300.00 I 11 500 0,01019 | 0.1 I 21 I 2 415 I 13915 I so 02 1008

I kus I 330.00 I 660 I 0.03200 | 0.1 | 21 I 139 | 790 I ISO 02 008

H32. 59224167 kus 2,0 2 600,00 5 200 0,54800 1.1 21 1 092 6 292 SO_02 008

SP 89441241133. kus 2,0 2 500,00 5 000 0,01248 0.0 21 1 050 6 050 SO_02 008

I 34. | SP 1899332111 I kus I 2 000.00 I 2 000 I 0.32974 I 0.3 I 21 I 420 I 2 420 ISO 02 0081.0

www .euroCALC .cz 1 Z2

759 815
199 940

61 601
6 050 |

391,1
50,4

10 691
1 050 |

50 910
5 000 |

627 946
165 240

325 514
5 400 |

131 869
34 700

68 358
1 134 |108.0

100,0
376,4

393 872
6 534 |

486,0

486.0
486,0
518.4
510,4
550.8
550,8

162.0
162,0

3 279,85 
256 57 ] 
256,57

718,92

0,8

5.0 
5,0

2,0

2,0
2,0

2,0

008: Trubní vedení
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
2
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg

486, o 
486.0 
486,0 
486,0

Bouráni Sachet z prefabrikovaných skruži ručně obestavěného prostoru do 1,5 
m3 
0,4 + 0,4

| Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži rovných 
2 + 3

[prstenec Šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm

3,7
0.8 |

005: Komunikace
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+(ABS) t. I t 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu 
162*3

| Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.50 kq/m2
162*3______
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+(obalované kamenivo OKS) tl 50 
mm šdo 3 m 
3*162_________

[ Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 ko/m2 
3*162

| Podklad ze žtěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm __________ 
3,2*162

| Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 
3,4*162

| Zpevněni krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým ti 100 mm 
162*1

[Zřízení zemních krajnic se zhutněním ____________
1,5*0,29*162

[Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm 
2*0,3+1*0,5

[kostka dlažební žula drobná 8/10

376,4
18,0

256, 57
5,0

3 279,85

skruž betonová kónusová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadia 
oootastovaná
i+i
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruži 
přechodových

[Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu"

3_______
[skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm se stupadly a těsněním 
1+2

poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez 
odvětráni

Hloubení rýh Š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 m3 
ručně
Kolem sítí; 5

SO_02: Motorová úsek B

001: Zemní práce
| Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 
36*3

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy 
těžitelnosti I obiem do 500 m3 strojně_______________________________  
Odkopávky; 376,4

[zemina pro terénní úpravy - tříděná ~
1,8t/m3 zemina pro krajnice a násypy; 106,1*1,8+70,47*1,8

| Uložení sypaninv z hornin soudržných do násypů zhutněných silnic a dálnic 
Dle příčnych řezú; 186,1

34,2
32,4—

865,6
481,8- |

I. skuoinv 1 až 3
Odkopávky; 376,4
Odtěžene bahno; 18
Navezení nové zeminy; 186,1+70,4 7
Ručni vykopv; 5
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tfídy 
těžitelnosti I skuoinv 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m___________________  
15Km; 5*655,97

| Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 přes 100 m3
Naložení nové zeminy pro násypy a krajnice; 186,1 + 7 0,4 7
Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 
05 04 cena upravena dle. konkrétní skládkv
1,8t/m3 cenu upravit dle konkrétních podmínek skládky; 
(376,4+18+51*1,8
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu 
do 1:6 
140*2

I osivo směs travní parková 1Kq na 50m2
280/50

Odstraněni naplaveného bahna tl vrstvy přes 100 mm s vodorovným 
přemístěním do 10 m 
18

I Zhutněni podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy 
162*4,S

2.0 T

376,4 

461 8261 
461,826
186.1 I
186,1

055,97

2.0 |

5.0 I

70.47 l

1.1 I

3.0 I

1.1

729.0 |

l 4. | SP 1171152101

486.0 [

3.0 I

| 30. | SP 894411311

486.0 |

I 19. | SP 1561121111 550.8 I

108.0 I

I 31. I H 159224011

518,4 II 18. | SP 1564861111

I 10. I H 100572410

I 12. I SP 1171152501

186.1 I

2.0 I
2,0
3,0

3,0

3.0 I
3,0
0.8

3,0
3.0 |

3,0

18,0
729 0 |
729. 0

5,0

I 5,00 |

2,0
1.0 I
1,0

280,0
5.0 |
5,6
18.0

| 3. | H 110364100

I 1. | SP 1182151111



KomentářPof. Typ MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Sazba DPH DPH Cena s DPH Objekt OddílKód Alter, kód Popis Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

0,19,0

0,00250 0.0

210 1 210 SO_0221 009kus 2,0 500,00 1 000 0,00070 0,037.

3 025 S0_02SP 914511112 kus 21 525 00938. 1,0 2 500,00 2 500 0,11241 0,1

j 39, | H [40445230 I kus | 800.00 [ 800 | 0.00050 | 0.0 [ 21 | 168 | 988 | [SO 02 009

SO_0240. SP 916131213 0,15540 6,7 21 2 709 15 609 00943,0 300,00 12900m

I 41. I H 942Ff2310-07 I ks I 45.15 I 145.00 I 6 547 I 0.04830 2,2 i 21 | 1 375 I 7 022 I so 02 009

42. SP 066006132 kus 350,00 SO_021.0 350 0,08200 0,1 21 74 424 0091,0

I 43. | SP 1966006211 I kus I 80.00 I 80 I 0.00400 I o.o r 21 17 07 I Iso 02 looo

| 44. I SP X41 I Ověřeni síti sondami, soubéh VO. IT, s voda a kanalizace 1 050 I 6 050 I so 02 009I kus I 5 000.00 | 5 000 i 21

SP SO_0245. 998225111 865.615 865,615 50,00 21 009

SO 02SP 997221611 21 53 305 09946. 1.8 140.00 252

98 I17 II 47. I SP 1997221561 t 45.00 | 81 I 21 I SO 02 009

L 48. SP 997221569 ti 21 I 95 I 545 |25.00 i 450 I SO 02 000

SP 997013601 189 1 089 S0_0249. 1,8 500,00 900 21 099

1.8

| 50. SUBX12 soubo 114 994.77 |~ 21 | so 02 740

SUB X25

55. SUB X26 joubo 1,0 21 420 2 420 S0_02 V011.0 2 000,00 2 000

SUB X2756. zoubo SO021,0 1.0 2 000,00 2 000 21 420 2 420 V01

SUB X28

Zkouška únosnosti pláně provedení posouzení pláněON60. 011114000 kol 2.0 210 1 210 SO 022,0 500.00 1 000 21 V01
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soubo 
zoubo 
soubo

soubo 
soubo 
soubo 
soubo

kus 
kus

012403000 
013103000

450.00
760,00

V03
V03

009
009

ON
ON

030001000
032903000
034002000

soubo 
soubo

1 000,00
5 000,00

V03
V03
V03

ON
ON

010001000
011103000
013254000

kol 
kpl

20 000.00
5 000,00
5 000,00

3 000.00
15 000.00
2 000.00
2 000,00

2 000.00
15 000.00
7 500,00

V01
V01
V01

ON
ON

ON 
ON
ON

041002000
042403000

6 000
1 000
5000

7 660
4 200
1 050
1 050

ON
ON
ON

034303000
039103000

61 600
3 000

15 000
2 000
2 000

2 420
18 150
9 075

SO 02
SO 02

1 000.00
5 000.00

2 000
15 000
7 500

1 000
5 000

SO 02
SO 02
SO 02
S0_02

SO 02
SO 02
SO_02

SO 02
SO 02
SO_02

soubo 
kpl 
kpl

36 000
20 000
5 000
5 000

62 315
3 630

18 150
2 420
2 420

43 560
24 200
6 050
6 050

SO 02
S0_02

SO 02
SO_02

V04
V04

35.
36.

24149
24 149 |

1 260
210

1 050

420 
3150 
1 575

114 996
114 995 |

21
21

21
21

210
1 050

V01
V01
V01
V01

1.0
1.0

54 406
52 370

139 144
139 144 |

7 260
1 210
6 050

1.0
1.0
1.0

51.
52.
53.
54.

21
21
21
21

H
H

1.0
1.0

61.
62.
83.

1.0
1.0

21
21
21

21
21
21

21
21

1.0
1.0
1.0

1 210
6 050

1.0
1.0

64.
65.

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0

44 964
43 281

1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
1.0

10 816
630

3 150
420
420

6 381
95

160

9 442
9 089

66.
67.

740: Silnoproud
[ Veřejné osvětlení, přenos ze samostatného rozpočtu

1.0
1.0

30 387
450
760

V03: Zařízení staveniště
Zařízení staveniště zřízení
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
Kompletní zajištění DIO-uzavirky objížďky, přechodné dopravní značení, vč. 
návrhu odsouhlasení a vvřízení příslušných povolení
Vyřízení zvláštního užívání komunikací a veřejné zeleně
Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

V04: Inženýrská činnost
Fotodokumentace z prúběhu stavby min. 2x týdně
Zpracování havarijního a povodňového plánu dle vyjádření Povodí Moravy, 
včetně zajištění jeho schválení a předání no vodohospodářský dispečink, 
Povodí Moraw a obiednateli

1.0
1.0
1.0

X3
X7

36 788
545
920

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce ________________
Vytyčení inženýrských sítí
Vytyčení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Koordinační činnost zhotovitele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti s 
podzhotoviteli
Inženýrská činnost pro uvedeni díla do užívání, zajištění dokladů pro uvedení 
díla do provozu
Předání a převzetí staveniště stavby, účast na kontrolních dnech, na 
kolaudačních řízení
Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SoD
Vypracování geometrického plánu vč. jeho ověření na KN
Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální mapy 
města NMNM dle platné vyhlášky města a požadavků správců infrastruktury

2,0
1.0

i. o
2.0

57.
58.
59.

i, o
1.0

1.0
i.o

SP 914111111

[sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3.5m 
i
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

009: Ostatní konstrukce a práce
Dodatková tabulka dopravní značky E13 Mimo dopravní obsluhy
Dopravní značka, základní velikost, retroreflexní úprava - ZNAČKA B11
ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL’

1_______________
[Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol

[2411701010'| Obrubník silniční nájezdový /1000x150x150/ přírodní 
43
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 
patkami

Montáž svislé dopravni značky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo 
konzolu___________________________________________________________  
2
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a 

I patkou

099: Přesun hmot HSV
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
1,8

[Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km
Předpoklad dio 10Km; 1,H

| Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů
Fředpor laa 10km; 10*1,8
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového 
kód odoadu 17 01 01 
i. e

1.0 I 1.0 ]

1.8 I

1.0 |

1.0 I

1.0 I

18.0 T

1.0 I 
1,0 

43,0 I

1.8
1,8
1,8 |
1,8

18.0 i
18,0

1.8

43,0 ________
43.0 | 5.00 |
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Nové Město na Moravě

00294900

Poznámka:

Cena bez DPH 114 994,77

%
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CC-CZ:
Datum:

06324827
CZ06324827

IČ.
DIČ

28270495
CZ28270495

KSO:
Místo:

IČ 
DIČ.

IČ: 
DIČ.

d^h základní 
snížená

Uchazeč'
STAREDO s.r.o.

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně 
114 994,77 

0,00

Zpracovatel:
DRS stavební s.r.o.

IČ.
DIČ

Zadavatel:
město Nové Město na Moravě

Výše daně 
24 148,90 

0,00

Stavba:
Cyklostezka ul. Nečasová - ul. Žďárská - úsek B (motorová) 

Objekt:
VO - B - Veřejné osvětlení - úsek B (Motorové)

Projektant:
ATELIER HALVA

tt.. v CZK 139 143,67Cena s DPH



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis. Razítko RazitkoDatum a podpis.

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

(
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Nové Město na Moravě Datum:Mí sto-

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 114 994,77

M - Práce a dodávky M 99 103,37

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 6 123,80

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 7 200,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 34 880,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 50 899,57

PSV - Práce a dodávky PSV 7 791,40

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 7 791,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 100,00

Strana 3 z 8

Projektant:
Zpracovatel:

ATELIER HALVA
DRS stavební s.r.o.

Zadavatel:
Uchazeč.

město Nové Město na Moravě 
STAREDO s.r.o.

Stavba:
Cyklostezka ul Nečasová - ui. Žďárská - úsek B (motorová)

Objekt:
VO - B - Veřejné osvětlení - úsek B (Motorové)



SOUPIS PRACÍ

Datum:Nové Město na MoravěMísto:

Zadavatel:
Uchazeč.

Náklady soupisu celkem 114 994,77

99 103,37Práce a dodávky M
6 123,80Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

1 912,3335,0054,638K 7411211011 m

pp

46,638

3 551,4765,00m

46,638

264,0020,00m

396,0030,004 m

| kpl 1 500,001,0005

P
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7 200,00
1 500,00

8,000
54,638

54,638

13,200
13,200

8,000
54,638

13,200

město Nové Město na Moravě 

STAREDO s.r.o.

13,200
13,200

13,200

Elektromontáže - soubory pro vodiče

Napojeni na stávajicl kabel VO
Napojeni na stávajíc! kabel VO

Montáž vodič AI izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách (např. AY,AYY)

Montáž izolovaných vodičů hliníkových bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných (např. AY, AYY) průřezu 
žíly 16 až 35 mm2
kabel instalační jádro AI plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2
Kabel bude upřesněn pň realizaci stavby
Trasa
45,5*1,025
Zataženi do sloupu
(2*2)*2
Součet_______________________________________________________________________________________________  
kabel instalační jádro AI plné izolace PVC plášť PVC 4507750V (AYKY) 4x16mm2
kabel instalační jádro AI plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2
kabel instalační jádro AI plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2
Kabel bude upřesněn při realizaci stavby
Trasa
45,5*1,025
Zataženi do sloupu
(2*2)*2
Součet _____________________________________________________________________________________________
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2
Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) 
(2*(4+1+1))*1,1
Součet__________________________________________________________________________________________
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2
(2*(4+1+1))*1,1 
Součet

w 
w 
w 
w 
w 
w 
wM34112316 
pp

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

3 ' K 741122122 

pp

VV
w
w

M 34111036
po
W
W
W

D 744

Stavba:
Cyklostezka ul Nečasová - ul. Ždarská - úsek B (motorová) 

Objekt

VO - B - Veřejné osvětlení - úsek B (Motorové)

d M

D 746K02R 
pp

2

Projektant: ATELIER HALVA

Zpracovatel: DRS stavební s.r.o.



"4mooyunevenninisonom2
2

6
4 000,00kus 4 000,00

7
kus 1 700,00

8
kus 2,000 900,00

9
kus 16 000,00

10
kus 1 080,00

11
kus 16 000,00

p

| 12
m 5,00117,473

45,955

m 567,37

45,955
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2,000
2,000

1,000
1,000

1,000

2,000
2,000

71,518
117,473

W
W 
w

2,000
2,000

2,000

34 880,00
1 800,00

)
i

50 899,57
587,37

Zemní práce při extr.mont.pracích
Osazení výstražné fólie z PVC
Osazení výstražné fólie z PVČ
VO
45,5*1,01
HejkalNet (červená barva)
70,81*1,01
Součet ___________ ______ ___
pás varovný plný PE š 330mm s potiskem
pás varovný plný PE š 330mm s potiskem
VO
45,5*1,01
HejkalNet (červená barva)
70,81*1,01
Součet

6 000,00

D 46-M___
Kj 210021063

Pp '
w 
v 
V 
w 
w

K OM 
pp ~
vv 
w 
v

K 1345001R 
pp 
w
V 
v

D 748
K210204002 

pp 
vv 
vv 
vv
M [31674063

pp

w
vv
w
K74813240R

pp 

w 
vv 
w
MsV

pp’

W SIS mamumemAMA 1 
vv 1
vv Součet _____ _________ ______ ____________

D+M Omezovače přepětí
D+M Omezovače přepětí
D+M Omezovače přepětí, bude upřesněno při realizaci stavby správcem VO 
1 
Součet__________ ___ _________________ __ _
D+M Svorkovnice průchozí - stožárová výzbroj, vč. pojistky 1x2A
D+M Svorkovnice průchozí - stožárová výzbroj, vč. pojistky 1x2A
D+M Svorkovnice průchozí - stožárová výzbroj, vč. pojistky 1x2A 
2 
Součet

13 M 69311311
pp 
w
w 
w 
w 
vv

2,000
2,000 _____________

r2,000 [ 6000,00

- WWYT7 
a -

1,000
1,000_______ _______

’ 2,000| 850,00

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla__________ ___ __ __ ______________
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových
Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových 
montáž stožáru 
2
Součet_______ ________ __________________ ________________ __________ ___
stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4, Om
stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 4,0m 
stožár výšky 4 m
2
Součet _....... ............. . _ ................     _
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových 
Montáž svítidel LED 
2 
Součet______ _ _ ____________________________________

Svítidlo LED 30 w, chromatičnost 2700 K
Svítidlo LED 30 W, chromatičnost 2700 K ..... ' ........
Poznámka k položce:
Poznámka k položco- Nutná kompatibilita se svítidly na navazii/icim stavaiícim useku cykloslezky vybudovanóm v r. 2021. Znotovitel ie 
povinen si konkrétní svítidlo odsouhlasit s obiednatelem/investorem.
Svítidlo LED s výkonem 30W
2
Součet

s )

i" .2.2

2,000
2,000 _______

12,000 1-540,00

' 71,518 
117,473_______ _____

117,473^ 5,00



____
20,00158,057 3 161,14

158,057 15,00 2 370,86mM 33229. R15

10 000,00 500,00km16

1 500,00 3 000,00kus17

4 928,003 500,00m318

12 040,00400,00m19
pp

10 320,00600,0020 m

pp

4 550,0021 100,00m

1 505,0022 50,00m
pp

1 376,0023 80,00m
pp

(P
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158,057
158,057

0,050

158,057
158,057

17,200
17,200

30,100
30,100

17,200

45,500
45,500

30,100

30,100
30,100

17,200

0,050
0,050

2,000

2,000
2,000

1,408

17,200
17,200

45,500

VV 
v 
w

1,408
1,408

30,100

Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky _______ _
Zataženi trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE
viz. popis B. Souhrnná technická zpráva (Vedení SEK ve vlastnictví CETIN) 
150,53*1,05
Součet______________________________________________________________________________________________ ___________
Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/8mm, červené, s popisem "Hejkal Net", pro zafouknutí do
HDPE trubky______________________________________________________________
Mikrotrubička HDPE venkovní tenkostěnná 12/8mm, červená, s popisem "Hejkal Net", pro zafouknuti do HDPE trubky 
viz. popis B. Souhrnná technická zpráva (Vedení SEK ve vlastnictví CETIN) 
150,53*1,05
Součet__________________________________________________________________ ____________
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostoru 
0,05
Součet,

Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 
2
Součet___________________________________________________________________________________________ ______________

Základové konstrukce pn elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15
Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15 
(1,1*0,8*0,8)*2
Součet______________________________________________ ___ ____________________________
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
35x80cm, hloubka krytí kabelu 70 cm 
1,3+28,8
Součet_________________________________________________________________________________________________________

Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
50x120cm, hloubka krytí kabelu 100 cm 
pod cyklostezkou 
17,2
Součet_______________________________________________________________________________
Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez zakrytí š do 65 cm
Kabelové lože z pisku pro kabely vn a wn bez zakryti š do 65 cm
Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku ti 10 cm nad kabel, bez zakryti, šířky lože do 65 cm
45,5
Součet__________________________________________________________________________

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěni sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
Zásyp kabelových rýh 35x80cm, hloubka krytí kabelu 70 cm 
1,3+28,8
Součet_______________________________________________________________________________________ __________________

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěni sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
Zásyp rýh 50x120cm, hloubka krytí kabelu 100 cm
17,2
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PČ Typ Cenová soustavaMnožstvíMJPopisKód y

56,775£ 1 703,2530,00

47,775

2 554,8845,0025 m

47,775

□541,8030,0026 m

1 173,9065,0027 m

7 791,40Práce a dodávky PSV

Elektromontáže - hrubá montáž
1 760,0028 2,000kus

1 745,6335,0029 K 743612121 49,875m

pp

47,775

1 700,7755,0030 kg

29,621
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1,302
30,923

2,100
49,875

30.923

9,000
56,775

56,775

18,060
18,060

18,060

9,000
56,775

18,060

7 791,40

3 520,00

J

D+M Sloupové manžety
D+M Sloupové manžety
D+M Sloupové manžety 
2
Součet_______________________________________________________________________________________________________

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
drátu nebo lana 0 do 10 mm v městské zástavbě
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana 0 do 10 mm v 
městské zástavbě
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním
Trasa
((45,5)*1,05)
Zatažení ke sloupu
((2*1)*1,05)
Součet

drát D 10mm FeZn
drát D 10mm FeZn
drát průměr 10 mm FeZn
Trasa
((45,5)*1,05)*0,62
Zatažení ke sloupu
((2*1)*1,05)*0,62
Součet

24 K 1460791213

pc
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Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 63 mm. HDPE+LDPE
Trasa
45,5*1,05
Zatažení do sloupu
(3*2)*1,5
Součet

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (ch rán íčka) D 61/75mm, HDPE+LDPE
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 63 mm, HDPE+LDPE
Trasa
45,5*1,05
Zatažení do sloupu
(3*2)*1,5
Součet
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm 
pod cyklostezkou 
17,2*1,05
Součet

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE 
pod cyklostezkou 
17,2*1,05
Součet
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31 7,000 75,00kus

32 50,00 250,00kus

33 25,00kus 50,00

34 1,000 2 400,00kpl

1 200,00kpl 1 200,00

36 1 000,00kpl 1 000,00

37 hod 350,00 3 500,00

(
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5,000
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10,000

5,000
5,000

2,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

8 100,00
2 400,00

Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby
Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby 
5+2
Součet

svorka spojovací pro lano D 8-1 Omm
svorka spojovací pro lano D 8-1 Omm 
5
Součet

svorka připojovací k připojení kovových částí 
svorka připojovací k připojení kovových částí
2
Součet

2"Fe ■ ■ . _ 2

Vedlejší rozpočtové náklady
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby 
1
Součet____________________________________________________________________

Zkoušky bez rozlišení
Zkoušky bez rozlišení
Inženýrská činnost zkoušky a ostatni měření zkoušky bez rozlišení - výchozí revize 
1
Součet__________________________________________________________
Doprava veškerého materiálu
Doprava veškerého materiálu
Doprava veškerého materiálu 
1
Součet __________________________________________________
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný

Popis
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ORIENTAČNÍ 
HARMONOGRAM 
POSTUPU PRACÍ 
V TÝDENNÍM ČLENĚNÍ
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STAREDO s.r.o.

-ro. / /Moravě ■ 0 70592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

stavba:
objednatel: 
zhotovitel:

„Cyklostezka ul. Nečasová - ul. Žďárská, Nové Město na Moravě, úsek „B“
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
STAREDO s.r.o. Maršovská 710, Nové Město na Moravě

Ing. Zdeněk Kutra 
jednatel

STAREDO
Marsovská 710

Datum: ‘7 —
7 - Jlo2

měsíc červenec 2023 srpen 2023

týden

název prací

Zemní práce
Rozvody VO, kanalizační šachty
Zpevněné plochy - podkladní vrstvy
Kompletace VO
Asfaltové plochy
Dopravní značení
Terénní úpravy

září 2023


