

1. **MĚSTO Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic
IČ: 00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „příkazce“)

a



NMNMSML20250040

2. **Ing. Miroslav Skryja**
sídlo Vejmluvova 401/82, 591 02, Žďár nad Sázavou 2
IČ: 67518214
DIČ: Neplátce DPH.
bankovní spojení: Fio Banka a.s.
č.ú.: 2800118292/2010
zapsán v živnostenském rejstříku č.j. Živ/0/79/99/Ma, ev. č. 371400-20796-00
(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“) tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

Čl. 1

Preamble – cíl smlouvy

- Cílem této smlouvy je kontrola stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“), dosažení realizace a úspěšného dokončení díla „**Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě**“ podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem díla a v souladu s podmínkami příslušného projektu tak, aby byly naplněny veškeré požadavky a podmínky pro úspěšné čerpání finančních prostředků **z dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR, název programu „Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu II“, výzva č. 5/2023.**
- Finanční toky jsou řízeny podle příslušné metodiky poskytovatele dotace. Příkazník je povinen se řídit všemi předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.
- Základní očekávané výsledky, kterých má příkazník dosáhnout při naplňování cíle této smlouvy jsou následující:
 - provedení díla „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě“ zhotovitelem díla včas, řádně a kvalitně, v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem díla, za sjednanou smluvní cenu
 - úspěšné uvedení díla „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě“ převzaté příkazcem do provozu
 - vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady v záruce
 - vyplacení finančních prostředků z dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR příkazci v plné výši

Čl. 2

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou, že bude zajišťovat zastupování příkazce ve věci zajištění realizace díla „**Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě**“ (dále jen „dílo“), která je realizována příkazcem v rámci projektu spolufinancovaného z dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem díla. Dílo je blíže specifikováno projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě“ zpracovanou Ing. Václavem Nečasem, Lesní 31, 591 02 Žďár nad Sázavou (dále jen „projektová dokumentace“).
2. Příkazník bude vykonávat zejména tyto činnosti:
 - a) činnosti před zahájením díla
 - b) činnosti v průběhu provádění díla
 - c) činnosti po dokončení díla
3. Specifikace prací a činností vymezující obsah a rozsah činnosti příkazníka je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Příkazník uskuteční veškeré úkony, které jsou potřebné k zařízení předmětu smlouvy, jménem a na účet příkazce. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provedení jeho činnosti dohodnutou odměnu.
5. Příkazník se dále zavazuje zastupovat příkazce v případných reklamačních řízeních, pokud o to bude příkazcem požádán.

Čl. 3

Termín plnění

1. Příkazník zahájí činnost po podpisu této smlouvy tak, aby mohl řádně provést veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a nebyl ohrožen termín zahájení díla.
2. Příkazník ukončí činnost dnem odstranění poslední případné vady či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku), příp. dnem předání posledního podkladu pro čerpání poskytnutého finančního příspěvku souvisejícího s realizací a dokončením díla příkazci. Rozhodný je termín, který nastane později.

Jednotlivé fáze činnosti jsou dokončeny:

- činnosti před zahájením díla jsou ukončeny dnem zahájení stavebních prací
 - činnosti v průběhu provádění díla končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla mezi příkazcem a zhotovitelem díla
 - činnosti po dokončení díla končí dnem odstranění poslední případné vady či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku), příp. dnem předání posledního podkladu pro čerpání poskytnutého finančního příspěvku souvisejícího s realizací a dokončením díla příkazci. Rozhodný je termín, který nastane později.
3. Příkazník není v prodlení se splněním svých povinností, pokud toto prodlení je vyvoláno rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání povolení stavby, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není způsobeno z důvodů na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí, apod.).

4. Předpokládané termíny realizace stavby:
- a) zahájení stavby: 03.02.2025
 - b) dokončení stavby: 28.11.2025
5. Dojde-li při realizaci díla k prodloužení doby realizace díla oproti původně předpokládané době realizace díla uvedené v čl. 3, odst. 4 této smlouvy, zavazuje se příkazník provádět pro příkazce práce a činnosti dle této smlouvy i po celou dobu prodloužení doby realizace díla. V případě prodloužení doby realizace díla o více než 2 týdny, ne však z viny příkazníka, může být dodatkem k této smlouvě řešeno navýšení odměny příkazníka.

Čl. 4 Odměna

1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 4 této smlouvy **odměnu v celkové výši 98.400,-- Kč.**
2. Dílčí odměny za jednotlivé fáze činnosti jsou stanoveny takto:

- dílčí odměna za výkon činností před zahájením díla ve výši	8.400,-- Kč bez DPH
- dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění díla ve výši	80.000,-- Kč bez DPH
- dílčí odměna za výkon činností po dokončení díla ve výši	10.000,-- Kč bez DPH
3. Příkazník není plátcem DPH.
4. Odměna (každá její část) je odměnou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému výkonu činnosti příkazníka a jeho zisk, to vše po celou dobu činnosti dle této smlouvy. Odměna tedy obsahuje mimo vlastní výkon činnosti příkazníka m.j. i náklady na:
 - konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců příkazníka
 - studium a zajišťování podkladů potřebných pro činnost příkazníka dle této smlouvy
 - cestovné, stravné, apod.
5. Odměna neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží příkazník za příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,-- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo odmítnout její úhradu.
6. Odměna neobsahuje úhradu činností příkazníka při případném zastupování příkazce v případných reklamačních řízeních (činnost podle čl. 2, odst. 5 této smlouvy).

Čl. 5 Platební podmínky

1. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu.
2. Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem takto:
 - a) odměna za činnosti před zahájením díla bude uhrazena po zahájení stavebních prací
 - b) odměna za činnosti v průběhu provádění díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených příkazníkem 1x měsíčně ve výši alikvotního podílu této části odměny a počtu měsíců tvořících lhůtu realizace stavebních prací sjednanou ve smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem díla.
 - c) odměna za činnosti po dokončení díla bude uhrazena po odstranění poslední případné vady či nedodělku (po dni podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku), nebo

po předání posledního podkladu pro čerpání poskytnutého finančního příspěvku souvisejícího s realizací a dokončením díla příkazci. Rozhodný je termín, který nastane později.

3. Příkazce souhlasí, aby příkazník místo výše uvedeného způsobu fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po dokončení činnosti, případně část dle odst. 2, písm. b) tohoto článku fakturoval v jiných časových úsecích, a to za dodržení podmínek uvedených v ostatních ustanoveních tohoto článku.
4. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou uhrazeny nejpozději do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příkazci. Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
5. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Příkazce si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
6. Platbu použije příkazce bezhotovostně na účet příkazníka. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
7. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazce náleží příkazníkovi poměrná část odměny dle rozsahu rozpracovanosti, s výjimkou případu, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení povinností příkazníka, v jehož důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady. V případě, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení povinností příkazníka, v jehož důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady, nevzniká příkazníkovi nárok na zaplacení odměny. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu příp. vzniklé škody.
8. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazníka má příkazník nárok na úhradu části odměny, odpovídající bezvadně provedenému plnění. Příkazník je ovšem povinen uhradit příkazci nezbytné náklady, které příkazci vzniknou při zajištění náhradního příkazníka a příp. vzniklou škodu.

Čl. 6

Majetkové sankce

1. Pokud se příkazník nezúčastní:
 - na předání a převzetí staveniště, nebo
 - na předání a převzetí dokončeného díla mezi příkazcem a zhotovitelem díla, nebo
 - na kontrolním dnu, nebo
 - na jakémkoliv jednání svolaném řádně příkazcem nebo zhotovitelem díla, nebo
 - na šetřeních svolaných stavebním úřademje povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou neúčast.
2. Pokud příkazník nezpracuje ve stanovené lhůtě, nebo zpracuje vadně jakýkoliv doklad, zprávu či podklad (dále jen „dokumenty“), k jejichž zpracování je povinen dle této smlouvy, nebo jejichž potřeba zpracování vyplýne z průběhu stavby, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý takto nezpracovaný či vadně zpracovaný dokument.
3. Pokud příkazník nesplní jinou povinnost stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem své činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem (má se na mysli zejména jeho kontrolní činnost vůči zhotoviteli stavby), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.
4. Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
6. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
7. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
8. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká.
9. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
10. Pokud nebude sankce uhrazena včas, použijí se obdobně ustanovení odst. 4 tohoto článku.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
12. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu uzavřeno pojištění, kryjící případné škody způsobené výkonem jeho činností dle této smlouvy. Na výzvu příkazce je příkazník povinen předložit příkazci pojistnou smlouvu k nahlédnutí, případně mu poskytnout její kopii.

Čl. 7

Kontrolní dny při provádění díla

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje příkazník ve spolupráci se zhotovitelem díla kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. Příkazník je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne pořídít zápis.
3. Zápisy z kontrolních dnů příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a o podstatných záležitostech informuje příkazce, příp. osoby vykonávající autorský dozor.

Čl. 8

Vlastní výkon činnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti s veškerou odbornou péčí.
2. Výkon činností v průběhu provádění díla je občasný, tj. v průběhu provádění díla je příkazník povinen být přítomen na stavbě dle potřeby tak, aby mohl řádně a s náležitou odpovědností provádět výkon své činnosti, nejméně však 2x týdně, pokud nedojde k jiné dohodě.
3. Při výkonu činnosti postupuje příkazník samostatně, poctivě a pečlivě, bez zbytečných odkladů a prodlev. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny příkazce týkající se jeho činnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností příkazníka a zhotovitele díla.
4. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitost dosazeno a který je příkazníkovi znám a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu

písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem, nebo pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže včas obdržet jeho souhlas.

5. Příkazník je dále povinen oznámit bezodkladně příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce tak, aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy.
6. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na zařizení záležitosti dle svých původních pokynů trvat, bude příkazník ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady v jím poskytované službě příkazci.
7. V případě pokračování zařizování záležitosti dle předcházejícího odstavce má příkazník právo požadovat po příkazci, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně, jinak bude odpovědný za škody, které svojí nečinností způsobil.
8. Příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci plnění, které za příkazce a pro něj převzal od třetí osoby.
9. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti.
10. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařizení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
11. Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu jeho činnosti.
12. Příkazce se zavazuje zasahovat do průběhu provádění díla výhradně prostřednictvím příkazníka. Pokud provede příkazce některá rozhodnutí sám, je povinen o tom informovat bezodkladně příkazníka.
13. V průběhu provádění díla je příkazník povinen kromě účasti na kontrolních dnech provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných ve specifikaci jeho činnosti, zejména pak z hlediska:
 - průběžné kontroly zaznamenávání změn jako podkladu pro zpracovávání dokumentace skutečného provedení díla, příp. změn prováděcí projektové dokumentace
 - plnění časového harmonogramu
 - plnění finančního harmonogramu
 - plnění věcného harmonogramu v souladu s PD
 - dodržování norem a předpisů pro provádění staveb
 - dodržování kvality prováděných prací a dodávaných materiálů a výrobků
14. Příkazník je povinen provádět kontrolu stavebního deníku nejméně 1x za 3 pracovní dny. Ke všem zápisům vztahujícím se k výkonu jeho činnosti je povinen připojit své stanovisko.
15. Při kontrole díla a jeho částí (technologie, specializovaná řemesla apod.) je příkazník povinen zabezpečit provádění kontroly odborně způsobilou osobou, pokud jí není sám.
16. Příkazce je povinen zabezpečit pro výkon činnosti příkazníka odpovídající podmínky.
17. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o všech jemu známých skutečnostech majících vliv na výkon činnosti příkazníka.

18. Příkazce je povinen předat příkazníkovi plnou moc, aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval činnosti v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu. Plná moc je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
19. Pokud by však vzniklý závazek obsahoval jakékoliv vynaložení finančních prostředků nad částku 500,-- Kč nebo jiných hmotných prostředků ze strany příkazce, musí k němu být předem vydán písemný souhlas příkazce.

Čl. 9

Škoda vzniklá činností příkazníka

1. Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním díla, jehož se výkon činností příkazníka týká, vyměřena pokuta, správní poplatek či jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo jiných předpisů, nese takto vzniklé náklady v plné výši příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním příkazce bez porušení povinnosti příkazníka.
2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty, je příkazník povinen je pojistit a to na účet příkazce.

Čl. 10

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon činnosti příkazníka, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.
2. Pokud se výkon činností příkazníka stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

Čl. 11

Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Příkazník provede příkaz osobně. Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem příkazce.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
2. Příkazce je oprávněn jednostranně bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. např. pokud nebude bezvadně plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy, prokáže-li se, že je osobou spojenou se zhotovitelem díla, apod.

3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazníka nesmí být termín kratší než 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy příkazci. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí.
4. Příkazce může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke dni, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.
5. Příkazník může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Při odstoupení od smlouvy a při výpovědi smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen neprodleně předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu činnosti příkazníka.

Čl. 13

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu.

Čl. 14

Závěrečná ustanovení


1. Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem díla. Příkazník v tomto smyslu prohlašuje, že není osobou spojenou se zhotovitelem díla.
2. Příkazce vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Příkazník je dále povinen spolupracovat s příkazcem a zástupci zhotovitele díla.
4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
6. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla příkazce.
7. Příkazník bere na vědomí, že příkazce může v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci realizace díla vč. videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.
8. Příkazník bere na vědomí, že dokumentace, kterou příkazce příkazníkovi poskytl či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je příkazníkovi poskytnuta pouze a jedině za účelem plnění předmětu této smlouvy. K jinému účelu nemohou být poskytnuté osobní údaje příkazníkem použity.

9. Příkazci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
10. Příkazník podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
11. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, odeslat k uveřejnění v registru smluv.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
13. Vzhledem k tomu, že prováděné dílo je financováno z veřejných prostředků, je příkazník dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.
15. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 40. schůzi dne 9.12.2024 pod bodem 20/40/RM/2024.
16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.
17. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud dílo nebude zahájeno do 30.06.2025.
18. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
- a) Příloha č. 1 – Specifikace prací a činností podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc podle čl. 8, odst. 18 této smlouvy
19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Novém Městě na Moravě

dne 28.1.2025

Příkazce:



Michal Šmarda
starosta



Ve Žďáře nad Sázavou

dne 24.1.2025

Příkazník:

Ing. Miroslav Skryja
projektování a inženýrská činnost
Vejmlovova 401/82
Žďár nad Sázavou 2
IČ: 67518214



Ing. Miroslav Skryja
příkazník

Příloha č. 1 k Příkazní smlouvě

(stavba „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě“)

SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS)

1. Činnosti před zahájením díla

K těmto činnostem patří zejména:

- 1.1. Seznámení se s dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné posouzení a vypracování příp. připomínek k jejímu obsahu;
- 1.2. Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucího díla, zejména s obsahem smluv, správních rozhodnutí a vyjádření a stanovisek dotčených orgánů;
- 1.3. Průběžné informování příkazce o stavu přípravy díla včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
- 1.4. Archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob;
- 1.5. Archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy díla v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání příkazci.

2. Činnosti v průběhu provádění díla

K těmto činnostem patří zejména:

- 2.1. Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli díla včetně vyhotovení protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení díla zhotoviteli stavby;
- 2.2. Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním díla;
- 2.3. Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se dílo provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele díla;
- 2.4. Kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek povolení stavby po celou dobu provádění díla;
- 2.5. Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
- 2.6. Kontrola podkladů zhotovitele díla pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
- 2.7. Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

- 2.8. Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;
- 2.9. Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se zhotovitelem díla a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli díla včetně písemného zdůvodnění;
- 2.10. Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících z příkazce (jakožto objednateli díla) ze smlouvy o dílo se zhotovitelem díla;
- 2.11. Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolávání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
- 2.12. Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími dozor projektanta při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
- 2.13. Účast na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele finančního příspěvku a dalších uvedených v příslušném programu finančního příspěvku a poskytování nezbytné součinnosti při kontrolách
 - ex-ante – před zahájením realizace projektu
 - interim – během realizace projektu
 - ex-post – po ukončení projektu
- 2.14. Zabezpečení provedení nápravných opatření souvisejících s prováděním díla uložených kontrolními orgány poskytovatele finančního příspěvku, Evropské komise či jinými oprávněnými orgány;
- 2.15. Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření dozoru projektanta a jejich archivace;
- 2.16. Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla;
- 2.17. Kontrola způsobu výběru subdodavatelů podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla a podílení se na výběru subdodavatelů, zajišťování informací o nich a doporučování subdodavatelů příkazci;
- 2.18. Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména souladu jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
- 2.19. Technická a věcná kontrola prací a dodávek díla, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprístupněny;
- 2.20. Koordinace díla s dalšími pracemi v prostoru staveniště (např. přeložky sítí, stavby, stavební objekty či práce třetích osob, apod.);
- 2.21. Kontrola dodržování bezpečnosti práce a dodržování předpisů souvisejících s bezpečností práce;
- 2.22. Kontrola dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí;
- 2.23. Hlášení archeologických nálezů;
- 2.24. Projednání návrhů zhotovitele díla na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska dozoru projektanta a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;
- 2.25. Kontrola zhotovitele díla při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
- 2.26. Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);
- 2.27. Kontrola časového průběhu provádění díla, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, případně stanoveného časového a

- finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;
- 2.28. Kontrola řádného uskladnění materiálů a pořádku na staveništi;
 - 2.29. Spolupráce se zhotovitelem díla při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení díla živelnými událostmi;
 - 2.30. Spolupráce při vypracování případných žádostí o provedení nutných změn během realizace projektu a jejich předání příkazci;
 - 2.31. Spolupráce při zabezpečení dokladů k případným změnám díla požadovaných platnou legislativou (vč. dokladů o zadání víceprací, apod.);
 - 2.32. Informování příkazce o výsledku kontrol a předání jejich výsledků příkazci;
 - 2.33. Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončeného díla, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem díla po zhotoviteli díla pro předání a převzetí dokončeného díla;
 - 2.34. Organizační příprava předání a převzetí dokončeného díla, účast a zastupování příkazce na předání a převzetí dokončeného díla včetně pořízení zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínů jejich odstranění;
 - 2.35. Informování příkazce o všech závažných okolnostech;
 - 2.36. Vypracování podkladů souvisejících s prováděním díla pro příslušné monitorovací zprávy a jejich předání příkazci v rozsahu a termínech dle potřeb monitorovacích zpráv, zejména vždy pro:
 - monitorovací hlášení během realizace projektu
 - etapovou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení etapy projektu
 - závěrečnou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení realizace

3. Činnosti po dokončení díla

K těmto činnostem patří zejména:

- 3.1. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla;
- 3.2. Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení (závěrečnou kontrolní prohlídku);
- 3.3. Účast a zastupování příkazce na kolaudačním řízení (závěrečné kontrolní prohlídce);
- 3.4. Zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
- 3.5. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem díla;
- 3.6. Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení díla a zabezpečení jejího případného doplnění a její archivace;
- 3.7. Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich archivace;

V průběhu všech fází své činnosti **musí příkazník postupovat a řídit se dle příslušného znění pravidel pro poskytnutí finančních prostředků z dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR, název programu „Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu II“, výzva č. 5/2023.**

Ing. Miroslav Skryja

inženýrská činnost

hlavova 401/82

Žďár nad Sázavou 2

IČ: 67518214

Příloha č. 2 k Příkazní smlouvě

(stavba „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě“)

PLNÁ MOC

udělená podle ustanovení § 441 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění

MĚSTO Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

(dále jen „zmocnitel“)

a

Ing. Miroslav Skryja

sídlo Vejmluvova 401/82, 591 02, Žďár nad Sázavou 2

zapsaný v živnostenském rejstříku č.j. Živ/0/79/99/Ma, ev. č. 371400-20796-00

IČ: 67518214

(dále jen „zmocněnec“)

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí níže podepsaného zmocněnce, aby jej zastupoval ve všech technických a smluvních věcech souvisejících se zajištěním realizace, kolaudací a uvedením do provozu díla:

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě na Moravě

podle uzavřené Příkazní smlouvy


Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškerá právní jednání a úkony, přijímat doručované písemnosti a žádosti jménem a na účet zmocnitele při jednáních se správními orgány, zhotovitelem díla a dalšími subjekty.

Právo podpisu smluv si vyhrazuje zmocnitel.

V Novém Městě na Moravě
dne 28.1.2025

Zmocnitel:

Michal Šmarda
starosta



Plnou moc přijímám.

Ve Žďáře nad Sázavou
dne 24.1.2025

Zmocněnec:

Ing. Miroslav Skryja
projektování a inženýrská činnost
Vejmluvova 401/82
591 02 Žďár nad Sázavou 2
IČ: 67518214

Ing. Miroslav Skryja

