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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 
 
 

Označení stavby:  Ulice Dukelská – úpravy mostu, 
chodníky a přechod pro chodce 

 
Investor: Město Nové Město na Moravě 

  Vratislavovo náměstí 103 

  592 31  Nové Město na Moravě 

Příslušný stavební úřad: Městský úřad Nové Město na Moravě 

Místo stavby: KÚ Nové Město na Moravě 

 parcely č. 275/4, 732/1, 810/2, 1711/1, 1711/2, 1733/1, 

1737/1, 1756, 3936/3, 3936/8 

  okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 
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a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 

Prostor staveniště je umístěn převážně na pozemcích investora, které jsou napojeny na místní 
komunikaci. Dotčené pozemky se nachází v intravilánu obce, v bytové a občanské zástavbě.  

Chráněné území nejsou dotčena. 

V dotčeném prostoru je omezená manipulační plocha  pro provedení stavby i pro skládky 
upotřebitelného materiálu, přebytečný materiál musí být průběžně odvážen. Prostor před garážemi 
musí být užíván takovým způsobem, aby zůstal majitelům do garáží dostatečný přístup.  

Případné využívání území vodního toku musí respektovat vyjádření a podmínky správce toku – viz 
příslušné vyjádření. 

Před zahájením stavy bude protokolárně předáno staveniště investorem dodavateli. Dokladem o 
předání staveniště bude protokol o předání staveniště sepsaný mezi investorem a dodavatelem 
stavby (může být zapsáno do stavebního deníku). Převzetím staveniště se dodavatel stavby stává 
zodpovědným za vše, co se na něm stane: za všechny úrazy, které se na něm přihodí, za všechna 
přerušení kabelových vedení a potrubí, za všechny škody způsobené ohněm či vodou. 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště 
Plánovaná stavba je umístěna v katastru obce Nové Město na Moravě na parcelách č.:  

parcely KN     vlastník            druh pozemku     výměra 
275/4 Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, NMNM ostatní plocha 1 174 m2 
732/1 Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, NMNM ostatní plocha 3 552 m2 
810/2 Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, NMNM ostatní plocha 217 m2 
1711/1 Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, NMNM ostatní plocha 300 m2 
1711/2 Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, NMNM ostatní plocha 260 m2 
1733/1 Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, NMNM ostatní plocha 363 m2 
1737/1 Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, NMNM ostatní plocha 875 m2 
1756 Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, NMNM ostatní plocha 4 110 m2 
3936/3 Nové Město na Mor., Vratislavovo nám. 103, NMNM vodní plocha 1 316 m2 
3936/8 P. Štorek, H. Štorková, Luční 969, Nové Město na M. vodní plocha 319 m2 
Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemcích stavby. 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Je nutno respektovat vyjádření všech správců sítí a dotčených orgánů – viz dokladová část. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavby, kde bude skladován stavební materiál, 
stavební odpad, mechanizační prostředky apod. Vzhledem k poměrně stísněným podmínkám v 
místě stavby budou odpady a přebytečná zeminy průběžně odváženy mimo staveniště.  

d) Návrh postupu a provádění výstavby 
Nejprve budou zhotovitelem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě a ochranná pásma všech 
sítí.  

Před zahájením přímých stavebních prací a provedením oplocení staveniště je nutno vybudovat 
prostor pro najetí větších vozidel před garážemi na parcele 1733/1 – bude rozšířen stávající sjezd 
ke garážím odstraněním části stávajících obrubníků a vrstvy ornice (10 cm) a zeminy (20 cm), které 
budou po dobu stavby nahrazeny štěrkodrtí v tl. 200 mm. Zhotovitel je tuto plochu povinen udržovat 
v průjezdném stavu po celou dobu stavby, tj. provádět úklid, vyrovnání vyjetých kolejí apod. Po 
skončení stavby bude plocha vrácena do původního stavu, tj. štěrkodrť bude odstraněna, budou 
osazeny nové obrubníky, navrácena zemina i ornice a provedeno zatravnění. Stávající asfaltový 
povrch na příjezdu ke garážím bude zvýšeným provozem poškozen, proto bude po zprůjezdnění 
mostu opraven formou odfrézování horní vrstvy a položení nové vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm. 

Před zahájením prací na nových částech pozemních komunikací a úpravy mostu budou nejdříve 
provedeny přípravné práce, spočívající ve vybourání části stávajících asfaltových povrchů, 
odstranění vozovky, říms a zábradlí na mostě a provedení výkopových prací.  

Dřeviny v okolí stavby je nutné chránit dle ČSN 83 9061. Je nutno zachovat ochranné pásmo 
kořenového systému dřevin, tj. 2,5 m od paty kmene. 
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Po realizaci všech sítí (VO, uliční vpusti…) a provedení všech předepsaných zkoušek započnou 
práce na provedení samotných komunikací. Po připravení pláně bude osazeny obrubníky a 
připraveny podkladní vrstvy všech komunikací – chodníků, vozovky, přechodu pro chodce. Poté 
budou provedeny finální povrchy všech ploch. 

Paralelně mohou probíhat práce na rekonstrukci mostu. 

Na závěr bude provedeno zpětné ohumusování a zatravnění a vyklizení staveniště. 

Po ukončení stavebních prací bude stavba digitálně zaměřena. 

e) Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu 

Bez požadavků.  

f) Možné napojení na zdroje 
Napojení na zdroj vody si zajistí zhotovitel sám, dodávky elektrické energie jsou předpokládány z 
dieslových centrál. 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Viz detailní popis v příloze A – Průvodní zpráva, odst. 13. f) 

h) Přístupy na staveniště 

Přístup bude z ulice Dukelská. Pro příjezd vozidel na staveniště není možno využívat stezku pro 
společný pohyb cyklistů a chodců ze směru od ulice Pavlovova ani asfaltovou komunikaci kolem 
Klečkovského rybníka z ul. Leandra Čecha. 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Zabezpečení staveniště zajistí dodavatel v rámci nabídky v souladu s platnými předpisy. Jedná se 
zejména o zabezpečení prostoru mostu a okrajů a stěn výkopů a jam a o důkladné označení celého 
prostoru staveniště bezpečnostními tabulkami apod. tak, aby bylo staveniště jasně vymezeno a 
ochráněno před vstupem nepovolaných osob – např. pružné pásky nelze považovat za vymezující 
staveniště!  

Jako staveniště je určen prostor vyznačený ve výkresové části, kdy je nutno zejména dodržovat 
minimální šířky komunikací pro zajištění přístupu do garáží v okolí. Staveniště bude oploceno 
plotem min. výšky 180 cm. 

Zejména je nutno respektovat blízkost školních zařízení a s tím spojený zvýšený pohyb dětí. 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Bez zvláštních požadavků, zhotovitel musí respektovat závazné právní předpisy vztahující se k 
jemu zvolenému způsobu provádění stavebních prací. 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby 

Vjezd na stavbu se předpokládá z místních komunikací. V určitých fázích stavby bude nutná úplná 
uzavírka dotčené části ul. Dukelské – v době úprav samotného mostu a navazující vozovky. 
Předpokládá se vedení dopravy po objízdných trasách, dojde k omezení linek hromadné dopravy. 
Stavba vyvolá zvýšené dopravní zatížení zbylé části ul. Dukelská, je nutno jej omezit vhodnou 
organizací prací na minimum.  

Zhotovitel stavby zajistí povolení a vyznačení následujících objízdných tras (viz schémata ve 
výkresové části): 

 pro pěší – chodci ze směru od ulice U Jatek, Dukelská (severní část) a Veslařská na ul. 
Ždářskou budou využívat stezku po hrázi Klečkovského rybníka, chodci od ul. Pavlovova  
směrem ke Klečkovskému rybníku využijí most na ul. Žďárské 

 pro automobily do 3,5 t – budou využívat ul. Tyršova, Malá a Veslařská, během celé stavby je 
nutno umožnit příjezd do garáží v těsné blízkosti staveniště. 
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 pro automobily nad 3,5 t a jízdní soupravy – budou využívat ul. Veslařskou, Malou, Drobného, 
Masarykovu a Brněnskou – ověřeno průjezdem kamionu s tím, že pro nájezd z/na ul. U Jatek 
na/z ul. Dukelskou je nutno provést dočasnou stavební úpravu (viz výkresová část E.1). 
V tomto místě je nutno v době příjezdu kamionu vzhledem ke stísněným podmínkám zajistit 
dohled pracovníka firmy, ke/z které kamion jede. Pro zabránění dopravním komplikacím na ul. 
Žďárské (u zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t) bude zejména pro kamiony ze směru od Žďáru 
nad Sázavou po silnici I/19 umístěna informační cedule o této objížďce před křižovatkou silnice 
I/19 a ul. Žďárské 

Stavební práce na mostě musí proběhnout v co nejkratším čase v přímé návaznosti na to té 
doby již připravenou rekonstrukci vozovky ul. Dukelské v místě nového přechodu pro 
chodce pro minimalizaci doby plné uzávěry. 

Vozidla dodavatele, které nebudou přímo využívána na stavbě, budou parkovat v oplocené 
části staveniště nebo mimo ul. Dukelskou tak, aby nezvyšovaly dopravní zátěž v oblasti. 

Po dobu realizace stavby je třeba požádat příslušný dopravní úřad o stanovení přechodných úprav 
provozu.  

V závěru stavby pak budou provedena napojení novostavby na stávající stav, která si vyžádají 
krátkodobá opatření v místech napojení. 

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou oprávněnou firmou, která bude stavbu provádět 
v souladu s platnými předpisy, dle ČSN a bude dodržovat příslušné předpisy BOZP. Odborné 
vedení stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele s příslušným oprávněním 
(autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb.). Při provádění stavby bude odborná firma využívat výrobní 
zařízení dle vlastních zvyklostí a stavbu provádět vyškolenými pracovníky dle vlastního 
harmonogramu výstavby odsouhlaseného investorem. 

Při nástupu na stavbu a přejímce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s 
bezpečnostními a požárními předpisy a jednotlivá pracoviště musí být opatřena tabulkami 
s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. Stavby 
bude viditelně označena tabulí s názvem a kontaktními místy realizační dodavatelské firmy a 
tabulkou „stavba povolena“ vydanou stavebním úřadem. 

Na stavbě se předpokládá 3 až 20 lidí dle okamžitě potřeby. Jako hygienické zařízení a šatnu 
budou pracovníci dodavatele využívat mobilní sociální zařízení dodavatele. Stavování pracovníků 
bude zajištěno dovážkou, pracovníci budou konzumovat pouze balené nápoje. 

Zajištění bezpečnosti při realizaci stavby zabezpečí dodavatel stavby v souladu s vyhláškou ČÚBP 
a ČBÚ č. 24/1990 ze dne 31.července 1990 „O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích“ v plném rozsahu prováděné činnosti své a svých subdodavatelů.   

Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN a zásad a předpisů BOZP platných 
v době provádění stavby (zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první 
pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím ochranných pomůcek. 


