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3. Základní očekávané výsledky, kterých má příkazník dosáhnout při naplňování cíle této 
smlouvy jsou následující:

provedení stavby „Cyklostezka ul. Nečasová, Nové Město na Moravě - Nová Ves, I. 
etapa" zhotovitelem stavby včas, řádně a kvalitně, v souladu se smlouvami o dílo 
uzavřenými mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, za sjednané smluvní ceny

IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „příkazce “)

Ing. Martin Šolc
sídlo Smrková 1639, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 72311215
DIČ: CZ
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 78-7914190287/0100
zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Nové Město na Moravě 
(dále jen „příkazník“)

ČI. 1
Preambule - cíl smlouvy

MĚSTO Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic 

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU ě. 210303

2. Finanční toky jsou řízeny podle příslušné metodiky Fondu Vysočiny a IROP. Příkazník je 
povinen se řídit všemi předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání finančních 
podpor.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném a účinném znění ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský 
zákoník“) tuto

1. Cílem této smlouvy je kontrola stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“), dosažení realizace a 
úspěšného dokončení stavby „Cyklostezka ul. Nečasová, Nové Město na Moravě - Nová 
Ves, I. etapa“ podle podmínek smluv o dílo uzavřených se zhotovitelem stavby a v souladu 
s podmínkami příslušných projektů tak, aby byly naplněny veškeré požadavky a podmínky 
pro úspěšné čerpání finančních podpor ve formě účelových dotací v rámci Fondu Vysočiny, 
program „Cyklodoprava a cykloturistika 2020“, podprogram B a MAS Zubří země, o.p.s. - 
IROP Cyklodoprava - (IV.) s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava - 
integrované projekty CLLD“.
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Příkazník se dále zavazuje s příkazcem účinně spolupracovat při zajištění splnění veškerých 
požadavků a podmínek, které je příkazce povinen splnit pro úspěšné čerpání výše uvedených 
finančních podpor pro stavbu.

Příkazník zahájí Činnost po podpisu této smlouvy tak. aby mohl řádně provést veškeré činnosti, 
které jsou předmětem této smlouvy a nebyl ohrožen termín zahájení stavby.

úspěšné uvedení stavby Cyklostezka ul. Nečasová. Nové Město na Moravě - Nová 
Ves, 1. etapa" převzaté příkazcem do provozu
vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady v záruce 
vyplacení finanční podpory z Fondu Vysočiny a z IROP příkazci v plné výši

ČI. 2 
Předmět smlouvy

ČI. 3
Termín plnění

Příkazník uskuteční veškeré úkony, které jsou potřebné k zařízení předmětu smlouvy, jménem a 
na účet příkazce. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provedení jeho činnosti dohodnutou 
odměnu.

2. Příkazník bude vykonávat zejména tyto činnosti:
a) činnosti před zahájením stavby
b) činnosti v průběhu provádění stavby
c) činnosti po dokončení stavby

Příkazník se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou, že bude zajišťovat zastupování 
příkazce ve věci zajištění realizace stavby „Cyklostezka ul. Neěasova, Nové Město na Moravě - 
Nová Ves, I. etapa“ (dále jen ,.stavba"), která je realizována příkazcem v rámci projektů 
spolufinancovaných z Fondu Vysočiny a IROP. podle podmínek smluv o dílo uzavřených se 
zhotovitelem stavby. Stavba je blíže specifikována projektovou dokumentací stavby ve stupni DPS 
„CYKLOSTEZKA ul. Nečasová, NMNM - Nová Ves, I. etapa" vypracovanou fý ENVIGEST 
PRO s.r.o., Žd'árská 990, 592 31 Nové Město na Moravě v 01/2019 pod zak.č. 16140 vč. její 
dokladové části (dále jen „projektová dokumentace“). Stavba se dělí na úsek „A“ v délce 
164,00 m, který je realizován příkazcem v rámci projektu spolufinancovaného z Fondu Vysočiny, 
program „Cyklodoprava a cykloturistika 2020“, podprogram B (ID dotace FV02756.0028) a úsek 
„B“ v délce 456,35 m, u kterého se předpokládá spolufinancování z MAS Zubří země, o.p.s. - 
připravována žádost o dotaci v rámci 16. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. - IROP - Cyklodoprava - 
(VI.) s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 53 „Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD“.

Specifikace prací a činností vymezující obsah a rozsah činnosti příkazníka je uvedena v příloze 
č. 1 této smlouvy.

2. Příkazník ukončí činnost dnem vydání kolaudačního souhlasu, příp. dnem odstranění poslední 
případné vady či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či 
nedodělku), příp. dnem předání posledního podkladu pro čerpání poskytnuté finanční podpory 
souvisejícího s realizací a dokončením stavby příkazci. Rozhodný je termín, který nastane později.

Příkazník se dále zavazuje zastupovat příkazce v případných reklamačních řízeních, pokud o to 
bude příkazcem požádán.
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2. Dílčí odměny za jednotlivé fáze činnosti jsou stanoveny takto:

K těmto částkám bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.3.
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práce mohou být zahájeny nejdříve 17.05.2021 
celé dílo musí být dokončeno nejpozději do 17.09.2021

- dílčí odměna za výkon činností před zahájením stavby ve výši
- dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši
- dílčí odměna za výkon činností po dokončení stavby ve výši

2.000
26.000,

2.000

Kč bez DPH
KČ bez DPH
Kč bez DPH

ČI. 4 
Odměna

Odměna neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží příkazník za 
příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na 
základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,— Kč musí být 
předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo odmítnout její úhradu.

Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 5 této smlouvy 
odměnu v celkové výši 30.000,-- Kě bez DPH.

5. Dojde-li při realizaci stavby k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané 
době realizace stavby uvedené v čl. 3, odst. 4 této smlouvy (11 týdnů), zavazuje se příkazník 
provádět pro příkazce práce a činnosti dle této smlouvy i po celou dobu prodloužení doby 
realizace stavby. V případě prodloužení doby realizace stavby o více než 2 týdny, ne však z viny 
příkazníka, může být dodatkem k této smlouvě řešeno navýšení odměny příkazníka.

3. Příkazník není v prodlení se splněním svých povinností, pokud toto prodlení je vyvoláno 
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání povolení stavby, 
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není 
způsobeno z důvodů na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na včasném 
spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou 
smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí, apod.).

4. Předpokládané termíny realizace stavby:
a) zahájení stavby:
b) dokončení stavby: 
přičemž doba realizace stavby by neměla překročit 11 týdnů.

4. Odměna (každá její část) je odměnou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému výkonu činnosti příkazníka a jeho zisk, to vše po celou dobu činnosti dle této smlouvy. 
Odměna tedy obsahuje mimo vlastní výkon činnosti příkazníka m.j. i náklady na:

konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců příkazníka
studium a zajišťování podkladů potřebných pro činnost příkazníka dle této smlouvy 
cestovné, stravné, apod.

Jednotlivé fáze činnosti jsou dokončeny:
činnosti před zahájením stavby jsou ukončeny dnem zahájení stavebních prací
činnosti v průběhu provádění stavby končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí 
dokončené stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby
činnosti po dokončení stavby končí dnem vydání kolaudačního souhlasu, příp. dnem 
odstranění poslední případné vady či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední 
případné vady či nedodělku), příp. dnem předání posledního podkladu pro čerpání poskytnuté 
finanční podpory souvisejícího s realizací a dokončením stavby příkazci. Rozhodný je termín, 
který nastane později.



1. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu.
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Smluvní strany se dohodly, že faktury budou uhrazeny nejpozději do 30 dnů ode dne jejich 
prokazatelného doručení příkazci. Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 
splatnosti.

Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového 
dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Příkazce si vy hrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude 
opatřena novou lhůtou splatnosti.

ČI. 5
Platební podmínky

6. Platbu poukáže příkazce bezhotovostně na účet příkazníka. Zaplacením se pro účely této smlouvy 
rozumí odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u příkazníka naplněny podmínky ustanovení 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

6. Odměna neobsahuje úhradu činností příkazníka při případném zastupování příkazce v případných 
reklamačních řízeních (činnost podle čl. 2, odst. 6 této smlouvy).

Příkazce souhlasí, aby příkazník místo výše uvedené fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po 
dokončení činnosti, případně část dle odst. 2, písm. b) tohoto článku fakturoval v jiných časových 
úsecích, a to za dodržení podmínek uvedených v ostatních ustanoveních tohoto článku.

7. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazce náleží příkazníkovi poměrná část odměny dle 
rozsahu rozpracovanosti, s výjimkou případu, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení 
povinností příkazníka, v jehož důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady. 
V případě, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení povinností příkazníka, v jehož 
důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady, nevzniká příkazníkovi nárok na 
zaplacení odměny. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu příp. vzniklé škody.

Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem takto:
a) odměna za činnosti před zahájením stavby bude uhrazena po zahájení stavebních prací
b) odměna za činnosti v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně na základě daňových 

dokladů (dále jen „faktur“) vystavených příkazníkem Ix měsíčně ve výši alikvotního podílu 
této části odměny a počtu měsíců tvořících lhůtu realizace stavebních prací sjednanou ve 
smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.

c) odměna za činnosti po dokončení stavby bude uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu, 
nebo po odstranění poslední případné vady či nedodělku (po dni podepsání zápisu 
o odstranění poslední případné vady či nedodělku), nebo po předání posledního podkladu pro 
čerpání poskytnuté finanční podpory souvisejícího s realizací a dokončením stavby příkazci. 
Rozhodný je termín, který nastane později.

V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazníka má příkazník nárok na úhradu části 
odměny, odpovídající bezvadně provedenému plnění. Příkazník je ovšem povinen uhradit příkazci 
nezbytné náklady, které příkazci vzniknou při zajištění náhradního příkazníka a příp. vzniklou 
škodu.
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KČ za každou neúčast.
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10. Pokud nebude sankce uhrazena včas, použijí se obdobně ustanovení odst. 4 tohoto článku.
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Pokud se příkazník nezúčastní:
- na předání a převzetí staveniště, nebo
- na předání a převzetí dokončené stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo
- na kontrolním dnu, nebo
- na jakémkoliv jednání svolaném řádně příkazcem nebo zhotovitelem stavby, nebo
- na šetřeních svolaných stavebním úřadem
je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, 
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.

Pokud příkazník nezpracuje ve stanovené lhůtě, nebo zpracuje vadně jakýkoliv doklad, zprávu či 
podklad (dále jen ,.dokumenty"), k jejichž zpracování je povinen dle této smlouvy, nebo jejichž 
potřeba zpracování vyplyne z průběhu stavby, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
500,— Kč za každý takto nezpracovaný či vadně zpracovaný dokument.

Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce 
vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká.

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení 
příslušného vyúčtování.

ČI. 6
Majetkové sankce

Pokud příkazník nesplní jinou povinnost stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem 
své činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem (má se na mysli zejména jeho 
kontrolní činnost vůči zhotoviteli stavby), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla 
provedena řádně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každou 
nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.

„ZoDPH“) nebo bude příkazce úplatu směrovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je příkazce oprávněn postupovat podle ustanovení 
§ 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je příkazce oprávněn 
uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané 
hodnoty nikoliv na bankovní účet příkazníka. ale přímo na bankovní účet příslušného správce 
daně. Tímto bude finanční závazek příkazce vůči příkazníkovi v části vypočtené výše daně 
z přidané hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována příkazníkem na jiný bankovní účet, 
než účet zveřejněný dle ZoDPH. může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního 
závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.



11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

1.

2.

3.

Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti s veškerou odbornou péčí.1.

3.

5.
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Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje příkazník ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však Ix za 2 
týdny, pokud nebude dohodnuto jinak.

Příkazník je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne 
pořídit zápis.

Příkazník je dále povinen oznámit bezodkladně příkazci všechny okolnosti, které zjistil při 
zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Nedojde-li ke změně 
pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce tak, 
aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy.

ČI. 7
Kontrolní dny při provádění stavby

ČI. 8
Vlastní výkon činností příkazníka

Zápisy z kontrolních dnů příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj 
z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a o podstatných záležitostech informuje příkazce, 
příp. osoby vykonávající autorský dozor.

12. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu uzavřeno pojištění, kryjící 
případné škody způsobené výkonem jeho činností dle této smlouvy. Na výzvu příkazce je 
příkazník povinen předložit příkazci pojistnou smlouvu k nahlédnutí, případně mu poskytnout její 
kopii.

4. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí 
znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je 
příkazníkovi znám a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si vyžádat 
před provedením úkonu písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze 
sjeho písemným souhlasem, nebo pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže včas obdržet 
jeho souhlas.

Při výkonu činnosti postupuje příkazník samostatně, poctivě a pečlivě, bez zbytečných odkladů 
a prodlev. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny příkazce týkající se jeho činnosti 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností příkazníka a zhotovitele stavby.

6. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je 
povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na zařízení záležitosti dle 
svých původních pokynů trvat, bude příkazník ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních 
pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím 
poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady v jím poskytované službě 
příkazci.

2. Výkon činností v průběhu provádění stavby je občasný, tj. v průběhu provádění stavby je 
příkazník povinen být přítomen na stavbě dle potřeby tak, aby mohl řádně a s náležitou 
odpovědností provádět výkon své činnosti, nejméně však 2x týdně, pokud nedojde k jiné dohodě.



17. Příkazce je povinen zabezpečit pro výkon činnosti příkazníka odpovídající podmínky.
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20. Pokud by však vzniklý závazek obsahoval jakékoliv vynaložení finančních prostředků nad částku 
500.— Kč nebo jiných hmotných prostředků ze strany příkazce, musí k němu být předem vydán 
písemný souhlas příkazce.

15. Příkazník v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování podmínek rozhodnutí 
a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

14. Příkazník je povinen provádět kontrolu stavebního deníku nejméně Ix za 3 pracovní dny. Ke všem 
zápisům vztahujícím se k výkonu jeho činnosti je povinen připojit své stanovisko.

16. Při kontrole stavby a jejích částí (technologie, specializovaná řemesla apod.) je příkazník povinen 
zabezpečit provádění kontroly odborně způsobilou osobou, pokud jí není sám.

18. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o všech jemu známých 
skutečnostech majících vliv na výkon činnosti příkazníka.

19. Příkazce je povinen předat příkazníkovi plnou moc, aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval 
činnosti v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva 
a závazky ve smluveném rozsahu. Plná moc je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu 
č. 2.

9. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které 
vyřizování záležitosti.

7. V případě pokračování zařizování záležitosti dle předcházejícího odstavce má příkazník právo 
požadovat po příkazci, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně, 
jinak bude odpovědný za škody, které svojí nečinností způsobil.

10. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech 
převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při 
vynaložení odborné péče.

8. Příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci plnění, které 
za příkazce a pro něj převzal od třetí osoby.

za něho převzal při

13. V průběhu provádění stavby je příkazník povinen kromě účasti na kontrolních dnech provádět 
pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných ve specifikaci jeho činnosti, zejména pak 
z hlediska:

průběžné kontroly zaznamenávání změn jako podkladu pro zpracovávání dokumentace 
skutečného provedení stavby, příp. změn prováděcí projektové dokumentace 
plnění časového harmonogramu 
plnění finančního harmonogramu
plnění věcného harmonogramu v souladu s PD
dodržování norem a předpisů pro provádění staveb 
dodržování kvality prováděných prací a dodávaných materiálů a výrobků

12. Příkazce se zavazuje zasahovat do průběhu provádění stavby výhradně prostřednictvím 
příkazníka. Pokud provede příkazce některá rozhodnutí sám, je povinen o tom informovat 
bezodkladně příkazníka.

11. Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu jeho 
činnosti.



1.

2.

2.

I.

2.

1.

3.
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Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců smluvních stran.

Příkazník provede příkaz osobně. Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem příkazce.

Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech 
převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení 
odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty, je příkazník povinen je pojistit a to na 
účet příkazce.

ČI. 12
Odstoupení od smlouvy a výpověď

ČI. 9
Skoda vzniklá činností příkazníka

ČI. 11
Změna smlouvy

ČI. 10
Vyšší moc

2. Příkazce je oprávněn jednostranně bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, kdy příkazník 
poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. např. pokud nebude bezvadně plnit povinnosti 
vyplývající z této smlouvy, prokáže-li se, že je osobou spojenou se zhotovitelem stavby, apod.

4. Příkazce může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke dni, v němž bylo 
písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.

Pokud se výkon činností příkazníka stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně na 
vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení o odstoupení.

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon činnosti příkazníka, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazníka nesmí být termín kratší 
než 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy příkazci. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním stavby, jíž se výkon činností příkazníka týká, 
vyměřena pokuta, správní poplatek či jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo 
jiných předpisů, nese takto vzniklé náklady v plné výši příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto 
sankcím došlo výlučně jednáním příkazce bez porušení povinnosti příkazníka.



5.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu.1.

1.

smyslu ust. § 1740 odst. 32.

3.

5.

7.

8.
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Příkazník může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke konci 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi 
doručeno příkazci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Příkazník bere na vědomí, že dokumentace, kterou příkazce příkazníkovi poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je příkazníkovi poskytnuta pouze a jedině za účelem plnění 
předmětu této smlouvy'. Kjinému účelu nemohou být poskytnuté osobní údaje příkazníkem 
použity.

ČI. 13
Platnost a účinnost smlouvy

ČI. 14
Závěrečná ustanovení

4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
platného občanského zákoníku.

9. Příkazci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této 
smlouvy.

10. Příkazník podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Příkazce vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve 
občanského zákoníku.

Příkazník bere na vědomí, že příkazce může v průběhu realizace stavby pořizovat 
fotodokumentaci realizace stavby vč. videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení 
podmínek provedení díla, doložení dodržení dotačních podmínek, apod.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Příkazník je dále povinen spolupracovat 
s příkazcem a zástupci zhotovitele stavby.

Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem stavby. Příkazník 
v tomto smyslu prohlašuje, že není osobou spojenou se zhotovitelem stavby.

6. Při odstoupení od smlouvy a při výpovědi smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník 
povinen neprodleně předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené 
v průběhu výkonu činnosti příkazníka.

6. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit zejména 
cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla příkazce.



14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

17. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud stavba nebude zahájena do 3 1.12.2022.

Za příkazce: Za příkazu

Martin Šolc
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12. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního 
tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

13. Vzhledem k tomu, že prováděná stavba je financována z veřejných prostředků, je příkazník dle § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly.

15. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na 
její 36. schůzi dne 15.02.2021 pod bodem 8/36/RM/2021.

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

Michal Šmarda 
starosta

V Novém Městě na Moravě 
dne

18. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
a) Příloha č. I - Specifikace prací a činností podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy
b) Příloha č. 2 - Plná moc podle čl. 8, odst. 19 této smlouvy

ll. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní město Nové 
Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí 
ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

V Novém Městě na Moravě 
dne - 8.03. 20

19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí sjejím obsahem, že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.



Příloha č.l k Příkazní smlouvě č. 210303

Činnosti před zahájením stavby1.

K těmto činnostem patří zejména:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Činnosti v průběhu provádění stavby2.

K těmto činnostem patří zejména:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.8.

2.9.
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SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA
PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

(TDS)

Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně vyhotovení 
protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení 
stavby zhotoviteli stavby;
Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a 
organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, 
koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby;
Kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování 
podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;
Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů, 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
Kontrola podkladů zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně 
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle 
uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 
jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým 
rozpočtem stavby;
Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v 
souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu 
zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;
Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči 
zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;

Seznámení se s dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné 
posouzení a vypracování příp. připomínek k jejímu obsahu;
Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci 
budoucí stavby, zejména s obsahem smluv, správních rozhodnutí a vyjádření a 
stanovisek dotčených orgánů;
Průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování 
návrhů na řešení vzniklých problémů;
Archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky 
a podpisy všech zúčastněných osob;
Archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby 
v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání příkazci.



2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.25.

2.26.
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2.23.
2.24.

2.28.
2.29.

2.10. Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících příkazci (jakožto objednateli 
stavby) ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;
Ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění svolávání kontrolních dnů a 
řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich 
archivace;
Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
Účast na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele finanční 
podpory a dalších uvedených v příslušném programu finanční podpory a 
poskytování nezbytné součinnosti při kontrolách

■ ex-ante - před zahájením realizace projektu
■ interim - během realizace projektu
■ ex-post - po ukončení projektu

Zabezpečení provedení nápravných opatření souvisejících s prováděním stavby 
uložených kontrolními orgány poskytovatele finanční podpory, Evropské 
komise či jinými oprávněnými orgány;
Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení 
vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;

2.16. Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodámění budoucího provozu a 
snížení ceny díla;

2.17. Kontrola způsobu výběru subdodavatelů podle smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stavby a podílení se na výběru subdodavatelů, zajišťování informací o nich a 
doporučování subdodavatelů příkazci;
Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména 
souladu jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy 
vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
Technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
Koordinace stavby s dalšími pracemi v prostoru staveniště (např.přeložky sítí, 
stavby, stavební objekty či práce třetích osob, apod.);
Kontrola dodržování bezpečnosti práce a dodržování předpisů souvisejících 
s bezpečností práce;
Kontrola dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního 
prostředí;
Hlášení archeologických nálezů;
Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení 
stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci; 
Kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně 
archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících; 
Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění 
pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v 
případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu 
(formou zápisu ve stavebním deníku);

2.27. Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených 
ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a 
finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení 
termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení; 
Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi; 
Spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;



2.30.

2.31.

2.34.

Činnosti po dokončení stavby3.

K těmto činnostem patří zejména:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.7.

IROP a dalšími
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2.32.
2.33.

2.35.
2.36.

Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
stavby;
Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení (závěrečnou kontrolní 
prohlídku);
Účast a zastupování příkazce na kolaudačním řízení (závěrečné kontrolní 
prohlídce);
Zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a 
zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby 
a zabezpečení jejího případného doplnění a její archivace;
Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich archivace;

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Obecná pravidla IROP, vydání 1-13
Specifická pravidla SCI-2 CLLD 53 v-1-4

3.5.
3.6.

Spolupráce při vypracování případných žádostí o provedení nutných změn 
během realizace projektu v souladu s podmínkami příslušného programu 
finanční podpory a jejich předání příkazci;
Spolupráce při zabezpečení dokladů 
požadovaných platnou legislativou a 
(vč.dokladů o zadání víceprací, apod.)
Informování příkazce o výsledku kontrol a předání jejich výsledků příkazci; 
Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby, kontrola všech 
dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby po zhotoviteli 
stavby pro předání a převzetí dokončené stavby;
Organizační příprava předání a převzetí dokončené stavby, účast a zastupování 
příkazce na předání a převzetí dokončené stavby včetně pořízení zápisu o 
předání a převzetí dokončené stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně 
stanovení termínů jejich odstranění;
Informování příkazce o všech závažných okolnostech;
Vypracování podkladů souvisejících s prováděním stavby pro příslušné 
monitorovací zprávy a jejich předání příkazci v rozsahu a termínech dle potřeb 
monitorovacích zpráv, zejména vždy pro:

■ monitorovací hlášení během realizace projektu
■ etapovou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení etapy projektu
■ závěrečnou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení realizace

k případným změnám stavby 
poskytovatelem finanční podpory

V průběhu všech fází své činnosti musí příkazník postupovat a řídit se dle příslušných 
výzev k předkládání projektů pro oblast podpory:
- programu ,,Cyklodoprava a cykloturistika 2020“, podprogram B Fondu Vysočiny a 
dalšími souvisejícími dokumenty, mezi které patří zejména:

o Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
- programu „Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD 
souvisejícími dokumenty, mezi které patří zejména:

o
o
o



Příloha č. 2 k Příkazní smlouvě č. 210303

PLNÁ MOC

a

Cyklostezka ul. Nečasová, Nové Město na Moravě - Nová Ves, I. etapa

podle uzavřené Příkazní smlouvy č. 210303.

Právo podpisu smluv si vyhrazuje zmocnitel.

Zmocnitel:

Plnou moc přijímám.

Zmocněnec:

I n Šolc

1TDS Cyklostezka Nečasová

udělená podle ustanovení § 441 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník v platném 
a účinném znění

Michal
starosta

MĚSTO Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ:00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
(dále jen „zmocnitel“)

Ing. Martin Šolc
sídlo Smrková 1639, 592 31 Nové Město na Moravě
zapsaný v živnostenském rejstříku MěÚ Nové Město na Moravě 
IČ: 72311215
(dálejen „zmocněnec“)

V Novém Městě n
dne - 8.05. Z0Z1

V Novém Městě na Moravě
dne - 8. 

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškerá právní jednání a úkony, přijímat doručované písemnosti 
a žádosti jménem a na účet zmocnitele při jednáních se správními orgány, zhotovitelem stavby 
a dalšími subjekty.

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí níže podepsaného zmocněnce, aby jej 
zastupoval ve všech technických a smluvních věcech souvisejících se zajištěním realizace, kolaudací 
a uvedením do provozu stavby:




