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a

: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.Zhotovitel

2. ZAV bude proveden ve dvou částech: terénní části a zpracování Závěrečné zprávy.
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Objednatel 
se sídlem

bankovní spojení 
č.ú.
(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění, tuto :

„Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechodu pro chodce a parkovacích stání, 
Nové Město na Moravě“

IČ
DIČ 
zastoupené

kat. území Nové Město na Moravě
pare. č. 201,219/2, 275/4, 651, 830, 857, 880/3
obec Nové Město na Moravě
okr. Žďár nad Sázavou
kraj Vysočina
stručný popis stavby: vybudování chodníku, přechodu pro chodce a 9 parkovacích stání, úprava 
veřejného osvětlení, trubky (chráničky) HDPE, vyvolané přeložky inženýrských sítí, odvodnění

SMLOUVU O DÍLO
NA PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

: Kaloudova 1321/30
: 48511005
: CZ48511005
: Mgr. Andreou Matějíčkovou, ředitelkou 
: Mgr. Jiří Kala

tel.:
: Komerční banka, a.s.
: č. ú. 114134621/0100

se sídlem
IČ
DIČ 
zastoupený 
věcný garant

I.
Předmět díla

bankovní spojení
č.ú.
zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR
(dále jen „zhotovitel")

: Město Nové Město na Moravě
: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na 

Moravě
: 00294900
: CZ00294900
: Michalem Šmardou, starostou města 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic 
tel.: 

: Komerční banka, a.s.
: 1224751/0100

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) při stavbě:
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Číslo smlouvy zhotovitele: 8398/2021

1. Dohodou smluvních stran byla sjednána následující úhrada ceny za dílo:
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4. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 3 měsíců po ukončení terénní části ZAV. 
V případě mimořádných nálezů či nepředpokládaného rozsahu ZAV může být doba zpracování 
Závěrečné zprávy dohodou smluvních stran prodloužena. Zhotovitel v takovém případě potřebu 
takovéhoto prodloužení oznámí objednateli bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodech, které 
potřebu prodloužení vyvolaly, dozvěděl a potřebu prodloužení odůvodní.

2. Objednatel se zavazuje telefonicky potvrdit či upřesnit zhotoviteli termín zahájení zemních prací 
spojených se stavbou na tel.č. , a to v předstihu nejméně 3 pracovních dnů. V případě 
přerušení zemních prací spojených se stavbou na dobu neurčitou se objednatel zavazuje sdělit či 
upřesnit termín obnovení těchto zemních prací.

3. Termín ukončení terénní části ZAV bude stanoven dohodou smluvních stran na základě zjištěného 
výskytu archeologických nálezů a s ohledem na ukončení zemních prací spojených se stavbou.

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby objednatele (např. pro potřebu vydání kolaudačního 
souhlasu), vydá zhotovitel objednateli na jeho žádost písemné potvrzení o provedení terénní části 
ZAV, a to ihned po jejím ukončení v případě, že již nebudou v místě stavby probíhat zemní práce 
spojené se stavbou, které by mohly narušit či poškodit archeologické nálezy. Potvrzení je možné vydat 
i pro část stavby.

1. Terénní část ZAV bude provedena v návaznosti na zemní práce spojené se stavbou. 
Předpokládané termíny realizace stavby:
a) zahájení stavby: nejdříve 10.05.2021
b) dokončení stavby: nejpozději do 12.08.2021
přičemž doba provádění díla by neměla překročit 10 týdnů.

5. Neodevzdá-li zhotovitel Závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit 
objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu je 
objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za zhotovení díla.

2.1. Terénní část ZAV sestává ze dvou etap:
I. etapa: formou odborného dohledu archeologického pracovníka při zemních pracích spojených

se stavbou či přípravou stavby;
II. etapa: probíhá v případě, že je při I. etapě zjištěno narušení archeologických nálezů, nebojsou

prováděny pomocné terénní archeologické práce k určení jejich výskytu. Jedná se 
o provádění terénních archeologických prací spojených se záchranou, vyzvedáváním 
a dokumentací archeologických nálezů a získáváním relevantních informací o nich.

2.2. Závěrečná zpráva bude zpracována po ukončení terénní části, tedy po ukončení I. etapy 
terénní části ZAV v případě negativního výskytu archeologických nálezů, nebo po ukončení 
II. etapy terénní části ZAV v případě pozitivního výskytu archeologických nálezů.
Zpracování Závěrečné zprávy zahrnuje práce spojené se zpracováním výsledků terénní části 
ZAV, zejména práce laboratorní, dokumentační, analýzy, apod. Závěrečná zpráva je 
současně potvrzením o provedení ZAV v místě stavby.

III.
Cena za dílo

II.
Doba plnění

1.1. za I. etapu terénní části ZAV byla dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, 
stanovena dle předpokládaného rozsahu zemních prací a dalších relevantních faktorů smluvní cena 
ve výši 7000,- Kč, bez DPH.
V případě, že náklady na I. etapu terénní části ZAV budou nižší než předpokládané dle rozsahu 
stavby, zhotovitel jednostranně cenu za tuto I.etapu terénní části ZAV sníží a o tomto vyrozumí 
objednatele.
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2. K ceně bude vždy připočtena DPH dle platných předpisů.

4. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
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V případě, že ZAV bude ukončen v jeho I. etapě bez archeologických nálezů, je v ceně za tuto etapu 
zahrnuto i zpracování Závěrečné zprávy.

VŠ pracovník
SŠ pracovník 
dělník - specialista 
dělník

V případě potřeby provedení II. etapy terénní části ZAV (pozitivního zjištění archeologických nálezů 
v prostoru dotčeném stavbou), se zhotovitel zavazuje vypracovat objednateli předpokládanou kalkulaci 
nákladů, kterou bude dána maximální cena za II. etapu terénní části ZAV. Termínem pro zpracování 
kalkulace je ukončení I. etapy terénní části ZAV na celé ploše staveniště, případně termín/termíny, 
upřesněný/é smluvními stranami s ohledem na rozsah archeologických nálezů a harmonogram 
stavebních prací. Zhotovitel zahájí práce na II. etapě terénní části ZAV až po písemném odsouhlasení 
předpokládané kalkulace nákladů objednatelem.

1.3. cena za zpracování Závěrečné zprávy v případě pozitivních archeologických nálezů bude 
stanovena dle skutečného rozsahu archeologických nálezů v hodinových sazbách pracovníků 
zhotovitele dle předchozího odstavce. V případě, že by cena Závěrečné zprávy měla přesáhnout 50% 
ceny terénní části (v případě mimořádných nálezů či nutných analýz), je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost oznámit objednateli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, potřebu navýšení 
odůvodnit a s objednatelem dohodnout konečnou výši ceny.

- po ukončení I. etapy ZAV;
- po ukončení II. etapy ZAV, případně v jejím průběhu, v termínech upřesněných odpovědnými 
zástupci smluvních stran s ohledem na rozsah ZAV a harmonogram prací stavby. Nedílnou součástí 
faktury bude vždy stavební deník potvrzený odpovědným zástupcem objednatele a stručná písemná 
informace o ZAV;
- po odeslání závěrečné zprávy.

6. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení úhrady faktury nezaviněném objednatelem 
nebude zhotovitel uplatňovat žádné penále.

5. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu 
dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
lhůtou splatnosti.

7. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení 
§ 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn 
uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané 
hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. 
Tímto bude finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané

450,- Kč/hod. bez DPH 
350,- Kč/hod. bez DPH 
250,- Kč/hod. bez DPH 
220,- Kč/hod. bez DPH

1.2. pro II. etapu terénní části ZAV bude cena stanovena dle rozsahu archeologických nálezů a dle 
skutečně vynaložených nákladů v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to:

3. Fakturace ceny za dílo bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, vystavených 
zhotovitelem v následujícím časovém sledu:
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10. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.

11. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva občanským zákoníkem.
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6. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel 
zavazuje nakládat na vlastní náklady.

7. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení II. etapy terénní části ZAV stavební deník, do něhož 
zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy. Především musí být 
ze zápisů zřejmé zahájení a ukončení II. etapy terénní části ZAV, přesná evidence přítomnosti 
pracovníků zhotovitele na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do kvalifikačního stupně. 
Objednatel má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku, připojovat k nim své připomínky 
a sdělení, stvrzovat je svým podpisem, příp. činit jiné relevantní zápisy.

8. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli změny stavby relevantní pro provádění ZAV, zejména 
změny v harmonogramu či rozsahu stavby, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

12. Změny a doplňky této smlouvy mohou být pouze písemně po dohodě smluvních stran, pokud 
z této smlouvy nevyplývá něco jiného.

9. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek či jiných 
mimořádných událostí může dojít k přerušení terénních archeologických prací na nezbytně nutnou 
dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci smluvních stran 
zaznamenány ve stavebním deníku. Za takto vzniklé průtahy a prodlení zhotovitel neodpovídá.

1. Objednatel má povinnost podle § 22, odst.2 zák. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 
znění, strpět provedení ZAV, kterým je naplněn účel státní památkové péče.

2. Zhotovitel provede ZAV podle zásad ochrany archeologického dědictví a standardů provádění 
archeologického výzkumu. Kontrolu provádění ZAV provádí Archeologický ústav Akademie věd České 
republiky.

5. Objednatel se zavazuje v případě potřeby poskytnout zhotoviteli na své náklady běžnou stavební 
mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení nezbytných sondáží, její zahrnutí, dočištění 
a úpravu po ukončení výzkumných prací v rozsahu, v jakém to vyžaduje provádění ZAV.

hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než 
účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. 
Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

IV.
Ostatní ujednání

4. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP. Dále jsou 
povinni se řídit pokyny objednatele, pokud tyto nesouvisí s prováděním ZAV, jeho provádění 
neohrožují či neohrožují archeologické nálezy.

3. Objednatel má povinnost umožnit zhotoviteli a pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště 
s možností provádět výzkumné práce podle potřeby a poskytnout mu nezbytnou součinnost. V případě 
potřeby a v případě, že to umožní velikost a charakter staveniště, umožní objednatel zhotoviteli 
umístění mobilní buňky v prostoru staveniště.

13. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.



Číslo smlouvy zhotovitele: 8398/2021

21. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud stavba nebude zahájena do 31.12.2022.

1Z 03. 2021
Objednatel: Zhotovitel:
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22. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č.1 - situace stavby

19. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na 
její 55. schůzi dne 11.06.2018 pod bodem 38/55/RM/2018.

20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

18. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

v Novém Městě na Moravě 
dne

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

23. Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že 
smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, pravdivých údajů, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

16. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je město Nové Město na 
Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření smlouvy, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

15. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem plnění 
předmětu této smlouvy. K jinému účelu nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.

Michal Šmarda 
starosta

Andrea Matějíčková 
ředitelka

v Brně
dne 15.2. 2021
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OflRUBMX ŠSOo™. OSAZEN HA VÝŠKU <OOE™ PLYNOVOD HELROZH EDOVÉ TROJĎhELMKY

SDRuZnU KANALIZACE‘•RANCE PA7KELY

GSO VÝKRESU
OSA NOVÉHO O-OOH'KU, CELKOVÁ DÉLKA 177.7m

*W lAMPY VEŘEJNÉHO OSVfTlFN 1.200 B.2.2.1KOORDINAČNÍ SITUACE STAVĚT - ČÁST A
NOVÝ STROU BŘtZA
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STOHOVÁ D-AZBA 

SDÁ/B.A 

00 PRO CHODCI 
100x200a™ V-OOnm. BARVA ČERVENÁ

v ’

NOVÉ VEDENI OPTICKÉ SÍTÍ.

(CHRAMtKA HOPE 40/Maim. M-KROIRVBČKY 14/IOmm)
VEDEN POOfl ChOWKU SOUBÍÍNf S VEMř*M VEŘEJNÉHO OSVÉILEN

---------- - _ . ROVE VEDEM KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVÍTIEN:-VEDENI POOfl CHOONlKU POVĚDÍ
V TRASE STÁVKAdHO VEDENI (POUZE VÝVÍNA KABFlO)

• >-* NOVA OCSTOVA KAKAIIZAG- PP SNI0 ON ISO

-Jz O |
— ' : ŽfeláS. , n. *

LEGENDA PLOCH:
-------------------------------- CHOON'K PRO PÉ§ $ l>n

BETCHJVÁ P AŽBA 100x200a™ V.BOrai BÁKVÁ SOÁ 

SJEZDY NA SOUKROMÉ PARCELY
BETONOVÁ DJOBA 100x200a™ VOOr-n. BMMA SfQA 

-------------------------------- VARO* /SCHÁ N PÁS - KIATOVÉ PRVKY
RtlťENl ZÁMKOVÁ QAÍBA 100.200™ V.fiO/BOa™

PARKOVACÍ STÁN PRO OSO* Aurowoe.
___________________ BfONOVÁ O.AÍBA OREHIZnI 2«W«h™ VOOrm. BWVA ŠEDÁ 

PAWOVAC’ SIAM PRO VOZ0.0 PŘÍPRAVUJO OSC0Y ’EZCE POHYBOVÍ
___________________ BETONOVÁ D.A2BA DRENÁ2N 240x240™ VBOmm. BWVA ŠEDA

___________________ Zui.OVÍ KOSTKY IOOxIOOt™ V.TOCh™. BWVA ŠTOÁ

PŘSaPCVA ZPÍWÉNA PlOOXA
—---------------------------- BETOm DiAČBA iah2C0-i™ V60/80-T™. BAJfVA ŠIDA

V RÁMO BUCKW
A BUDOU PIKMOEXY
VIDĚNÍ VEŘEJNÉHO O
LAMPY BUDOU POUZE
ZAKRESLEN INŽENÝRSKÝCH SÍTI JE POUZE 'N70RMAIMÍ. PŘED ZAHÁIEMU PRACÍ BUEX PROVEDENO VYTYČENI INŽENÝRSKÝCH $fH 
BUK PROvraM) NOVÉ VEDEN' OPTCXÉ SfTÉ (POOÉL CHOONKU V TRASE VEDENI VÉŘEJNÍHO OSVfll(Nl)

PŘI BUOOVlW NOVÉHO VEDENI TECHNCKÉNO VYBAVEN' MUSf BÝT DODRŽENY WN«AU4 OOSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005. 
POPŘ BUDE PŘ PRACCm V OChRiWÍM PÁSMU POSILPWANO OLE POOMNEK SPRÁVCŮ Sffl VZ DOKLADOVÁ ČAS'
SJE7DY HA SOUKROMÍ PARCELY BUDOU VYBUDOVÁNY NO^ PŘBLlZrf VE STEJNÉM VISTÉ A ROZSAHU JAKO SJEZDY STÁLW 
STÁVAÁC POKLOPY OVLtodCH EWKň INŽENÝRSKÝCH Síti BUDOU OSAZENY 00 NOVÉ MVELETY TERÉNU

ZPŮSOB PRIM DEM JE RUINO OOSOAHAST S PfKNOZWA'IlEM

NÁJEZDY NA '
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