
Smlouvu o dílo

i.

2.
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady, riziko a nebezpečí 
a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele „Restaurování sousoší Pohřeb 
v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě“ (dále jen „dílo“), které se 
nachází na území Městské památkové zóny Nové Město na Moravě na pozemku pare. č. 152 
v katastrálním území Nové Město na Moravě, a je vedeno v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR pod rejstříkovým číslem 36125/7-4280 (dále jen „dílo“), a předá jej objednateli 
v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy.

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města 
ve věcech technických je oprávněna jednat: Mgr. Lenka Klapačová, Bc. Jana Mrkvičková 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.Ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

BcA. Daniel Bartoš
sídlo Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy 
IČ: 65190629
DIČ: CZ7506173510
bankovní spojení: AIR BANK
Č.Ú.: 1470448015/3030
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I
Předmět smlouvy

llllilllll■l■lll
NMNMSML20210160

Postup prací bude realizován v souladu s restaurátorským záměrem „Návrh koncepce 
restaurování kamenného sousoší „Pohřeb v Karpatech“ v Novém Městě na Moravě“, 
zpracovaným Martinem Kovaříkem, akad. sochařem a restaurátorem, U Mostu č. 11, 592 02 
Svratka, říjen 2020, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a dále v souladu s Rozhodnutím 
Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě č.j.: 
MUNMNM/28219/2020/6 ze dne 9.12.2020, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Obě přílohy 
jsou rovněž nedílnou součástí této smlouvy.

„Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě“

//
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Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 51 000,- Kč bez DPH, 
(slovy : padesát jedna tisíc korun českých)
(dále jen „cena“). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších změn a doplňků.

Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele 
v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny

Objednatel je povinen řádné a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených 
touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo 
převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě 
dle čl. II odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má 
vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout 
s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě 
uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne 1. 5. 2021. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokonči 
a objednateli předá nejpozději dne 30. 9. 2021. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu.

Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět 
nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto 
skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

Předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol. 
K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna Mgr. Lenka Klapačová, 
k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn BcA. Daniel Bartoš.

Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. II odst. 1 této 
smlouvy přímo úměrné délce prodlení.

Čl. Ill
Předání a převzetí díla
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Čl. IV
Cena a platební podmínky

Čl. II
Doba plnění

„Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě'
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Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů 
předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě 
je objednateli předat.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji v termínu do 29. 10. 2021 zpracovat a předat objednateli 
restaurátorskou zprávu.

Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
dohodnutou cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost 
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují 
k realizaci díla.

musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany 
sjednávají dále možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu 
provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat 
snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH.

Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném 
předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů 
ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy 
rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. 
V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný.

Čl. V
Práva a povinnosti smluvních stran

„Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě1



1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

3.
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Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu 
sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této 
smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy

Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že 
zhotovitel prokáže neoprávněný zásah případně neodborné provozování díla, nedodržování 
provozních předpisů a neprovedení běžné údržby díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí 
objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady. V takovém případě rovněž zhotovitel 
za vady neodpovídá.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 30 
dnů ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném včl. II odst. 1 této 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny, a to 
za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 
IV odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců let ode dne převzetí 
díla dle ust. čl. Ill odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost, tj. 
kvalitu použitého materiálu a provedení díla.

Čl. Vlil 
Ukončení smlouvy

Čl. VII
Sankční ujednání

Čl. VI
Záruka, záruční doba

„Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě'

Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad 
vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, 
přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. VI odst. 4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za:
a. každý i započatý den prodlení
b. každou řádně neodstraněnou vadu
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Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení dotačních podmínek, apod.

Účastníci jsou si plně vědomi v souladu s ust. § 1759 občanského zákoníku právní závaznosti 
této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.

za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni 
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

ČI. IX
Závěrečná ustanovení

„Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě‘

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

10. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření smlouvy, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

12. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající 
z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

13. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
14. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 

smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či
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2 6. 04. 2021V Novém Městě na Moravě dne V Svitavách dne 

Objednatel: Zhotovitel:

BcA. Daniel Bartoš
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odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

Michal Šmarda 
starosta

17. Nedílnou součástí smlouvy je: 
a)

18. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

15. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních splatností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro 
všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

16. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 55 schůzi konané dne 11.6.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

„Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě'

íiíiíRk y r

Příloha č.1 - „Návrh koncepce restaurování kamenného sousoší „Pohřeb v Karpatech“ 
v Novém Městě na Moravě“, zpracovaným Martinem Kovaříkem, akad. sochařem 
a restaurátorem, U Mostu č. 11, 592 02 Svratka, říjen 2020
Příloha č. 2 - Závazné stanovisko odboru SŽP MěÚ Nové Město na Moravě č.j.: 
MUNMNM/28219/2020/6 ze dne 9.12.2020.
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky a nabídkový položkový rozpočet zhotovitele.

19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

2
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Otisk úředního razítka:

137715740-46933-210422091746n
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Poznámka:
V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůa kterému byla ověřována platnost certifikátu 015102 DO, do provedení 
autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese 
https:/fwww.czechpoint.cz/overovaddolozky.

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 
EVA CHMELAŘOVA

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 137715740-46933-210422091746 
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena 
dne 22.04.2021 v 09:18:02. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity 
dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému 
seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 22.04.2021 08:08:08. Údaje o zaručeném elektronickém 
podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 51 02 DO, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným 
poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu BcA. Daniel 
Bartoš, 1, Bartoš Daniel. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Město Nové Město na Moravě
Pracoviště: Město Nové Město na Moravě
V Novém Městě na Moravě dne 22.04.2021
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Návrh koncepce restaurování kamenného sousoší „pohřeb .■ Karpatech" v Novém Městě na Moravě - restaurátorský záměr

Lokalizace památky:

Údaje o památce:

Údaje o akci:

Popis památky:

Úvodní průzkum:

Ma^nKovi akad sochař a-ssrauraior u cs c 1 592 02 87^^7 4 tei 60254; 2 e 7a s atkajgsezvi^ :z

Pro úvodní orientaci byla provedena předběžná vizuální prohlídka památky, úvodní fotodokumentao 
detailní posouzení některých narušených partií. V této fázi nebyly prováděny odběry vzorků mateři; 
povrchových nečistot, míry zasolení, druhu a síly zelených porostů a uhličitanových povlaků. Tyto anal 
budou dle potřeby provedeny v první fázi restaurátorského procesu.

n
I

1. Vlastník: Město Nové Město na Moravě
2. Investor: dtto
3. Závazné stanovisko č.j.:
4. Návrh na restaurování vypracován dne: 12.10. 2020
5. Návrh vypracoval: Martin Kovařík, akad. sochař a restaurátor
6. Autor fotodokumentace: dtto

1. Kraj: Vysočina
2. Obec: Nové Město na Moravě
3. Adresa: Vratislavovo náměstí, pare, číslo 152, k.ú. Nové Město na M.
4. Bližší určení místa popisem: v rohu náměstí u zámku
5. Rejstříkové číslo památky v ÚSKP:
6. Název památky: kamenné sousoší Pohřeb v Karpatech

Jedná se o pískovcové sousoší od Jana Štursy z r. 1932, vytesané dle autorské dřevořezby z roku 
1917 -18. Na dvoustupňové kamenné schodové základně spočívá masívní hranolový sokl z pískovce 
První schod je tvořen betonovou základovou deskou, na ní 2 vrstvy pískovcových dělených stupňů. 
Na vrchní ploše podstavce sousoší čtyř figur, kladoucích do hrobu tělo padlého vojáka.
Jednotlivé verze sousoší, označené jako pomník padlých ve světové válce, byly umístěny v 
Předměřicích nad Jizerou (1925), v Místku (1924) a ve Štursově rodišti v Novém Městě na Moravě 
(1932).

1. Autor (okruh, dílna): Jan Štursa
2. Sloh I datování: r,1932, model r. 1917
3. Materiál / technika: pískovec / sekání
4. Rozměry: půdorys základny 390 x 380 cm, celková výška cca 420 cm, sousoší 210 cm
5. Předchozí známé rest, zásahy: komplexní rest, zásah v r. 2009
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Návrh koncepce restaurování kamenného sousoší ..pohřeb v Karpatech" v Novém Městě na Moravě - restaurátorský záměr

Popis zjištění:

í

Martin Kovařík., akad sochař a restaurátor. U Mostu č. 11 592 02 SVRATKA tel.602546112 e- mail: kovarik.svratka@seznam.cz
3

Kovové prvky
Nebyly identifikovány.

*

i

Tmely, mechanická poškození
Na povrchu kamenného materiálu sousoší a podstavce se vyskytují druhotné tmely a výplně, pocházející 
z minulých oprav, zejména z té poslední. Tmeleny jsou vyplavené partie, kaverny, otevřené žíly v kameni 
a mechanická poškození, styčné spáry a jejich okolí. Hmota těchto doplňků je přiměřeně Zachovalá, bez 
výrazných poruch, stavem odpovídá uplynulé době od poslední opravy (11 let).
Rozsah a přesnou lokalizaci všech doplňků a druhotných výplní a tmelů bude možno určit až po 
zpřístupnění památky z lešení, případně po částečném očištění povrchu kamene.

Kamenný materiál, skladba kamenných bloků
Petrografický rozbor použitých materiálů nebyl prováděn, kamenné prvky jsou z jemnozrnného pískovce 
hořického typu. Na spodní soklové základně z betonu spočívá I. stupeň schodů, sestávající ze 6 
hranolových hladkých schodů. II. stupeň je tvořen dvěma plochými masívními deskami na nich spočívá 
mohutný kvádrový podstavec sousoší, sestavený ze 4 bloků pískovce. Vlastní sousoší bylo vytesáno ze 
dvou bloků, spojnice probíhá mezi figurami kompozice.

Povrchové nečistoty, biologické porosty
Povrch kamenných prvků sousoší a podstavce je znečištěn volnými i ulpívajícími atmosférickými 
nečistotami, na povrchu kamene, zejména na exponovaných plochách podstavce a schodů se nacházejí 
masívní nánosy biovegetace od řas a mechů až po vyšší rostliny, uchycené ve spárách kam. bloků. Tyto 
organismy často narušují povrch kamene. Zelené povlaky se vytvářejí ve zvýšené míře na plochách 
nejvíce smáčených vodou a v jejich okolí, případně na prvcích lokalizovaných ve stínu severní strany 
blíže vegetace (stromu).

Krusty a povlaky
Na povrchu kamene nebyly identifikovány významné vrstvy usazenin, povlaků či krust. Tyto nánosy byly 
restaurátorském zásahu.

Koroze kamene, povrchová poškození
Povrch kamene je kompaktní, bez výrazných projevů klimatické eroze a degradace kamene. Kamenná 
hmota byly při minulém restaurování celoplošně konsolidována organokřemičitým zpevňovačem. Drobné 
lokální narušení hmoty kamene se objevuje pouze v oblastech spár podstavce a schodů v souvislosti 
s absencí dožilé spárovací hmoty a zatékání do hmoty kamene. Mírné povrchové narušení kamenného 
materiálu může nastat v souvislosti s výrazným pokrytím kamene mechy a lišejníky - kořínky těchto 
mikroorganismů chemicky i mechanicky postupně kámen narušují.
Lokálně mechanicky poškozené jsou přízemní partie schodů a podstavce, ojediněle s otlučenými 
hranami, rohy.

mailto:kovarik.svratka@seznam.cz


Návrh koncepce restaurování kamenného sousoší ..pohřeb v Karpatech" v Novém Městě na Moravě - restaurátorský záměr

1.

2.

Předpokládané hlavní příčiny narušení hmoty památky:

Návrh koncepce restaurování:

3.
4.

1. Absence odborné údržby kamenného materiálu památky v navržených intervalech.
2. Negativní působení vnějších klimatických vlivů v kombinaci se zmenšenou odolností konkrétního 

kamenného materiálu, různá kvalita kamenné hmoty v jednom bloku.
3. Nadměrné a stabilní zavlhčení kamene v souvislosti s umístěním a orientací památky, bezprostřední 

přítomnost vzrostlé vegetace, zastínění.

Restaurátorský proces bude realizován jako komplexní soubor opatření, směřujících k optimálnímu 
ošetření hmotné podstaty památky, k zachování estetických a historických hodnot. Akcentovány budou 
zákroky omezující negativní vlivy vnějšího prostředí - biosanace, očištění, případná lokální konsolidace 
hmotné podstaty památky a následná konzervace. Doplňování chybějících a poškozených partií plastické 
výzdoby prvků bude realizováno v zejména v případech technologicky odůvodněných - tzn. budou 
aplikovány funkční tmely, zabraňující dalšímu narušování kamene, shromažďování srážkové vody, atd. 
Tmelení bude použito rovněž pro obnovení celistvosti a podpoření estetické kvality dříve narušeného 
architektonického prvku nebo jeho částí. Při aplikaci tmelů a výplní bude plně respektován druhotně 

' ' stai áto os 1 592 C RATKA :e 302546112 ko svratl
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Vyhodnocení a závěry dosavadního průzkumu:

Na základě vyhodnocení úvodního průzkumu bylo zjištěno:

Na povrchu kamene se nacházejí značné vrstvy biologických porostů, jejich zvýšený výskyt je dán 
zejména vlhkostí kamene, orientací na světové strany, zastíněním a přítomností vzrostlé vegetace 
(stromu). Příčinou je rovněž absence pravidelné odborné údržby v doporučených intervalech po 
restaurování.
Povrch kamene je kompaktní, bez výrazných projevů koroze či degradace, modelace sousoší se 
zachováním autentického povrchu a stopami původního kamenického opracování.
Kamenný materiál je přiměřeně zachovaný bez nutnosti celoplošné konsolidace.
Památka prošla v minulosti několika opravami. Po těchto zákrocích jsou na kameni tmely a vysprávky, 
výplně, kromě spárování jsou přiměřeně dochované. Technologická úroveň předchozích zákroků je 
vyhovující a není třeba provádět jejich zásadní revizi.

Statické poměry a stabilita prvků
Sousoší, podstavec a schodová základna nevykazuje žádné zjevné poruchy statického charakteru, 
nebyly objeveny trhliny či posuny bloků ve spárách. Betonový základový stupeň byl při minulém 
restaurování opraven (výrazně se drolil) a opatřen vrstvou reparační malty. Současný stav je uspokojivý.



Restaurátorský proces - postup, etapy

1. Biosanace, čištění

3. Odsolování

Martin Kovařík, akad. sochař a restaurátor. U Mostu č. 11 592 02 SVRATKA tei.602546112 e- mail: kovarik.svratka@seznam.cz
5

Vzhledem k umístění objektu mimo komunikaci v trávníku, není očekáván zvýšený obsah 
vodorozpustných solí v kamenné hmotě, pro potvrzení této domněnky lze provést v úvodní fázi 
restaurování kontrolní odběry a analýzy vzorků zasolení.
Pokud by při čištění byly aplikovány čistící pasty obsahující hydrogenuhličitan apod., budou tyto partie 
následně lokálně odsoleny.

poznamenaný a změněný povrch kamene - struktura a výraz kamenné hmoty. Všechny postupy budou 
používány cíleně tak, aby respektovaly typy poškození a jejich lokalizaci. Během prací budou průběžně 
prováděny praktické zkoušky jednotlivých materiálů a technologií. Na základě jejich vyhodnocení a 
odborné konzultace se zástupci státní památkové péče a odbornými technology, dojde k upřesnění či 
revizi restaurátorských postupů.

Vzhledem ke značnému lokálnímu napadení ploch sochařské a architektonické výzdoby mikrovegatací - 
mechy, lišejníky, řasami bude provedena lokálně jejich likvidace pomocí biocidních prostředků. Ty budou 
aplikovány v dostatečném předstihu před čištěním tak, aby byla zajištěna dokonalá likvidace biologických 
kultur.
Kamenný materiál bude následně citlivě očištěn mokrou cestou (horká voda, pára), přičemž je nutné 
používat přístroje s řízeným tlakem a teplotou (praktické zkoušky s minimálním účinným tlakem a teplotou 
čistícího média). Průběžně bude probíhat mechanické odstraňování ulpívajících nečistot. Čistící efekt je 
vhodné zvýšit použitím teplé vody, což umožňuje práci při nižším pracovním tlaku.
V odůvodněném případě bude před očistnými procesy provedeno předběžné zpevnění - prekonsolidace 
- všech partií s narušenou nebo degradovanou hmotou kamene. Zpevnění bude provedeno 
organokřemičitým prostředkem aplikovaným důsledně lokálně pouze na degradovaná místa. Aplikace 
bude provedena vícenásobným napuštěním.

Vzhledem k tomu, že většina těchto doplňků byla podrobena revizi při minulé opravě, není předpoklad 
jejich rozsáhlejších odstraňování a náhrad. U některých tmelů lze po úpravě jejich základ použít pro 
nanesení vhodnějších výplní. Uvolněné tmely je možné citlivě odstranit mechanicky. Většinu hmotově 
vyhovujících tmelů zřejmě bude možné ponechat a plasticky a barevně retušovat.

2. Revize výplní, tmelů a spárování

Návrh koncepce restaurování kamenného sousoší „pohřeb v Karpatech“ v Novém Městě na Moravě - restaurátorský záměr

mailto:kovarik.svratka@seznam.cz


4. Konsolidace

5. Doplňování chybějících částí

6. Barevné retuše

7. Hydrofobizace

Martin Kovařík, akad. sochař a restaurátor. U Mostu c 11 592 02 SVRATKA teí.602546112 e-mail: kovarik.svratka@$eznani.c
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Zpevnění kamenné hmoty bude provedeno po očištění a vyschnutí kamene, dle stavu a míry narušení. 
Lze předpokládat, že nebude nutné provádět celoplošné napuštění, spíše lokální aplikací na 
degradovaných částech povrchů, kde došlo v minulosti ke ztrátě nebo vyplavení přirozeného pojivá 
kamenné hmoty. Bude používán výhradně organokřemičitý zpevňovač, jehož koncentrace bude na 
základě zkoušek přizpůsobena konkrétním podmínkám. V případech, kdy na zpevněný povrch bude nutné 
nanášet v další fázi tmel, bude v plné míře respektována technologická přestávka nutná k dokonalému 
vytvrzení zpevňovače a odpaření rozpouštědla.

Povrch kamene bude na závěr hydrofobizován opakovaným postřikem. Aplikace hydrofobní ochrany 
bude provedena na vlastním sousoší a podstavci, u schodů je třeba zvážit, do jaké míry jsou stabilně 
zavlhčeny (nesmí dojít k uzavření vlhkého kamene a omezení paropropustnosti). Hydrofobní úprava 
zajišťuje zvýšenou ochranu kamene vůči usazování biologických depozitů.

Budou v zásadě dvojí povahy - retuše tmelů a výplní vzhledem k barvě okolního kamene a potlačení 
nevhodně působících barevných rozdílů, které je nutno očekávat po očištění povrchu kamenného 
povrchu. Aplikace bude lokální.

a) Tmely:
Pro tmelení bude zvolena minerální směs, strukturou a zejména fyzikálními vlastnostmi co nejbližší 
doplňovaným horninám a probarvená stálobarevnými pigmenty. Rozhodujícími vlastnostmi bude pevnost 
výplní, přičemž směs bude formulována tak, aby byla měkčí než doplňovaná hornina.
Použité tmely budou strukturálně přizpůsobeny charakteru a stavu okolí horniny. Barevnost tmelů bude 

odvozená od barvy jádra původní horniny a pouze na povrchu barevně retušovaná.
c) Doplňky, plomby:
V odůvodněném případě je možné velké chybějící části architektury nahradit kamennou plombou. Tento 
způsob opravy defektu nepřipadá dle průzkumu v úvahu.
c) Spárování:
Bude nutné stav spárování důkladně revidovat a zvolit diferencovaný přístup k jejich výměně či 
zachování. Mezi kamennými prvky bude spárování obnoveno v minerální spárovací hmotě - tmelu.



Návrh koncepce restaurování kamenného sousoší .pohřeb v Karpatech“ v Novém Městě na Moravě - restaurátorský záměr

8. Restaurátorská zpráva

9. Technologická část

■ opláchnutí vodou, čištění párou, rotační čištění JOS
prostředky:

(TELURIA Skrchov)

■ citlivé mechanické naměkčení
prostředky:

■ etanol, voda

7

■ ALKUTEX FASSADENREINIGER (REMMERS)
■ čistící pasta na bázi hydrogenuhličitanu amonného

ZPEVŇOVÁNÍ
organokřemičité zpevňovače:

■ FUNCOSIL STEINFESTIGER OH
■ FUNCOSIL STEINFESTIGER 100
■ POROSIL Z 30

ČIŠTĚNÍ 
technologie:

(REMMERS) 
(REMMERS) 
(AQUA)

'lat Kovařík, akad. sochař a restauráto s 11 592 02 S RATK ;el.6 ’ e-ma ovarik.svratka@seznam.cz

BIOSANACE
■ SANAL

Navrhovaná technologie - použité materiály:
Užití technologií a materiálů vychází ze zkušeností získaných na obdobných restaurátorských zásazích. 
Vzorky postupů před vlastní aplikací budou prováděny na pohledově neexponovaných plochách, a to 
v malém rozsahu. Níže uvedené prostředky a postupy jsou pouze příkladem možných řešení, je možné 
je nahradit na základě individuálních zkušeností, dle průběžných výsledků a postupů, případně po 
konzultaci s technologem v oboru restaurování sochařských památek.

ODSTRANĚNÍ TMELŮ A VYSPRÁVEK 
technologie:

Restaurátorská zpráva bude obsahovat doplňující restaurátorský průzkum s vyhodnocením a upřesněním 
technologie restaurování včetně použitých materiálů. Fotografie budou dokumentovat počáteční stav, 
průběh prací a konečný stav po restaurování. Zvláštní kapitolou restaurátorské zprávy bude seznam 
použitých materiálů včetně jejich specifikací. Restaurátorská zpráva bude rovněž obsahovat doporučený 
režim památky, obsahující termíny pravidelných prohlídek a navržených preventivních opatření v rámci 
údržby památky.

mailto:ovarik.svratka@seznam.cz


Návrh koncepce estaurován kamenneno sousoší oohfeb v Karátech“ v Nc/ém Měs*é na Moravě - restaurátorský záměr

(AKEMI)

(REMMERS)

Martin Kovařík, akad. sochař a restaurátorVe Svratce dne 12.10. 2020

Martin Kovařík, akad socnař a restaurátor. U Mostu č il 592 02 SVRATKA tel.602546112 e-mail: kovarik.svratka@seznam.cz

(REMMERS)
(REMMERS)

INJEKTÁŽ TRHLIN
■ PARALOIDB72
■ RETENOL (epoxidové pryskyřice)
■ AKEPOX

ARMATURY, ČEPY
■ nekorodující materiál - nerezová ocel, sklolaminát

HYDROFOBIZACE
Siloxanové hydrofobizační prostředky:

■ FUNCOSIL SL SILOXANLÓSUNG
■ alternativně výrobky IMESTA

Akod. sochař a restaurátor 

MARTIN KOVAŘÍK 
Cikánko 11

592 02 SVRATKA

TMELY, VÝPLNĚ
minerální tmely anorganické, pigmenty BAYER

■ FUNCOSIL GRUNDIERMÓRTEL
■ FUNCOSIL RESTAURIERMÓRTEL
■ Minerální tmely na bázi hydraulických pojiv (bílý cement) s plnivem křemičitého písku 

a přísadou akrylátové disperze

DOPLŇKY
■ maletínský pískovec

mailto:kovarik.svratka@seznam.cz


Číslo jednací: MUNMNM/28219/2020/6 Nové Město na Moravě 9.12.2020

ROZHODNUTÍ

přípustné.

I 1 I i■ 
II

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Restaurování, jehož předmětem je:
- komplexní soubor opatření, směřujících k eliminaci degradačních procesů odborným ošetřením, 

spočívajícím v biosanaci, očištění, lokální konsolidaci organokřemičitany při opakované aplikaci 
nízko koncentrovaným prostředkem, dle potřeby odsolování (například po aplikaci čistících past 
obsahujících sole), revizi doplňků a tmelů z minulých zásahů, jejich případné korekci či nahrazení, 
aplikaci nových doplňků a tmelů pro tvarové doplnění, vedené zejména snahou o funkční doplnění, 
například pro zamezení shromažďování srážkové vody a také pro obnovení celistvosti z hlediska 
estetického, při respektování autorem pozměněného povrchu kamene, dále v barevné retuši 
doplňovaných míst a také v následné konzervaci hydrofobizačním prostředkem

je z hlediska zájmů státní památkové péče

Pro provádění restaurování se stanovují tyto podmínky podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči:
1. Veškeré práce charakteru restaurování, včetně úvodního průzkumu, budou provedeny oprávněnou 

osobou dle § 14 a, b zákona o státní památkové péči, tedy například držitelem povolení 
Ministerstva kolury České republiky pro restaurování sochařských uměleckých děl z kamene.

Výroková část:
Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako místně a věcně příslušný orgán 
státní památkové péče ve smyslu § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), ve správním řízení posoudil podle § 14 zákona o státní 
památkové péči žádost o vydání závazného stanoviska, kterou dne 19.10.2020 podal:

Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103,592 31 Nové Město 
na Moravě,

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči vydává 
toto závazné stanovisko ve věci

restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, 
dle předloženého restaurátorského záměru "Návrh koncepce restaurování kamenného sousoší "Pohřeb

v Karpatech" v Novém Městě na Moravě", Martin Kovařík, ak. sochař a restaurátor, U Mostu č. 11, 592 02 
Svratka, říjen 2020

na pozemku pare. č. 152 v katastrálním území Nové Město na Moravě,
které je nemovitou kulturní památkou „sousoší Pohřeb v Karpatech“, rejstříkové číslo 36125/7-4280 
a nachází se na území městské památkové zóny Nové Město na Moravě, rejstříkové číslo 2104 
(vyhlášené JM KNV v Brně k 20.11.1990 ve vyhlášce o prohlášení území historických jader měst za 
památkové zóny):

■
I
Městský úřad Nové Město na Moravě 
odbor stavební a životního prostředí
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2. Práce budou v jejich průběhu řádně dokumentovány a vlastník kulturní památky bude v případě 
potřeby po dohodě s restaurátorem svolávat kontrolní dny, na něž budou přizváni zástupci orgánu 
a organizace státní památkové péče, tj. MěÚ Nové Město na Moravě a Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Telči.

3. Poslední kontrolní prohlídka k ukončení akce proběhne za účasti vlastníka kulturní památky, který 
zajistí účast dodavatele prací, zástupce orgánu a organizace státní památkové péče.

4. Nejpozději do 30 dnů od dokončení restaurování odevzdá vlastník kulturní památky jeden originál 
vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy Národnímu památkovému ústavu.

Odůvodnění:
Dne 19.10.2020 podal žadatel žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému restaurování sousoší 
Pohřeb v Karpatech. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Odbor stavební a životního prostředí MěÚ 
Nové Město na Moravě v provedeném správním řízení posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko, 
projednal ji s žadatelem a zástupcem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště 
v Telči (dále „NPÚ, ÚOP v Telči“), který byl jako odborná organizace státní památkové péče požádán dne 
21.10.2020 o vydání vyjádření k restaurování sousoší. Toto vyjádření vydané dne 26.11.2020 pod čj.: NPU- 
372/83485/2020 obdržel odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě dne 2.12.2020. 
Ve svém vyjádření NPÚ, ÚOP v Telči projevil souhlas s požadovanou akcí a uvedl podmínky, při jejichž 
dodržení lze navržené práce realizovat. Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě 
po provedeném posouzení a na základě znalosti současného stavu památky zjistil, že restaurování sousoší lze 
akceptovat a jeho provedením nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči. Žadatel 
byl seznámen s podmínkami uvedenými ve vyjádření NPÚ, ÚOP v Telči a shodně s odborem stavebním 
a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě se s nimi ztotožnil, neboť nenavrhnul další doplnění 
a neuplatnil námitky.
Řešené sousoší, vytvořené technikou sekání z pískovce, o rozměrech 390x380 cm půdorys základny 
a celkové výšce cca 420 cm přičemž výška sousoší činí dle údajů v rest, záměru okolo 210 cm. Na 
odstupňované, částečně kamenné základně spočívá ústřední hranolový sokl z pískovce, první schod základny 
je tvořený betonovou deskou a na ní jsou dva odstupňované schodové stupně z pískovce. Sousoší je tvořeno 
čtyřmi firmami, kladoucími do hrobu tělo padlého vojáka. Jde o autorské dílo novoměstského rodáka, 
sochaře Jana Štursy z roku 1932, vytesané dle dřevořezby autora z let 1917-1918. Poslední restaurování 
proběhlo v roce 2009.
Předložený restaurátorský záměr byl před zpracováním a v průběhu konzultován se zástupcem NPÚ, ÚOP 
v Telči a představuje dostatečný podklad pro restaurování, včetně uvedení specifikací plánovaných 
materiálů. Podrobný popis stávajícího stavu památky včetně navržených materiálů je obsažen v uvedeném 
restaurátorském záměru, který je součástí spisu.
Podmínky uvedené ve výroku závazného stanoviska si kladou za cíl ošetřit obnovu sousoší tak, aby byl 
zaručen co nejlepší výsledek respektující dochované hodnoty této kulturní památky. Níže uvádíme 
zdůvodnění podmínek NPÚ, ÚOP v Telči, se kterým se ztotožňujeme. Doporučení NPÚ, ÚOP v Telči bylo 
rovněž po úpravě zahrnuto do podmínek závazného stanoviska, neboť se jedná o důležité povinnosti 
žadatele, na které by měl být upozorněn a jejichž dodržení je pro zdárnou obnovu památky nepostradatelné.
„Ad 1. Kvalitu zásahu je možno zaručit výhradně při aplikaci speciálních znalostí a schopností, proto je 
zapotřebí práce realizovat restaurátorskými kapacitami. Požadavek na provádění prací odbornými 
restaurátorskými kapacitami plyne z výše uvedeného zákona, § 14a, b a souvisí s charakterem této části 
nemovité kulturní památky - jedná se o kamennou kašnu z roku 1871, významné lokální dílo uměleckého 
řemesla doby vzniku. Odborně provedená obnova na základě uvedeného postupu uchová a zvýší památkovou 
hodnotu této památky.
Samotný zákon o památkové péči uvádí, že práce na uměleckých anebo uměleckořemeslných dílech bude 
provedena oprávněnou osobou dle § 14a a 14b. Výše uvedený návrh podmínky’ by byl redundantní v případě, 
kdyby stanovil pouze provedení vlastních restaurátorských prací osobou, která je držitelem povolení MK ČR

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na 
Moravě
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
orgán na náklady účastníka.

pro restaurování. Zde se však stanovuje, aby už i samotný úvodní průzkum byl proveden oprávněnou osobou, 
která má povolení k restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl z kamene.
Doporučení: Do závazného stanoviska orgánu státní památkové péče považujeme za žádoucí uvést 
následující:
1. Práce budou v jejich průběhu řádně dokumentovány a vlastník památky bude v případě potřeby po dohodě 
s restaurátorem svolávat kontrolní dny, na něž budou přizváni zástupci orgánu a odborné organizace státní 
památkové péče. Dokumentační povinnost plyne z platných zákonných norem, zejména z § 10 vyhlášky 
66/1988 Sb., žádoucí je zcela průkazná dokumentace, kupříkladu dle Metodického listu NPÚ - „Struktura 
a náležitosti restaurátorských zpráv", č. 4/2006. V rámci kontrolních dnu by měly být upřesněny 
a konzultovány detaily prací, které není možné v předstihu postihnout. Cílem konzultací bude nacházet 
nejvhodnější řešení respektující současné principy památkové péče. Z povahy věci plyne, že případné dílčí 
usměrnění - upřesnění může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat 
za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné 
legislativy.
2. Ukončení akce proběhne v rámci komisionálního předávacího řízení za přítomnosti zástupce vlastníka 
památky, zástupce orgánu státní památkové péče, zástupce NPÚ, ÚOP v Telči a dodavatele prací. V rámci 
předávacího řízení bude zástupci vlastníka a NPÚ, ÚOP v Telči odevzdán originál závěrečné dokumentace. 
Doporučujeme, aby tato dokumentace byla vypracována například podle Metodického listu NPÚ „Struktura 
a náležitosti restaurátorských zpráv", č. 4/2006, č. j. NPÚ 302/6662/2006 a aby povinnost odevzdat po 
1 paré dokumentace odborné organizaci památkové péče (NPÚ) a vlastníkovi, resp. správci, byla jednou 
z podmínek realizace v ZS orgánu státní památkové péče. Součástí zprávy má být kvalitní fotodokumentace, 
zhotovená na fotografický papír, digitální verzi dokumentace navíc vítáme, není však podmínkou. Požadavek 
na komisionální předávací řízení plyne z potřeby zjištění, zda byly práce ukončeny ve smyslu platného 
závazného stanoviska (rozhodnutí). Vzhledem ke skutečnosti, že přijímajícím je vesměs laická osoba, je 
Žádoucí odborné posouzení, včetně doporučení k převzetí díla, či naopak upozornění na případné nedodělky 
a nedostatky. Toto posouzení může být též drápáno jako zvýšení právních jistot vlastníka. Přítomnost orgánu 
státní památkové péče je žádoucí, aby v případě sporů mohl být zajištěn další postup ve prospěch zachování 
hodnot kulturní památky. Požadavek na odevzdání závěrečné dokumentace vlastníkovi a zástupci odborné 
organizace státní památkové péče má oporu v odst. 9 § 14 výše uvedeného zákona. Další doporučení 
vycházejí z praxe restaurování v rámci památkové péče. Je žádoucí, aby závěrečná zpráva byla zcela 
průkazná a měla náležitou vypovídací hodnotu, je totiž svou povahou historickým pramenem k památce 
(dílu) před zákrokem a sumarizuje provedené práce včetně záznamu použitých technologií. Vhodným 
vodítkem pro její zpracování je výše uvedený Metodický list NPÚ č. 4/2006. “
Účelem zákona o státní památkové péči je chránit historické objekty a chráněné území jako nedílnou součást 
kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné 
bohatství státu. Zájem na hmotném kulturním dědictví, mezi něž řadíme historicky vzniklé kulturní hodnoty 
tvořící součást prostředí života současné a budoucí společnosti, je veřejným zájmem České republiky a státní 
památková péče je určena k ochraně tohoto veřejného zájmu v souladu se zákonem o státní památkové péči. 
Povinností orgánu státní památkové péče je činit taková opatření, aby nedocházelo k neodůvodněným 
ztrátám památkových hodnot nebo samotných prvků památkového fondu, mělo by být zajištěno průběžné 
vědecké poznávání památkového fondu a tyto poznatky předávány široké laické i odborné veřejnosti. 
Hodnotou kulturní památky je její věrohodnost, opravdovost, originalita, tedy zachování všech hodnot, pro 
které byla prohlášena za kulturní památku a jež mají být chráněny a předány v co nejlepším stavu dalším 
generacím. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku závazného stanoviska.
Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem projednat s orgánem státní 
památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.
Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, vycházel při svém rozhodování ze všech 
dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a nařízeními.
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Vyřizuje: Bc. Jana Mrkvičková, tel.: 566 598 406, e-mail: jana.mrkvickova@meu.nmnm.cz

Obdrží:
(doporučeně s dodejkou do vlastních rukou) 
Město Nové Město na Moravě, IDDS: y67bvir

Ing. Lenka Jamborová 
vedoucí odboru

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení nebo jiné opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Na vědomí:
Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8hót
MěÚ Nové Město na Moravě - odbor stavební a životního prostředí/stavební úřad, Vratislavovo nám. čp. 103, 592 31 
Nové Město na Moravě
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KRYCÍ LIST NABÍDKY
Pohřebzakázka

na Vratislavově

zadavatel

DIC CZ7506173510

ano

nabídková cena

51 000,00 Kč

celkem v Kč včetně DPH
58 650,00 Kč

účastník 
sídlo

datum
podpis, razítko

í

celkem Kč bez DPH
DPH (15%)

Restaurování sousoší
v Karpatech
náměstí v Novém Městě na Moravě

dle položkového rozpočtu 
ostatní:
(doplňte příp.další konkrétní položky, které jsou 
nutné pro řádné plnění díla)

51 000,00 Kč
7 650,00 Kč

0
0
0

IC 
telefon, fax 
e-mail 
plátce DPH 
pověř.zástupce pro další jednání:

(tato cena
bude doplněna do nabídky v el. systému E-ZAK https://zakazky.nmnm.cz/)

MĚSTO Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900____________
BcA. Daniel Bartoš
Svitavská 634/26_______
568 02 Svitavy________
65190629
604 268 195__________
restauratodan@gmail.com

termín zahájení: 01.05.2021
termín dokončení:.. 31.08.2021

https://zakazky.nmnm.cz/
mailto:restauratodan@gmail.com
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Otisk úředního razítka:

137714571-46933-210422085836
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Poznámka:
V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůá kterému byla ověřována platnost certifikátu 0151 02 DO, do provedení 
autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese 
https://wwyv.czechpointcz/overovaddolozky.

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 
EVA CHMELAŘOVA

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 137714571-46933-210422085836 
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena 
dne 22.04.2021 v 08:58:52. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity 
dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému 
seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 22.04.2021 08:08:08. Údaje o zaručeném elektronickém 
podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 51 02 DO, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným 
poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu BcA. Daniel 
Bartoš, 1, Bartoš Daniel. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Město Nové Město na Moravě 
Pracoviště: Město Nové Město na Moravě
V Novém Městě na Moravě dne 22.04.2021

https://wwyv.czechpointcz/overovaddolozky
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Restaurování sousoší Pohřeb v Karpatech - Nové Město na Moravě

položkový rozpočet

pol Jednot. Cena množ. Celková cenaMJ 15% DPH

soub 5 000 Kč1 1,00 750 Kč 5 750 Kč

mytí, voda, pára soub2 8 000 Kč 1 200 Kč1,00 9 200 Kč1

soub4 3 000 Kč1,00 450 Kč 3 450 Kč

soub 5 000 Kč 750 Kč5 1,00 5 750 Kč

soub 1 000 Kč6 150 Kč1,00 1150 Kč

soub7 1 000 Kč1,00 150 Kč 1150 Kč

soub8 7 000 Kč 1 050 Kč1,00 8 050 Kč

soub 11 000 Kč10 1,00 1 650 Kč 12 650 Kč

soub 8 000 Kč11 1,00 1 200 Kč 9 200 Kč

lešení k opravě soub16 1 000 Kč1,00 150 Kč 1150 Kč

doprava, režie soub17 1 000 Kč1,00 150 Kč 1150 Kč

Celková cena 51000 Kč 7 650 Kč 58 650 Kč

PodpisV Dne

Celkem s
DPH

barevné retuše, patina 
finální konzervace a 
hydrofobizace povrchu 
kamene

plastické retuše 
revize a obnova spárování 
kamene

revize doplňků a tmelů 
lokální zpevnění kamene 
penetrací 
doplnění poškozených partií 
v umělém kameni

popis
biosanace, mechanické 
čištění



Otisk úředního razítka:

137713568-46933-210422084002

Poznámka:
V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 0151 02 DO, do provedení 
autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese 
https://www.czechpointcz/overovacidolozky.

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 
EVA CHMELAŘOVA

1
Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 137713568-46933-210422084002 
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena 
dne 22.04.2021 v 08:40:18. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity 
dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému 
seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 22.04.2021 05:25:08. Údaje o zaručeném elektronickém 
podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 51 02 DO, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným 
poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu BcA. Daniel 
Bartoš, 1, Bartoš Daniel. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
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