

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 5852/2014

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel	:	Město Nové Město na Moravě
se sídlem	:	Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený	:	Michalem Šmardou starostou města
oprávněn jednat ve věcech technických	:	Ing. Lubomír Kubík / 602 387 608 odbor investic a správy majetku
oprávněn jednat ve věcech stavby	:	
Bankovní spojení	:	KB Nové Město na Moravě
č. ú.	:	19-1224751/0100
IČ	:	00 29 49 00
DIČ	:	CZ00294900
(Dále jen objednatel)		

Zhotovitel:	:	Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce
	:	Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠ MT ČR
se sídlem	:	614 00 Brno, Kaloudova 30
zastoupený:	:	Mgr. Andreou Matějčkovou. ředitelkou
věcný garant:	:	PhDr. Martin Geisler / 606 293 909
nadřízený orgán:	:	Jihomoravský kraj Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82
Bankovní spojení	:	KB Brno-město, č.ú. 114134621/0100
IČ:	:	48 51 10 05
DIČ	:	CZ48511005
(Dále jen zhotovitel)		

II. Předmět díla

- Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě:
„STL plynovod a STL plynovodní přípojky pro obytný soubor RD Slavkovice“
k. ú. Slavkovice (750310), okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

2. ZAV bude proveden ve třech etapách:

I. etapa: formou dohledu při zemních pracích;

II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem při pozitivním zjištění archeologických objektů;

III. etapa: závěrečná zpráva.

3. Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV.

III. Doba plnění

1. ZAV bude uskutečněn v návaznosti na zahájení stavby v předpokládaném termínu: od 08/2014. Datum ukončení ZAV bude stanoveno dohodou smluvních stran na základě zjištěné archeologické situace a s ohledem na ukončení zemních prací.

2. Závěrečná zpráva o ZAV bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénních prací.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby objednatele (např. pro vydání kolaudačního souhlasu), vydá mu zhotovitel písemné potvrzení o provedení terénní části ZAV, a to ihned po jejím ukončení.

IV. Cena za dílo

1. Dohodou smluvních stran byla sjednána následující úhrada ceny za dílo:

I. etapa ZAV, dle zákona č. 526/1990 Sb. stanovena smluvní cena ve výši 5.000,- Kč, bez DPH;

II. etapa ZAV a zpracování závěrečné zprávy, tj. práce laboratorní konzervátorské a dokumentační: dle skutečně vynaložených nákladů v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to:

VŠ pracovník	420,- Kč/1 hod.
SŠ pracovník	270,- Kč/1 hod.
dělník-spec./dodav.fy	200,- Kč/1 hod.
dělník	150,- Kč/1 hod.

Cena za III. etapu ZAV může činit maximálně 50% ceny za provedení terénní části ZAV.

2. V případě ukončení I. etapy ZAV negativním zjištěním, je v ceně stanovené pro I. etapu ZAV zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy.

3. Zhotovitel se zavazuje, v případě pozitivního zjištění archeologických objektů v prostoru dotčeném stavbou, které si vyžádá zahájení II. etapy ZAV, vypracovat objednateli předpokládanou kalkulaci nákladů, kterou bude dána maximální cena za ZAV celkem. Termínem pro zpracování kalkulace je ukončení I. etapy ZAV na celé ploše staveniště, případně termín/termíny, upřesněný/é smluvními stranami s ohledem na rozsah archeologických nálezů a harmonogram stavebních prací. Zhotovitel zahájí práce na II. etapě ZAV až po písemném odsouhlasení předpokládané kalkulace nákladů objednatel.

4. Fakturace ceny za dílo bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, vystavených zhotovitelem v následujícím časovém sledu:

- po ukončení I. etapy ZAV;

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 5852/2014

- po ukončení II. etapy ZAV, případně v jejím průběhu, v termínu upřesněném odpovědnými zástupci smluvních stran. Nedílnou součástí faktury bude vždy stavební deník potvrzený odpovědným zástupcem objednatele a stručná písemná informace o ZAV;
- po odeslání závěrečné zprávy.

5. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona o DPH. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

V. Jiná ujednání

1. Objednatel se zavazuje upřesnit zhotoviteli termín zahájení zemních prací, a to v předstihu nejméně 3 pracovních dnů (tel. 545242342-4; 606 293 909).

2. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.

3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.

4. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

5. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby zhotovitele, poskytne mu na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, její zahrnutí, dočištění, k provedení nezbytných sondáží a úpravu po ukončení výzkumných prací.

6. Faktura zhotovitele je splatná do 21 dnů ode dne doručení objednateli. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení úhrady faktury nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat žádné penále.

7. Neodevzdá-li zhotovitel závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny vykázané za zpracování zprávy za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za zhotovení zprávy.

8. Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem.

9. Jakékoliv změny v ujednáních vyplývajících z této smlouvy je možné provést pouze písemným dodatkem smlouvy se souhlasem obou smluvních stran.

10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním této smlouvy za dodržení podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


12. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část, nebo dílčí informace, týkající se této smlouvy a jejího plnění.

13. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 58. schůzi dne 18.2.2013 pod bodem č.20 programu.

14. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Novém Městě na Moravě dne - 1. 08. 2014
Za objednatele:

Michal Šmarda
starosta



V Brně dne 30.7.2014
Za zhotovitele:

Mgr. Andrea Matějčková
ředitelka

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
veřejná výzkumná instituce
614 00 Brno, Kaloudova 30

- 3 -