



# OBJEDNÁVKA



NMNMSML20240191

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>Město Nové Město na Moravě</b> Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Michalem Šmardou, starostou Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Janovská Tel.: 770 172 138 e-mail: <a href="mailto:zuzana.janovska@meu.nmnm.cz">zuzana.janovska@meu.nmnm.cz</a></p>	<p><b>CENTROPROJEKT GROUP a.s.</b> se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín zastoupená Ing. Antonínem Adamem Pekárkem, členem představenstva ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Ševela, ředitel Divize 5 Dále mohou jednat osoby zplnomocněné. IČ: 01643541 DIČ: CZ01643541 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 20604661/0100 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.:B 6873</p>

## **1. Specifikace zboží/služeb:**

Vypracování studie proveditelnosti projektu „**Veřejné koupaliště v místních částech Hlinné a Pohledec**“. Bližší podmínky a rozsah prací jsou specifikovány v nabídce zhotovitele ze dne 4.3.2024, která je nedílnou součástí této objednávky a tvoří její přílohu č.1. Studie proveditelnosti bude předána ve 2 vyhotoveních v papírové podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě. Součástí je předběžné projednání s nejdůležitějšími dotčenými orgány a organizacemi.

## **2. Termín a místo realizace:**

Termín odsouhlasení finální podoby studie s objednatelem do 10.06.2024, odevzdání vypracované studie do 31.07.2024

Místo dodání: budova MěÚ NMNM

## **3. Cena:**

Na základě cenové nabídky dodavatele ze dne 4.3.2024 částka **337.590 Kč s DPH.**

Nabídka tvoří přílohu č.1 této objednávky.

## **4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:**

Převodním příkazem, do 21 dnů po řádném a včasném předání a převzetí díla objednatelem.

## **5. Zvláštní požadavky (výše penále, záruka, apod.):**

Smluvní pokuta dodavateli je stanovena ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli je stanovena ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití díla, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám souhlas k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných, to vše po dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané dle bodu 3 této objednávky.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Obě strany prohlašují, že ustanovení této objednávky byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato objednávka se vyhotovuje v počtu 3 stejnopisů s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro potřeby dodavatele.

Příloha č. 1 – CN ze dne 4.3.2024

*neuvolněn*

V Novém Městě na Moravě

Dne ..... 5. 04. 2024 .....

Podpis objednatele:

.....  
Michal Šmarda

**Potvrzují přijetí objednávky:**

Ve Zlíně

Dne ..... 9. 4. 2024 .....

Podpis dodavatele:

.....  
Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA



**CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

Štefánikova 167

760 01 Zlín

DIČ: CZ01643541

- 4



## **Příloha č. 1**

### **Studie proveditelnosti - veřejná koupaliště v místních částech Nového Města na Moravě- Hlinné a Pohledec"**

Předmětem projektu je vypracování studie proveditelnosti - posouzení záměru modernizace a přestavby sportovně - relaxačního zařízení v místních částech Nového Města na Moravě, tj. rekonstrukce 2 stávajících vodních nádrží v Hlinném a Pohledci, na veřejné koupaliště se zachováním stávajících parametrů nádrží a navržení zázemí pro návštěvníky. Součástí studie bude také kalkulace celkových investičních nákladů na přestavbu.

#### **Specifikace pozemku:**

Obě nádrže se nachází v místních částech Nového Města na Moravě, jsou v majetku města a obě jsou situovány v klidné zóně obce s doplňkovým sportovním zařízením.

1.Hlinné : p.č. 196, k.ú. Hlinné, vodní nádrž umělá: výměra: 2 122 m<sup>2</sup>

2. Pohledec: p.č. 175 a 176, k.ú. Pohledec, vodní nádrž umělá: výměra: 1 028 m<sup>2</sup>

#### **Požadavky:**

Na každý objekt bude zpracována dílčí část studie. Studie bude sloužit jako podklad pro případný budoucí rozvoj celého areálu koupaliště a jako podklad pro realizační dokumentaci a návrh konkrétní technologie.

Každou dílčí studii lze v zásadě rozdělit na části, a to:

1. Návrh řešení technologie úpravy bazénové vody a rekonstrukce vlastní nádrže a to ve 2 variantních řešeních - poté bude odsouhlasena finální verze, kalkulace nákladů
2. Návrh rozvoje celého areálu včetně jednoduché vizualizace

Termín odsouhlasení finální podoby studie s objednatelem do 10.06.2024, odevzdání vypracované studie do 31.07.2024

Dílčí projednávání i předání studie bude v místě zadavatele: MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Počet a rozsah vyhotovení odsouhlasené jednotlivé studie: 2x v papírové podobě, 1x el. podobě

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka

**Studie proveditelnosti- veřejná  
kouopaliště v místních částech Nového  
Města na Moravě- Hlinné a Pohledec**

zadavatel

**MĚSTO Nové Město na Moravě**

uchazeč

**CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

sídlo

Štefánikova 167

760 01 Zlín

IČ

1643541

DIČ

CZ01643541

telefon, fax

576 004 990

e-mail

[ctp@centroprojekt.cz](mailto:ctp@centroprojekt.cz)

datová schránka

qjkuck5

pověř.zástupce pro další jednání:

Petr Ševela

**nabídková cena:**

<b>cena bez DPH celkem</b>		<b>279.000,-</b>
<b>DPH celkem</b>		<b>58.590,-</b>
<b>cena včetně DPH celkem</b>	(tato cena bude vložena do el. Nástroje E-ZAK) neplátce DPH uvede „cenu konečnou“	<b>337.590,-</b>

poznámky:

x

Ing. Antonín

Adam

Pekárek, MBA

Digitálně podepsal

Ing. Antonín Adam

Pekárek, MBA

Datum: 2024.03.04

13:14:08 +01'00'

datum 4.3.2024

podpis, razítko