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1. „Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Smardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru INV

Ing. Jaroslava Slánská, referent odboru INV
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel)

a

2. Prokop & Werner s.r.o.
se sídlem Palackého třída 3048/124, 612 00 Brno - Královo Pole
zastoupená Ing. Davidem Wernerem, jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Werner

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 09598952
DIČ: CZ09598952
bankovní spojení: RB
č.ú.: 1994199101/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 119790

(dále jen „zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření této smlouvy, ve znění

platném a účíinném ke dni uzavření této smlouvy

(dale jen „občanský zákoník") tuto

SMLOUVU O DÍLO

či. 1

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní
odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo zpracování projektové
dokumentace, podrobného položkového rozpočtu a položkového výkazu výměr, zajištění
inženýrské činnosti a provedení dozoru projektanta pro stavbu „Bytové domy v ulici
Purkyňova v Novém Městě na Moravě" (dále jen „dílo") specifikované dále v této smlouvě a
předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za
provedené dílo řádně a včas dohodnutou cenu.
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Specifikace činností (ucelených částí či fází), které dílo zahrnuje:

a)

c)

d)

dopracování studie „Bytové domy v ulici Purkyňova v Novém Městě na Moravě"
vypracované Ing. arch. Zbyňkem Ryškou v 7/2024, Refuel s.r.o., Babákova 2153, 148 00
Praha, a to především a ne výlučně:
- usazení staveb do terénu, případná úprava celkové dispozice
- řešení parkování a dopravy s tím, že přístup k domům bude řešen výhradně z parkoviště
sousedící nemocnice a cyklostezky na ul. Žďárská a dále z úvozu na ul. Purkyňova
Alternativní řešení studie je přípustné po konzultaci s objednatelem a městským
architektem ( Ing. arch. Zbyněk Ryška), a to pouze při zachování základních parametrů.

b) dokumentace pro povolení stavby - rozsah minimálně dle přílohy č. 4 vyhlášky č.
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a současně v rozsahu ust. $ 329 zákona č.
283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, pro odpovídající stavební objekty (dále
jen J„DSP") včetně potřebného zaměření, průzkumů, apod. a propočtu nákladů stavby.
DSP bude členěna na stavební objekty.
inženýrská činnost k získání všech pravomocných povolení potřebných pro realizaci
stavby/souboru staveb. Tato činnost zahrnuje mimo jiné pojednání stavebního záměru
a zajištění kladných stanovisek a vyjádření, příp. smluv potřebných pro povolení stavby
od vlastníků a správců technické infrastruktury, dotčených orgánů, účastníků řízení
apod., včetně zapracování případných připomínek do dokumentace a změn z průběhu
projednání stavebního záměru do DSP. Součástí je i podání a zajištění povolení stavby.
projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby -
rozsah minimálně dle přílohy č. 8 vyhlášky č.131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v
platném znění a současně v rozsahu ust. $ 329 zákona č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, (dále jen „DPS"). Do DPS je vždy zhotovitel povinen zapracovat podmínky ze
stanovisek dotčených orgánů a případné připomínky a změny vzešlé z průběhu
jednotlivých správních řízení (stavební, vodoprávní řízení, apod.) a z projednávání akce
(požadavky objednatele, podmínky a připomínky dotčených správců technické
infrastruktury, apod.).
Součástí díla bude i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí nebo
stanoviska všech dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, technické
a dopravní infrastruktury potřebná pro povolení stavby. Požadovaný rozsah této
dokladové části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.
Součástí dokumentace určené pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby
budou i ty části předchozích stupňů PD, které dle výše uvedených předpisů nejsou
povinnou součástí DPS, ale jsou potřebným či vhodným podkladem pro zpracování
nabídky na provedení stavby (např. požárně bezpečnostní řešení, zásady organizace
výstavby, statické a jiné výpočty, apod.).
Součástí dokumentace určené pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby
bude kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý
položkový rozpočet) s výkazem výměr.
Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr bude členěn na stavební
objekty a příp. další části. Součástí kontrolního podrobného položkového rozpočtu bude
výkaz výměr.
Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr musí odpovídat požadavkům
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
případně všech dalších aktuálně platných předpisů.
V kontrolním podrobném položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny obchodní názvy
materiálů, výrobků, apod.
Soupis prací (slepý položkový rozpočet) s výkazem výměr bude zpracován stejným
způsobem, oproti výše uvedenému kontrolnímu podrobnému položkovému rozpočtu
nebude obsahovat ceny.
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Součástí dokumentace ucelené části DPS bude též průkaz energetické náročnosti
budovy, odpovídající platné legislativě a zpracovaný oprávněnou osobou.

dozor projektanta- v rozsahu minimálně dle přílohy č. 9 Sazebniku pro navrhování
orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Unika
2024/2025. Zhotovitel je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne stavby po celou
dobu realizace stavby při předpokládané četnosti 1x týdně, pokud nebude dohodnuto
jinak.

e) součinnost objednateli při výběrovém či zadávacím řízení na zhotovitele stavby -
poskytnutí požadovaných informací a podkladů k příp. dotazům a nejasnostem v rámci
výběrového či zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rámci dodržení požadovaných
lhůt na odpověď dle platných předpisů., v případě požadavku objednatele spoluúčast a
odborná spolupráce při vyhodnocování nabídek, apod.

f) součinnost objednateli při případném podání žádosti o poskytnutí dotace
dodání všech projekčních podkladů nezbytných pro případné podání žádosti o dotací.

g) V rámci projekční přípravy budou řešeny i postupy a způsoby provádění běžné stavební
údržby. Zhotovitel vyčíslí provozních náklady budoucí stavby, a to náklady na provoz a
údržbu 1 bytového domu v časových horizontech 10 let. Navrhované způsoby údržby a
provozní náklady budou konzultovány s objednatelem v rámci kontrolních dnů.

Objednatel ma vúmyslu činit kroky kzískání finanční podpory na tuto projektovou
dokumentaci z Národního plánu obnovy - 5. výzva na finanční podporu přípravy projektů
souladných s cíli EU. V případě, že objednatel na tuto projektovou dokumentaci finanční
podporu získá, budou finanční toky i další náležitosti řízeny podle příslušné metodiky
poskytovatele této finanční podpory. Zhotovitel je povinen se řídit všemi předpisy, které stanoví
podmínky pro poskytnutí a čerpání finanční podpory, a to již od doby zpracování a podání
žádosti o finanční podporu.
Objednatel bude zhotovitele o zpracování a podání žádosti o poskytnutí finanční podpory, jakož
i o podmínkách pro poskytnutí finanční podpory informovat, a to bez zbytečného odkladu.
Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se s objednatelem účinně spolupracovat
tak, aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro úspěšné čerpání případné finanční
podpory.

S ohledem na záměr objednatele žádat na vlastní výstavbu bytových domů finanční prostředky
ze Státního fondu podpory investic - program Dostupné nájemní bydlení, bude spotřeba
neobnovitelné primární energie podle průkazu energetické náročnosti každé jednotlivé budovy
o nejméně 20% nižší než referenční hodnota spotřeby neobnovitelné primární energie pro
každou jednotlivou budovu v souladu s vyhláškou o energetické náročnosti budov.
V projektu bude v souladu s podmínkami Státního fondu podpory investic -plnění zásad DNSH
pokud možno řešeno:
- přizpůsobování se změně klimatu
- udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů
- přechod na oběhové hospodářství
- prevence a omezování znečištění

Součástí dokumentace ucelené části DPS bude též stanovení podmínek pro provádění stavby
z hlediska BOZP a vypracování plánu BOZP před realizací stavby vč. stanovení pravidel
koordinace, dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, pokud to bude dle platné legislativy třeba. Plán BOZP bude odsouhlasen osobou
oprávněnou k výkonu koordinátora BOZP.
Při zpracování DSP a DPS je nutno respektovat manual „Standardy veřejných prostranství
NMNM*, pokud nebude stanoveno jinak.
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Nezbytné projekční podklady pro plnění díla si zajistí uchazeč sam na vlastní odpovědnost a
náklady (např. podklady majetkopravniho charakteru, geodetické podklady, zaměření,
podklady a stanoviska od jednotlivých správců sítí a souvisejícího majetku, potřebné průzkumy
vč. inženýrsko-geologického, atd.)., budou provedeny v rozsahu nezbytně nutném pro řádné
provedení díla.

Součástí díla je i dokladová část obsahující kladná vyjádření nebo rozhodnutí všech účastníků
řízení a dotčených orgánů státní správy, potřebná pro povolení stavby. Požadovaný rozsah
této dokladové části si zhotovitel zjistí na svůj náklad u příslušného stavebního úřadu.

Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit a to zejména
s ohledem na skutečnou potřebu jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro povolení či
realizaci stavby či jejich část nebo pro poskytnutí dotací.

3. Popis plánované stavby:
Stavba 2 bytových domů čtvercového půdorysu o 5 podlažích v Novém Městě na Moravě mezi
ulicemi Purkyňova a Žďárská včetně dopravní a technické infrastruktury. Bytové domy musí
splňovat podmínky a požadavky dotačního programu Státního fondu podpory investic, program
„Dostupné nájemní bydlení".
Projekt a realizace bytových domů bude respektovat studii městského architekta a další
požadavky objednatele.
Celkové rozpočtové náklady stavby nesmí přesáhnout částku 120 mil. Kč bez DPH (k datu
odevzdání PD). Tato částka může být navýšena pouze v případě zvýšení další energetické
úspornosti stavby nad rámec požadavků uvedených v této smlouvě, která povede ke snížení
provozních nákladů stavby, a to pouze po konzultaci s objednatelem.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty dle potřeb objednatele.

Projektant je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků
legislativy, technických norem, příslušného dotačního programu či podprogramu a požadavků
objednatele, správců technické infrastruktury a ostatních dotčených orgánů a osob pro
objednatele co nejvíce ekonomicky výhodná. Pokud se při či po předání dokumentace ukáže,
že existuje ekonomicky výhodnější řešení, je zhotovitel povinen spolupracovat s objednatelem
na úpravě dokumentace směřující ke snížení rozpočtových nákladů projektované stavby. Tyto
úkony zhotovitele jsou pak v ceně díla zahrnuty.

4. Dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, ke kterému má slouzit:
pro vydání všech povolení nezbytných pro realizaci stavby

- pro zadání a realizací stavby
jako jeden z podkladů pro podání žádosti o dotaci

či. 2
Doba plnění

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích
termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části
projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. dozoru
projektanta, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby (předpoklad
v letech 2027 až 2029).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:
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a)
b)

c)

d)

dopracování studie nejpozději do 20.01.2025
dokumentace pro povolení stavby vč. IČ a podání žádosti o povolení stavby

nejpozději do 20.12.2025
projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby vč. podrobného
položkového rozpočtu a výkazu výměr a plánu BOZP nejpozději do 20.02.2026
dozor projektanta (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad do 31.12.2029)

Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele, že je možné zahájit práce na výše
uvedených ucelených částech díla neprodleně jakmile to bude možné.

Objednatel má právo plnění výše uvedených ucelených částí díla odmítnout nebo
nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele. Toto musí objednatel oznámit
zhotoviteli písemně před zahájením prací na ucelené části.
Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména v případě,
že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost
projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze stavbu umístit
z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků řízení. V případě
přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle
rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu této smlouvy.2.

3. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn
požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2 odst. 1 této
smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným
předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nebudou
termíny plnění prodlouženy.

Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět
nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto
skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

4.

Místem předání díla, resp. jeho ucelených částí, je sídlo objednatele.5.

či. 3
Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli v
termínech uvedených v či. 2 odst. 1 této smlouvy.
DSP bude předána v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 3x digitální formě na CD
(textová i grafická část ve formátu .pdf, dále textová část ve formátu .doc a grafická část ve
formátu .dwg nebo .dgn. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu .pdf a samostatně
veditovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tisténé formě dokumentace).
Součástí digitálního vyhotovení bude i dokladová část, v níž budou naskenovány ve formátu
„pdf originály veškerých dokladů k PD - stanovisek, vyjádření, smluv, rozhodnutí, apod. a
potvrzení o podání žádosti o povolení stavby.

DPS bude předána v 7-mi vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 3x digitální formě na CD
(textová i grafická část ve formátu .pdf, dále textová část ve formátu .doc a grafická část ve
formátu .dwg nebo .dgn. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu .pdf a samostatně
v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné formě dokumentace).

Kontrolní podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr a soupis prací (slepý položkový
rozpočet) s výkazem výměr budou předány vždy 3x v listinné (tištěné) formě a 2x v digitální
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1.

2.

formě na CD ve formátu *.xIs a *.pdf. Listinna forma bude opatřena podpisem a razítkem
zpracovatele.

Soucasti digitalního vyhotovení bude vždy i dokladova část, v níž budou pro příslušný stupeň
dokumentace naskenovány ve formátu *.pdf originály veškerých dokladů zajišťovaných
zhotovitelem k příslušnému stupni PD - stanovisek, vyjádření, rozhodnutí.

Podklady k PD zajištěné v rámci jejího zpracování budou předány min. 1x v listinné (tištěné)
formě a 1x vdigitální formě na CD, vždy ve formátu *.pdf i veditovatelném formátu
(geodetické podklady vždy ve formátu *.dgn), pokud nebude dohodnuto jinak.

O předání díla (nebo jeho ucelené části) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude
sepsán předávací protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

2

3 Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených
touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo
převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno v
termínech dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele
dílo, které má vady, ačkoli ktomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí
díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Cl. 4
Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 2 15 000 Kč bez DPH,
slovy: dva miliony jedno sto padesát čtyři tisíc korun českých bez DPH (dále jen cena). Cena
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

a) dopracování studie
dílčí cena 53 600 Kč

b) DSP vč.IČ a podání žádosti o povolení stavby
dílčí cena 1 350 000 Kč

c) DPS vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, BOZP apod.
dílčí cena 700 000 Kč

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele . Platnost ceny díla je stanovena do
31.12.2026

Dozor projektanta bude účtován dle skutečného plnění:
hodinová sazba včetně nákladů na dopravu 700 Kč/hod

Cena za dozor projektanta je platná do 31.12.2029.

Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném
předání a převzetí každé ucelené části díla, přičemž za ucelenou část díla se považuje
příslušný stupeň projektové dokumentace dle této smlouvy o dílo.
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3. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejich
prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání
příslušné částky na účet zhotovitele.

Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení $ 435 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového
dokladu dle ust. $ 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit
fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

4.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn
postupovat podle ustanovení $ 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z
přidané hodnoty vyrovnaný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována
zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost
rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak
nepodléhá ujednáním o sankcích.

5.

čl. 5
Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů
předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnutých
termínech je objednateli předat.

1.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují
k realizaci díla.

2.

Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně (nejméně 1x za 14 dnů) pokud nebude dohodnuto
jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu
realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude projektová dokumentace v průběhu
rozpracovanosti min. 3x projednána s objednatelem na jeho nejvyšší úrovní (rada města,
zastupitelstvo města, komise, apod.), pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen
z každého kontrolního dne sepsat zápis. Zhotovitel je povinen připomínky vzešlé z kontrolních
dnů i projednání zapracovat do projektové dokumentace.

3.

4 Zhotovitel je povinen spolupracovat a dílo pravidelně konzultovat s architektem města.

4. Objednatel je povinen každou řádně a včas zhotovenou ucelenou část díla převzít a zaplatit za
ni zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou
nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

5.
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čl. 6
Záruka, záruční doba

Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou dobu životnosti stavby, která byla zrealizována na
základě předmětu díla, nejméně však 60 měsíců.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení
odborné péče nemohl zjistit.

1.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad
vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu,
přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že
zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí
objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.

3.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem do 15-ti dnů
ode dne oznámení vady díla, příp. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.

4.

či. 7
Sankční ujednání

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho ucelené části v termínu uvedeném
v čl. 2 odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,1% z ceny díla nebo příslušné ucelené části díla, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a
to za každý i započatý den prodlení.

1.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a vtermínu dle či. 6 odst. 4 této
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za:

2.

a) každý i započatý den prodlení
b) každou řádně neodstraněnou vadu.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4
odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

3.

V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit; aby se v rámci odborné studijní praxe na
realizaci Smlouvy podílel alespoň jeden student/studentka bakalářského či magisterského
stupně studia v oboru pozemních staveb, konstrukcí pozemních staveb, případně jiného
příbuzného oboru je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a
to za každou i započatou hodinu neposkytnuté praxe.

4.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Za škodu se považuje i

krácení či nepřiznání dotace na realizaci stavby realizované na základě předmětu díla či části
takové dotace způsobené chybami či nesrovnalostmi díla.
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či. 8
Licence

1 . Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé
využití, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto
díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k vyuziti díla
včetně nehmotnych statků v tomto dokumentu zpracovaných (dále jen licence").

2. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít
dílo.

3. Územní rozsah licence je neomezený.

4. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané v ustanovení &l. 4 odst. 1

této smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

či. 9
Ukončení smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

Tuto smlouvu Ize ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

1.

2.

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu
sjednaném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této
smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4 odst. 1 této smlouvy
za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni
prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající
nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 9 odst. 2
a 3, resp. čl. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby
úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

4.

či. 10
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě
přijatým na její 34. schůzi konané dne 5.8.2024 pod bodem č.17/34/RM/2024.

1.

2. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník,
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).

3.
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10.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému
veřejné správy - registru smluv.

4.

Smluvní strany sed dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel,
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

5.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by pozivalo zvláštní ochrany.

6.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle $ 2e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
poskytnout ve stanovených termínech požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky
k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7.

Tuto smlouvu Ize měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

8.

Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě
a zhotovitel jedno vyhotovení.

9

Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoli vtísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Novém Městě na Moravě v Brně
dne 20 77 20864 dne 8.10.2024

Michal Šmarda
starosta

Ing.David Werner
jednatel
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