



NMNMSML20250016

**1. MĚSTO Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou městave věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic
Ing. Jaroslava Slánská, referent odboru investic

IČ: 00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „příkazce“)

a

2. ENVIGEST PRO, s.r.o.

se sídlem Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Jakubem Dufkem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jakub Dufek, Ing. Jan Červinka

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 29319382

Neplátce DPH.

bankovní spojení: FIO banka a.s.

č.ú.: 2300376746/2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis.zn. C 77540

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“) tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU č. 25P01

Čl. 1

Preambule – cíl smlouvy

1. Cílem této smlouvy je kontrola stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“), dosažení realizace a úspěšného dokončení stavby „**Chodník NMNM - Nová Ves**“ podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby.
2. Základní očekávané výsledky, kterých má příkazník dosáhnout při naplňování cíle této smlouvy jsou následující:
 - provedení stavby „**Chodník NMNM - Nová Ves**“ zhotovitelem stavby včas, řádně a kvalitně, v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, za sjednanou smluvní cenu
 - úspěšné uvedení stavby „**Chodník NMNM - Nová Ves**“ převzaté příkazcem do provozu
 - vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady v záruce

Čl. 2

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou, že bude zajišťovat zastupování příkazce ve věci zajištění realizace stavby „**Chodník NMNM - Nová Ves**“ (dále jen „stavba“), podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby. Stavba je blíže specifikována projektovou dokumentací stavby ve stupni DPS „**Chodník NMNM - Nová Ves**“ vypracovanou fy ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě v 12/2021 pod zak. č. 20P21, vč. dokladové části (dále jen „projektová dokumentace“).
2. Příkazník bude vykonávat zejména tyto činnosti:
 - a) činnosti před zahájením stavby
 - b) činnosti v průběhu provádění stavby
 - c) činnosti po dokončení stavby
3. Specifikace prací a činností vymezující obsah a rozsah činností příkazníka je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Příkazník se dále zavazuje s příkazcem účinně spolupracovat při zajištění splnění veškerých požadavků a podmínek, které je příkazce povinen splnit pro úspěšné čerpání výše uvedených finančních podpor pro stavbu.
5. Příkazník uskuteční veškeré úkony, které jsou potřebné k zařízení předmětu smlouvy, jménem a na účet příkazce. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provedení jeho činností dohodnutou odměnu.
6. Příkazník se dále zavazuje zastupovat příkazce v případných reklamačních řízeních, pokud o to bude příkazcem požádán.

Čl. 3 Termín plnění

1. Příkazník zahájí činnost po podpisu této smlouvy tak, aby mohl řádně provést veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy a nebyl ohrožen termín zahájení stavby.
2. Příkazník ukončí činnost dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, příp. dnem odstranění poslední případné vady či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku), příp. dnem předání posledního podkladu pro čerpání poskytnuté finanční podpory souvisejícího s realizací a dokončením stavby příkazci. Rozhodný je termín, který nastane později.

Jednotlivé fáze činnosti jsou dokončeny:

- činnosti před zahájením stavby jsou ukončeny dnem zahájení stavebních prací
 - činnosti v průběhu provádění stavby končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí dokončené stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby
 - činnosti po dokončení stavby končí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, příp. dnem odstranění poslední případné vady či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku), Rozhodný je termín, který nastane později.
3. Příkazník není v prodlení se splněním svých povinností, pokud toto prodlení je vyvoláno rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání povolení stavby, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není způsobeno z důvodů na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí, apod.).
 4. Předpokládané termíny realizace stavby:

- a) zahájení stavby: 10.03.2025
b) dokončení stavby: celé dílo musí být dokončeno nejpozději do 30.05.2025

Dojde-li při realizaci stavby k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době realizace stavby uvedené v čl. 3, odst. 4 této smlouvy (12 týdnů), zavazuje se příkazník provádět pro příkazce práce a činnosti dle této smlouvy i po celou dobu prodloužení doby realizace stavby. V případě prodloužení doby realizace stavby o více než 2 týdny, ne však z viny příkazníka, může být dodatkem k této smlouvě řešeno navýšení odměny příkazníka.

Čl. 4 Odměna

1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 5 této smlouvy **odměnu v celkové výši 56 000,-- Kč.**
2. Dílčí odměny za jednotlivé fáze činnosti jsou stanoveny takto:

- dílčí odměna za výkon činností před zahájením stavby ve výši	10.000,-- Kč bez DPH
- dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši	40.000,-- Kč bez DPH
- dílčí odměna za výkon činností po dokončení stavby ve výši	6.000,-- Kč bez DPH
3. Příkazník není plátcem DPH.
4. Odměna (každá její část) je odměnou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému výkonu činností příkazníka a jeho zisk, to vše po celou dobu činnosti dle této smlouvy. Odměna tedy obsahuje mimo vlastní výkon činnosti příkazníka m.j. i náklady na:
 - konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců příkazníka
 - studium a zajišťování podkladů potřebných pro činnost příkazníka dle této smlouvy
 - cestovné, stravné, apod.
5. Odměna neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží příkazník za příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,-- Kč musí být předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo odmítnout její úhradu.
6. Odměna neobsahuje úhradu činností příkazníka při případném zastupování příkazce v případných reklamačních řízeních (činnost podle čl. 2, odst. 6 této smlouvy).

Čl. 5 Platební podmínky

1. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu.
2. Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem takto:
 - a) odměna za činnosti před zahájením stavby bude uhrazena po zahájení stavebních prací
 - b) odměna za činnosti v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených příkazníkem 1x měsíčně ve výši alikvotního podílu této části odměny a počtu měsíců tvořících lhůtu realizace stavebních prací sjednanou ve smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.
 - c) odměna za činnosti po dokončení stavby bude uhrazena po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, nebo po odstranění poslední případné vady či nedodělků (po dni podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělků), nebo po předání posledního podkladu pro

čerpání poskytnuté finanční podpory souvisejícího s realizací a dokončením stavby příkazci. Rozhodný je termín, který nastane později.

3. Příkazce souhlasí, aby příkazník místo výše uvedeného způsobu fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po dokončení činnosti, případně část dle odst. 2, písm. b) tohoto článku fakturoval v jiných časových úsecích, a to za dodržení podmínek uvedených v ostatních ustanoveních tohoto článku.
4. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou uhrazeny nejpozději do 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příkazci. Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
5. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Příkazce si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
6. Platbu poukáže příkazce bezhotovostně na účet příkazníka. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
7. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazce náleží příkazníkovi poměrná část odměny dle rozsahu rozpracovanosti, s výjimkou případu, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení povinností příkazníka, v jehož důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady. V případě, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení povinností příkazníka, v jehož důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady, nevzniká příkazníkovi nárok na zaplacení odměny. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu příp. vzniklé škody.
8. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazníka má příkazník nárok na úhradu části odměny, odpovídající bezvadně provedenému plnění. Příkazník je ovšem povinen uhradit příkazci nezbytné náklady, které příkazci vzniknou při zajištění náhradního příkazníka a příp. vzniklou škodu.

Čl. 6

Majetkové sankce

1. Pokud se příkazník nezúčastní:
 - na předání a převzetí staveniště, nebo
 - na předání a převzetí dokončené stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo
 - na kontrolním dnu, nebo
 - na jakémkoliv jednání svolaném řádně příkazcem nebo zhotovitelem stavby, nebo
 - na šetřeních svolaných stavebním úřademje povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou neúčast.
2. Pokud příkazník nezpracuje ve stanovené lhůtě, nebo zpracuje vadně jakýkoliv doklad, zprávu či podklad (dále jen „dokumenty“), k jejichž zpracování je povinen dle této smlouvy, nebo jejichž potřeba zpracování vyplývá z průběhu stavby, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý takto nezpracovaný či vadně zpracovaný dokument.
3. Pokud příkazník nesplní jinou povinnost stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem své činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem (má se na mysli zejména jeho kontrolní činnost vůči zhotoviteli stavby), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.

4. Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
6. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
7. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
8. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká.
9. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
10. Pokud nebude sankce uhrazena včas, použijí se obdobně ustanovení odst. 4 tohoto článku.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
12. Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu uzavřeno pojištění, kryjící případné škody způsobené výkonem jeho činností dle této smlouvy. Na výzvu příkazce je příkazník povinen předložit příkazci pojistnou smlouvu k nahlédnutí, případně mu poskytnout její kopii.

Čl. 7

Kontrolní dny při provádění stavby

1. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje příkazník ve spolupráci se zhotovitelem stavby kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. Příkazník je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne pořádat zápis.
3. Zápisy z kontrolních dnů příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a o podstatných záležitostech informuje příkazce, příp. osoby vykonávající autorský dozor.

Čl. 8

Vlastní výkon činnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti s veškerou odbornou péčí.
2. Výkon činností v průběhu provádění stavby je občasný, tj. v průběhu provádění stavby je příkazník povinen být přítomen na stavbě dle potřeby tak, aby mohl řádně a s náležitou odpovědností provádět výkon své činnosti, nejméně však 2x týdně, pokud nedojde k jiné dohodě.
3. Při výkonu činnosti postupuje příkazník samostatně, poctivě a pečlivě, bez zbytečných odkladů a prodlev. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny příkazce týkající se jeho činnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností příkazníka a zhotovitele stavby.

4. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je příkazníkovi znám a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze s jeho písemným souhlasem, nebo pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže včas obdržet jeho souhlas.
5. Příkazník je dále povinen oznámit bezodkladně příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce tak, aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy.
6. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na zařízení záležitosti dle svých původních pokynů trvat, bude příkazník ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady v jím poskytované službě příkazci.
7. V případě pokračování zařizování záležitosti dle předcházejícího odstavce má příkazník právo požadovat po příkazci, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně, jinak bude odpovědný za škody, které svojí nečinností způsobil.
8. Příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci plnění, které za příkazce a pro něj převzal od třetí osoby.
9. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti.
10. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
11. Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu jeho činnosti.
12. Příkazce se zavazuje zasahovat do průběhu provádění stavby výhradně prostřednictvím příkazníka. Pokud provede příkazce některá rozhodnutí sám, je povinen o tom informovat bezodkladně příkazníka.
13. V průběhu provádění stavby je příkazník povinen kromě účasti na kontrolních dnech provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných ve specifikaci jeho činnosti, zejména pak z hlediska:
 - průběžné kontroly zaznamenávání změn jako podkladu pro zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby, příp. změn prováděcí projektové dokumentace
 - plnění časového harmonogramu
 - plnění finančního harmonogramu
 - plnění věcného harmonogramu v souladu s PD
 - dodržování norem a předpisů pro provádění staveb
 - dodržování kvality prováděných prací a dodávaných materiálů a výrobků
14. Příkazník je povinen provádět kontrolu stavebního deníku nejméně 1x za 3 pracovní dny. Ke všem zápisům vztahujícím se k výkonu jeho činnosti je povinen připojit své stanovisko.
15. Příkazník v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování podmínek rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

16. Při kontrole stavby a jejích částí (technologie, specializovaná řemesla apod.) je příkazník povinen zabezpečit provádění kontroly odborně způsobilou osobou, pokud jí není sám.
17. Příkazce je povinen zabezpečit pro výkon činnosti příkazníka odpovídající podmínky.
18. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o všech jemu známých skutečnostech majících vliv na výkon činnosti příkazníka.
19. Příkazce je povinen předat příkazníkovi plnou moc, aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval činnosti v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu. Plná moc je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
20. Pokud by však vzniklý závazek obsahoval jakékoliv vynaložení finančních prostředků nad částku 500,-- Kč nebo jiných hmotných prostředků ze strany příkazce, musí k němu být předem vydán písemný souhlas příkazce.

Čl. 9

Škoda vzniklá činností příkazníka

1. Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním stavby, již se výkon činností příkazníka týká, vyměřena pokuta, správní poplatek či jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo jiných předpisů, nese takto vzniklé náklady v plné výši příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním příkazce bez porušení povinnosti příkazníka.
2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty, je příkazník povinen je pojistit a to na účet příkazce.

Čl. 10

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon činnosti příkazníka, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.
2. Pokud se výkon činností příkazníka stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

Čl. 11

Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Příkazník provede příkaz osobně. Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem příkazce.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
2. Příkazce je oprávněn jednostranně bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, kdy příkazník poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. např. pokud nebude bezvadně plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy, prokáže-li se, že je osobou spojenou se zhotovitelem stavby, apod.
3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazníka nesmí být termín kratší než 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy příkazci. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
4. Příkazce může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke dni, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější.
5. Příkazník může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Při odstoupení od smlouvy a při výpovědi smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen neprodleně předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu činnosti příkazníka.

Čl. 13

Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu.

Čl. 14

Závěrečná ustanovení


1. Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem stavby. Příkazník v tomto smyslu prohlašuje, že není osobou spojenou se zhotovitelem stavby.
2. Příkazce vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Příkazník je dále povinen spolupracovat s příkazcem a zástupci zhotovitele stavby.

4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
6. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla příkazce.
7. Příkazník bere na vědomí, že příkazce může v průběhu realizace stavby pořizovat fotodokumentaci realizace stavby vč. videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení dotačních podmínek, apod.
8. Příkazník bere na vědomí, že dokumentace, kterou příkazce příkazníkovi poskytne či poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je příkazníkovi poskytnuta pouze a jedině za účelem plnění předmětu této smlouvy. K jinému účelu nemohou být poskytnuté osobní údaje příkazníkem použity.
9. Příkazci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
10. Příkazník podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
11. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy, odeslat k uveřejnění v registru smluv.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
13. Vzhledem k tomu, že prováděná stavba je financována z veřejných prostředků, je příkazník dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.
15. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 40. schůzi dne 9.12.2024 pod bodem 20/40/RM/2024.
16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.
17. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud stavba nebude zahájena do 31.12.2025.
18. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - a) Příloha č. 1 – Specifikace prací a činností podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc podle čl. 8, odst. 19 této smlouvy

19. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Novém Městě na Moravě
dne 20. 1. 2025

Za příkazce:




Mi

s

V Novém Městě na Moravě
dne 20. 1. 2025

Za příkazníka:



SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS)

1. Činnosti před zahájením stavby

K těmto činnostem patří zejména:

- 1.1. Seznámení se s dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné posouzení a vypracování příp. připomínek k jejímu obsahu;
- 1.2. Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby, zejména s obsahem smluv, správních rozhodnutí a vyjádření a stanovisek dotčených orgánů;
- 1.3. Průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
- 1.4. Archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob;
- 1.5. Archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání příkazci.

2. Činnosti v průběhu provádění stavby

K těmto činnostem patří zejména:

- 2.1. Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně vyhotovení protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli stavby;
- 2.2. Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
- 2.3. Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby;
- 2.4. Kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek povolení stavby po celou dobu provádění stavby;
- 2.5. Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
- 2.6. Kontrola podkladů zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
- 2.7. Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
- 2.8. Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;

- 2.9. Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
- 2.10. Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících z příkazce (jakožto objednateli stavby) ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;
- 2.11. Ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění svolávání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
- 2.12. Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími dozor projektanta při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
- 2.13. Účast na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele finanční podpory a dalších uvedených v příslušném programu finanční podpory a poskytování nezbytné součinnosti při kontrolách
 - ex-ante – před zahájením realizace projektu
 - interim – během realizace projektu
 - ex-post – po ukončení projektu
- 2.14. Zabezpečení provedení nápravných opatření souvisejících s prováděním stavby uložených kontrolními orgány poskytovatele finanční podpory, Evropské komise či jinými oprávněnými orgány;
- 2.15. Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření dozoru projektanta a jejich archivace;
- 2.16. Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla;
- 2.17. Kontrola způsobu výběru subdodavatelů podle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a podílení se na výběru subdodavatelů, zajišťování informací o nich a doporučování subdodavatelů příkazci;
- 2.18. Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména souladu jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
- 2.19. Technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprístupněny;
- 2.20. Koordinace stavby s dalšími pracemi v prostoru staveniště (např. přeložky sítí, stavby, stavební objekty či práce třetích osob, apod.);
- 2.21. Kontrola dodržování bezpečnosti práce a dodržování předpisů souvisejících s bezpečností práce;
- 2.22. Kontrola dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí;
- 2.23. Hlášení archeologických nálezů;
- 2.24. Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska dozoru projektanta a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;
- 2.25. Kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
- 2.26. Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);
- 2.27. Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;
- 2.28. Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;

- 2.29. Spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
- 2.30. Spolupráce při vypracování případných žádostí o provedení nutných změn během realizace projektu v souladu s podmínkami příslušného programu finanční podpory a jejich předání příkazci;
- 2.31. Spolupráce při zabezpečení dokladů k případným změnám stavby požadovaných platnou legislativou a poskytovatelem finanční podpory (vč. dokladů o zadání víceprací, apod.)
- 2.32. Informování příkazce o výsledku kontrol a předání jejich výsledků příkazci;
- 2.33. Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby po zhotoviteli stavby pro předání a převzetí dokončené stavby;
- 2.34. Organizační příprava předání a převzetí dokončené stavby, účast a zastupování příkazce na předání a převzetí dokončené stavby včetně pořízení zápisu o předání a převzetí dokončené stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínů jejich odstranění;
- 2.35. Informování příkazce o všech závažných okolnostech;
- 2.36. Vypracování podkladů souvisejících s prováděním stavby pro příslušné monitorovací zprávy a jejich předání příkazci v rozsahu a termínech dle potřeb monitorovacích zpráv, zejména vždy pro:
 - monitorovací hlášení během realizace projektu
 - etapovou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení etapy projektu
 - závěrečnou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení realizace

3. Činnosti po dokončení stavby

K těmto činnostem patří zejména:

- 3.1. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;
- 3.2. Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení (závěrečnou kontrolní prohlídku);
- 3.3. Účast a zastupování příkazce na kolaudačním řízení (závěrečné kontrolní prohlídce);
- 3.4. Zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
- 3.5. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
- 3.6. Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její archivace;
- 3.7. Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich archivace;

Příloha č. 2 k Příkazní smlouvě č. 25P01

PLNÁ MOC

udělená podle ustanovení § 441 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění

MĚSTO Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

(dále jen „zmocnitel“)

a

ENVIGEST PRO, s.r.o.

se sídlem Masarykova 305, 592 03 Nové Město na Moravě

zapsaný v OR u KS v Brně spis.zn. C 77540

IČ: 29319382

zastoupený Ing. Jakubem Dufkem, jednatelem

(dále jen „zmocněnec“)

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí níže podepsaného zmocněnce, aby jej zastupoval ve všech technických a smluvních věcech souvisejících se zajištěním realizace, kolaudací a uvedením do provozu stavby:

Chodník NMNM - Nová Ves

podle uzavřené Příkazní smlouvy č. 25P01

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškerá právní jednání a úkony, přijímat doručované písemnosti a žádosti jménem a na účet zmocnitele při jednáních se správními orgány, zhotovitelem stavby a dalšími subjekty.

Právo podpisu smluv si vyhrazuje zmocnitel.

V Novém Městě na Moravě
dne 22.7.2021

Za zmocnitele:

Michal Šmarda
starosta

Plnou moc přijímám.

V Novém Městě na Moravě
dne 20.1.2025

Za zmocněnce:

