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  1. Město Nové Město na Moravě  se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31  Nové Město na Moravě  zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou města  ve věcech technických je oprávněn jednat:  Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic                                                                             Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic  Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.  IČ: 00294900  bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  č.ú.: 1224751/0100  (dále jen „objednatel“)   a  2.    M – STAV CZ s.r.o.  se sídlem Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice  zastoupená Miroslavem Horáčkem, jednatelem  ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michal Radouš  Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.  IČ: 27557235  DIČ: CZ27557235  bankovní spojení: ČSOB a.s.  č.ú.: 257967866/0300        zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis.zn. C 25919  (dále jen „zhotovitel“)  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto   

Smlouvu o dílo č. 1601/2025   
Čl. 1 

Předmět plnění  1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky 
a přechod pro chodce“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a 
předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené 
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou: 
a) projektová dokumentace pro provádění stavby „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky 

a přechod pro chodce“, zpracovaná fy ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové 
Město na Moravě, v 09/2024 pod zak. č. 1608, včetně dokladové části (dále také jen 
„projektová dokumentace“ nebo „PD“);   

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a 
přechod pro chodce“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem 
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jako zadavatelem v rámci zadávacího/výběrového řízení na profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ (dále také jen „zadávací dokumentace“); 
c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 

nabídky a harmonogramu postupu prací; 
d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;  
e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla; 
f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 

částem byly vypracovány, 
 
přičemž objednatel nad rámec výše uvedených bodů stanovuje následující požadavky na 
asfaltové povrchy: 
- tloušťky navržených asfaltových vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu prací jsou 

tloušťky minimální a musí být dodrženy v celé ploše prováděného asfaltového povrchu 
- mezerovitost horní asfaltové vrstvy musí být po zhutnění v rozmezí 3 – 5 %, což 

zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění 
- mezerovitost spodní asfaltové vrstvy je stanovena dle ČSN, tj. platí normový požadavek, 

který je v rozmezí 2,5 – 8,5 %, což zhotovitel doloží protokolem o zkoušce zhutnění  3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.  4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), 
dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně 
úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a 
odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.  5. Součástí díla je rovněž:  
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace; 

b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele; 

c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů; 

d) dodání mostního listu k upravovanému mostu; 
e) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy takto:  

Při aktualizaci základní prostorové situace (ZPS) zhotovitel: 
• předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým 

inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:  o   výkres ve formátech DGN a PDF  o   technická zpráva ve formátu DOCX  o   seznam souřadnic ve formátu TXT  o   tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu 
• prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV) (https://vys.krajdtm.cz/portal-vys/). 
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Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila 
situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM 
(geodetickou aktualizační dokumentaci, tzv. GAD), a to:   o   ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální 

mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),  o   zpracovaný v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 
digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,  o   obsahující části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,  o   vyhotovený s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. 
změnových vět.  
Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a 
předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli.    Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví města zhotovitel: 

• předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků 

dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. 
obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi 
výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.   
• předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy 
č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ, město Nové Město na Moravě jako vlastník a správce dešťové kanalizace, Metropolitní sítě města, místních komunikací a veřejného osvětlení má ID SUBJ-00000513). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi 
výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.   Pro případ pasportizace údajů nad rámec obsahu DTM kraje zhotovitel předá ještě další 

údaje, a to pro DTM obce: 
• předá objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, 

zeleně a dalších v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý z jevů 
zpracován jako samostatná vrstva.  

f) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle platných předpisů, a to  3x v listinné podobě a 1x v digitální formě; 
g) dodání geometrických plánů pro zápis změn do katastru nemovitostí a příp. majetkové 

vypořádání ověřených katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení; 
h) dodání protokolů o stanovení míry zhutnění jednotlivých asfaltových vrstev radiosondou či 

jiným prokazatelným způsobem; 
i) vytýčení stavby dle projektové dokumentace; 
j) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem 

na náklad zhotovitele;   
k) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu; 
l) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., v platném 

znění; 
m) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 

prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena; 
n) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě ve formátu jpg; 
o) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;  
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p) zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou 
objednatelem a požadavky objednatele, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním 
veřejného prostranství;  

q) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 
či s objednatelem dohodnutého stavu.  6. Další podmínky realizace stavby: 

a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 
převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě 
zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby vytýčení 
inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto zhotovitel 
sám na vlastní náklady. 

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, objížděk, objízdných tras MHD, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy 
komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.), změn dopravního značení, v příp. potřeby 
zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení, apod. V průběhu 
provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle 
vydaných stanovisek. 

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení 
staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).  

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.  

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby. 

f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele. 
g) stavba musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami rozhodnutí – povolení stavby 

a s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je 
zodpovědný zhotovitel. 

h) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby. 
i) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek, pokud nebude dohodnuto jinak. 
j) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování obyvatel 

sousedních domů a uživatelů sousedních garáží imisemi v co nejmenší míře a co možná 
nejmenším rozsahu.  

k) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 
respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele a uživatele (zajištění přístupu, příjezdu, 
možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.). 

l) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. do 06:30 
hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, pokud nebude 
zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. 
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m) zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla příjezd ke všem objektům 
vč. všech garáží nacházejícím se v okolí stavby. 

n) zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla bezpečné trasy pro 
obcházení staveniště pro pěší ze všech směrů včetně jejich zřetelného označení, 
případně bezpečný provizorní přechod pro pěší přes vodoteč. Objednatel si vyhrazuje právo 
odsouhlasení těchto obchůzných tras a jejich označení. 

o) zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla objízdné trasy pro vozidla, 
včetně vozidel a jízdních souprav nad 3,5 tuny (vč. tahačů s návěsem a nákladních vozidel s přívěsem, která zásobují provozovny v ulici U Jatek), včetně dopravního 
značení a informačních tabulí na příjezdech do města. Objednatel si vyhrazuje právo 
odsouhlasení objízdných tras a jejich označení. 

p) zhotovitel je povinen v maximální možné míře umožnit svoz komunálního odpadu (nádoby 
na domovní odpad, odpadkové koše). V době, kdy nebude možné umožnit průjezd svozového vozidla, zajistit v době svozu přesunutí nádob z míst nedostupných pro svozové 
vozidlo na místo pro něj dostupné (dle dohody s pracovníkem odpadového hospodářství 
TS služeb s.r.o. Nové Město na Moravě) a následně pak zpět na jejich původní stanoviště.      

q) zhotovitel je povinen nejpozději 30 dnů před zahájením prací předat objednateli informace 
potřebné pro zpracování výlukových jízdních řádů MHD.  

r) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních 
konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost 
neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.  

s) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které nebudou 
odpadem, pro vlastní potřebu.  7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – 

vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.  8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další 
změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.  9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o 
dílo, přičemž: 
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 

zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem 
dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi 
vícepracemi a méněpracemi. 

- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení 
čl. 1, odst. 8 této smlouvy. 
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 10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí, přičemž: 
- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení 

čl. 1, odst. 8 této smlouvy.   11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti 
díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.   12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po 
celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.   13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno.  Současně 
prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen 
stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.  14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec 
a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. 
potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.      

Čl. 2 
Doba plnění  1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 10.03.2025. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 30.06.2025.  2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto jinak.  3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 

rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením 
do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.  
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není 
to však jeho povinnost.   4. Časový průběh výstavby je dán orientačním harmonogramem postupu prací, který je přílohou a 
nedílnou součástí této smlouvy o dílo.  
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5. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).    

Čl. 3 
Místo plnění  

Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.   
Čl. 4 

Cena díla  1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 3.615.272,56 Kč bez DPH,  
(dále jen „cena“). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.   2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.   3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.   4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, 
vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě 
cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí 
této smlouvy.  5. Cena může být změněna pouze v těchto případech: a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem) b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 
smlouvou o dílo (vícepracem).   přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když: a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla; b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla; c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).   6. Při změnách – méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.    7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se 

zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto: 
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a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;  

b) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout; 

c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 325,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody 
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku). Pro ceny materiálu 
a strojů platí stejné podmínky; 

nebo budou nižší.  8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen 
provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem 
a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, 
předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží matematickým výpočtem), 
který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být 
zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.   9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných 
prací.   10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.    

Čl. 5 
Platební podmínky  1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení 
§ 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu 
dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem 
odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. 
Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem 
zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.  2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly 
(dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť 
protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky 
zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky 
ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného 
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označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od 
počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení 
sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních 
dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. 
Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo 
fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel 
nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat 
se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud 
přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v 
plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a 
zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.   3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.   4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.  6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, 
že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. 
Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne 
doručení opravené faktury objednateli.   7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím prokazatelném obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který 
je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání 
příslušné částky na účet zhotovitele.   8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.  9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané 
ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné vady a 
nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající 
část do 15 dnů po odstranění posledního z nich.   10. Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátech xls a pdf (scan), pokud o to bude objednatelem požádán.  11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém 
případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané 
úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo 
na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu 
smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný. 
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 Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.    

Čl. 6 
Součinnost objednatele  1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 

této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektů, pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených 
inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.  2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla – rozhodnutí o schválení stavebního 
záměru a vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení. Za správnost a úplnost 
předané dokumentace odpovídá objednatel.  3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.    

Čl. 7 
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace  1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 

občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele, s výjimkou: 
- spotřebního materiálu (např. zářivkových trubic, žárovek, apod.), kde se stanovuje délka 

záruční doby na 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.  2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.  3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, 
nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za 
vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.   4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný 
termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů 
od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění 
vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla 
nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však 
do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné 
době.  
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Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.  5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování reklamované 
vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, 
soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění 
reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel 
srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.  6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou 
část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 dnů ode dne doručení faktury.  7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad 
respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.  8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.  9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.     

Čl. 8 
Podmínky provedení díla  1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.   2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních 

ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se 
definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde 
jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.   3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.   4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.  5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.   6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele či osobu, pomocí kterého/které prokazoval v zadávacím/výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel či osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně 
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v rozsahu, v jakém byla původním podzhotovitelem či osobou prokázána v zadávacím/výběrovém řízení, což je zhotovitel povinen doložit.     7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.  8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.  9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 
činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel 
současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového 
a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy 
provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení 
plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. 
Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě 
vzniklých jeho činností.  10. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.  Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu   objednatele 

předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní smlouvy), a to bez 
zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.  11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky.  12. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků 
vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele 
dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci 
pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, 
oprávnění, dokladů o proškolení, apod.  13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.   14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy 
a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do 
stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání 
poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů 
(nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu 
použitých materiálů a správnosti provádění díla.   
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 15. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 
oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy 
zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně 
o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat 
dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.   16. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže uhrazeny.  17. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. 
Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám 
zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel 
technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. V 
případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí 
náklady zhotovitel.  18. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.  19. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
dílčími předávacími protokoly.  20. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.  21. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území města v místě frekventovaných 
pěších tras vč. přístupové trasy do škol a trasy zásobování provozoven v ulici U Jatek velkými 
nákladními vozidly (tahače s návěsy, nákladní vozidla s přívěsy).  Zhotovitel je povinen:  
a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 

ohleduplně a opatrně, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      NMNMSML20250047 

Dukelská                                                                      14 

b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,  
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele, 
d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech okolních objektů,  
e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů, 
f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného 

zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel, 
g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do 

prostoru staveniště a na lešení nevnikly nepovolané osoby, 
h) průběžně informovat vlastníky, příp. uživatele sousedních a dotčených nemovitostí o 

nutných omezeních, harmonogramu prací, apod. 
i) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit dopravní omezení a řešení dopravy (pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem. 
 22. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů 
dle tohoto zákona.  24. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátech xls a pdf.  25. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, 
které na něm lze spravedlivě požadovat.  26. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.  27. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom 
případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.  28. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve 
vlastní režii.  29. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.  30. Objednatel je oprávněn si ponechat pro svoji potřebu některé z vybouraných prvků a materiálů, 
které nebudou odpadem (zejména materiál vzniklý frézováním asfaltových povrchů, stávající 
dlažby, apod.).   31. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné 
místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) firma (název a identifikační údaje zhotovitele)“.  
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32. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického 
výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění 
třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.  33. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.       34. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.  35. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to 
zejména: a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 

osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi. b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu. c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a 
z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora. e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.  Koordinátor BOZP je oprávněn:  - Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů;  - provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;  - upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  - požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;  - pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.   
K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své podzhotovitele.   

Čl. 9 
Stavební deník a kontrolní dny  1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.   
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2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho 
zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický 
dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu 
vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.  4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na 
vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, 
ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této 
smlouvě dohodnuto jinak.  5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou 
kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku 
objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, 
kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a 
projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech 
zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.    6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto 
zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.    

Čl. 10 
Předání a převzetí díla  1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 

dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním 
zápisu o předání a převzetí.   2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a 
převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a 
to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.  3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, 
trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, 
objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.  4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.   5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:  
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 
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- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.  6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.  7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.  8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:  
a) projekt skutečného provedení stavby; 
b) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy; 

c) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků; 

d) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla; 
e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy. 
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.   9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 
zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.    

Čl. 11 
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu  1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.  2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 

nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.  3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele 
a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto 
osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo 
provádějí.  
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4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje mimo jiné též:  
- pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po lhůtě 

stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. 
jiným zdržením způsobeným zhotovitelem; 
- pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání věřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.    
Čl. 12 

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty  1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této 
smlouvy, se považují tyto skutečnosti:  
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací; 
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů; 
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy. 
 V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 

škody. 
 
2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 

některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo když uvede objednatele v omyl. 
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.  3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této 

smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.   4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.  5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý i započatý 

den prodlení až do předání a převzetí; b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o 
předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení; d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení; e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení; 
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f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatelem 
neodsouhlasenou změnu; h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou změnu. Dále 
je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou z tohoto důvodu. Za 
škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;  i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena; j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;  k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč; l) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 23 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;  m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
čl. 1, odst. 6, písm. c) a čl. 8, odst. 13 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu objednatele ke sjednání 
nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání nápravy v případě, že by ani 
opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;  n) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- 
Kč.  6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 

straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.  7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.  8. Vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2 a 3 a v čl. 13, odst. 2 této smlouvy sjednávají 
smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně ve 
výši 100.000,- Kč.    

Čl. 13 
Vyšší moc  1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 

smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.  2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
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k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.   
Čl. 14 

Doba trvání smlouvy a změna závazku  1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.  2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.   3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.    

Čl. 15 
Ostatní ujednání  1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 15 dnů od data, kdy jej o to objednatel 
požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.  2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.  3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.  5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.  6) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. 
zejména originál smlouvy vč. jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů 
a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po 
dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.     

Čl. 16 
Závěrečná ustanovení  1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
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účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.  3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.   4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.   5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení podmínek případné finanční podpory, apod.   6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.  7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.  8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy – registru smluv.  9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je 
povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.  10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.   11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.  12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.   13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu,  objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy 
změn a dodatky k této smlouvě.  14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 37.schůzi konané dne 14.10.2024 pod bodem č. 23/37/RM/2024.  15. Nedílnou součástí smlouvy je:              Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele       Příloha č. 2 – Orientační harmonogram postupu prací v týdenním členění  
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16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.  17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.    V Novém Městě na Moravě  V Pardubicích   dne: dle el.podpisu dne: dle el.podpisu   Za objednatele:  Za zhotovitele:                                                                     

………………………………………  ………………………………………          Bc. Jaroslav Lempera Miroslav Horáček                  místostarosta jednatel 



příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1601/2025             
NABÍDKOVÝ  POLOŽKOVÝ  
ROZPOČET  ZHOTOVITELE    



 General / Obecné#

Stavba: 1608-2

Zadavatel IČO: 00294900

DIČ:

592 31

Zhotovitel: IČO: 27557235

DIČ: CZ27557235

530 03 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Most Dukelská

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103

Nové Město na Moravě

M-STAV CZ s.r.o.

Husova 1805

Pardubice

0,00

0,00

3 615 272,56

759 207,24

3 615 272,56

0,00

4 374 479,80

Za zhotovitele

Celkem

2 884 516,56

312 420,00

142 336,00

59 000,00

217 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

101 0,00 748 357,78 157 155,13 905 512,91 21

01 0,00 748 357,78 157 155,13 905 512,91 21

201 0,00 2 448 578,78 514 201,54 2 962 780,32 68

01 0,00 2 448 578,78 514 201,54 2 962 780,32 68

401 0,00 142 336,00 29 890,56 172 226,56 4

01 0,00 142 336,00 29 890,56 172 226,56 4

999 0,00 276 000,00 57 960,00 333 960,00 8

01 0,00 276 000,00 57 960,00 333 960,00 8

0,00 3 615 272,56 759 207,24 4 374 479,80 100

Popis stavby: 1608-2 - Most Dukelská

Popis objektu: 101 - Komunikace, chodník, přechod pro chodce

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: 201 - Úpravy mostu

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: 401 - Osvětlení přechodu, úprava VO

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: 999 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Stavební objekt

Komunikace, chodník, 

přechod pro chodce

Rozpočet

Úpravy mostu

Rozpočet

Osvětlení přechodu, 

úprava VO

Rozpočet

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 151 168,10 4,2

2 HSV 26 074,00 0,7

3 HSV 927 619,40 25,7

4 HSV 89 814,70 2,5

5 HSV 1 319 923,00 36,5

6 HSV 15 000,00 0,4

62 HSV 37 352,50 1,0

63 HSV 12 250,00 0,3

8 HSV 61 000,00 1,7

91 HSV 104 147,00 2,9

94 HSV 7 225,00 0,2

96 HSV 52 691,60 1,5

99 HSV 26 366,21 0,7

711 PSV 149 185,00 4,1

783 PSV 163 235,00 4,5

M21 MON 142 336,00 3,9

D96 PSU 53 885,05 1,5

VN VN 59 000,00 1,6

ON ON 217 000,00 6,0

Cena celkem 3 615 272,56 100,0

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 

konstrukce

Trubní vedení

Doplňující práce na 

komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Nátěry

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných 

hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady
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 General / Obecné#

S: 1608-2

O: 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 114 386,05 138 407,12

1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze 

zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 12,00000 35,40 424,80 21,00 514,01 822-1 RTS 24/ II

2 113107320R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě 

do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 20,00000 101,50 2 030,00 21,00 2 456,30 822-1 RTS 24/ II

3 113107325R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě 

do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm

m2 26,70000 197,00 5 259,90 21,00 6 364,48 822-1 RTS 24/ II

4 113107640R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm

m2 199,00000 67,00 13 333,00 21,00 16 132,93 822-1 RTS 24/ II

5 113108408R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 80 mm

m2 15,00000 30,90 463,50 21,00 560,84 822-1 RTS 24/ II

6 113108410R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

m2 199,00000 36,60 7 283,40 21,00 8 812,91 822-1 RTS 24/ II

7 113151114R00Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 

na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 

50 mm

m2 90,00000 181,00 16 290,00 21,00 19 710,90 822-1 RTS 24/ II

8 113201111R00Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 17,00000 125,00 2 125,00 21,00 2 571,25 822-1 RTS 24/ II

9 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 140,00000 73,30 10 262,00 21,00 12 417,02 822-1 RTS 24/ II

10 121101100R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 7,10000 120,00 852,00 21,00 1 030,92 800-1 RTS 24/ II

11 122201101R00Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3  do 100 m3 m3 14,65000 137,00 2 007,05 21,00 2 428,53 800-1 RTS 24/ II

12 171101101R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků 

zkoušek Proctor-Standard                 na 95 % PS

m3 2,00000 42,90 85,80 21,00 103,82 800-1 RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Most Dukelská

Komunikace, chodník, přechod pro chodce

Rozpočet

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, 

upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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 General / Obecné#

S: 1608-2

O: 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Most Dukelská

Komunikace, chodník, přechod pro chodce

Rozpočet

13 180401212R00Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 142,00000 11,50 1 633,00 21,00 1 975,93 823-1 RTS 24/ II

14 181006113R00Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka 

přes 150 do 200 mm

m2 20,00000 16,10 322,00 21,00 389,62 823-2 RTS 24/ II

15 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 71,00000 10,70 759,70 21,00 919,24 800-1 RTS 24/ II

16 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 142,00000 30,20 4 288,40 21,00 5 188,96 800-1 RTS 24/ II

17 184802111R00Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 142,00000 5,00 710,00 21,00 859,10 823-1 RTS 24/ II

18 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 99,40000 300,00 29 820,00 21,00 36 082,20 800-1 RTS 24/ II

19 01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 a podkladu komunikací na 

skládku, dle možností dodavatele

m3 99,40000 160,00 15 904,00 21,00 19 243,84 Vlastní

20 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 3,55000 150,00 532,50 21,00 644,33 SPCM RTS 24/ II

Díl:5 Komunikace 413 773,00 500 665,33

21 564831111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 100 mm

m2 41,00000 110,00 4 510,00 21,00 5 457,10 822-1 RTS 24/ II

22 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 102,00000 210,00 21 420,00 21,00 25 918,20 822-1 RTS 24/ II

23 564861111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 124,00000 210,00 26 040,00 21,00 31 508,40 822-1 RTS 24/ II

24 567122112R00Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po 

zhutnění 130 mm

m2 86,00000 395,00 33 970,00 21,00 41 103,70 822-1 RTS 24/ II

25 567132113R00Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po 

zhutnění 180 mm

m2 38,00000 533,00 20 254,00 21,00 24 507,34 822-1 RTS 24/ II

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině 

nebo ve svahu do 1 : 5,

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,
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 General / Obecné#

S: 1608-2

O: 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Most Dukelská

Komunikace, chodník, přechod pro chodce

Rozpočet

26 573231122R00Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 

0,20 kg/m2

m2 176,00000 40,00 7 040,00 21,00 8 518,40 822-1 RTS 24/ II

27 577142112R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 176,00000 600,00 105 600,00 21,00 127 776,00 822-1 RTS 24/ II

28 577162124R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 

16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2

m2 86,00000 700,00 60 200,00 21,00 72 842,00 822-1 RTS 24/ II

29 591241111R00Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty 

tloušťky 50 mm

m2 16,00000 1 200,00 19 200,00 21,00 23 232,00 822-1 RTS 24/ II

30 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 

mm

m2 104,00000 450,00 46 800,00 21,00 56 628,00 822-1 RTS 24/ II

31 599121111R00Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek m2 11,00000 501,00 5 511,00 21,00 6 668,31 822-1 RTS 24/ II

32 02 Dlažba betonová černá pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD m2 13,20000 490,00 6 468,00 21,00 7 826,28 Vlastní

33 58380120.AR kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná m2 17,60000 1 500,00 26 400,00 21,00 31 944,00 SPCM RTS 24/ II

34 592452620R Dlažba betonová m2 77,00000 300,00 23 100,00 21,00 27 951,00 SPCM RTS 24/ II

35 59245266R Dlažba betonová m2 24,20000 300,00 7 260,00 21,00 8 784,60 SPCM RTS 24/ II

Díl:8 Trubní vedení 61 000,00 73 810,00

36 899331111R00Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 822-1 RTS 24/ II

37 03 Uliční vpusť dle PD včetně napojení na kanalizaci potrubím DN 150 délky 

cca 6m, včetně zemních prací

soubor 3,00000 12 000,00 36 000,00 21,00 43 560,00 Vlastní

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

bez posypu kamenivem

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 

zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení 

rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené 

výškové úpravy,
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 General / Obecné#

S: 1608-2

O: 101

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Most Dukelská

Komunikace, chodník, přechod pro chodce

Rozpočet

38 04 Kompletní nahrazení stávající uliční vpusti novou kompletní vpustí UV3 

dle PD,, včetně napojení, osazení kaliště, sifonu a zápachové uzávěry

soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 104 147,00 126 017,87

39 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 91,00000 450,00 40 950,00 21,00 49 549,50 822-1 RTS 24/ II

40 917762111RT7Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky 

betonovéího obrubníku  1000/150/250 mm, ležatého, s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 91,00000 450,00 40 950,00 21,00 49 549,50 822-1 RTS 24/ II

41 919735112R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 

mm

m 57,00000 103,00 5 871,00 21,00 7 103,91 822-1 RTS 24/ II

42 05 Montáž svislých značek na sloupy veřejného osvětlení včetně dodávky 

značek  IP 6 ZVÝRAZNĚNÁ a  IP 2

kus 2,00000 250,00 500,00 21,00 605,00 Vlastní

43 06 Asfaltová zálivka spáry mezi starým a novým asfaltem m     16,00000 150,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní

44 59217420R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 

200,0 mm; barva šedá

kus 40,70000 120,00 4 884,00 21,00 5 909,64 SPCM RTS 24/ II

45 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 

250,0 mm; barva šedá

kus 37,40000 130,00 4 862,00 21,00 5 883,02 SPCM RTS 24/ II

46 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 

150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 3,00000 350,00 1 050,00 21,00 1 270,50 SPCM RTS 24/ II

47 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 

150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 2,00000 350,00 700,00 21,00 847,00 SPCM RTS 24/ II

48 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 

mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus 16,50000 120,00 1 980,00 21,00 2 395,80 SPCM RTS 24/ II

Díl:99 Staveništní přesun hmot 19 352,93 23 417,05

49 998225111R00Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 276,47046 70,00 19 352,93 21,00 23 417,05 822-1 RTS 24/ II

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 698,80 43 195,55

50 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 100,56000 50,00 5 028,00 21,00 6 083,88 801-3 RTS 24/ II

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody

vodorovně do 200 m

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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soustava 
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Komunikace, chodník, přechod pro chodce

Rozpočet

51 979990103R00Poplatek za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 44,24000 300,00 13 272,00 21,00 16 059,12 801-3 RTS 23/ II

52 979990112R00Poplatek za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 

mm,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 56,32000 300,00 16 896,00 21,00 20 444,16 801-3 RTS 23/ I

53 07 Příplatek za dopravu suti po suchu za vzdálenost nad 1 km, dle možností 

dodavatele

t 100,56000 5,00 502,80 21,00 608,39 Vlastní

Celkem 748 357,78
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Díl:1 Zemní práce 36 782,05 44 506,28

1 113107640R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm

m2 25,15000 67,00 1 685,05 21,00 2 038,91 822-1 RTS 24/ II

2 113108405R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 78,55000 22,50 1 767,38 21,00 2 138,53 822-1 RTS 24/ II

3 113109330R00Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 

50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm

m2 26,70000 867,00 23 148,90 21,00 28 010,17 822-1 RTS 24/ II

4 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 22,13200 300,00 6 639,60 21,00 8 033,92 800-1 RTS 24/ II

5 01 Vodorovné přemístění podkladu komunikací na skládku dle možností 

dodavatele

m3 22,13200 160,00 3 541,12 21,00 4 284,76 Vlastní

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 26 074,00 31 549,54

6 213151121R00Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 15,00000 16,60 249,00 21,00 301,29 827-1 RTS 24/ II

7 216904112R00Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, 

zdiva stěn a rubu kleneb,  

m2 50,00000 500,00 25 000,00 21,00 30 250,00 800-2 RTS 24/ II

8 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 

hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 16,50000 50,00 825,00 21,00 998,25 SPCM RTS 24/ II

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 927 619,40 1 122 419,47

9 317321118R00Římsy ze železového betonu beton C 30/37 m3 16,00000 20 000,00 320 000,00 21,00 387 200,00 821-1 RTS 24/ II

10 317353121R00Bednění mostních říms zřízení bednění m2 77,20000 2 360,00 182 192,00 21,00 220 452,32 821-1 RTS 24/ II

11 317353221R00Bednění mostních říms odstranění bednění m2 77,20000 198,00 15 285,60 21,00 18 495,58 821-1 RTS 24/ II

12 317361215R00Výztuž říms ze železobetonu ocel BSt 500 S t 2,64180 34 390,00 90 851,50 21,00 109 930,32 821-1 RTS 24/ II

13 348171111R00Osazení zábradlí ocelového osazení zábradlí ocelového na mostě 

přímém nebo v oblouku včetně spojení dílců, hmotnosti do 100 kg/m

m 21,86000 1 500,00 32 790,00 21,00 39 675,90 821-1 RTS 24/ II

14 380932117R00Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 16 mm m 80,33000 500,00 40 165,00 21,00 48 599,65 801-4 RTS 24/ II

jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,

jakéhokoliv tvaru, přímých, zalomených nebo jinak zakřivených,

na mostě přímém nebo v oblouku včetně spojení dílců,

Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět 

dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně 

dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.

Položkový soupis prací a dodávek

Most Dukelská

Úpravy mostu

Rozpočet
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15 02 Příplatek za zvětšení průměru vlepované výztuže z D 16 na D 25 - za 

větší průměr vrtu, větší spotřebu materiálu...

m 63,53000 10,00 635,30 21,00 768,71 Vlastní

16 03 Ocelové žárově zinkované zábradlí dle PD t     0,98280 250 000,00 245 700,00 21,00 297 297,00 Vlastní

Díl:4 Vodorovné konstrukce 89 814,70 108 675,79

17 413351213R00Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, - zřízení m2 32,00000 600,00 19 200,00 21,00 23 232,00 801-1 RTS 24/ II

18 413351214R00Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění m2 32,00000 92,60 2 963,20 21,00 3 585,47 801-1 RTS 24/ II

19 457311116R00Vyrovnávací beton beton C 16/20 m3 7,95900 8 500,00 67 651,50 21,00 81 858,32 821-1 RTS 24/ II

Díl:5 Komunikace 906 150,00 1 096 441,50

20 564271111R00Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 250 mm m2 10,00000 450,00 4 500,00 21,00 5 445,00 822-1 RTS 24/ II

21 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 45,00000 400,00 18 000,00 21,00 21 780,00 822-1 RTS 24/ II

22 573231122R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového 

asfaltu 0,20 kg/m2

m2 55,00000 30,00 1 650,00 21,00 1 996,50 822-1 RTS 24/ II

23 577142112R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 55,00000 600,00 33 000,00 21,00 39 930,00 822-1 RTS 24/ II

24 04 Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními 

konstrukcemi a prvky

soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00 Vlastní

25 05 D+M kobercového mostního závěru - dle PD a ML 0-100.4. m     11,20000 70 000,00 784 000,00 21,00 948 640,00 Vlastní

26 06 D+M těsnění dilatačních spár říms - dle PD a ML 0-402.21. soubor 4,00000 10 000,00 40 000,00 21,00 48 400,00 Vlastní

Díl:6 Úpravy povrchu, podlahy 15 000,00 18 150,00

27 602016122R00Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, 

tloušťka vrstvy 20 mm,  

m2 25,00000 600,00 15 000,00 21,00 18 150,00 801-1 RTS 24/ II

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 37 352,50 45 196,53

28 614471713R00Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů 

cementovou maltou tloušťky 30 mm

m2 15,00000 1 200,00 18 000,00 21,00 21 780,00 801-4 RTS 24/ II

po jednotlivých vrstvách

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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29 614471715R00Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů 

cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv 

velikost opravované plochy

m2 15,00000 123,50 1 852,50 21,00 2 241,53 801-4 RTS 24/ II

30 07 Striáž betonového povrchu říms m2    35,00000 500,00 17 500,00 21,00 21 175,00 Vlastní

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 250,00 14 822,50

31 631361921RT8Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 

drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm

t 0,35000 35 000,00 12 250,00 21,00 14 822,50 801-1 RTS 24/ II

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 7 225,00 8 742,25

32 941955003R00Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 2,5 m

m2 50,00000 144,50 7 225,00 21,00 8 742,25 800-3 RTS 24/ II

Díl:96 Bourání konstrukcí 52 691,60 63 756,84

33 962051111R00Bourání mostního zdiva a pilířů bourání mostních zdí a pilířů, z 

železobetonu

m3 7,85140 6 500,00 51 034,10 21,00 61 751,26 821-1 RTS 24/ II

34 978015261R00Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s 

vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu 

do 50 %

m2 25,00000 22,30 557,50 21,00 674,58 801-3 RTS 24/ II

35 08 Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího zábradlí m     22,00000 50,00 1 100,00 21,00 1 331,00 Vlastní

Díl:99 Staveništní přesun hmot 7 013,28 8 486,07

36 998212111R00Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m,  t 100,18977 70,00 7 013,28 21,00 8 486,07 821-1 RTS 24/ II

Díl:711 Izolace proti vodě 149 185,00 180 513,85

37 711341564R00Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 45,97120 121,00 5 562,52 21,00 6 730,65 800-711 RTS 24/ II

38 711714110R00Provedení detailů natěradly a tmely za studena provedení nátěru adhezní 

hmotou,  

m2 45,97120 24,30 1 117,10 21,00 1 351,69 800-711 RTS 24/ II

39 09 Odvodnění prostoru za opěrou - dle PD a ML 0-200.6. soubor 2,00000 35 000,00 70 000,00 21,00 84 700,00 Vlastní

40 10 D+M podélné drenáže vedle mostních říms - dle PD a ML 4-406.13. m     20,00000 1 500,00 30 000,00 21,00 36 300,00 Vlastní

41 11 D+M vyvedení podélné drenáže trubkami - dle PD a ML 0-200.5. soubor 4,00000 800,00 3 200,00 21,00 3 872,00 Vlastní

včetně distančních prvků

betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za 

zvětšený přesun přes vymezenou vzdálenost,
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42 12 Hydoizolační vyztužený asfaltový pás pro hydroizolaci betonových 

mostovek - materiál

m2    55,16544 650,00 35 857,54 21,00 43 387,62 Vlastní

43 11163161R lak asfaltový penetrační modifikovaný a adhezivní; bod hoření nad 40 °C; 

skupenství při 20°C  kapalné; hustota při 15°C do 875 kg/m3; 

nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý

kg 13,79136 250,00 3 447,84 21,00 4 171,89 SPCM RTS 24/ II

Díl:783 Nátěry 163 235,00 197 514,35

44 783897131R00Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, 

dvojnásobný

m2 61,30000 950,00 58 235,00 21,00 70 464,35 800-783 RTS 24/ II

45 13 Barevný nátěr ocelového zábradlí komplexním systémem vhodným na 

pozinkovaný podklad

m2    42,00000 2 500,00 105 000,00 21,00 127 050,00 Vlastní

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 186,25 22 005,36

46 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 69,56486 50,00 3 478,24 21,00 4 208,67 801-3 RTS 24/ II

47 979990103R00Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 38,06736 300,00 11 420,21 21,00 13 818,45 801-3 RTS 23/ II

48 979990112R00Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 8,64050 300,00 2 592,15 21,00 3 136,50 801-3 RTS 23/ I

49 14 Příplatek za dopravu suti po suchu za vzdálenost nad 1 km, dle možností 

dodavatele

t 69,56486 10,00 695,65 21,00 841,74 Vlastní

Celkem 2 448 578,78
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Díl:M21 Elektromontáže 142 336,00 172 226,56

1 01 Napojení v místě přemisťovaného sloupu veřejného osvětlení soubor 1,00000 4 890,00 4 890,00 21,00 5 916,90 Vlastní

2 02 D+M kabelu pro VO AYKY 4x16 v chráničce Kopoflex 60 m     27,00000 152,00 4 104,00 21,00 4 965,84 Vlastní

3 03 D+M kompletního sloupu VO výšky 6 m včetně zemních prací, základů, 

napojení a svítidla, dle předpisů k osvětlení přechodu a požadavků 

správce VO

soubor 2,00000 40 000,00 80 000,00 21,00 96 800,00 Vlastní

4 04 Přemístění kompletního sloupu VO, vč. zemních prací, základu, 

napojení...

soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 21,00 21 780,00 Vlastní

5 05 D+M mikrotrubičky HDPE 40/33 mm, včetně pokládky, zaslepení či 

napojení na koncích, označení tras, popisu "HejkalNet" po cca 1 m

m     37,00000 62,00 2 294,00 21,00 2 775,74 Vlastní

6 06 D+M svazku mikrotrubiček 2x HDPE 14/10, vč. pokládky, zaslepení či 

napojení na koncích, označení tras, popisu "HejkalNet" po cca 1 m

m     66,00000 38,00 2 508,00 21,00 3 034,68 Vlastní

7 07 Kompletní zemní práce pro chráničky pro optické sítě m     38,00000 700,00 26 600,00 21,00 32 186,00 Vlastní

8 08 Zajištění potřebných dokladů (revize...) pro uvedení díla do provozu soubor 1,00000 3 940,00 3 940,00 21,00 4 767,40 Vlastní

Celkem 142 336,00

Položkový soupis prací a dodávek

Most Dukelská

Osvětlení přechodu, úprava VO

Rozpočet
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Díl:VN Vedlejší náklady 59 000,00 71 390,00

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 RTS 24/ II

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 24/ II

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 RTS 24/ II

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 RTS 24/ II

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 21,00 1 210,00 RTS 24/ II

6 01 Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační 

činnosti se subdodavateli

soub. 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

7 02 Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů 

pro uvedení díla do provozu

soub. 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

8 03 Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech, na 

kolaudačních řízeních

soub. 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

9 04 Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD soub. 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

Díl:ON Ostatní náklady 217 000,00 262 570,00

10 07T Geometrický plán Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 Vlastní

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00 RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

Most Dukelská

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v 

rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu včetně potvrzení příslušným Katastrálním úřadem.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 

staveniště.
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 General / Obecné#

S: 1608-2

O: 999

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH

Cena s 

DPH Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Most Dukelská

Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet

12 05 Zajistění povolení, vyznačení a údržba značení obchozích tras pro pěší 

dle PD, vč. odstranění po stavbě

soub. 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

13 06 Zajistění povolení, vyznačení a údržba značení objízdných tras pro 

vozidla do 3,5 t dle PD, vč. odstranění po stavbě

soub. 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

14 07 Zajistění povolení, vyznačení a údržba značení objízdných tras pro 

vozidla nad 3,5 t dle PD, vč. odstranění po stavbě

soub. 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

15 08 Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do DTM 

kraje a do DTM NMNM, dle platných předpisů a SOD

soub. 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 Vlastní

16 09 Provedení zkoušky zhutnění obou asfaltových vrstev, nutnost dodržet 

požadavky PD

soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 Vlastní

17 10 Světelně-technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce 

dle vyjádření Policie ČR

soub. 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00 Vlastní

18 11 Kompletní zajištění DIO  přechodné dopravní značení azařízení soub. 1,00000 50 000,00 50 000,00 21,00 60 500,00 Vlastní

19 12 Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby (min. 2x týdně) soub. 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní

20 13 Výpočet zatižitelnosti mostu soub. 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00 Vlastní

21 14 Provedení mostní prohlídky dle platných předpisů soub. 1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní

22 15 Vypracování mostního listu dle platných předpisů soub. 1,00000 12 000,00 12 000,00 21,00 14 520,00 Vlastní

Celkem 276 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.
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ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ  V TÝDENNÍM ČLENĚNÍ 
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