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Ministerstvo životního prostředí

a

Smlouvu o dílo

1

Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení 
s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto

statni FOND
ŽIVOTNÍHO prostředí

ČESKÉ REPUBLIKY

ČI. 1 
Předmět plnění

2 RONYTRANS, s.r.o.
se sídlem Přívrat 1454/12, 616 00 Brno
zastoupená Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Pitka
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ:27703568
DIČ: CZ27703568
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 4478482/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. oddíl C, vložka 
53 276
(dále jen „zhotovitel“)

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace pro provedení stavby „Odbahnění a rekonstrukce rybníka 

Zichův v Novém Městě na Moravě“, zpracovaná Ing. Václavem Nečasem, Lesní 31, 
591 02 Žďár nad Sázavou, v 11/2023, zak.č. 23 - Ne - 01, včetně dokladové části
(dále také jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“);

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův 
v Novém Městě na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této 
smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův 
v Novém Městě na Moravě“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, 
a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené 
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic 

Miloš Hemza, referent odboru investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
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3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4.

5.
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Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), 
dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně 
úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a 
odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo 
tohoto charakteru.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a 
předání protokolu o způsobilosti podkladu k zapracování objednateli.

Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;

c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;

d) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy 
takto:
Při aktualizaci základní prostorové situace (ZPS) zhotovitel:
• předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým 
inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:

o výkres ve formátech DGN a PDF
o technická zpráva ve formátu DOCX
o seznam souřadnic ve formátu TXT
o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu

• prostřednictvím AZI (typ oprávnění C - dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o ze
měměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digi
tální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV) (https://vys.krajdtm.cz/portal-vys/). Za 
změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace 
oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geode
tickou aktualizační dokumentaci, tzv. GAD), a to:

o ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální 
mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS 
DTM),

o zpracovaný v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digi
tální technické mapě kraje (vyhláška DTM), v platném znění,

o obsahující části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
o vyhotovený s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změno

vých vět.

objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení na profilu zadavatele 
https://zakazky.nmnm.cz/ - (dále také jen „zadávací dokumentace“);

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 
nabídky;

d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 

částem byly vypracovány,



j)
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Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví města zhotovitel: 
• předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků do
pravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod 
mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměn
ného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 131/2024 Sb., v platném 
znění;
dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci nebo 
prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;

Pro případ pasportizace údajů nad rámec obsahu DTM kraje zhotovitel předá ještě další 
údaje, a to pro DTM obce:
• předá objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, ze
leně a dalších v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý zjevů zpracován 
jako samostatná vrstva.

6. Další podmínky realizace stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na

e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1xv digitální formě;

f) vytýčení stavby dle projektové dokumentace, vč. vytyčení hranic pozemků, na kterých bude 
probíhat stavba;

g) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem 
na náklad zhotovitele;

h) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;

• předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické in
frastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 
vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). 
Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného for
mátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

k) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg;
I) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
m) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, včetně 

nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
n) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či 

s objednatelem dohodnutého stavu;
o) zajištění vypracování a schválení havarijního plánu dle požadavku vyjádření odboru 

SZP MěÚ Nové Město na Moravě, vč. zajištění stanovisek potřebných kjeho 
schválení;

p) zajištění provedení záchranného transferu raků v toku protékajícím rybníkem 
v prostoru dotčeného těžbou sedimentu v souladu s podmínkami rozhodnutí Správy 
CHKO Žďárské vrchy;

q) v rámci odstraňování stávající zeleně zhotovitel zajistí na vlastní náklady řádnou 
likvidaci této zeleně, vyjma kmenů využitelných jako palivo. Tyto kmeny budou 
uloženy na hromady ve vzdálenosti do 2 km pro předání objednateli. Při ořezávání 
spodních větví stromů sahajících do plochy rybníka budou tyto práce provedeny 
odborným pracovníkem (jde o stromy, které budou zachovány).



4

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě 
zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby vytýčení 
inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto zhotovitel 
sám na vlastní náklady.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky 
materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případná dopravní omezení a řešení dopravy 
(pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržená zhotovitelem.

d) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení 
staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).

e) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi.

f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.

g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou 
s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka 
zhotovitele.

h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů 
v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.

i) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
j) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.
k) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování

jednotlivých uživatelů domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.
I) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby

respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).

m) práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny od 18:00 hod. do 07:00 
hod., o sobotách od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, pokud nebude 
zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.

n) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních 
konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na tuto skutečnost 
neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. 
V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.

o) objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých vybouraných prvků a materiálů, 
které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu (zejména materiál vzniklý frézováním 
asfaltových povrchů, stávající dlažby, apod.).
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14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců červenec 
a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy změn vč. 
potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že po 
celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti 
díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

15. Zhotovitel bere na vědomí, že v r. 2025 bude probíhat výstavba fotbalového hřiště u lokality 
č. 2 v místě příjezdové cesty ze zemníku poblíž vyústění na komunikaci ul. Vlachovická. 
Bude nutná technická i časová koordinace obou staveb.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď formou 
dodatku ktéto smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním neprovedených 
položek či jejich částí.

16. Zhotovitel dále bere na vědomí, že na dílo dle této smlouvy bude objednatel čerpat finanční 
prostředky z dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR, název programu 
„Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu II“, výzva č. 5/2023.

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. Současně 
prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen 
stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další 
změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané ceny 
díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, 
přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení 
rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za 
předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich 
provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení 
díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a 
méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení 
čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
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Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

ČI. 4 
Cena díla

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla co nejdříve po podpisu této smlouvy o dílo, nejpozději dne 
10.6.2025. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne 
28.11.2025,

ČI. 2 
Doba plnění

ČI. 3 
Místo plnění

Práce na lokalitě č. 2 (zemník a tůně) bude možné zahájit (kromě kácení zeleně) až 
v termínu od 1.7.2025, a to z důvodu:

v období od 1.3.2025 do 30.6.2025 bude probíhat rekonstrukce mostu přes tok 
Bobrůvky na ul. Dukelská v Novém Městě na Moravě. Z tohoto důvodu bude v tomto 
období příjezd na staveniště rybníka Zichův možný pouze po ul. Veslařská (s 
průjezdem přes celé Nové Město na Moravě). Přesun materiálu ze zemníku bude tedy 
umožněn až od 1.7.2025 po novém mostě přes ulice Vlachovická > Žďárská > Dukelská, 
dle podmínek rozhodnutí Správy CHKO Žďárské vrchy mohou práce na otvírání a 
rekultivaci zemníku a při tvorbě tůní na pozemku parc.č. 3041/2 probíhat pouze 
v období mimo hnízdění chřástala polního (tj. mimo květen až červen).

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

4. Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli 
v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a 
revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech 
ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do 
původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není 
to však jeho povinnost.

2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků.

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní 
cenu ve výši 5 333 333,00 Kč bez DPH, 
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
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Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, 
vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na podkladě 
cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 a součástí 
této smlouvy.

Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (vícepracem)

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen 
provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem 
a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli 
k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, 
předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel připraví a předloží 
objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží matematickým výpočtem), 
který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze strany zhotovitele nemusí být

Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními zákona 
o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, přičemž se 
zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet 

zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, upravenými na cenovou úroveň 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud 
nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání 
objednateli poskytnout;

c) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;

d) pokud nelze použít způsob uvedený pod písm. a), nebo b), pak hodinovou sazbou ve výši 
325,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady 
na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel 
zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, 
je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené 
objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody smluvních stran je možno použít i 
individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny materiálu a strojů platí stejné 
podmínky;

nebo budou nižší.
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zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného rozsahu prací a jejich ceny je 
v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.

ČI. 5 
Platební podmínky

10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, 
že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. 
Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne 
doručení opravené faktury objednateli.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly 
(dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť 
protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky 
zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve 
shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného 
označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, „provedeno od 
počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a „zbývá“, označení 
sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací protokol“, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních 
dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. 
Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo 
fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel 
nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se 
zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto 
nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši 
pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel 
je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných 
prací.

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení 
§ 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu 
dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být objednatelem 
odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je faktura neúplná. 
Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná, přičemž datem 
zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
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12. Zhotovitel je povinen objednateli předat protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátu xls, pokud jej o to objednatel požádá.

13. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH“) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém 
případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané 
úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo 
na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu 
smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní 
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti 
finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením 
jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční 
banky, a.s., č. ú. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 313. Složená jistina pak bude plnit funkci 
bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že 
zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí 
být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením 
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, 
pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Jistinu či její zbývající 
část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v preambuli této smlouvy pod výše 
uvedeným variabilním symbolem do 15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla 
do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na 
díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 15 dnů 
po odstranění posledního z nich. Jistina není úročena.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané 
ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 
15 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínky, že 
zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve 
výši 10 % ze sjednané ceny platnou nejméně 300 kalendářních dnů. Z této bankovní záruky musí 
vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní 
případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.

8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v 
prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden 
jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na 
účet zhotovitele.

10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli 
v originále listiny nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto 
bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 15 
dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle 
nevyskytnou žádné vady a nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, 
do 15 dnů po odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.
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ČI. 7 
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

ČI. 6 
Součinnost objednatele

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, 
nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za 
vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - společného povolení vč. vyjádření 
dotčených subjektů a účastníků řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá 
objednatel.

6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou

5. Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování reklamované 
vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a rozsah opravy, 
soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede odstranění 
reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je zhotovitel 
srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a dostačující.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 2 odst. 2 této 
smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob 
(vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků a provozovatelů dotčených inženýrských 
sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný 
termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů 
od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění 
vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla 
nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však 
do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné 
době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
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část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

ČI. 8 
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých podzhotovitelů 
po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.

8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době 
na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až 
do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních 
ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se 
definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde 
jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 
činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, věznění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel 
současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového 
a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy 
provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení 
plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. 
Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě 
vzniklých jeho činností.

7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad 
respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se 
na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
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14. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze 
nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by 
mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení tohoto 
ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich montáže 
uhrazeny.

16. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy 
a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního 
deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně po vyžádání poskytnout 
výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od použitých materiálů (nebo těch, 
které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel vyžádá pro kontrolu použitých materiálů 
a správnosti provádění díla.

15. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními 
o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy 
předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení 
díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, 
odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované 
zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. 
Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým 
dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim 
odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen 
přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 
10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e- 
mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání staveniště. V případě opakované kontroly nebo 
zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

10. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací a pracovníků 
vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele 
dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající kvalifikaci 
pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných certifikátů, 
oprávnění, dokladů o proškolení, apod.

13. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel 
oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy 
zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o 
této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 
v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat 
dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud 
se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které 
při realizaci díla způsobil.



19. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen:
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20. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

18. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

26. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění případného záchranného 
archeologického výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a 
účinném znění třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

24. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i přeložek inženýrských sítí a 
přípojek pro potřeby této stavby.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, 
které na něm lze spravedlivě požadovat.

22. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls.

17. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
dílčími předávacími protokoly.

21. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich 
vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle 
tohoto zákona.

25. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom 
případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně,

b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda 

jde k tíži zhotovitele,
d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,
e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného 

zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu 
s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,

g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a řádně zabezpečit prostor staveniště,
h) průběžně informovat obyvatele přilehlých domů o nutných omezeních, apod., a to minimálně 

vyvěšením písemné informace u hlavních vstupů do domů,
i) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit příp. dopravní omezení a řešení dopravy (pěší 

i automobilové) po dobu realizace stavby navržené zhotovitelem.



*

28. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
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29. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele.

31. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

30. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné 
místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) firma 
(název a identifikační údaje zhotovitele)1'.

27. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el. energie, ani jiných 
médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní 
režii, pokud nebude dohodnuto jinak.

32. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to 
zejména:

a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.

b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.

c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a 
z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto 
rizik

d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.
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ČI. 9 
Stavební deník a kontrolní dny

ČI. 10
Předání a převzetí díla

5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou 
kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku 
objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, 
kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a 
projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech 
zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných 
objednatelem.

2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho 
zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto 
zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního 
dne a jeho závěry do stavebního deníku.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, 
trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, 
objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.

2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a 
převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a 
to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na 
vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, 
ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této 
smlouvě dohodnuto jinak.

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním 
zápisu o předání a převzetí.

3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy do 
něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je povinna 
se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický 
dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu 
vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
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Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

ČI. 11 
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 
zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby;
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 

záručních listů, návody k obsluze;
c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;

d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.
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ČI. 12 
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení až do předání a převzetí;

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli bankovní záruku nebo nesloží jistinu dle ustanovení čl. 
5 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti 
ve výši 10.000,- Kč;

c) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele 
a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto 
osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo 
provádějí.

3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této 
smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:

pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 
lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, příp. 
jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;

pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této 
smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací;
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že 
z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo když uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.
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7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

8. Vyjma případů uvedených v ČI. 12, odst. 1, a 2 a ČI. 13, odst. 2 této smlouvy, sjednávají smluvní 
strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně ve výši 
500.000,- Kč.

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

9. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude poskytnuta dotace od 
Státního fondu životního prostředí ČR dle ČI. 1 odst. 16 této smlouvy o dílo. V případě 
odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu o 
předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

e) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

f) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

g) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení;

h) při nedodržení pokynů technického dozoru stavebníka zapsaných ve stavebním deníku má 
objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každé jednotlivé 
nedodržení pokynu technického dozoru stavebníka, a to i opakovaně;

i) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP zapsaných v zápisech z kontrol BOZP či ve 
stavebním deníku má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,- 
Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP, a to i opakovaně;

j) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. g) této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba 
řádně označena;

k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč;

I) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 21 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se 
v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;

m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
čl. 1, odst. 6, písm. d) a čl. 8, odst. 11 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu objednatele ke sjednání 
nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání nápravy v případě, že by ani 
opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;

n) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst. 1, písm. a) 
a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- 
Kč.



3) Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
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ČI. 13
Vyšší moc

4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.

2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

ČI. 15 
Ostatní ujednání

ČI. 14
Doba trvání smlouvy a změna závazku

1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel 
požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této 
smlouvy.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.

6) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu 
na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 
poddodavateli.

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
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12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele 
předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní smlouvy), a to bez 
zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, apod.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou 
řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této 
smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle 
sídla objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je 
povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy 
odeslat k zveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti 
s uzavřením této smlouvy.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

ČI. 16 
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
předmětu smlouvy.



V Novém Městě na Moravě V Brně

Dne 22.4.2025 Dne 22.4.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

1

21

13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy 
změn a dodatky k této smlouvě.

odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v Centrálním registru smluv.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

Michal Šmarda 
starosta

Jiří Bednář 
jednatel společnosti

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 37. schůzi konané dne 14.10.2024 pod bodem 25/37/RM/2024.
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, REKAPITULACE STAVBY

Nové Město na Moravě 1.11.2023

00294900

12138495

12138495

Poznámka:

Cena bez DPH 5 333 333,00

CZKCena s DPH 6 453 332,93v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:Razítko Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

27703568
CZ27703568

IČ:
DIČ:

Kód:
Stavba:

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Projektant:
Ing. Václav Nečas

2025-24
Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Zpracovatel:
Ing. Václav Nečas

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

DPH základní 
snížená

Základ daně
5 333 333,00

0,00

Výše daně
1 119 999,93 

0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

1.11.2023Místo: Datum:Nové Město na Moravě

Kód Popis

6 453 332,935 333 333,00Náklady z rozpočtů

374 723,69309 689,0001

1 585 808,77 1 918 828,6102

07 498 117,50 602 722,18
192 027,1108 08 - Vedlejší rozpočtové náklady 232 352,80
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

674 000,59
903 427,75

1 008 388,39
161 873,89

Ing. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

815 540,71
1 093 147,58
1 220 149,95
195 867,41

03
04
05
06

Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

01 - Odstranění zeleně v prostoru rybníka a hráze
02 - Odbahnění rybníka a uložením sedimentu na 
mezideponii
03 - Vypouštěcí zařízení DN 400/500
04 - Rekonstrukce hráze
05 - Bezpečnostní přeliv včetně odpadu
06 - Ocelový mostek - 4,7 m

07 - Zemník rekultivovaný dvěma tůněmi

2025-24
Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. 
M.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

00294900

12138495

12138495

Poznámka:

309 689,00Cena bez DPH

374 723,69Cena s DPH

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis:
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KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27703568
CZ27703568

24208
1.11.2023

833 15
Nové Město na Moravě

dph základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně 
309 689,00 

0,00

Výše daně 
65 034,69 

0,00

Projektant:
Ing. Václav Nečas

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Zpracovatel:
Ing. Václav Nečas

Objekt:
01 - 01 - Odstranění zeleně v prostoru rybníka a hráze

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Místo: Nové Město na Moravě

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis 309 689,00

309 689,00Náklady ze soupisu prací
309 689,00HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

1.11.2023
Ing. Václav Nečas 
Ing- Václav Nečas

Datum:

Projektant.
Zpracovatel

Objekt:
01 - 01 - Odstranění zeleně v prostoru rybníka a hráze



. SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

-1.11.2023Nové Město na MoravěMísto: Datum:

Město Nové Město na Moravě
Ronytrans s.r.o.

PČ Typ Cenová soustavaKód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 309 689,00

Práce a dodávky HSV 309 689,00

309 689,00

K 111151103 2 000,000m2 3,07 6 140,001

Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2PP

K 111251103 5 200,000m2 31 200,006,002

PP

K 112101101 kus 176,000 100,00 17 600,003

PP

K 112101102 kus 89,000 150,00 13 350,004

PP

K 112101103 kus 16,000 250,00 4 000,005

PP

K 112101104 kus 2,000 400,00 800,006

PP

K 112101105 kus 1,000 1 000,00 1 000,007

PP

K 112155115 kus 40,000 229,00 9 160,008

PP

K 112155215 kus 136,000 200,00 27 200,009

PP

K 112155221 kus 89,000 300,00 26 700,0010

pp

K 112155225 kus 19,000 400,00 7 600,0011

PP

K 112155311 m2 5 200,000 10,00 52 000,0012

pp

5 200,000W

112251101K kus 136,00013 150,00 20 400,00
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mg. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a 
uložením drtě stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a 
uložením drtě větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 700 do 900 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm

Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

Zemní práce
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ploše přes 500 m2

Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 
m2
Odstraněni křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše přes 500 m2

Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km stromků a uložením drtě stromků a 
větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm
Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 
stromků a uložením drtě stromků a větvi solitérů, průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km a uložením drtě větví solitérů, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm

Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km a uložením drtě keřového porostu 
středně hustého
Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a 
uložením drtě keřového porostu středně hustého 
5200

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 
mm

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 900 do 1100 mm

Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km a uložením drtě stromků a větvi v 
zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm
Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a 
uložením drtě stromků a větvi v zapojeném porostu, průměru kmene do 
300 mm

Štěpkováni s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km a uložením drtě stromků a větvi 
solitérů, průměru kmene do 300 mm

Objekt:
01 - 01 - Odstranění zeleně v prostoru rybníka a hráze

D 1

d HSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Kód Popis MnožstvíMJ Cenová soustava

pp

kus 109,000K 112251102 350,00 38 150,0014

PP

K kus 16,000112251103 500,00 8 000,0015

PP

K 112251104 kus 2,000 700,0016 1 400,00

PP

K 112251105 kus 1,00017 900,00 900,00

PP

K kus 136,00018 162201421 50,00 6 800,00

PP

19 K kus 109,000162201422 200,00 21 800,00

PP

20 K kus 16,000162201423 350,00 5 600,00

PP

21 K kus 2,000162201424 450,00 900,00

PP

22 K kus 1,000162201520 500,00 500,00

PP

23 K kus 272,000162301971 2,00 544,00

PP

W 272,0002*136,0

24 K kus 218,000 5,00162301972 1 090,00

PP

W 218,0002*109,0

25 K kus 32,000 10,00162301973 320,00

PP

W 32,0002*16,0

26 K kus 4,000 10,00162301974 40,00

PP

V 4,0002*2,0
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Vodorovné přemistění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemistění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Vodorovné přemístěni větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 
mm
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 500 do 700 mm________________________  

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 700 do 900 mm
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 700 do 900 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 900 do 1100 mm

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Množství Cenová soustavaKód Popis MJ

15,0027 K 1,000 15,00162301975 kus

pp

1,0001*1,0W

2 700,00K 54,000 50,0028 183101113 kus

pp

54,000W

54,000 1 080,0029 K kus 20,00184102211

pp

kus 2 700,0030 M 02659999 54,000 50,00
PP
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Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 
skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez 
výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 
m3
8*5+9+5
Výsadba keře bez bálu do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m 
v terénu
Výsadba keře bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině 
nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

sazenice keře listnatého - prostokořenná
sazenice keře listnatého - prostokořenná

J cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Objekt:

02 - 02 - Odbahnění rybníka a uložením sedimentu na mezideponii

00294900

12138495

12138495

Poznámka:

1 585 808,77Cena bez DPH

Cena s DPH CZK 1 918 828,61v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: RazítkoRazítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: RazítkoRazítko Datum a podpis:
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KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

27703568
CZ27703568

24208
1.11. 2023

833 15
Nové Město na Moravě

dph základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně 
1 585 808,77 

0,00

Výše daně 
333 019,84 

0,00

Zpracovatel:
Ing. Václav Nečas

Projektant:
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.



. REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Objekt:

02 - 02 - Odbahnění rybníka a uložením sedimentu na mezideponii

Nové Město na MoravěMísto:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1 585 808,77Náklady ze soupisu prací

1 585 808,77HSV - Práce a dodávky HSV

1 012 992,221 - Zemní práce

3 044,702 - Zakládání

14 560,003 - Svislé a kompletní konstrukce

500 568,514 - Vodorovné konstrukce

16 542,288 - Trubní vedení

20 500,009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 601,06998 - Přesun hmot
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Ing. Václav Nečas 
mg, Václav NečasZadavatel:

Zhotovitel:
Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

Datum:

projektant:
Zpracovatel

1.11. 2023



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Objekt:

02 - 02 - Odbahnění rybníka a uložením sedimentu na mezideponii

1.11. 2023Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

PČ Typ Cenová soustavaKód MnožstvíPopis MJ

Náklady soupisu celkem 1 585 808,77

1 585 808,77Práce a dodávky HSV

Zemní práce 1 012 992,22

K1 112101102 750,00kus 3,750 200,00

pp

3,750

2 K 112155221 1 125,00kus 3,750 300,00

PP

w 3,750

3 K 122151104 11 690,00233,800 50,00m3

PP

w 233,800

K4 122151404 7 312,50146,250m3 50,00

pp

5 K 122703601 67 697,60846,220m3 80,00

pp

6 K 122703602 139 626,903 102,820m3 45,00

PP

7 K 122703603 1 692,460 33 849,20m3 20,00

pp

8 K 125153101 m3 295,200 17 712,0060,00

PP

9 K 131251103 8 972,60m3 52,780 170,00

pp

10 K 132251101 m3 3,270 1 798,50550,00
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W
W

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo 
rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m 
ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo 
rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m 
ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 100 do 500 m3

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 15 kPa do 40 kPa

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrži nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 40 kPa do 60 kPa

Odstraněni nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo 
rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m 
ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třidy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Hloubeni nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
50 do 100 m3

Odstraněni nánosů z vypuštěných vodních nádrži nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 60 kPa

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 
(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 
kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 
zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2
Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo 
odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství 
vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm 
odvětvení spodní části větvi vybraných stromů 
15,0*0,25

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km a uložením drtě stromků a větví 
solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a 
uložením drtě stromků a větvi solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 
mm 
15,0*0,25
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 
500 m3_____________________________________  
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třidy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 
168,8+65,0

D 1

D HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Projektant: Ing. Václav Nečas
Zpracovatel: Ing. Václav Nečas



. PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

pp

w 3,270

K 16225110111 m3 240,200 20,00 4 804,00

PP

w 240,200

K 16225110212 m3 3 560,100 25,00 89 002,50

PP

w 3 560,100

K13 162351103 m3 2 771,470 30,00 83 144,10

pp

W 2 771,470

K14 162551108 m3 146,250 70,00 10 237,50

PP

K15 166151101 m3 6 769,800 25,00 169 245,00

PP

W 6 769,800

K16 171151103 m3 404,110 50,00 20 205,50

pp

w 404,110

17 K 171251101 m3 6 451,570 30,00 193 547,10

pp

w 6 451,570

K18 181411121 m2 1 069,730 4,00 4 278,92

PP

19 M 00572472 kg 21,395 140,00 2 995,30

21,395

20 M 00572474 kg 44,900 139,00 6 241,10

44,900

21 K 181451122 2 245,000 6,00 13 470,00

PP

22 K 181951111 9 199,530 10,00 91 995,30m2

pp

w 9 199,530

23 K 20,00 21 041,60182251101 1 052,080m2
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Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utaženi lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

PP
W

PP
W

5641,5+514,87+295,2
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utaženi lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

osivo směs travní krajinná-rovinná - nízkorostoucí 
trávy
osivo směs travní krajinná-rovinná - nízkorostoucí trávy 
1069,73*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 
osivo směs travní krajinná-svahová - nízkorostoucí 
trávy
osivo směs travní krajinná-svahová - nízkorostoucí trávy
2245*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 
svahu přes 1:5 do 1:2

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2
výsevem včetně utaženi lučniho na svahu přes 1:5 do 1:2

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutněni 
2245,2+6954,33

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3 
2,05+1,22
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
do 20 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 
m
175,2+65,0
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m
3384,9+175,2
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

2256,6+514,87
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 2 500 do 3 000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 
500 do 3 000 m

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Přehozeni neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
5641,5+1128,3
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti
146,25+192,86+65,0
Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2



Kód Popis Cenová soustavaPČ Typ MJ Množství

pp

10 000,00184818232 kus 20,000 500,00K24

PP

K R 02 kus 2 250,0015,000 150,0025

pp

m2 6,120 416,0026

498,786,120 81,5027

Svislé a kompletní konstrukce 14 560,00

K 321311116 m3 12 600,002,100 6 000,0028

PP

K 321368211 0,056 1 960,0029 t 35 000,00

PP

Vodorovné konstrukce 500 568,51

K 45197111230 m2 1 102,400 80,00 88 192,00

PP

M31 m2 1 124.448 19,00 21 364,51S

1 124,448

32 K 457541111 86,300m3 850,00 73 355,00

PP

W 86,300

K 46121181133 27,580m3 2 500,00 68 950,00

PP

34 K 462511270 m3 5,000 1 400,00 7 000,00

PP

35 K 464511111 185,370m3 1 100,00 203 907,00

PP

W

36 m3 1 500,00 37 800,00

16 542,28

37 K 810391111 kus 1,000 199,00 199,00

pp

38 K 812392121 6,000 747,00 4 482,00m
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185,370

25,200

PP 
w

3 044,70

2 545,92

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových táže

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez 
proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C

Položeni podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 
ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 
s uchycením v terénu sponami z bet. oceli

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a 
výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukci 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového 
kamene neupraveného tříděného z terénu

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči

Zakládání

Bednění základů pasů rovné zřízení
Bednění základů pasů rovné zřízení

Bednění základů pasů rovné odstranění
Bednění základů pasů rovné odstranění

Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene 
neupraveného tříděného z terénu 
184,22+1,15

Zřízení patky z použitého kamene
Zřízeni patky z použitého kamene

Trubní vedení

Přeseknutí betonové trouby v rovině kolmé nebo 
skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 
400 mm
Přeseknuti betonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, 
se začištěním DN přes 250 do 400 mm

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 
pryžovým těsněním DN 400

200cm
geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šiře 200cm 
1102,4*1,02

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, 
frakce od 0-22 do 0-63 mm 
863,00*0,1
Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky 
upraveného zděná na sucho bez výplně spár
Patka pro dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného zděná na 
sucho bez výplně spár __  _______  _

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízeni včetně odstraněni výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Ořezání spodních větví stromů sahajících do plochy 
rybníka
Ořezáni spodních větvi stromů sahajících do plochy rybníka

K R05
PP

PP

K 274351122
PP

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s 
přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z 
bet. oceli

JTA.0013477. UR geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300g/m2, šíře

m2

D 3

D 4

D 2

K 274351121

D 8

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



' PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

pp

39 kus 3,000 3 953,76 11 861,28

40 m3 4,100 5 000,00

Přesun hmot 17 601,06
41 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m 586,702t 30,00 17 601,06

pp Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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20 500,00
20 500,00

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400

Trouba hrdlová betonová TBH-Q 40/250
Trouba hrdlová betonová TBH-Q 40/250

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Čela propustků z prostého betonu tř. C 12/15 
Čela propustků z prostého betonu tř. C 12/15

M PFB .1010101
PP

K 919319999
PP

D 998

D 9

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

00294900

12138495

12138495

Poznámka:

674 000,59Cena bez DPH

815 540,71Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:
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KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

27703568
CZ27703568

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

24208
1.11.2023

833 15
Nové Město na Moravě

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně 
674 000,59 

0,00

Výše daně
141 540,12

0,00

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Zpracovatel:
Ing. Václav Nečas

Projektant:
Ing. Václav Nečas

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Objekt:
03 - 03 - Vypouštěcí zařízení DN 400/500

v CZK



. REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 1.11.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 674 000,59

HSV - Práce a dodávky HSV 674 000,59
1 - Zemní práce 113 114,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 345 441,10

4 - Vodorovné konstrukce 21 835,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 640,50

8 - Trubní vedení 146 397,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 616,00

998 - Přesun hmot 955,86
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Ing. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

Objekt:
03 - 03 - Vypouštěcí zařízení DN 400/500



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

1. 11.2023Nové Město na Moravě Datum:Místo:

Cenová soustavaPČ Typ Kód MJPopis

Náklady soupisu celkem 674 000,59

674 000,59Práce a dodávky HSV

113 114,50Zemní práce

5 104,5050,00102,090K 122151403 m31

pp

492,006,150 80,00K 125253101 m32

PP

34 547,50K 65,00131151104 531,500m33

PP

531,500W

8 966,25K 132151102 39,850 225,00m34

PP

39,850W

23 917,50K 45,00162351103 531,5005 m3

pp

7 656,75K 162551108 102,090 75,006 m3

pp

14 882,00K 1671511117 531,500 28,00m3

pp

17 548,00K 1741511018 219,350m3 80,00

PP

345 441,10

K 321311116 132 160,009 33,040 4 000,00m3

PP
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Ing. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 50 do 100 m3

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládáni, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Svislé a kompletní konstrukce_______________
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 
30/37 XF3

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 
(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 
kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 
zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3
Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo 
odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství 
vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 
500 m3
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
přes 100 do 500 m3
146,25+385,25 ________________________________
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 20 do 50 m3 
33,37+6,48
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 2 500 do 3 000 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 
500 do 3 000 m

Objekt:
03 - 03 - Vypouštěcí zařízení DN 400/500

D 3

D 1

D HSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Cenová soustavaKód MnožstvíPopis MJ

103 372,50137,830m2 750,0010

16 539,60137,830m2 120,0011

26 705,00K 321368211 0,763 35 000,0012 t

PP

337,760kg 50 664,00K R03 150,0013

16 000,00kus 1 000,0014 16,000
PP

Vodorovné konstrukce 21 835,12

K 451317121 5 064,1215 m2 521,009,720

PP

K 465513127 16 771,0016 m2 1 550,0010,820

PP

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 640,50

K17 631311134 30 640,50m3 4 950,006,190

PP

146 397,51

K18 812392121 2 465,10747,003,300m

pp

M PFB. 101010119 kus 7 907,523 953,762,000

2,000

K20 812422121 875,00 11 663,7513,330m

pp

□kus 5 178,00 31 068,006,000

W 5,94059405940594*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 6,000

22 K 820391113 kus 889,00 889,001,000

pp

23 K 820441113 kus 1 110,00 1 110,001,000

PP

24 K 871211141 121,00 5 868,50m

pp

25 M 198,03 9 748,6249,228m

pp
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Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

PP 
w

Trouba hrdlová betonová TBH-Q 50/250
Trouba hrdlová betonová TBH-Q 50/250

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě

PPL.ROB063058 
100D

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl kamene 200 mm

Trubka vodovodní Pipelife AQUALINE ROBUST 
63X5,8 100m PE100RC PN16, s modrým ochranným 
pláštěm, pro pokládku bez omezeni zrnitosti a všechny 
bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním 
vodičem

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukci jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 400

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu 
PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm

Trubní vedení
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných 
pryžovými kroužky DN 400

Přeseknuti železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose 
trouby, se začištěnim DN přes 400 do 600 mm

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

Přeseknuti železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose 
trouby, se začištěnim DN přes 250 do 400 mm

Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo 
skloněné k ose trouby, se začištěnim DN přes 250 do 
400 mm

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 500

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly 
tř.C 30/37 tl. do 100 mm

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16D 63x5,8 mm

Trubka vodovodní Pipelife AQUALINE ROBUST 63X5,8 100m PE100RC
PN16, s modrým ochranným pláštěm, pro pokládku bez omezeni 
zrnitosti a všechny bezvýkopové pokládky, s integrovaným detekčním 
vodičem

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
120 do 240 mm tř.C 16/20

Trouba hrdlová betonová TBH-Q 40/250
Trouba hrdlová betonová TBH-Q 40/250
1,98*1,01 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných 
pryžovými kroužky DN 500

Bednění konstrukci přehrad rovinné
Bedněni konstrukcí přehrad rovinné

Odbednění konstrukcí přehrad rovinné
Odbedněni konstrukcí přehrad rovinné

Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo 
skloněné k ose trouby, se začištěnim DN přes 400 do 
600 mm

Ocelové součásti betonových objektů
Ocelové součásti betonových objektů

Dodání a montáž plastocelových stupadel
Dodáni a montáž plastocelových stupadel

M PFB.1010201 
pp

21

pp

K R04

K 321351010
PP

K Í321352010

pp

D 6

D 8

D 4

48,500

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Cenová soustavaMnožstvíKód Popis MJ

49,228W

1 080,0026 K 1 080,00kus 1,000891231112

PP

M 42221302 7 740,0027 1,000 7 740,00kus

pp

887,0228 M VAG.W8703213 1,000 887,02kus

pp souprava zemni LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m

37 980,0029 K 899623141 12,660 3 000,00m3

PP

27 990,0027,990 1 000,00

31 2 560,006,100m2
Hraditka z měkkého dřeva tl 40 mm

955,86Přesun hmot
955,8632 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité 30,0031,862t

PP Přesun hmot pro hráze přehradní zemni a kamenité
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15 616,00
15 616,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Hraditka z měkkého dřeva tl 40 mm

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 12/15

Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop
Bednění pro obetonováni potrubi otevřený výkop

48,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 
nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
DN 65
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 65 ______ ___

šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16DN 65x170mm
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
65x170mm

souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 
mm, Rd 1,25 m

30 K 899643111
PP

K 934956113
PP

m2

D 9

D 998

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

00294900

12138495

12138495

Poznámka:

903 427,75Cena bez DPH

Cena s DPH 1 093 147,58

ZpracovatelProjektant

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis:
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KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27703568
CZ27703568

24208
1.11.2023

833 15
Nové Město na Moravě

dph základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Základ daně 
903 427,75 

0,00

Výše daně 
189 719,83 

0,00

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Projektant:
Ing. Václav Nečas

Zpracovatel:
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Objekt:
04 - 04 - Rekonstrukce hráze

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

1.11.2023Datum:Nové Město na MoravěMísto:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

903 427,75Náklady ze soupisu prací

903 427,75HSV - Práce a dodávky HSV

403 004,131 - Zemní práce

28 705,602 - Zakládání

75 680,003 - Svislé a kompletní konstrukce

293 257,854 - Vodorovné konstrukce

82 020,605 - Komunikace pozemní

8 720,008 - Trubní vedení

12 039,57998 - Přesun hmot
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Zadavatel:
Zhotovitel:

Ing. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Projektant:
Zpracovatel:

Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

Objekt:
04 - 04 - Rekonstrukce hráze



• SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

1.11.2023Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Město Nové Město na MoravěZadavatel:
Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Cenová soustavaPČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 903 427,75

903 427,75Práce a dodávky HSV

403 004,13Zemní práce

10 239,00K 114203201 150,001 68,260m3

pp

13 956,00K 1211511232 15,00m2 930,400

PP

352,30K 1222511013 2,710 130,00m3

PP

41 338,40K 1222511064 1 033,460 40,00m3

PP

3 482,40K 1222514035 58,040 60,00m3

PP

28 178,10K 1222514056 626,180 45,00m3

pp

10 239,00K 122451103 68,2607 m3 150,00

PP

5 397,00K 131251100 17,9908 m3 300,00

PP

6 000,00K 132151702 40,0009 m3 150,00

pp

K 70,77162251101 3,37010 m3 21,00

pp

K 322,080 6 441,6016225110211 m3 20,00

PP
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Ing. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Projektant:
Zpracovatel:

Hloubeni rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Hloubeni rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické 
meliorace strojně zapažených i nezapažených, s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třidy těžitelnosti 
II skupiny 5 přes 50 do 100 m3

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 500 do 1 000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
do 20 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 
m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při 
rozebráni dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny 
nebo písku

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třidy těžitelnosti 
I skupiny 3 do 20 m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 
000 m3_____________________________________  
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třidy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

Objekt:
04 - 04 - Rekonstrukce hráze

D 1

d HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ MnožstvíKód MJPopis Cenová soustava

322,080W

385,250m3K 162351103 35,00 13 483,7512

PP

626,180K m3162551108 60,0013 37 570,80

pp

432,000167151101 m3 40,00 17 280,00

PP

432,000W

1 634,090K 171103202 m315 60,00 98 045,40

PP

1 634,090W

K 460,04016 181411121 m2 5,00 2 300,20

PP

kg17 9,201 113,00 1 039,71

9,201

18 K 801,140m2181411122 11,70 9 373,34

PP

kg19 12,017 139,00 1 670,36

12,017

20 K 432,000181951112 m2 25,90 11 188,80

PP

21 K m2 1 332,790182201101 40,00 53 311,60

PP

22 K 801,140182351123 m2 40,00 32 045,60

PP

28 705,60

23 K 50,000214500999 100,00 5 000,00m

pp

□24 t 21,600 433,00 9 352,80

21,600

25 50,000 100,00 5 000,00m

pp

t 21.600 433,00 9 352,80
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Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

štěrkodrt’ frakce 0/22
štěrkodrť frakce 0/22

Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do 
zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny přehradních 
a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - 
koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, 
pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm

Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, 
piskem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Zakládání
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 
200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 
200 do 300 mm

Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
4*108,0

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro 
jakoukoliv šiřku koruny přehradních a jiných vodních nádrži se 
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % 
objemu
179,92+58,04+1396,13
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

štěrkodrť frakce 0/22
štěrkodrť frakce 0/22
0,8*0,3*50*1,8
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 
200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 
200 do 300 mm

210,29+53,75+58,04

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 2 500 do 3 000 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 
500 do 3 000 m

osivo směs travní univerzál
osivo směs travní univerzál
460,04*0,02 "Přepočtené koeficientem množství
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

osivo směs travní krajinná-svahová
osivo směs travní krajinná-svahová
801,14*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině

26

M 00572470
PP
w

M 58344155
PP

M 00572474
PP 
w

M 58344155
PP 
w

K 214509999

14 K

D 2

J cena [CZK] Cena celkem [CZK]



• PČ Typ MnožstvíKód Popis MJ Cenová soustava

21,6000,8*0,3*50*1,8W

Svislé a kompletní konstrukce 75 680,00

10,040K 321311116 m3 4 000,0027 40 160,00

PP

31,700K 321351010 m2 750,00 23 775,0028

PP

31,700K 321352010 m2 3 170,0029 100,00

PP

K 0,245 8 575,0032136821130 t 35 000,00

PP

0,2450,167+0,078W

Vodorovné konstrukce
K R06 25,20031 m3 1 000,00

pp

6 928,50K32 451311111 m2 15,500 447,00

PP

2 263,00K 451561111 15,500 146,0033 m2

PP Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm

46 456,35K 951,0034 457541111 48,850m3

pp

121 160,00K35 464511111 121,160 1 000,00m3

pp

26 660,00K36 465210121 15,500 1 720,00m2

pp

64 590,0037 1 500,0043,060

82 020,60

49 842,00K38 564731111 142,00m2 351,000

PP

25 131,60K 56481111139 71,60m2 351,000

PP
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Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdi, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukci odstraněni ploch rovinných

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě

mm

Zřízeni patky z použitého kamene
Zřízení patky z použitého kamene

293 257,85
25 200,00

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na 
cementovou maltu, s vyspárovánim cementovou maltou, tl. kamene 200

Bednění konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodni stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodni stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, 
frakce od 0-22 do 0-63 mm

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti 
bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového 
kamene neupraveného tříděného z terénu

Bednění konstrukci z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodni stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukci 
odstranění pl   

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Komunikace pozemní
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 100 mm 

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 
50 mm

Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízeni ploch

Pohoz z použitého kamene
Pohoz z použitého kamene

Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. 
vrstvy do 100 mm

K R05 
pp

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene 
neupraveného tříděného z terénu

Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro 
dlažbu na cementovou maltu, s vyspárovánim 
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m3

D 4

D 5

D 3

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



PČ Typ Cenová soustavaKód MnožstvíPopis MJ

K 56990331140 16,200 435,00 7 047,00m3

PP

Trubní vedení 8 720,00

K41 871219999 50,000 120,00 6 000,00m

pp

42 M 28611223 50,000 54,40 2 720,00m

pp

Přesun hmot 12 039,57

43 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité 12 039,57401,319 30,00t
PP Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
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Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do 
připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 
zhutněním
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z 
flexibilního PVC, průměru do 65 mm

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro 
meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

D 8

D 998

J cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

00294900

12138495

12138495

Poznámka:

1 008 388,39Cena bez DPH

Cena s DPH 1 220 149,95

Projektant Zpracovatel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Razítko RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis:
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KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27703568
CZ27703568

IČ:
DIČ:

24208
1.11.2023

833 15
Nové Město na Moravě

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně 
1 008 388,39 

0,00

Výše daně
211 761,56

0,00

Projektant:
Ing. Václav Nečas

Zpracovatel:
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Objekt:
05 - 05 - Bezpečnostní přeliv včetně odpadu

v CZK



♦

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

1.11.2023Místo: Datum:Nové Město na Moravě

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1 008 388,39Náklady ze soupisu prací

1 008 388,39HSV - Práce a dodávky HSV

102 510,231 - Zemní práce

447 479,503 - Svislé a kompletní konstrukce

438 475,004 - Vodorovné konstrukce

10 800,009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 123,66998 - Přesun hmot
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Ing. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

Objekt:
05 - 05 - Bezpečnostní přeliv včetně odpadu



. SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

1. 11.2023Nové Město na Moravě Datum:Místo:

Město Nové Město na Moravě
Ronytrans s.r.o.

Cenová soustavaPČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 1 008 388,39

1 008 388,39Práce a dodávky HSV

102 510,23

3 750,0050,000 75,00K 115101201 hod1

pp

5 594,25372,950 15,00K 121151113 m22

PP

703,20K 8,790 80,00122251401 m33

pp

31 045,70K 443,510124253101 m3 70,004

pp

5 014,10K 38,570124353101 m3 130,005

PP

4 860,00K 132351101 4,860 1 000,00m36

PP

K 8,790162251101 m3 21,00 184,597

PP

K 150,000162251102 3 750,00m3 25,008

PP

K 385,250162351103 16 951,00m3 44,009

PP

K 385,250167151111 m3 9 631,2525,0010

PP

K 8,790174151101 m3 703,2080,0011

PP
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mg. Václav Nečas

Ing- Václav Nečas
Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3 

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládáni, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Vykopávky pro koryta vodoteči strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Zemní práce
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min __ _____

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3
Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
do 20 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 
m

Objekt:
05 - 05 - Bezpečnostní přeliv včetně odpadu

D 1

d HSV

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



4

PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

12 K 174251101 m3 49,450 40,00 1 978,00

PP

W 49,450

13 K 181351003 m2 44,550 45,00 2 004,75

PP

14 K 181411121 44,550m2 6,94 309,18

PP

15 K 181411122 m2 102,640 11,70 1 200,89

PP

16 kg 2,208 140,00 309,12

17 K 182112121 347,180m2 30,00 10 415,40

PP

18 K 182351123 m2 102,640 40,00 4 105,60

PP

447 479,50

19 K 321311116 55,390m3 4 500,00 249 255,00

PP

20 147,630m2 750,00 110 722,50

147,630

21 K 42,010321351020 m2 750,00 31 507,50

PP

22 147,630m2 100,00 14 763,00

K23 321352020 m2 42,010 150,00 6 301,50

PP

K24 0,179321366111 t 35 000,00 6 265,00

PP

K25 321368211 0,819t 35 000,00 28 665,00
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147,190
2,208

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě

Bedněni konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízeni ploch válcově zakřivených

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Rozprostřeni a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Rozprostření a urovnáni omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
42,77+6,68 __________________________________
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

Svislé a kompletní konstrukce ___________ 
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3_________________
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 
30/37 XF3

Bednění konstrukcí přehrad rovinné
Bedněni konstrukci přehrad rovinné
5,44+142,19__________________________________
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch  

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 
přes 1:5 do 1:2
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

osivo směs travní krajinná-rovinná
osivo směs travní krajinná-rovinná 
102,64+44,55
147,19*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3__________ ________________

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

Odbednění konstrukcí přehrad rovinné
Odbedněni konstrukcí přehrad rovinné_______________________
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění pl_________________________________ 
Bedněni konstrukci z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdi, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukci odstranění ploch válcově 
zakřivených

M 00572472
PP 
w 
w

K 321352010 
PP

K 321351010
PP 
w

D 3

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



' PČ Typ Kód Popis MJ Cenová soustava

pp

Vodorovné konstrukce 438 475,00

26 K 451316121 114,500m2 500,00 57 250,00

PP

27 K 462512370 m3 20,940 1 500,00 31 410,00

PP

28 K 463451113 m3 18,080 3 000,00 54 240,00

PP Proliti konstrukce z kamene rovnaniny cementovou maltou MC-15

29 K 464511111 m3 59,650 1 500,00 89 475,00

PP

w 59,650

30 K 465511522 114,500m2 1 800,00 206 100,00

PP

10 800,00

K 931995224 8,000 1 350,0031 10 800,00m

pp

Přesun hmot 9 123,66

K 998321011 304,122 30,00t32 9 123,66
PP
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Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 
sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a 
s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná 
nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním 
cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo 
železového betonu pružným hydroizolačním pásem, 
s nalepením na beton, se spojením částí pásu 
navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 300 mm

Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. do 100 mm

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věži a výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované šitě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového 
kamene neupraveného tříděného z terénu
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene 
neupraveného tříděného z terénu
7,64+51,36+0,65

Úprava dilatační spáry konstrukci z prostého nebo železového betonu 
pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením 
částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 300 mm

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 tl.do 100 mm__________________________________

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 
s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s 
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg_______________________________________________
Prolití konstrukce z kamene rovnaniny cementovou 
maltou MC-15

D 9

D 998

D 4

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

00294900

12138495

12138495

Poznámka:

161 873,89Cena bez DPH

195 867,41Cena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

27703568
CZ27703568

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

24208
1.11.2023

833 15
Nové Město na Moravě

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně 
161 873,89 

0,00

Výše daně 
33 993,52 

0,00

Projektant:
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Zpracovatel:
Ing. Václav Nečas

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Objekt:
06 - 06 - Ocelový mostek - 4,7 m

v CZK



I

. REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Místo: Nové Město na Moravě 1.11.2023Datum:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

161 873,89Náklady ze soupisu prací

161 873,89HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 134 722,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 990,00

6 486,004 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní 8 592,27

998 - Přesun hmot 83,43
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Ing. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

Objekt:
06 - 06 - Ocelový mostek - 4,7 m



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

1. 11.2023Nové Město na MoravěMísto: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cenová soustavaPČ Typ Kód MnožstvíPopis MJ

Náklady soupisu celkem 161 873,89

161 873,89Práce a dodávky HSV

134 722,19

6 000,00K 121151113 15,00m2 400,0001

PP

1 512,001 890,00K 132212121 0,8002 m3

pp

3 000,00K 20,00162251101 150,0003 m3

PP

6 000,00K 40,00171251101 150,000m34

PP

18 000,00K 45,00181351003 400,0005 m2

PP

2 957,976,94K 181411121 426,220m26

PP

895,02140,00kg7

2 960,00K 370,000 8,00181951111 m28

PP

838,50K 55,900 15,00181951112 m29

PP

917,7026,220 35,00K 182251101 m210

PP

916,410 100,00 91 641,00K R07 kg11

PP

11 990,00

1,400K 321311116 6 000,00 8 400,00m312

PP
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mg. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Projektant:
Zpracovatel:

426,220
6,393

426,220
6,393

PP
W
W

Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utaženi lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Výroba ocelového mostku dle dokumentace včetně 
žárového zinkování a následné osazení na připravené 
opěry
Výroba ocelového mostku dle dokumentace včetně žárového zinkování 
a následné osazení na připravené opěry

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utaženi lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třidy těžitelnosti

Zemní práce
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

Svislé a kompletní konstrukce
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3
Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 
30/37 XF3

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
do 20 m
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 
m

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

26,22+400

osivo směs travní krajinná-rovinná
osivo směs travní krajinná-rovinná 
26,22+400
426,22*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutněni

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třidy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_________________  

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

W
M 00572472

Objekt:
06 - 06 - Ocelový mostek - 4,7 m

D 3

D 1

d HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



4

MnožstvíPČ Typ Cenová soustavaKód MJPopis

1,750 1 000,00m2 1 750,0013

1,750 100,00 175,00m214

0,005 45 000,00 225,00K 321366111 t15

PP

45 000,000,032 1 440,00K 32136821116 t

PP

6 486,00Vodorovné konstrukce

503,00 1 006,002,00017 K 451316121 m2

pp

5 480,002 740,002,00018 K 465511512 m2

PP

8 592,27

4 714,40142,0033,20019 K 564731111 m2

pp

2 377,1271,6020 K 564811111 33,200m2

PP

1 500,75435,0021 K 569903311 3,450m3

pp

83,43Přesun hmot

83,4330,0022 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité 2,781t
pp Přesun hmot pro hráze přehradní zemni a kamenité
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Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 
sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a 
s vyspárovánim cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná 
nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 
cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárovánim 
cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 250 mm

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. do 100 mm

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 tl. do 100 mm

Bednění konstrukcí přehrad rovinné
Bednění konstrukcí přehrad rovinné

Odbedněni konstrukcí přehrad rovinné
Odbednění konstrukcí přehrad rovinné

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věži a výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Komunikace pozemní
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 
50 mm

Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 
zhutněním
Zřízeni zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

K 321351010
PP

K 321352010
PP

D 5

D 4

D 998

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

00294900

12138495

12138495

Poznámka:

498 117,50Cena bez DPH

Cena s DPH 602 722,18

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

27703568
CZ27703568

24208
1.11.2023

833 15
Nové Město na Moravě

dph základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně 
498 117,50 

0,00

Výše daně
104 604,68

0,00

Projektant:
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Václav Nečas

Objekt:
07 - 07 - Zemník rekultivovaný dvěma tůněmi

v CZK



J

. REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 1.11.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 498 117,50

HSV - Práce a dodávky HSV 498 117,50
1 - Zemní práce 431 236,22

5 - Komunikace pozemní 63 759,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 827,20

998 - Přesun hmot 295,02
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Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

Objekt:
07 - 07 - Zemník rekultivovaný dvěma tůněmi



I

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

1.11. 2023Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě
Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

PČ Typ Cenová soustavaKód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem 498 117,50

498 117,50Práce a dodávky HSV

431 236,22

3 000,00K 1111511031 1,50m2 2 000,000

PP Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

300,00K 112101101 100,002 kus 3,000

PP

340,00K 112101102 170,003 kus 2,000

PP

600,00K 112251101 200,004 kus 3,000

pp

700,00K 112251102 350,005 kus 2,000

pp

7 200,00K 113106492 150,006 48,000m2

PP

2 400,00K 113107112 100,007 m2 24,000

PP

13 815,00K 15,001211511148 921,000m2

PP

11 076,00K 121151123 15,00738,4009 m2

PP

2 520,00K 175,0012215110110 14,400m3

PP

7 250,00K 122151102 145,0011 m3 50,000

PP

39 795,00K 122151106 35,0012 m3 1 137,000

pp
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mg. Václav Nečas 
mg. Václav Nečas

Projektant:
Zpracovatel:

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 
plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, 
s jakoukoliv výplni spár ze silničních dílců jakýchko

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských síti s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, 
s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem 
z kameniva nebo živice se zalitím spar cementovou maltou

Odstraněni stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

Odstranění stromu s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Zemní práce
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ploše přes 500 m2

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třidy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 do 20 m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 
m3_________________________________________  
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 
000 m3______________________________________ 
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třidy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo
vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 200 do 250 mm

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm
Sejmuti ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

Objekt:
07 - 07 - Zemník rekultivovaný dvěma tůněmi

D 1

D HSV

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

K 162351103 m3 1 137,00013 51 165,0045,00

PP

K 16615110114 m3 341,100 25 582,5075,00

PP

W 341,100

K 17125110115 m3 1 151,400 51 813,0045,00

PP

1 151,400W

K16 181351113 m2 3 692,000 29 536,008,00

PP

K17 181451121 3 692,000m2 19 604,525,31

PP

18 kg 73,840 10 337,60140,00

73,840

19 K 181951111 3 692,000 59 441,20m2 16,10

PP

20 K 0,111 965,70185802113 8 700,00t

PP □21 kg 111,000 47,70 5 294,70

111,000

22 K R 01 5,000kus 4 500,00 22 500,00

PP

23 K R 09 330,000 200,00 66 000,00m3

pp

330,000W

Komunikace pozemní 63 759,06

24 32,000K 179,00 5 728,00564741112 m2

PP

25 K 64,000 169,00 10 816,00564831011 m2

PP

378,0026 K 48,002584121109 m2 18 144,76

PP

29 070,302,667 10 900,00

2,667

2 827,20

48,000 58,9028 K 2 827,20979094441 m2

Strana 37 z 41

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni tl 130 mm

M 00572472

PP
W

Rozprostření a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 130 mm

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutněni tl. 100 mm   

Osazení silničních dílců ze železového betonu s 
podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 
jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 
15 do 50 m2
Osazeni silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 
těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě 
přes 15 do 50 m2

panel silniční 3,00x2,00x0,15m
panel silniční 3,00x2,00x0,15m
9,594*0,278 "Přepočtené koeficientem množství

Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třidy těžitelnosti

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 
1137*0,3

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

1137+14,4

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

osivo směs travní krajinná-rovinná
osivo směs travní krajinná-rovinná
3692*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třidy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutněni

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 
1:5 umělým hnojivém na široko
Hnojeni půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivém na široko

hnojivo průmyslové
hnojivo průmyslové
3700*0,03 "Přepočtené koeficientem množství__
Zpracování kmenů stromů pro všechny velikosti s
vytříděním
Zpracování kmenů stromů pro všechny velikosti s vytříděním

Vytvořeni ekologických prvků - úkrytů pro vodní a 
suchozemské živočichy
Vytvoření ekologických prvků - úkrytů pro vodní a suchozemské 
živočichy 
230,0+100,0

27

M 25191155
PP 
w

M 59381004

PP 
w

kus

D 5

D 9

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



i

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

pp

Přesun hmot 295,02
29 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m 9,834 30,00 295,02t

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Strana 38 z 41

Očištěni vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

D 998

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



t

. ‘ KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Nové Město na Moravě 1.11.2023

00294900

12138495

12138495

Poznámka:

Cena bez DPH 192 027,11

Cena s DPH 232 352,80

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

27703568
CZ27703568

dph základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
40 325,69 

0,00

Základ daně 
192 027,11 

0,00

Zpracovatel:
Ing. Václav Nečas

Projektant:
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě

Zhotovitel:
Ronytrans s.r.o.

Objekt:
08 - 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

Místo: 1.11.2023Nové Město na Moravě Datum:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

192 027,11Náklady ze soupisu prací

192 027,11VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 81 027,11

35 000,00VRN2 - Příprava staveniště

45 000,00VRN3 - Zařízení staveniště

31 000,00VRN4 - Inženýrská činnost
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Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Zadavatel:
Zhotovitel:

Město Nové Město na Moravě 
Ronytrans s.r.o.

Objekt:
08 - 08 - Vedlejší rozpočtové náklady



• SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Nabídka - ZICHŮV - Odbahnění a rekonstrukce rybníka Zichův v Novém Městě n. M.

1.11.2023Nové Město na Moravě Datum:Místo:

Město Nové Město na MoravěZadavatel:
Zhotovitel: Ronytrans s.r.o.

Cenová soustavaPČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis

Náklady soupisu celkem 192 027,11

192 027,11Vedlejší rozpočtové náklady

81 027,11

10 000,00K 011403000 soubor 1,0001 10 000,00

pp

20 000,11K 012103000 soubor 1,0002 20 000,11

PP

51 027,00K soubor013254000 1,0003 51 027,00

PP

35 000,00

35 000,00K 021203000 soubor 1,0004 35 000,00

PP

45 000,00

10 000,00K 031002000 soubor5 1,000 10 000,00

pp

]10 000,00K 032603000 soubor6 1,000 10 000,00
PP

10 000,00K 0342030007 soubor 1,000 10 000,00

□15 000,00soubor 1,0008 15 000,00

31 000,00

1 000,00K 041403000 soubor 1,0009 1 000,00

PP □15 000,00K 04190300010 1,000 15 000,00
PP

15 000,00K 04240300011 soubor 1,000 15 000,00

pp
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Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Václav Nečas
Ing. Václav Nečas

Zpracování a předáni dokumentace skutečného provedeni stavby (3 
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměřeni skutečného 
provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím právním předpisům

Zajištěni a zabezpečeni staveniště, zřízení a likvidace zařízeni 
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponii apod.

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 
objednateli a zaměření skutečného provedení stavby- 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím právním 
předpisům

Průzkumné, geodetické a projektové práce 
Provedení doprůzkumu po dokončení stavby (odběry 
vzorků a závěrečná zpráva)
Provedeni doprůzkumu po dokončeni stavby (odběry vzorků a 
závěrečná zpráva)_____________ _________ _____

Vytyčení stavby, případně pozemků nebo provedení 
jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví

Zařízení staveniště
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízeni staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů, skládek, deponii apod.

Vytyčeni stavby, případně pozemků nebo provedeni jiných geodetických 
prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví

Čištění vozidel a komunikace
Čištěni vozidel a komunikace

Ochrana povrchu cyklostezky ocelovými pláty - 
půjčovné
Ochrana povrchu cyklostezky ocelovými pláty - půjčovné

Dopravní značení na staveništi
Dopravní značeni na staveništi

Příprava staveniště
Transfer raků dle rozhodnutí SCHKO Žďárské vrchy ze 
dne 20. 2. 2023 č.j. 00460/ZV/23
Transfer raků dle rozhodnuti SCHKO Žďárské vrchy ze dne 20. 2. 2023 
č.j. 00460/ZV/23

soubor

Inženýrská činnost
Zajištění umístěni štítku o povolení stavby na 
viditelném místě u vstupu na staveniště.
Zajištěni umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu 
na staveniště.

Geologické řízení provádění stavby
Geologické řízeni provádění stavby

Vypracování plánu opatření pro případ havarijního 
úniku látek závadných vodám - havarijní plán 
Vypracováni plánu opatřeni pro případ havarijního úniku látek 
závadných vodám - havarijní plán
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