



Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu evidovaná u oprávněné organizace pod č. 9/15

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

uzavřená mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel	:	Město Nové Město na Moravě
se sídlem	:	Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Mor.
zastoupený	:	Michalem Šmardou, starostou města
oprávněn jednat	:	
ve věcech technických	:	Miloš Hemza, referent odboru ISM
Bankovní spojení	:	KB Nové Město na Moravě
č. ú.	:	1224751/0100
IČ	:	00294900
DIČ	:	CZ00294900

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	:	Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.
se sídlem	:	Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 11 - Chodov
zastoupený:	:	Mgr.Pavlem Huštákem, ředitelem společnosti
Bankovní spojení	:	GE Money Bank, a.s., Praha
č. ú.	:	199406787/0600
IČ:	:	28966465
DIČ	:	CZ28966465

Zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 679
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět díla

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) při stavbě:

„Rekonstrukce ul.Luční, Nové Město na Moravě“ (dále jen „stavba“)

Rozsah stavby je dán těmito projektovými dokumentacemi:

- a) projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce ul.Luční, Nové Město na Moravě“, vypracovanou společností ENVIGEST PRO, s.r.o., Nové Město na Moravě, v 05/2014, číslo zakázky 1304
- b) projektovou dokumentací stavby „Oprava ul.Luční, Nové Město na Moravě“ vypracovanou společností ENVIGEST PRO, s.r.o., Nové Město na Moravě, v 08/2014, číslo zakázky 1304

Přílohou č.1 této dohody je 2x situace stavby.

2. ZAV bude proveden ve dvou etapách:

I. etapa: formou dohledu při zemních pracích;

II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem při pozitivním zjištění archeologických objektů.

3. Výsledkem díla bude expertní list a v případě realizace II. etapy ZAV nálezová zpráva.

4. Místem plnění pro terénní práce je ul. Luční v Novém Městě na Moravě.

III. Doba plnění

1. I. etapa ZAV bude uskutečněna v návaznosti na zahájení stavby v předpokládaném termínu od 30.4.2015 a bude ukončena dle časového harmonogramu zemních prací stavby. Předpokládaný termín ukončení stavby je 30.6.2015. Datum ukončení II. etapy ZAV bude stanoveno dohodou smluvních stran formou dodatku k této dohodě na základě zjištěné archeologické situace a s ohledem na ukončení zemních prací.

2. Expertní list, případně nálezová zpráva o ZAV bude objednateli předána nejpozději do 12 měsíců po ukončení terénních prací.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby objednatele (např. pro vydání kolaudačního souhlasu na celou stavbu, případně její část), vydá mu zhotovitel písemné potvrzení o provedení terénní části ZAV, a to do 10 dnů po jejím ukončení a uhrazení nákladů spojených s I. etapou výzkumu oprávněné organizaci.

IV. Cena za dílo

1. Dohodou smluvních stran byla sjednána následující úhrada ceny za dílo:

I. etapa ZAV, dle zákona č. 526/1990 Sb. stanovena smluvní cena v maximální výši **9 500,- Kč, bez DPH**. Cenová kalkulace záchranného archeologického výzkumu tvoří přílohu č.2 této dohody.

II. etapa ZAV a zpracování nálezové zprávy, tj. práce laboratorní konzervátorské a dokumentační: dle skutečně vynaložených nákladů v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to:

Terénní práce

Zaměření výzkumu – geodet	430,- Kč/hod
Odborný pracovník archeolog	400,- Kč/hod
Antropolog	360,- Kč/hod
Metodik terénních prací (archeolog)	320,- Kč/hod
Vedoucí technik	290,- Kč/hod
Metodik dokumentačních prací	260,- Kč/hod
Terénní technik	250,- Kč/hod
Dokumentátor	220,- Kč/hod
Preparátor	150,- Kč/hod
Terénní pracovník	135,- Kč/hod

Zpracování dokumentace

Odborný pracovník archeolog	400,- Kč/hod
Metodik terénních prací (archeolog)	320,- Kč/hod
Geoinformatik	320,- Kč/hod
Vedoucí dokumentace	290,- Kč/hod
Dokumentátor – digitalizace	250,- Kč/hod
Dokumentátor – zpracování kresebné dokum. artefaktů	250,- Kč/hod
Dokumentátor	220,- Kč/hod

Zpracování artefaktů

Konzervátor	390,- Kč/hod
Vedoucí laboratoře	270,- Kč/hod
Dokumentátor	220,- Kč/hod
Laborant	150,- Kč/hod

Odborné posudky

Odborný pracovník archeolog	400,- Kč/hod
Antropolog	360,- Kč/hod
Archeozoolog	360,- Kč/hod

2. V případě ukončení I. etapy ZAV negativním zjištěním, je v ceně stanovené pro I. etapu ZAV zahrnuto i zpracování expertního listu.

3. Zhotovitel se zavazuje, v případě pozitivního zjištění archeologických objektů v prostoru dotčeném stavbou, které si vyžádá zahájení II. etapy ZAV, vypracovat objednateli předpokládanou kalkulaci nákladů, kterou bude dána maximální cena za ZAV celkem. Termínem pro zpracování kalkulace je ukončení I. etapy ZAV na celé ploše staveniště, případně termín/termíny, upřesněný/é smluvními stranami s ohledem na rozsah archeologických nálezů a harmonogram stavebních prací. V tomto případě by se jednalo o tzv. dílčí kalkulace. **Zhotovitel zahájí práce na II. etapě ZAV až po písemném odsouhlasení předpokládané kalkulace nákladů objednatel, a to formou dodatku k této dohodě.**

4. Fakturace ceny za dílo bude provedena na základě faktur-daňových dokladů, vystavených zhotovitelem v následujícím časovém sledu:

- měsíční fakturace za skutečně provedené terénní práce, faktura bude vystavena k prvnímu dni následujícího měsíce, přílohou bude rozpis počtu pracovníků, jejich hodinových výkonů v jednotlivých dnech uplynulého měsíce a hodinová sazba dle přílohy č.2 k této dohodě
- fakturace expertního listu bude provedena po jeho předání objednateli
- v případě zahájení II.etapy ZAV budou podmínky upřesněny v uzavřeném dodatku k této dohodě

5. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona o DPH. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

V. Jiná ujednání

1. Objednatel se zavazuje upřesnit zhotoviteli termín zahájení zemních prací, a to v předstihu nejméně 3 pracovních dnů.

2. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.

3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.

4. Faktura zhotovitele je splatná do 21 dnů ode dne doručení objednateli. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

5. Smluvní strany sjednávají pro případ nedodržení termínu stanoveného v čl.III. odst 3. této dohody smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý i započatý den prodlení.

6.. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato dohoda občanským zákoníkem a právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky

7. Jakékoliv změny v ujednáních vyplývajících z této dohody je možné provést pouze písemným dodatkem dohody se souhlasem obou smluvních stran.

8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním této smlouvy za dodržení podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této dohodě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato dohoda, její část, nebo dílčí informace, týkající se této dohody a jejího plnění.

11. Tato dohoda je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 3 schůzi dne 12.01.2015 pod č.19/03/RM/2015 programu.

12. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Novém Městě na Moravě dne 16. 03. 2015
Za objednatele:

Michal Šmarda
starosta




V Praze dne 10 -03- 2015
Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Hušták
ředitel




Pueblo - archeologická společnost, o.p.s.
Podjevořínské 1601/6, 149 00 Praha 4
IČO: 289 68 465, www.pueblo-ops.cz


SO 101 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE




SO 102 REKONSTRUKCE POVRCHU VOZOVKY




SO 103 NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA




SO 104 CHODNÍKY – NOVÉ ŘEŠENÍ




SO 105 ÚPRAVA VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ




KOORDINAČNÍ SITUACE 1:500




ZÁKRES STAVBY DO MAPY



LEGENDA BAREV A ZNAČEK




LEGENDA SÍTÍ



Zodpovědný projektant		Výpracoval	
Ing. Jaroslav Dušek		Ing. Jan Červinka	
Investor: Město Nové Město na Moravě, Václavské nám. 103		Místo akce: Nové Město na Moravě, par. č. 2386, 2387, 2388, 1156/1	
Objekt: Záb. nov. stavby		Kraj: Vysočina	
Aluka: Záb. nov. stavby		Formát: A2	
Datum: 07/2014		DPS: 1304	
Číslo zakázky: 1304		Číslo výkresu: B.1	
Měřítko: 1:500		Měřítko: 1:500	
Kontaktní osoba: B.1		Kontaktní osoba: B.1	

ENVIEST PRO s.r.o. Záměstek 000 502 31 Nové Město na Moravě IČ 20318002 www.enviestpro.cz tel. 777 688 003 enviestpro@enviestpro.cz

ZÁKRES STAVBY DO MAPY



HRANICE PARCEL DLE KN
HRANICE OSTATNÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ DLE KN
ZAMĚŘENÍ

vedení NN	_____
kanalizace	_____
vodovod	_____
plyn	_____
sdělovací kabel	_____
optické síť COMA	_____

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

Cenová kalkulace pro případ negativního archeologického dohledu na akci:

Rekonstrukce ul. Luční, Nové Město na Moravě

Počet předpokládaných návštěv na stavbě: 5 x (na základě časového harmonogramu výkopových prací, cca 2 měsíce)

5 (počet návštěv) x 4 (počet hodin na stavební akci při jedné návštěvě, vč. dopravy) = 20 hodiny

20 (celkem hodin) x 400 (hodinová sazba za archeologa) = 8000,- Kč

Expertní list 1 500,- Kč

Celkem: 9 500,- Kč bez DPH

Celková cena v případě negativního archeologického dohledu nepřesáhne částku 9 500,- Kč bez DPH.

Vypracoval: Mgr. Pavel Hušták, archeolog společnosti Pueblo o.p.s. , tel. 774 903 255, hustak@pueblo-ops.cz

