



Č. smlouvy objednatele :

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 Smluvní strany

- Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM
Ing. Radek Fila, referent odboru ISM

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
- TS služby s.r.o.**
se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing.Františkem Laštovičkou, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Šustr, provozní pracovník
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25509187
DIČ: CZ25509187
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 27-1295630257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28680
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 Předmět plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p.46 v Hlinném“ (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - projektová dokumentace „Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p.46 v Hlinném“ zpracovaná Ing. Josefem Tomáškem v 09/14,

- a) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p.46 v Hlinném“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení;
- b) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;
- c) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
- d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.
- e) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace,
- b) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. Č. 499/2006 Sb., a to 1x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatelem dále volně použitelném,
- c) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu
- d) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění
- e) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci
- f) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla.
- g) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství
- h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. Případného osvětlení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
 - d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
 - e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
 - f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
 - g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.
 - h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolení řízení, zadavatel požaduje komplexní dodávku stavby
 - i) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hluchost, přepojování přípojek, atd.)
 - j) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 2 odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 2 odst. 8 této smlouvy.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Čl. 3 **Doba plnění**

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla: 2.3.2015 Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne: 30.4.2015
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději: 2.3.2015
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Čl. 4 **Místo plnění**

Místem plnění a předání díla je budova č.p.46 v k.ú. Hlinné – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 5 **Cena díla**

1. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je částečně používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 351 088,-Kč bez DPH,
(slovy : třístapadesátjednatísícosmdesátosmkorunčeských)
(dále jen „cena“).
2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. 5 odst. 4 této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo,
5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.
- c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.
6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednájí-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 6

Platební podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny po předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Vystavení faktury se považuje za vznik zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel předloží objednateli po řádném dokončení díla zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to vždy zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny zrealizované práce, výkony a dodávky. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně např. rozdělení na stavební objekty, shodného číselného označení, apod.). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou přílohou faktury se zdanitelným plněním. Bez odsouhlasených protokolů je faktura neúplná. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je

zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

4. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu (viz. čl. 6 odst. 3 této smlouvy) až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývajících část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude řádně uvedeno do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývajících část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
7. Platby použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktury, oprávněně vystavené zhotovitelem.
8. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol.
9. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
10. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
11. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.

Čl. 7

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.

3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 8

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 5 let.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 8 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečné způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 2 této smlouvy.

Čl. 9

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle čl. 1 této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
11. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na

náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly
16. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.
17. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen:
 - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k tíži zhotovitele, zejména při hutnění podloží komunikace a chodníků je třeba zvolit co nejšetrnější způsob při dodržení projektovou dokumentací požadovaných hodnot zhutnění,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů,
 - e) v rámci možností technologických postupů při realizaci stavby učinit vše pro zachování příjezdu k objektům a příjezdu ke garážím, přerušení možnosti příjezdu je možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a to po předchozím prokazatelném sdělení této informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni,
 - f) dodržovat při provádění díla limity pro hluchnost podle hygienických předpisů

18. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
19. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
20. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.

Čl. 10

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu..
2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
5. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 11

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami. a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním ucelené části díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo (není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělkami musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
 - a) projekt skutečného provedení stavby,
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze,
 - c) testy použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy,
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 5 písm. a) až g) této smlouvy,Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 12

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele, provozovatele objektu, jeho zaměstnanců a dalších osob, které mají právo se v objektu pohybovat. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

Čl. 13

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací,
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,

- e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,
 - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - g) v případě, že zhotovitel změni bez souhlasu objednatele závod či středisko, které bude stavbu realizovat, osobu jeho vedoucího, nebo osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou, objednatelem neodsouhlasenou změnu,
 - h) při neoznačení stavby dle čl. 1 odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena.
 - i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.16, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč.
 - j) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje nebo neposkytne součinnost dle čl.9, odst.19 a 20 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla porušením povinnosti, k němuž se vztahuje smluvní pokuta.

Čl. 14

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 15

Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 16

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je Ing. Roman Trojan.
4. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená

Čl. 17

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých

práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 3. schůzi konané dne 12.01.2015 pod bodem č. 19/3/RM/2015 programu.
11. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne 10. 02. 2015

V Novém Městě na Moravě dne 10. 02. 2015

Za objednatele:



Stanislav Marek
místostarosta



Za zhotovitele:

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187



Ing. František Laštovička
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka

Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v
budově č.p.46 v Hlinném

zadavatel

MĚSTO Nové Město na Moravě

Wratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

uchazeč

TS služby s.r.o.

sídlo

Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ

25509187 DIČ CZ25509187

telefon, fax

606646830

e-mail

petr.sustr@ts.nmm.cz

datová schránka

24K8m4n

pověř.zástupce pro další jednání:

Petr Šustr - provozní pracovník

nabídková cena

s DPH

dle orientačního položkového výkazu výměr:

424816

ostatní:

(doplňte příp.další konkrétní položky, které jsou
nutné pro řádné plnění díla; v případě potřeby je
možné doplnit vlastní dílčí položkový rozpočet
formou přílohy tohoto krycího listu a zde doplnit
pouze souhrnnou cenu dle takového dílčího
rozpočtu)

	0
	0
	0
	0
	0

celkem

(tato cena bude vložena do nabídky
el.systému E-ZAK na profilu zadavatele.
<https://zakazky.nmm.cz/>)

424 816,00 Kč

termín zahájení

9.2.2015

termín dokončení

20.3.2015

poznámky:

datum

17.1.2015

podpis, razítko

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Hlině č.p. 46	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce Hlině	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Město Nové Město na Moravě	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	TS služby s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	168 948
R	HSV celkem	93 322
N	PSV celkem	88 818
ZRN	celkem	351 088
HZS		0
RN II.a III.hlavy	351 088	Ostatní VRN
		0
ZRN+VRN+HZS	351 088	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	TS služby s.r.o. Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě ☎ 566 598 800 DIČ: CZ2530911	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	351 088,01 Kč
DPH	21 % činí :	73 728,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		424 816,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce Hlinné
Objekt :	Hlinné č.p.46

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 954	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	27 254	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	15 515	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3 118	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	31 214	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 094	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 076	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 172	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 690	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	235	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	856	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	43 834	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 338	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	4 832	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	92	0	0	0
781 Obklady keramické	0	9 601	0	0	0
783 Nátěry	0	370	0	0	0
784 Malby	0	25 895	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	168 948	0
CELKEM OBJEKT	93 322	88 818	0	168 948	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

TS služby s.r.o.
 Soškova 1346
 592 31 Nové Město na Moravě
 ☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187



Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce Hlinné
Objekt :	Hlinné č.p.46

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 12-0010.RAB	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm včetně dodávky RZP 7/10 119 x 11,5 x 19	kus	2,00	244,50	489,00
2	342 25-5020.RT2	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm desky P 4 - 600, 600 x 250 x 50 mm	m2	3,05	196,50	598,93
3	342 27-0012.RAA	Příčka z tvámic pórobetonových, tloušťka 10 cm desky ID 201/4 79,5 x 10 x 24 cm	m2	3,82	279,00	1 064,66
4	342 27-0044.RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm tvárnice 600 x 250 x 150 mm, P 3 - 550	m2	2,25	356,00	801,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 953,60
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
5	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	120,54	18,60	2 242,04
6	611142001	Položení stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	120,54	207,50	25 012,05
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				27 254,09
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
7	601 01-1177.R00	Omítka stropů tenkovrstvá minerální bílá	m2	120,54	125,50	15 127,77
8	601 01-2261.R00	Omítka stropů vápenosádrová Hasit 150 strojně	m2	2,60	149,00	387,40
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				15 515,17
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
9	611 42-0014.RA0	Omítka stropů vnitřní vápenocementová hladká rýha ve stropích	m2	0,29	188,50	55,23
10	613 42-0014.RAA	Omítka sloupů rovných vnitřní vápenocement. hladká montáž a demontáž pomocného lešení	m2	15,62	190,50	2 975,61
11	612 42-0014.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká rýh ve stěnách do š. 150mm	m2	0,65	135,50	87,40
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				3 118,24
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
12	622 39-0110.R00	Montáž izolace suterénu polystyren, bez PÚ	m2	120,54	159,50	19 226,13
13	283759800	deska EPS 100 F 1000 x 500 x 120	m2	122,95	97,50	11 987,72
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				31 213,85
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
14	632 47-3104.R00	Podlaha FERMACELL samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	6,63	165,00	1 093,95
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 093,95
Díl: 64		Výplně otvorů				
15	642 94-2111.RT6	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 11 cm	kus	4,00	769,00	3 076,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 076,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
16	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	120,54	59,50	7 172,13
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				7 172,13
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	962 03-2241.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	3,60	385,50	1 387,80
18	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20	94,50	302,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 690,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,84	127,50	235,11
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				235,11
Díl: 713		Izolace tepelné				
20	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,70	391,50	274,44
21	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,70	333,50	233,78
22	766660001	Montáž dřevěných křidel otlavových 1 křídlových	ks	4,00	87,00	348,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				856,23
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
23	ZTI	Zdravotechnická instalace	soubor	1,00	43 834,00	43 834,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				43 834,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
24	611627000	dveře vnitřní hladké foliové bílé	ks	4,00	783,00	3 132,00
25	766691914	vyvěšení dřevěných křidel dveří	ks	4,00	46,40	185,60
26	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,06	332,50	19,95
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				3 337,55
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce Hlinné
Objekt :	Hlinné č.p.46

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	771473111	Montáž soklu z dlaždic	m	5,80	75,50	437,90
28	597614330	Dlažba Taurus 29,3 x 29,3	m2	4,18	138,00	576,84
29	597614330	Dlažba Taurus 29,3 x 29,3	m2	7,29	138,00	1 006,43
30	771573113	Montáž podlah keramických řezaných	m2	6,63	203,00	1 345,89
31	771589191	Příplatek k montáži podlah z mozaiky za plochu do 5m2	m2	6,63	55,00	364,65
32	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,63	59,50	394,49
33	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovně	ks	16,00	37,70	603,20
34	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,30	229,00	68,47
35	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771	t	0,30	113,00	33,79
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				4 831,66
Díl:	776	Podlahy povlakové				
36	776 51-1810.RT3	Odsíranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	5,05	18,30	92,42
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				92,42
Díl:	781	Obklady keramické				
37	781413113	Montáž obkladaček	m2	15,30	223,50	3 419,55
38	597610390	Obkladačky keramické 20 x 25 x 0,68	m2	15,91	280,00	4 455,36
39	781489191	Příplatek k montáži obkladů z mozaiky	m2	15,30	37,70	576,81
40	781489192	Příplatek k montáži obkladů	m2	10,46	26,10	272,88
41	781493111	Plastové profily rohové	m	18,05	22,00	397,10
42	781493111	Plastové profily ukončovací	m	18,05	22,00	397,10
43	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,26	229,00	58,85
44	998 781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781	t	0,26	89,50	23,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				9 600,65
Díl:	783	Nátěry				
45	783 22-0010.RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emalováním	m2	4,00	92,50	370,00
	Celkem za	783 Nátěry				370,00
Díl:	784	Malby				
46	784 17-1101.R00	Zakrýtí podlah včetně odkrytí	m2	197,44	20,30	4 008,03
47	58124820	folie pro malířské potřeby	m2	207,31	12,20	2 529,21
48	784 18-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem Tollens, Tol - Fix, 1 x	m2	427,53	20,30	8 678,86
49	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení mal. prací	m2	197,44	5,80	1 145,15
50	784221101	Dvojnásobné bílé malby HET za sucha dobře otěruvzdorné	m2	427,53	22,30	9 533,92
	Celkem za	784 Malby				25 895,17
Díl:	M21	Elektromontáže				
51	Elektreo	práce elektromontážní	soubor	1,00	168 948,00	168 948,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				168 948,00

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187



Stavba:	Rekonstrukce Hlinné El. mat.	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 29.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M21	Elektromontáže						
1	88810	JTB S 1011-0-0816 Spínač trojpolový 3S, 16A ks		1,0000	469,70	469,70	0,00000	0,00000
2	142661	PH ZAR 40W E 27 240V A55 CIRA ks		6,0000	11,13	66,78	0,00000	0,00000
3	148674	JTB K 3558A-A00933 B KRYT 3S ks		1,0000	44,35	44,35	0,00000	0,00000
4	14873	JBT R 3901RA-B10 B TANGO ks		1,0000	15,15	15,15	0,00000	0,00000
5	17018	KV CYKY-J 3x1,5C m		3,0900	9,11	28,15	0,00000	0,00000
6	17029	KV CYKYLO-J 3x1,5 C m		175,6200	9,58	1 682,44	0,00000	0,00000
7	17030	KV CYKYLO-J 3x2,5C m		327,5400	15,60	5 109,62	0,00000	0,00000
8	17061	KV CYKYLO-O 3 x 1,5 A m		21,6300	9,73	210,46	0,00000	0,00000
9	17062	KV CYKY-J 5 x 6 C m		10,3000	60,43	622,43	0,00000	0,00000
10	17069	KV AYKY-J 4 x 16 B m		10,3000	39,11	402,83	0,00000	0,00000
11	17096	KV CYKY-J 5 x 2,5 C m		15,9700	24,42	389,99	0,00000	0,00000
12	170099	KV CYKY-O 2 x 1,5 D m		6,1800	7,38	45,61	0,00000	0,00000
13	34988915	KO TRUBKA 1420 OHEB.MOFLEX 320N 50M NEBO 25M m		19,5700	6,27	122,70	0,00000	0,00000
14	34988916	KO TRUBKA 1420 OHEB.MOFLEX 320N 25M m		10,3000	10,09	103,93	0,00000	0,00000
15	17143	KV CYKYLO- O 2 x 1,5 D m		67,9800	6,98	474,50	0,00000	0,00000
16	34988913	KO TRUBKA 1420 OHEB.MOFLEX 320N 50m m		18,0000	3,21	57,78	0,00000	0,00000
17	4008	KO KRABICE KU 68-1902, ODBOČ. ks		6,0000	8,29	49,74	0,00000	0,00000
18	4010	KO KRABICE KU 68-1903, ROZVOD ks		19,0000	19,30	366,70	0,00000	0,00000
19	4080	KO LIŠTA LV 40 x 15 2m/30m m		4,0000	18,70	74,80	0,00000	0,00000
20	43990615	KO KRABICE KU 68-1901 ks		1,0000	4,45	4,45	0,00000	0,00000
21	7180	MO JISTIČ PL7-25/B/3 ks		1,0000	415,43	415,43	0,00000	0,00000
22	7680	KO KRABICE KO 110/L ks		4,0000	93,80	375,20	0,00000	0,00000
23	80963958	ELP SKRIN PER 1/3F/40 ks		1,0000	2 836,26	2 836,26	0,00000	0,00000

Stavba:	Rekonstrukce Hlinné El. mat.	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:		Datum tisku: 29.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
24	916	KO TRUBKA 2316/LPE-1	m	18,5400	2,09	38,75	0,00000	0,00000
25	DARINA	interierové stropní a nástěnné svítidlo 2 x 40W	ks	3,0000	314,80	944,40	0,00000	0,00000
26	S77140	Zásuvka 2P+T 250V/16 s přepětovou ochr.	ks	3,0000	731,75	2 195,25	0,00000	0,00000
27	32750	KABEL U/UTP	m	221,4500	6,20	1 372,99	0,00000	0,00000
28	76551	MOSN ZÁS. 1XRJ45	ks	13,0000	118,27	1 537,51	0,00000	0,00000
29	77001	MOSN SP. Č.6	ks	1,0000	55,24	55,24	0,00000	0,00000
30	77001	MOSN SP. Č.6	ks	11,0000	74,01	814,11	0,00000	0,00000
31	77001	MOSN SP. Č.6	ks	3,0000	74,01	222,03	0,00000	0,00000
32	77030	MOSN TL. NO	ks	1,0000	68,90	68,90	0,00000	0,00000
33	77040	MOSN TL. NO	ks	6,0000	86,22	517,32	0,00000	0,00000
34	77050	MOSN SP. Č.2	ks	2,0000	181,60	363,20	0,00000	0,00000
35	77070	MOSN ZASLEPKA	ks	7,0000	21,59	151,13	0,00000	0,00000
36	77140	MOSN ZÁS. 2P+T	ks	16,0000	51,87	829,92	0,00000	0,00000
37	77140	MOSN ZÁS. 2P+T	ks	5,0000	51,87	259,35	0,00000	0,00000
38	77165	MOSN ZÁS. 3 x 2P+T	ks	4,0000	214,41	857,64	0,00000	0,00000
39	77165	MOSN ZÁS. 3 x 2P+T	ks	3,0000	214,41	643,23	0,00000	0,00000
40	77551	MOSN KABEL.VÝVOD	ks	1,0000	383,81	383,81	0,00000	0,00000
41	78802	MOSN KR.RÁM	ks	22,0000	18,96	417,12	0,00000	0,00000
42	78802	MOSN KR.RÁM	ks	3,0000	18,96	56,88	0,00000	0,00000
43	78814	MOSN RÁM	ks	5,0000	63,03	315,15	0,00000	0,00000
44	78816	MOSN RÁM	ks	4,0000	70,20	280,80	0,00000	0,00000
45	78818	MOSN RÁM	ks	1,0000	119,79	119,79	0,00000	0,00000
46	78836	MOSN RÁM	ks	4,0000	305,97	1 223,88	0,00000	0,00000
47	80101	BAT. KRAB.INST.UNIV.	ks	22,0000	21,43	471,46	0,00000	0,00000
48	80102	BAT. KRAB.INST.UNIV.	ks	5,0000	47,15	235,75	0,00000	0,00000

Stavba:	Rekonstrukce Hlinné El. mat.	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:		Datum tisku: 29.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
49	80103	BAT. KRAB.INST.UNIV. ks		4,0000	68,82	275,28	0,00000	0,00000
50	80103	BAT. KRAB.INST.UNIV. ks		1,0000	68,82	68,82	0,00000	0,00000
51	80126	BAT. KRAB.INST.UNIV. ks		4,0000	169,38	677,52	0,00000	0,00000
52	80251	MOSN MONT. DESKA ks		22,0000	17,68	388,96	0,00000	0,00000
53	80251	MOSN MONT. DESKA ks		3,0000	17,68	53,04	0,00000	0,00000
54	80252	MOSN MONT. DESKA ks		5,0000	47,99	239,95	0,00000	0,00000
55	80253	MOSN MONT. DESKA ks		4,0000	75,08	300,32	0,00000	0,00000
56	80253	MOSN MONT. DESKA ks		1,0000	75,08	75,08	0,00000	0,00000
57	80266	MOSN MONT. DESKA ks		4,0000	186,90	747,60	0,00000	0,00000
58	80281	MOSN MONT. DESKA ks		3,0000	67,99	203,97	0,00000	0,00000
59	S77140	Zásuvka 2P+T 250V/16 s přepětovou ochr. ks		1,0000	731,75	731,75	0,00000	0,00000
60	RMS1	ROZVADĚČ ks		1,0000	14 700,79	14 700,79	0,00000	0,00000
61	96205770	COLLEGE 1 x 35W + zdroj ks		4,0000	2 101,02	8 404,08	0,00000	0,00000
62	96205779	COLLEGE 2 x 35W + zdroj ks		3,0000	2 312,00	6 936,00	0,00000	0,00000
63	962335527	JUPITER 2 2x35W + zdroj ks		14,0000	3 585,68	50 199,52	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				112 347,29		0,00000

Stavba:	Rekonstrukce Hlinné El. mat.	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:		Datum tisku: 29.1.2015	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	112 347,00	0,00	0,00	0,0
Kč		0,00	0,00	112 347,00	0,00	0,00	0,0

Položkový rozpočet


Rozpočet: Rekonstrukce Hlinné El. mat.		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Rekonstrukce Hlinné El. mat.	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Nové Město na Moravě	Náklady na MJ:	112 347,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: TS služby s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	112 347,00	
ZRN celkem		112 347,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		112 347,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Petr Šustr	Jméno:	Jméno:
Datum: 29.1.2015	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí: 112 347,29 Kč
DPH		21,0% činí: 23 593,00 Kč
Cena za objekt celkem:		135 940,00 Kč

TS služby s.r.o.
 Soňkova 1346
 592 31 Nové Město na Moravě
 ☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187



Položkový rozpočet

Rozpočet: Rekonstrukce elektr. a oprava soc.zařízení		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Hlinné č.p.46	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Rekonstrukce elektr. a oprava soc.zařízení	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Nové Město na Moravě	Náklady na MJ:	56 601,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: TS služby s.r.o.	

Rozpočtové náklady


Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	23 983,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	32 493,00	
	M dodávky celkem	125,00	
ZRN celkem		56 601,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		56 601,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Petr Šustr		Jméno:	Jméno:
Datum: 29.1.2015		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	56 601,10 Kč
DPH		21,0 % činí:	11 886,00 Kč
Cena za objekt celkem:		68 487,00 Kč	

TS služby s.r.o.

Sošková 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25309187



Stavba: Objekt:	Rekonstrukce elektr. a oprava soc.zařzení Hlinné č.p.46	Základní rozpočet Datum tisku: 29.1.2015	List č. 2
--------------------	--	---	-----------

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
3 Svislé a kompletní konstrukce	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,2
61 Upravy povrchů vnitřní	18 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2,6
97 Prorážení otvorů	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	125,00	32 493,00	0,00 0,0
Kč	23 983,00	0,00	125,00	32 493,00	0,00 2,8

Stavba:	Rekonstrukce elektr. a oprava soc.zařízení	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Hlinné č.p.46	Datum tisku: 29.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	340 23-6211.R00	Owsazení,zazdění a začištění tabla M		4,0000	65,00	260,00	0,01419	0,05676
2	340 23-7212.R00	Osazení,zazdění a začištění M		2,0000	125,00	250,00	0,05274	0,10548
	3	Svislé a kompletní konstrukce				510,00		0,16224
61		Upravy povrchů vnitřní						
3	612 42-3521.R00	Omltka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká M		47,0000	386,50	18 165,50	0,05497	2,58359
	61	Upravy povrchů vnitřní				18 165,50		2,58359
97		Prorážení otvorů						
4	971 03-3151.R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC kus		11,0000	56,00	616,00	(-0,00200) 0,00067	(-0,02200) 0,00737
5	973 03-1324.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus		1,0000	79,00	79,00	(-0,01500) 0,00049	(-0,01500) 0,00049
6	973 03-1335.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm kus		1,0000	137,00	137,00	(-0,06200) 0,00049	(-0,06200) 0,00049
7	973 03-1512.R00	Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná hl. 10 cm kus		4,0000	46,70	186,80	(-0,00200) 0,00091	(-0,00800) 0,00364
8	973 03-1616.R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus		57,0000	21,00	1 197,00	(-0,00100) 0,00008	(-0,05700) 0,00456
9	973 03-1619.R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm kus		6,0000	43,10	258,60	(-0,00300) 0,00008	(-0,01800) 0,00048
10	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m		12,0000	30,80	369,60	(-0,00200) 0,00049	(-0,02400) 0,00588
11	974 03-1133.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m		20,0000	46,80	936,00	(-0,00900) 0,00049	(-0,18000) 0,00980
12	974 03-1134.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m		15,0000	52,00	780,00	(-0,01300) 0,00049	(-0,19500) 0,00735
13	971 03-3351.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus		6,0000	124,50	747,00	(-0,07400) 0,00133	(-0,44400) 0,00798
	97	Prorážení otvorů				5 307,00		(-1,02500) 0,04804
M21		Elektromontáže						
14	210 01-0301.R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus		22,0000	17,60	387,20	0,00000	0,00000
15	210 01-0301.R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení kus		1,0000	17,60	17,60	0,00000	0,00000
16	210 01-0311.R00	Krabice univerzální KU 68, bez zapojení-kruhová kus		6,0000	37,00	222,00	0,00000	0,00000
17	210 01-0312.R00	Krabice přístrojová 4-5 , bez zapojení kus		5,0000	39,10	195,50	0,00000	0,00000

Stavba:	Rekonstrukce elektr. a oprava soc.zařízení	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Hlinné č.p.46	Datum tisku: 29.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
18	210 01-0312.R00	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhá	kus	4,0000	39,00	156,00	0,00000	0,00000
19	210 01-0313.R00	Krabice přístrojová 6-8m bez zapojení	kus	4,0000	45,20	180,80	0,00000	0,00000
20	210 01-0313.R00	Krabice přístrojová 6-8m bez zapojení	kus	1,0000	45,20	45,20	0,00000	0,00000
21	210 01-0321.R00	Krabice odboč. s víčkem vč. zapojení	kus	19,0000	76,00	1 444,00	0,00000	0,00000
22	210 01-0323.R00	Krabice přístrojová 2 x 6-8 bezzapojení	kus	4,0000	84,50	338,00	0,00000	0,00000
23	210 01-0331.R00	Krabice inst. přístroj. na povrch bez zapojení	kus	3,0000	84,50	253,50	0,00000	0,00000
24	215012130	Lišta vkládací s víčkem	m	4,0000	31,30	125,20	0,00000	0,00000
25	210 01-0002.R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm	m	18,0000	15,60	280,80	0,00000	0,00000
26	210 01-0004.R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm	m	19,0000	16,90	321,10	0,00000	0,00000
27	210 01-0005.R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 14.. 40 mm	m	10,0000	17,60	176,00	0,00000	0,00000
28	210 80-0021.R00	Vodič CYKYLo 2x1,5 mm2 pod omítkou	m	66,0000	12,50	825,00	0,00000	0,00000
29	210 80-0023.R00	Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2 pod omítkou	m	21,0000	12,50	262,50	0,00000	0,00000
30	210 80-0023.R00	Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2 pod omítkou	m	170,5000	12,50	2 131,25	0,00000	0,00000
31	210 80-0024.R00	Vodič CYKYLo 3x2,5 mm2 pod omítkou	m	318,0000	12,50	3 975,00	0,00000	0,00000
32	210 80-0101.R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	6,0000	13,60	81,60	0,00000	0,00000
33	210 80-0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	3,0000	13,60	40,80	0,00000	0,00000
34	210 80-0116.R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	15,5000	14,10	218,55	0,00000	0,00000
35	210 80-0112.R00	Kabel CYKY 750 V 4x6 mm2 uložený pod omítkou	m	10,0000	14,10	141,00	0,00000	0,00000
36	210 90-1015.R00	Kabel AYKY 750 V 4x16 mm2 uložený pod omítkou	m	10,0000	14,10	141,00	0,00000	0,00000
37	210 10-0252.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2	kus	2,0000	96,50	193,00	0,00000	0,00000
38	210 10-0258.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	1,0000	68,00	68,00	0,00000	0,00000
39	210 10-0259.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	2,0000	82,50	165,00	0,00000	0,00000
40	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	31,0000	9,90	306,90	0,00000	0,00000
41	210 11-0041.R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	11,0000	28,70	315,70	0,00000	0,00000
42	210 11-0042.R00	Spínač zapuštěný dvoupólový, řazení 2	kus	2,0000	36,90	73,80	0,00000	0,00000

Stavba:	Rekonstrukce elektr. a oprava soc.zařzení	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Hlinné č.p.46	Datum tisku: 29.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
43	210 11-0045.R00	Spínač zapuštěný střídací, řazení 6 kus		1,0000	32,90	32,90	0,00000	0,00000
44	210 11-0045.R00	Spínač zapuštěný střídací, řazení 6 kus		3,0000	32,90	98,70	0,00000	0,00000
45	210 11-0082.R00	Spínač sporákový zapuštěný ABB 3P - 16A kus		1,0000	78,00	78,00	0,00000	0,00000
46	210 11-0082.R00	Kabelový vývod 4P 16 A kus		1,0000	78,00	78,00	0,00000	0,00000
47	210 11-1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z kus		16,0000	53,50	856,00	0,00000	0,00000
48	210 11-1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z kus		1,0000	52,70	52,70	0,00000	0,00000
49	210 11-1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 3x2P+Z kus		3,0000	53,50	160,50	0,00000	0,00000
50	210 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, průběž.zapojení kus		5,0000	63,50	317,50	0,00000	0,00000
51	210 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, průběž.zapojení kus		3,0000	63,50	190,50	0,00000	0,00000
52	210 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 3x2P+Z, průběž.zap. kus		4,0000	63,50	254,00	0,00000	0,00000
53	210 12-0451.R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu kus		1,0000	68,00	68,00	0,00000	0,00000
54	210 14-0461.R00	Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky kus		1,0000	28,70	28,70	0,00000	0,00000
55	210 14-0461.R00	Ovladač domovní tlačítkový - bez signálky kus		6,0000	28,70	172,20	0,00000	0,00000
56	210 19-0002.R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus		1,0000	175,00	175,00	0,00000	0,00000
57	210 19-1531.R00	Usazení rozvaděče ER 1.0 (bez zednických prací) kus		1,0000	35,90	35,90	0,00000	0,00000
58	210 20-1038.R00	Svítilno zářivkové 35 W stropní kus		4,0000	156,00	624,00	0,00000	0,00000
59	210 20-1038.R00	Svítilno zářivkové 2x35 W stropní kus		3,0000	174,00	522,00	0,00000	0,00000
60	210 20-1038.R00	Svítilno zářivkové 2x35 W stropní kus		14,0000	174,00	2 436,00	0,00000	0,00000
61	210 20-0006.R00	Svítilno žárovkové 1830202, 2 x DZ 9/11 W kus		3,0000	107,00	321,00	0,00000	0,00000
62	220 28-0206.R00	Datový kabel do 7mm vnější průměr m		215,0000	13,20	2 838,00	0,00000	0,00000
63	220 30-1201.S	Zásuvka RJ45 pod omítku kus		13,0000	62,00	806,00	0,00000	0,00000
64	1/11	Úprava rozvaděče hod.		3,0000	285,00	855,00	0,00000	0,00000
65	2/11	Úklid pracoviště hod.		8,0000	10,00	80,00	0,00000	0,00000
66	3/11	Revize elektro hod.		8,0000	457,00	3 656,00	0,00000	0,00000
67	4/11	Práce nezahrnuté v rozpočtu hod.		10,0000	240,00	2 400,00	0,00000	0,00000

Stavba:	Rekonstrukce elektr. a oprava soc.zařízení	Základní rozpočet	List č. 6
Objekt:	Hlinné č.p.46	Datum tisku: 29.1.2015	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
68	5/11	demontáž stávající elektroinstalace						
		hod.		10,0000	240,00	2 400,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				32 618,60		0,00000