



Objednatel
se sídlem

IČ

DIČ

zastoupené

ve věcech technických je oprávněn jednat

bankovní spojení

č.ú.

(dále jen „objednatel“)

: **Město Nové Město na Moravě**

: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

: 00294900

: CZ00294900

: Michalem Šmardou, starostou města

: Miloš Hemza, referent odboru ISM

: Komerční banka, a.s.

: 1224751/0100

a

Zhotovitel

: **Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.**

se sídlem

: Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 11 - Chodov

IČ

: 289 66 465

DIČ

: CZ 289 66 465 - je plátce DPH

zastoupený

: ředitelem společnosti Mgr. Pavlem Huštákem

bankovní spojení

: GE Money Bank, a.s., Praha

č.ú.

: 199406787/0600

zapsán

: v rejstříku o.p.s. vedeným Městským soudem v Praze, díl O, vložka 679 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“), tuto :

SMLOUVU O DÍLO

NA PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

I.

Předmět díla

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) při stavbě:
„Rekonstrukce MK Bělisko“

k. ú. Nové Město na Moravě, obec Nové Město na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

Rozsah stavby je dán těmito projektovými dokumentacemi:

- a) projektovou dokumentací stavby „**Oprava MK Bělisko, Nové Město na Moravě**“, vypracovanou společností ENVIGEST, s.r.o., Nové Město na Moravě, v 01/2014, číslo zakázky 1110-2, včetně dokladové části
- b) projektovou dokumentací stavby „**Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě**“, vypracovanou společností ENVIGEST, s.r.o., Nové Město na Moravě, v 10/2014, číslo zakázky 1110-3, včetně dokladové části
- c) projektovou dokumentací stavby „**Oprava MK ke koupališti, Nové Město na Moravě**“, vypracovanou společností ENVIGEST, s.r.o., Nové Město na Moravě, v 01/2014, číslo zakázky 1110-1, včetně dokladové části
- d) projektovou dokumentací stavby „**Veřejné osvětlení MK Bělisko, Nové Město na Moravě**“, vypracovanou společností ENVIGEST, s.r.o., Nové Město na Moravě, v 01/2014, číslo zakázky 1110-4, včetně dokladové části
- e) projektovou dokumentací stavby „**Veřejné osvětlení Bělisko - koupaliště, Nové Město na Moravě**“, vypracovanou společností ENVIGEST, s.r.o., Nové Město na Moravě, ve 12/2014, číslo zakázky 1110, včetně dokladové části

2. ZAV bude proveden ve třech etapách:
 - I. etapa: formou dohledu při zemních pracích;
 - II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem při pozitivním zjištění archeologických objektů;
 - III. etapa: závěrečná zpráva.
3. Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV.

II. Doba plnění

1. ZAV bude uskutečněn v návaznosti na zahájení stavby. Datum ukončení ZAV bude stanoveno dohodou smluvních stran na základě zjištěné archeologické situace a s ohledem na ukončení zemních prací.
Předpokládané termíny realizace stavby:
 - a) zahájení stavby nejdříve 31.7.2015,
 - b) dokončení stavby nejpozději do 18.9.2015,
2. Závěrečná zpráva o ZAV bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénních prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby objednatele (např. pro vydání kolaudačního souhlasu), mu vydá zhotovitel písemné potvrzení o provedení terénní části ZAV, a to ihned po jejím ukončení.

III. Cena za dílo

1. Dohodou smluvních stran byla sjednána následující úhrada ceny za dílo:

I. etapa ZAV, dle zákona č. 526/1990 Sb. stanovena smluvní cena ve výši 7 900,- Kč bez DPH

II. etapa ZAV a zpracování závěrečné zprávy, tj. práce laboratorní konzervátorské a dokumentační: dle skutečně vynaložených nákladů v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to:

VŠ pracovník	420,- Kč/hod. bez DPH
SŠ pracovník	300,- Kč/hod. bez DPH
dělník-specialista/dodavatelské firmy	200,- Kč/hod. bez DPH
dělník	150,- Kč/hod. bez DPH

Cena za III. etapu ZAV může činit maximálně 50% ceny za provedení terénní části ZAV.

2. V případě ukončení I. etapy ZAV negativním zjištěním je v ceně stanovené pro I. etapu ZAV zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy.
3. V případě pozitivního zjištění archeologických objektů v prostoru dotčeném stavbou, které si vyžádá zahájení II. etapy ZAV, se zhotovitel zavazuje vypracovat objednateli předpokládanou kalkulaci nákladů, kterou bude dána maximální cena za ZAV celkem. Termínem pro zpracování kalkulace je ukončení I. etapy ZAV na celé ploše staveniště, případně termín/termíny, upřesněný/é smluvními stranami s ohledem na rozsah archeologických nálezů a harmonogram stavebních prací. Zhotovitel zahájí práce na II. etapě ZAV až po písemném odsouhlasení předpokládané kalkulace nákladů objednatel.
4. Fakturace ceny za dílo bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, vystavených zhotovitelem v následujícím časovém sledu:

- po ukončení I. etapy ZAV;

- po ukončení II. etapy ZAV, případně v jejím průběhu, v termínu upřesněném odpovědnými zástupci smluvních stran. Nedílnou součástí faktury bude vždy stavební deník potvrzený odpovědným zástupcem objednatele a stručná písemná informace o ZAV;
- po odeslání závěrečné zprávy.

5. K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona o DPH. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

IV. Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje telefonicky upřesnit zhotoviteli termín zahájení zemních prací na tel.č. + 420 774 903 255, a to v předstihu nejméně 3 pracovních dnů.

2. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.

3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.

4. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

5. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby zhotovitele, poskytne mu na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, její zahrnutí, dočištění, k provedení nezbytných sondáží a úpravu po ukončení výzkumných prací.

6. Faktura zhotovitele je splatná do 21 dnů ode dne doručení objednateli. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení úhrady faktury nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat žádné penále.

7. Neodevzdá-li zhotovitel závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny vykázané za zpracování zprávy za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za zhotovení zprávy.

8. Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem.

9. Jakékoliv změny v ujednáních vyplývajících z této smlouvy je možné provést pouze písemným dodatkem smlouvy se souhlasem obou smluvních stran.

10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním této smlouvy za dodržení podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona



č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část, nebo dílčí informace, týkající se této smlouvy a jejího plnění.

13. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 6 konané dne 20.4.2015 pod usnesením č. 47/6/RM/2015.

14. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud stavba nebude zahájena do 31.12.2016.

16. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

17. Smluvní strany po přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, pravdivých údajů, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

v Novém Městě na Moravě
dne

- 2. 07. 2015

Objednatel:

Michal Šmarda
starosta



v Praze
dne 10. 6. 2015

Zhotovitel:



Pueblo - archeologická společnost, s.r.o.
Podjezdovské 1601/8, 149 00 Praha 4
IČO: 289 66 465, www.pueblo-ops.cz

Mgr. Pavel Hušták
ředitel společnosti