



## Smlouva o dílo č. 1498089

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Čl. 1

#### Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, investiční technik

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

2. **1.Žďárská plynařská a vodařská, a.s.**

se sídlem Beranových 698, Letňany, 199 00 Praha 9

zastoupená **Danielem Havránkem**, předsedou představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Štandl

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25531328

DIČ: CZ25531328

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 5364020267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18483.

(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. 2

#### Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo „**STL plynovod a STL plynovodní přípojky pro obytný soubor RD Slavkovice**“ (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
  - a) projektová dokumentace stavby ve stupni DPS „**SLAVKOVICE, OBYTNÝ SOUBOR RD, IO 2.0 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KOMUNIKACE, IO 2.3 STL PLYNOVOD, IO 2.3A STL PŘÍPOJKY PLYNU**“, vypracovaná Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, v 06/2014 pod zak.č.106/13, včetně dokladové části.
  - b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „**STL plynovod a STL plynovodní přípojky pro obytný soubor RD Slavkovice**“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení;
  - c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;
  - d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;

- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla, vč. technických pravidel (TPG), TIN a Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.
- f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány
- g) vnitřní dokumenty provozovatele distribuční soustavy, které se vztahují k výstavbě plynárenského zařízení a které jsou zveřejněny na adrese: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/jmp/>.

Ustanovení ČSN a technických pravidel (TPG), platná pro budované plynárenské zařízení jsou závazná ve smyslu zák.č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy a podmínek provozovatele distribuční soustavy.
4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru. Součástí díla je i propojení vybudovaného plynovodu na stávající distribuční soustavu. Při propojení mohou veškeré práce na plynárenském zařízení provádět výhradně pracovníci RWE Distribuční služby s.r.o. Jihlava, zemní práce zajišťuje zhotovitel. Propojení může být realizováno až po vydání souhlasu provozovatele distribuční soustavy s vypuštěním plynu.
5. Součástí díla je rovněž:
  - a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace,
  - b) vyhotovení a předání zaměření stavby do digitální technické mapy města v prostředí Microstation, formát dgn. v souladu s vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 1/1992 a v souladu se směrnicí budoucího provozovatele distribuční soustavy, která je k dispozici na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty> a dodání výkazu délek a výměr,
  - c) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 2x v digitální formě na CD,
  - d) dodání geometrického plánu pro zápis věcného břemene do KN, ověřeného katastrálním úřadem, v potřebném počtu vyhotovení,
  - e) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu a dokladů potřebných k předání díla budoucímu provozovateli distribuční soustavy. Doklady, které jsou k datu převímky uvedeny na webové stránce <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/jmp/> a které jsou pro dílo relevantní, je zhotovitel povinen připravit min.ve dvou originálních vyhotoveních a jedno vyhotovení při převímacím řízení předat zmocněnci provozovatele distribuční soustavy.
  - f) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění
  - g) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci
  - h) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla.
  - i) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství
  - j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,

- k) vytýčení trasy plynovodu dle PD a vytýčení polohy pilířů pro HUP a plynoměr. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést dodávku a montáž pilířů v provedení odpovídajícím požadavkům provozovatele distribuční soustavy, které jsou k dispozici na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-pozadavky/gas/> , a to buď přímo pro objednatele, nebo pro vlastníky pozemků, na nichž budou STL plynovodní přípojky ukončeny.

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené síť zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
- g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.
- h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolení řízení, zadavatel požaduje komplexní dodávku stavby
- i) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hluk, hloučnosť, přepojování přípojek, atd.)
- j) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajícího objektu a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu

veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v čl. 2 odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
  - se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
  - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 2 odst. 8 této smlouvy.
10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.
12. Podpisem této smlouvy dále zhotovitel potvrzuje, že je organizací certifikovanou pro činnost na plynárenských zařízeních v souladu s TPG 923 01 v rozsahu potřebném pro realizaci tohoto díla. Tento certifikát je povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí a pořízení jeho kopie.

### **Čl. 3 Doba plnění**

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 25.08.2014. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **15.09.2014**.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
4. Objednatel si vyhrazuje právo upravit termíny realizace tak, aby nezkomplikovaly probíhající záměr převodu pozemků budoucím vlastníkům. Doba realizace stavby v rozsahu 3 týdnů však zůstane zachována.

### **Čl. 4 Místo plnění**

Místem plnění a předání díla je k.ú. Slavkovice – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

## Čl. 5 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **187.492,- Kč bez DPH**,  
(slovy: jednoosmdesátisícčtyřistadevadesátdvě koruny české)  
(dále jen „cena“).  
Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 92a, odst.2, zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.
2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. 5 odst. 4 této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
  - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
  - b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednatele poskytnout.
  - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.
6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednájí-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změnám prováděním díla.

## **Čl. 6**

### **Platební podmínky**

1. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlaseně, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
2. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
3. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících s DUZP 1. - 5. dne následujícího měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura bude označena jako faktura konečná.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. čl. 6 odst. 1 a 3 této smlouvy) až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.

10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl.6, odst. 9 této smlouvy.

## **Čl. 7**

### **Součinnost objednatele**

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

## **Čl. 8**

### **Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace**

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 36 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 5 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace objednatelem, i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 8 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich

provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 2 této smlouvy.
9. V případě, že bude plynárenské zařízení, jehož vybudování je předmětem této smlouvy, převedeno na jiného vlastníka, přechází práva objednatele vyplývající z tohoto článku smlouvy na nového vlastníka tohoto plynárenského zařízení.

## **Čl. 9**

### **Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.



8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle čl. 1 této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
11. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly
16. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.

17. Stavba bude prováděna na okraji místní části města Nového Města na Moravě - Slavkovice. Zhotovitel je povinen:
- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru ohleduplně a opatrně,
  - prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
  - práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
  - vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších a průjezd vozidel,
  - dodržovat při provádění díla limity pro hluchnost podle hygienických předpisů
  - veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
18. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.
19. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
20. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. Zejména se bude jednat o realizaci vodovodu Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.
21. Zhotovitel je povinen nejméně 5 dnů před zahájením stavebních prací oznámit stavbu na webové adrese provozovatele distribuční sítě : <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/eviz/dodavatel/prihlaseni/index/>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
22. Zhotovitel je povinen umožnit zmocněnci provozovatele distribuční sítě provádění kontrol a účastnit se zkoušek, kterými je prokazována kvalita prací a k účasti na těchto kontrolách a zkouškách jej spolu s technickým dozorem stavebníka v dostatečném časovém předstihu (min. 5 prac. dnů předem) vyzvat. Jedná se zejména o tyto zkoušky:
- kontrola uložení potrubí ve výkopu před záhozem
  - tlaková zkouška
- Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, nese veškeré náklady spojené s případným dodatečným odkrytím, kontrolou zařízení a zpětným záhozem a kontrolou zařízení, příp. s opakováním zkoušek.
23. Zhotovitel má povinnost umožnit provozovateli distribuční sítě účastnit se předepsaných, popř. dohodnutých kontrol, měření zkoušek, jimiž je prokazována kvalita stavby a polohového a výškopisného zaměření stavby.
24. Zhotovitel bere na vědomí, že zaměstnanec zmocněnce provozovatele distribuční sítě pověřený prováděním kontrol a účasti u zkoušek má právo zastavit stavbu v případě, že zjistí hrubé porušování technologie výstavby. Zastavení stavby provede zápisem ve stavebním deníku. Po odstranění závad dá pověřený pracovník souhlas s pokračováním stavby zápisem ve stavebním deníku.
25. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby mít na staveništi k dispozici Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 5000943828 ze dne 15.05.2014 vč. schválené projektové dokumentace.

## **Čl. 10**

### **Stavební deník a kontrolní dny**

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
5. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

## **Čl. 11**

### **Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy. Současně je povinen vyzvat k účasti na přejímacím řízení dokončené stavby zmocněnce provozovatele distribuční sítě.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo (není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
  - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
  - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
  - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
  - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.
  7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělkami musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
  8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
    - a) projekt skutečného provedení stavby,
    - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze,
    - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy,
    - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků,
    - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,
    - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 5 písm. a) až g) této smlouvy.
 Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
  9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

## Čl. 12

### Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele, provozovatele objektu, jeho zaměstnanců a dalších osob, které mají právo se v objektu pohybovat. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

### Čl. 13

#### Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
  - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací,
  - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,
  - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Dále si objednatel si objednatel vyhrazuje jednostranné právo odstoupit od smlouvy v případě, že realizaci díla z jakéhokoliv důvodu nebude možné zahájit v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Termíny realizace stanovené smlouvou jsou pro objednatele podstatnou náležitostí. Pokud nebude možné z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele tyto termíny dodržet, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Dále si objednatel vyhrazuje jednostranné právo odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit financování stavby.

V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, pokud mu bude písemné vyhotovení odstoupení od smlouvy doručeno do dne předání staveniště.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl.7 této smlouvy ani po předchozí výzvě k zjednání nápravy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
  - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,
  - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,
  - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,
  - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,
  - g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou, objednatel neodsouhlasenou změnu,
  - h) při neoznačení stavby dle čl. 2 odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena.

- i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.16, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.
6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
7. Smluvní strany nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla porušením povinnosti, k němuž se vztahuje smluvní pokuta.

#### **Čl. 14** **Vyšší moc**

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

#### **Čl. 15** **Změna závazku**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

#### **Čl. 16** **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je Daniel Havránek, předseda představenstva.
4. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená

## **Čl. 17**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
10. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 58. řádné schůzi dne 18.02.2013 pod bodem č. 20 programu.

12. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele  
Příloha č.2 – Kopie zápisu z jednání představenstva společnosti 1.Žďárská  
plynařská a vodařská, a.s., ze dne 26.června 2014
13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a  
svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své  
podpisy.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne 3 1. 07. 2014

V Hamrech nad Sázavou dne 2 9. 07. 2014

Za objednatele:

Stanislav Marek  
místostarosta



Za zhotovitele:

1. Žďárská plynářská  
a vodařská, a.s.  
Beranových 698  
199 00 PRAHA - Letňany  
IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328

Daniel Havránek  
předseda představenstva



# **Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                                                |                                             |        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Objekt :                                       | Název objektu :                             | JKSO : |
|                                                | <b>STL plynovod a přípojky - práce</b>      |        |
| Stavba :                                       | Název stavby :                              | SKP :  |
|                                                | <b>Slavkovice, Obytný soubor RD</b>         |        |
| Projektant :                                   | Počet měrných jednotek :                    | 0      |
| Objednatel : <b>Město Nové Město na Moravě</b> | Náklady na MJ :                             | 0      |
| Počet listů :                                  | Zakázkové číslo : 1498089                   |        |
| Zpracovatel projektu :                         | Zhotovitel :                                |        |
|                                                | <b>1.Žďárská plynářská a vodařská, a.s.</b> |        |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   | Vedlejší rozpočtové náklady |               |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
|                                     | Dodávka celkem    | 18 189                      |               |
| Z                                   | Montáž celkem     | 24 982                      |               |
| R                                   | HSV celkem        | 115 820                     |               |
| N                                   | PSV celkem        | 0                           |               |
|                                     | ZRN celkem        | 158 992                     |               |
|                                     |                   |                             |               |
|                                     | HZS               | 0                           |               |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 158 992                     | Ostatní VRN 0 |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 158 992                     | VRN celkem 0  |

|                    |                                                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval         | Za zhotovitele                                                                                                       | Za objednatele                                                                       |
| Ing.B.Novotný      | Jméno : Daniel Havránek                                                                                              | Jméno : Stanislav Marek                                                              |
| Datum : 27.06.2014 | Datum : 27.06.2014                                                                                                   | Datum : 31.07.2014                                                                   |
|                    | Podpis:                                                                                                              | Podpis :                                                                             |
|                    |                                   |  |
|                    | 1. Žďárská plynářská<br>a vodařská, a.s.<br>Beranových 69S<br>199 00 PRAHA - Letňany<br>IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328 |  |

|                              |             |   |                      |
|------------------------------|-------------|---|----------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 2 | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : |   | 0,00 Kč              |
| DPH                          | 15 % činí : |   | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : |   | 158 992,00 Kč        |
| DPH                          | 21 % činí : |   | 33 388,00 Kč         |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             |   | <b>192 380,00 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Stavba : | <b>Slavkovice, Obytný soubor RD</b>    |
| Objekt : | <b>STL plynovod a přípojky - práce</b> |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl                | HSV            | PSV      | Dodávka       | Montáž        | HZS      |
|-----|-----------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 1   | Zemní práce                 | 44 252         | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 4   | Vodorovné konstrukce        | 5 630          | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 9   | Ostatní konstrukce, bourání | 65 300         | 0        | 0             | 0             | 0        |
| 99  | Staveništní přesun hmot     | 638            | 0        | 0             | 0             | 0        |
| M21 | Elektromontáže              | 0              | 0        | 0             | 2 484         | 0        |
| M23 | Montáže potrubí             | 0              | 0        | 18 189        | 21 532        | 0        |
| M46 | Zemní práce při montážích   | 0              | 0        | 0             | 966           | 0        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b>        | <b>115 820</b> | <b>0</b> | <b>18 189</b> | <b>24 982</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Stavba : | <b>Slavkovice, Obytný soubor RD</b>    |
| Objekt : | <b>STL plynovod a přípojky - práce</b> |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                     | MJ   | množství                        | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                |      |                                 |           |                  |
| 1               | 119 00-1401.R00  | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm                                                                                                  | m    | 1,00                            | 160,00    | 160,00           |
| 2               | 130 00-1101.R00  | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení<br>1*0,6*0,7                                                                                     | m3   | 0,42<br>0,42                    | 254,00    | 106,68           |
| 3               | 132 20-1102.R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3<br>hlavní řad: 93*0,6*(1,3-0,5)<br>přípojky: (9+9+11+10+3+3)*0,6*(1,3-0,5)                         | m3   | 66,24<br>44,64<br>21,60         | 148,00    | 9 803,52         |
| 4               | 132 20-1109.R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3<br>66,24*0,5                                                                                   | m3   | 33,12<br>33,12                  | 158,00    | 5 232,96         |
| 5               | 161 10-1101.R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                                                                      | m3   | 66,24                           | 46,00     | 3 047,04         |
| 6               | 162 30-1102.R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m<br>vytěžená zemina hlavní řad: 93*0,6*0,45<br>vytěžená zemina přípojky: (9+9+11+10+3+3)*0,6*0,45 | m3   | 37,26<br>25,11<br>12,15         | 48,00     | 1 788,48         |
| 7               | 171 20-1201.R00  | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                                                                                                | m3   | 37,26                           | 9,00      | 335,34           |
| 8               | 174 10-1101.R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>vyhloubená zemina: 66,24<br>přebytečná zemina: -37,26                                                      | m3   | 28,98<br>66,24<br>-37,26        | 55,00     | 1 593,90         |
| 9               | 175 10-1101.R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny<br>hlavní řad: 93*0,6*0,35<br>přípojky: (9+9+11+10+3+3)*0,6*0,35<br>odečet potrubí: -0,326                   | m3   | 28,65<br>19,53<br>9,45<br>-0,33 | 211,00    | 6 045,99         |
| 10              | 583-37332        | Štěrkopísek frakce 0-22 C<br>28,654*1,89                                                                                                          | T    | 54,16<br>54,16                  | 298,00    | 16 138,52        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                              |      |                                 |           | <b>44 252,43</b> |
| <b>Díl: 4</b>   |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                       |      |                                 |           |                  |
| 11              | 451 57-2111.RK1  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jižomoravský<br>hlavní řad: 93*0,6*0,1<br>přípojky: (9+9+11+10+3+3)*0,6*0,1                    | m3   | 8,28<br>5,58<br>2,70            | 680,00    | 5 630,40         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                     |      |                                 |           | <b>5 630,40</b>  |
| <b>Díl: 9</b>   |                  | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                |      |                                 |           |                  |
| 12              | 903              | Vyhledání místa napojení                                                                                                                          | kpl  | 1,00                            | 500,00    | 500,00           |
| 13              | 905              | Pilíř HUP+elektro (jeden dům) vč.základu a osazní                                                                                                 | kpl  | 6,00                            | 10 800,00 | 64 800,00        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                              |      |                                 |           | <b>65 300,00</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                    |      |                                 |           |                  |
| 14              | 998 27-6101.R00  | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                                                                 | t    | 63,76                           | 10,00     | 637,60           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                 |      |                                 |           | <b>637,60</b>    |
| <b>Díl: M21</b> |                  | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                             |      |                                 |           |                  |
| 15              | 210 80-0545.RT1  | Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 2,5<br>hlavní řad: 93<br>přípojky: 9+9+11+10+3+3                                  | m    | 138,00<br>93,00<br>45,00        | 18,00     | 2 484,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                                                                         |      |                                 |           | <b>2 484,00</b>  |
| <b>Díl: M23</b> |                  | <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                            |      |                                 |           |                  |
| 16              | 230 17-0002.R00  | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80                                                                                                         | sada | 1,00                            | 800,00    | 800,00           |
| 17              | 230 17-0001.R00  | Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40                                                                                                           | sada | 6,00                            | 100,00    | 600,00           |
| 18              | 230 23-0016.R00  | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, do DN 50<br>hlavní řad: 93<br>přípojky: (9+9+11+10+3+3)                                                  | m    | 138,00<br>93,00<br>45,00        | 10,00     | 1 380,00         |
| 19              | 230 18-0022.R00  | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7<br>hlavní řad: 93                                                                                 | m    | 93,00<br>93,00                  | 35,00     | 3 255,00         |
| 20              | 286-13959.A      | Trubka tlaková plyn d63 x 5,8mm návin PE100 SDR 11<br>hlavní řad: 93*1,1                                                                          | m    | 102,30<br>102,30                | 63,00     | 6 444,90         |
| 21              | 230 18-0010.R00  | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3<br>přípojky: (9+9+11+10+3+3)                                                                        | m    | 45,00<br>45,00                  | 22,00     | 990,00           |
| 22              | 286-13953.A      | Trubka tlaková plyn d 32x3,0mm návin PE100 SDR 11<br>přípojky: (9+9+11+10+3+3)*1,1                                                                | m    | 49,50<br>49,50                  | 17,00     | 841,50           |
| 23              | 230 18-0069.R00  | Montáž trubních dílů PE, PP, D 63                                                                                                                 | kus  | 9,00                            | 131,00    | 1 179,00         |
| 24              | 286-13105.M      | Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus                                                                                                    | kus  | 1,00                            | 117,00    | 117,00           |
| 25              | 286-13062.M      | T-kus odbočkový 63-32 mm PE 100 ELGEF                                                                                                             | kus  | 6,00                            | 518,00    | 3 108,00         |

# Položkový rozpočet

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Stavba : | <b>Slavkovice, Obytný soubor RD</b>    |
| Objekt : | <b>STL plynovod a přípojky - práce</b> |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                               | MJ  | množství                 | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------|------------------|
| 26          | 286-13039.M      | Koleno 45-11° d 63 mm PE 100 +GF+                                                                           | kus | 1,00                     | 295,00    | 295,00           |
| 27          | 286-53852        | Záslepka PE D 63 mm                                                                                         | kus | 1,00                     | 231,00    | 231,00           |
| 28          | 230 18-0066.R00  | Montáž trubních dílů PE, PP, D 32                                                                           | kus | 24,00                    | 86,00     | 2 064,00         |
| 29          | 286-53322.A      | Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm                                                              | kus | 6,00                     | 175,00    | 1 050,00         |
| 30          | 286-53070.A      | Přechodka PE-měď ISIFLO T-110 D 32x1"                                                                       | kus | 6,00                     | 515,00    | 3 090,00         |
| 31          | 286-53240.A      | Držák objímky A (pro spojkou ISIFLO) zadní                                                                  | kus | 6,00                     | 83,00     | 498,00           |
| 32          | 286-53233.A      | Objímka 32 S (pro spojkou ISIFLO) plyn                                                                      | kus | 6,00                     | 202,00    | 1 212,00         |
| 33          | 230 25-0002.R00  | Montáž kontrolních vývodů, napět. zemního KVZ                                                               | kus | 7,00                     | 110,00    | 770,00           |
| 34          | 230 22-0011.R00  | Montáž orientačního sloupku - plynovod                                                                      | kus | 1,00                     | 1 224,00  | 1 224,00         |
| 35          | 230 20-0002.R00  | Montáž plynovod. přípojek svářením, DN 3/4"/20/<br>přípojky: 9+9+11+10+3+3                                  | m   | 45,00<br>45,00           | 206,00    | 9 270,00         |
| 36          | 143-10502.A      | Trubka ocel. izolovaná bralenem DN32-5/4"chráničk<br>6*1                                                    | m   | 6,00<br>6,00             | 217,00    | 1 302,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M23 Montáže potrubí</b>                                                                                  |     |                          |           | <b>39 721,40</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>M46</b>       | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                                            |     |                          |           |                  |
| 37          | 460 49-0012.RT1  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm žlutá<br>hlavní řad: 93<br>přípojky: 9+9+11+10+3+3 | m   | 138,00<br>93,00<br>45,00 | 7,00      | 966,00           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M46 Zemní práce při montážích</b>                                                                        |     |                          |           | <b>966,00</b>    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                          |                                      |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Objekt :               | Název objektu :                          | JKSO :                               |
|                        | <b>STL plynovod a přípojky - VN a ON</b> |                                      |
| Stavba :               | Název stavby :                           | SKP :                                |
|                        | <b>Slavkovice, Obytný soubor RD</b>      |                                      |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                 | 0                                    |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                          | 0                                    |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                        | 1498089                              |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                             | 1.Žďárská plynářská a vodařská, a.s. |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |        | Vedlejší rozpočtové náklady |   |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|---|
| Dodávka celkem                      | 0      |                             |   |
| Z Montáž celkem                     | 0      |                             |   |
| R HSV celkem                        | 28 500 |                             |   |
| N PSV celkem                        | 0      |                             |   |
| ZRN celkem                          | 28 500 |                             |   |
|                                     |        |                             |   |
| HZS                                 | 0      |                             |   |
| RN II.a III.hlavy                   | 28 500 | Ostatní VRN                 | 0 |
| ZRN+VRN+HZS                         | 28 500 | VRN celkem                  | 0 |

|                    |                                                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval         | Za zhotovitele                                                                                                       | Za objednatele                                                                       |
| Ing.B.Novotný      | Jméno : Daniel Havránek                                                                                              | Jméno : Stanislav Marek                                                              |
| Datum : 27.06.2014 | Datum : 27.06.2014                                                                                                   | Datum : 31.07.2014                                                                   |
|                    | Podpis:                                                                                                              | Podpis :                                                                             |
|                    |                                   |  |
|                    | 1. Žďárská plynářská<br>a vodařská, a.s.<br>Beranových 698<br>199 00 PRAHA - Letňany<br>IČ: 25531328 DIČ: CZ25531328 |  |

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 0,00 Kč             |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0,00 Kč             |
| DPH                          | 15 % činí : | 0,00 Kč             |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 28 500,00 Kč        |
| DPH                          | 21 % činí : | 5 985,00 Kč         |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>34 485,00 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Slavkovice, Obytný soubor RD</b>      |
| Objekt : | <b>STL plynovod a přípojky - VN a ON</b> |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|    | Stavební díl         | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 01 | Vedlejší náklady     | 1 500         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 02 | Ostatní náklady      | 27 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|    | <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>28 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Slavkovice, Obytný soubor RD</b>      |
| Objekt : | <b>STL plynovod a přípojky - VN a ON</b> |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 01</b> |                  | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           |                  |
| 1              | 0101             | Vybudování zařízení staveniště<br><small>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</small> | soubor | 1,00     | 500,00    | 500,00           |
| 2              | 0102             | Provoz zařízení staveniště<br><small>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</small>                             | soubor | 1,00     | 500,00    | 500,00           |
| 3              | 0103             | Odstranění zařízení staveniště<br><small>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</small>                                                                                     | soubor | 1,00     | 500,00    | 500,00           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>01 Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           | <b>1 500,00</b>  |
| <b>Díl: 02</b> |                  | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |                  |
| 4              | 0201             | Dokumentace skutečného provedení<br><small>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</small>                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |
| 5              | 0202             | Geodetické zaměření dokončeného díla a ostatní geodetické práce<br><small>Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správcí včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.</small>                                                                                                                 | soubor | 1,00     | 7 000,00  | 7 000,00         |
| 6              | 0203             | Náklady spojené s podmínkami pro publicitu projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 7              | 0204             | Kompletační činnost zhotovitele-PROPOJ, revize<br><small>Propojení na stávající plynovod (vlastní propojení na stávající distribuční soustavu + zemní práce) a související práce</small>                                                                                                                                                                           | soubor | 1,00     | 17 000,00 | 17 000,00        |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>02 Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           | <b>27 000,00</b> |



**Kopie zápisu**  
**z jednání představenstva společnosti**  
**1.Žďárská plynářská a vodařská, a.s.,**  
**ze dne 26. června 2014**

## Zápis

### **z jednání představenstva společnosti 1.Žďárská plynářská a vodařská, a. s.**

se sídlem Beranových 698, Letňany, 199 00 Praha 9 , IČ: 25531328, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 18483

**ze dne 26. června 2014**

Přítomni:

členové představenstva :

Miroslav Brúha  
Michaela Havránková  
Daniel Havránek

**Program jednání představenstva :**

**1.odvolání předsedy představenstva**

**2. volba předsedy představenstva**

**3. odvolání prokury pana Daniela Havránka**

**k ad 1)** Dle platných Stanov společnosti, si členové představenstva volí a odvolávají ze svých řad předsedu představenstva. Návrh, aby z funkce předsedy představenstva byl odvolán pan Miroslav Brúha, přednesl Daniel Havránek. V následném hlasování se pro odvolání pana Miroslava Brúhu jako předsedu představenstva vyslovili pan Daniel Havránek a paní Michaela Havránková. Bylo konstatováno, že pan **Miroslav Brúha, narozen 20. září 1953, bytem Žďár nad Sázavou, U Hrázek 2255/16, PSČ 591 01, byl odvolán z funkce předsedy představenstva společnosti 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**

**k ad 2)** Dle platných Stanov společnosti, si členové představenstva volí ze svých řad předsedu představenstva. Návrh, aby za předsedu představenstva byla zvolen pan Daniel Havránek, přednesl Miroslav Brúha. V následném hlasování se pro pana Daniela Havránka jako předsedu představenstva vyslovili pan Miroslav Brúha a paní Michaela Havránková. Bylo konstatováno, že pan **Daniel Havránek, narozen 4. září 1976, r.č. 760904/4784, bytem Žďár nad Sázavou, U Pily 207/22, PSČ 591 02, byl zvolen předsedou představenstva společnosti 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**

**k ad 3)** Návrh na odvolání prokury pana Daniela Havránka přednesl pan Miroslav Brúha. V následném hlasování se pro odvolání prokury pana Daniela Havránka vyslovili pan Miroslav Brúha a paní Michaela Havránková. Bylo konstatováno, že prokura udělená panu **Danielu Havránkovi, narozenému 4. září 1976, r.č. 760904/4784, bytem Žďár nad Sázavou, U Pily 207/22, PSČ 591 02, byla k dnešnímu dni odvolána.**



členové představenstva 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s. :

**Miroslav Brůha**

**Michaela Havránková**

**Daniel Havránek**

V Hamrech nad Sázavou, dne 26.6.2014