



Smlouva o dílo č. 0522

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Čl. 1

Smluvní strany

- MĚSTO Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené **Stanislavem Markem**, místostarostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: **Ing. Lubomír Kubík**, investiční technik
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
- MEGALITY s.r.o.**
se sídlem Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená **Ing. Karlem Švandou**, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: **Ing. Tomáš Drdla**, stavbyvedoucí
IČ: 25558145
DIČ: CZ25558145
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 152536592/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33329
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2

Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí, na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo „**Zateplení jídelny ZŠ Leandra Čecha Nové Město na Moravě**“ (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - projektová dokumentace pro provádění stavby „Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860 Nové Město na Moravě“ zpracovaná Ing. Martinem Šolcem, Čapkova 938, 592 31 Nové Město na Moravě v 05/2013 pod zak.č. 13/04/02 (dále také jen „projektová dokumentace“).
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zateplení jídelny ZŠ Leandra Čecha Nové Město na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazečům zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);
 - nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;



- d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- f) návody k montáži, uvedení do provozu a obsluze jednotlivých komponentů díla, pokud je výrobce k těmto komponentům vypracoval.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace,
- b) zaškolení obsluhy, předání návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, předání záručních listů,
- c) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl.č.499/2006 Sb., v platném znění, a podmínek poskytovatele dotace, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD takto: textová část ve formátu doc, tabulková část ve formátu xls, výkresová část ve formátu dgn v plnohodnotném provedení, objednatelem dále volně použitelném a současně všechny části a výkresy ve formátu pdf,
- d) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu (zejména revizní zprávy, atesty od materiálů, návody, záruční listy, doklady o zákonné likvidaci odpadů, apod.),
- e) dodání fotodokumentace z průběhu provádění díla – v digitální podobě na CD ve formátu jpg
- f) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným způsobem na náklad zhotovitele. Objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání prvků stávajících konstrukcí a zařízení, které nebudou odpadem, pro vlastní potřebu či prodej.
- g) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla.
- h) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství. Cena za zřízení zařízení staveniště, jeho údržbu, ostrahu a následnou likvidaci po dokončení stavby je součástí ceny díla.
- i) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,
- j) zajištění publicity – dodání a osazení 1 ks trvalé pamětní desky o minimálním rozměru 300 x 400 mm odpovídajících požadavkům poskytovatele dotace z OPŽP stanovených v Grafickém manuálu publicity pro OPŽP v platném znění (v platné verzi) po dokončení díla.



6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

- a) zhotovitel je povinen sám na vlastní náklady zajistit veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převzít od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.
- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
- d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
- f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
- g) zhotovitel zajistí na vlastní náklady po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí (1 ks) o minimálním rozměru 1 000 x 1 000 mm, kde budou uvedeny min. tyto údaje:
 - název díla
 - termíny zahájení a dokončení díla
 - identifikace objednatele díla
 - identifikace zhotovitele díla
 - nepřetržitý kontakt na odpovědného pracovníka zhotovitele.
- h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolení řízení, zadavatel požaduje komplexní dodávku stavby
- i) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci díla respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady provádění díla na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, prašnost, hluchost, atd.).

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Dopady změn uvedených v čl. 2 odst. 7 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení



díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi,

- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody, pokud snížení rozsahu díla objednatel zhotoviteli sdělil s dostatečným předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu zbytečně vynaložených nákladů, pokud již materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Čl. 3 Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději **do 3 týdnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení prací**. Tato výzva musí mít písemnou nebo elektronickou podobu.
Pro plnění díla jsou závazné následující dílčí i konečné termíny plnění:
 - a) **Dílčí termín dokončení doplnění tepelné izolace v mezistřešním prostoru**: nejpozději **do 4 týdnů** ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení prací.
 - b) **Dílčí termín dokončení výměny všech otvorových výplní na stavbě**: nejpozději **do 7 týdnů** ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení prací.
 - c) **Maximální termín dokončení všech stavebních a montážních prací**: nejpozději **do 11 týdnů** ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení prací.
2. Staveniště bude zhotoviteli protokolárně předáno v den zahájení realizace díla.
3. Dokončením díla se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu. Objednatel může převzít dílo nebo jeho ucelenou část i v případě, že vykazuje ojedinělé a drobné nedodělky popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. Není to však jeho povinnost.
4. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné výše uvedené termíny realizace dodržet, je objednatel oprávněn tyto termíny upravit, přičemž doba trvání realizace musí být nejméně 8 týdnů.



Čl. 4 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je parc.č. 219 v k.ú. Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 5 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní **cenu ve výši**

základ pro základní sazbu DPH	1.236.030,00 Kč
základ pro sníženou sazbu DPH	0,00 Kč
k této ceně bude připočteno: základní DPH (21%) ve výši	259.566,00 Kč
snížené DPH (15%) ve výši	0,00 Kč

Celková cena vč. DPH činí 1.495.596,00 Kč (dále jen „cena“)

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MF ČR ze dne 09. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.
3. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v čl. 5 odst. 4 této smlouvy. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele.
4. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
 - a) dojde-li ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností,
 - b) dojde-li ke změně předpisů upravujících výši sazby DPH.
5. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z cenové nabídky a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele
 - b) položkami ceníků RTS Brno platných v době provádění těchto prací, jejichž cenová úroveň bude snížena minimálně na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a).
 - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč a skutečnými náklady na použitý materiál. Skutečné náklady na použitý materiál zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. Obdobným způsobem bude postupováno u hodinových sazeb za použití mechanismů.
6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na



základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

7. Pokud finanční objem jednotlivé změny předmětu díla (změna, vícepráce či méněpráce) nepřesáhne bez DPH částku 50.000 Kč, postačí pro sjednání změny zápis ve stavebním deníku a dodatek ke smlouvě bude uzavřen následně, a to nejméně 1x za čtvrt roku nebo v termínu, kdy součet finančního objemu učiněných změn překročí částku 200.000,- Kč bez DPH. Pokud bude finanční objem víceprací nebo méněprací vyšší, než stanovený objem, musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo před provedením víceprací nebo v případě nezbytnosti pro plynulost prací ihned po jejich provedení.
8. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.

Čl. 6 Platební podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.
2. Vystavení faktury za dílčí provedené práce 1x měsíčně se považuje za vznik dílčího zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to vždy zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou přílohou faktury se zdanitelným plněním. Bez odsouhlasených protokolů je faktura neúplná. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. Měsíční faktura bude vystavena a předána objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 313 obchodního zákoníku ve výši 10% ze sjednané ceny + DPH platnou nejméně 270 dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.
6. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději před zahájením převjímacího a předávacího řízení. Pokud



zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 30 dnů po odstranění posledního z nich nebo po uplynutí doby její platnosti.

7. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla + DPH na bankovní účet objednatele vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.6015-1224751/0100, variabilní symbol 328. Složená jistina pak bude plnit funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den před zahájením převímacího a předávacího řízení. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený v čl.I této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
8. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. §§ 29 – 34 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury musí být objednatelům odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura bude označena jako faktura konečná.
9. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
10. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději **do 30 dnů** po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy byla placená částka připsána na účet zhotovitele.
11. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytnutí dotace.

Čl. 7

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a do zahájení díla pravomocné povolení stavby vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu.



V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku, případně dodatkem ke smlouvě o dílo.

Čl. 8

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 562 a 563 obchodního zákoníku stanovuje **v délce 60 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtách dle čl. 8 odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelné vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
6. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 2 této smlouvy.

Čl. 9

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.



2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávací dokumentací veřejné zakázky „Zateplení jídelny ZŠ Leandra Čecha Nové Město na Moravě“. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (subdodavatele), pokud tento subdodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas objednatele.
Zhotovitel nesmí realizovat prostřednictvím subdodavatele následující věcně vymezené části díla:
 - instalaci zateplovacího systému na stěny.Zhotovitel může prostřednictvím subdodavatele realizovat např.
 - dodávku výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.)
 - doplňkové stavební práce (klempířské, truhlářské, zámečnické konstrukce, bourací práce nebo elektromontáže)Vybraný dodavatel je povinen průběžně vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento seznam je povinen na vyžádání předložit Fondu.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího. Osoba stavbyvedoucího bude jmenovitě uvedena ve stavebním deníku a zhotovitel ji nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činnostmi.
8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.



10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle čl. 1 této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
11. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelům ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelům ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu. Toto paré dokumentace je zhotovitel povinen předat zpět objednateli při předání a převzetí díla.
15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
16. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.
17. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.



18. Zhotovitel je povinen:

- a) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
- b) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
- c) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů,
- d) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů.

19. Při předání staveniště určí objednatel zhotoviteli místa napojení pro odběr elektrické energie a vody. V určených místech si zhotovitel zajistí vlastní odběry médií. V případě, že to nebude možné, budou odběry pro stavbu měřeny odpočtovými měřidly a průběžně přefakturovány zhotoviteli v cenách účtovaných stávajícímu odběrateli dodavatelem příslušného média.

20. Dílo bude prováděno na budově školní jídelny, přičemž jídelna bude mimo dobu školních prázdnin v provozu. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně. Je povinen objekt a dílo zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke zranění žáků, zaměstnanců školy a jídelny a strážníků školní jídelny, zajistit jim bezpečný přístup do objektu, zajistit zásobování školní jídelny, objekt a dílo zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k poškození či odcizení majetku (budovy, zařízení a inventáře, apod.). Je mimo jiné povinen zajistit, aby se zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nepohybovali v jim nepředaných prostorách. Výměna oken musí být prováděna tak, aby byl umožněn provoz jídelny – tedy přednostně o prázdninách, pokud by bylo nutno měnit okna za provozu jídelny, pak výměna oken musí probíhat mimo provoz jídelny, tedy o víkendech, v pracovní dny až po ukončení výdeje stravy. Zhotovitel je povinen vždy po výměně okna provést úklid dotčených prostor tak, aby mohl následující den řádně probíhat provoz jídelny. Před zahájením prací je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram prací, který se po odsouhlasení stane závazným a na jeho nedodržení se budou vztahovat stejné sankce jako na nedodržení termínu dokončení celého díla.

Dále je zhotovitel povinen v maximální možné míře zajistit stávající objekt, jeho stavební částí a vybavení proti poškození a nadměrnému opotřebení svojí činností (ochrana podlahovin, vybavení, apod.). Zhotovitel nesmí používat vybavení a inventář pro potřeby provádění díla.

V případě poškození vnitřních instalací v budově, zejména počítačové sítě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a určenému zástupci uživatele objektu – školy a dohodnout s nimi způsob provedení opravy. Dohodnuté řešení strany zapíše do stavebního deníku.

Čl. 10

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.
2. Objednatel a jeho technický dozor má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné a



jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla.

3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 11 Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místech kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení stavby, bez vad a nedodělků. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 15 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu ukončení díla podle smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:



- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
- a) projekt skutečného provedení stavby,
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze,
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy,
 - d) originály a 2.kopie stavebních deníků,
 - e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 5 písm. a) až e) této smlouvy,
- Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.
10. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 560 a násl. obchodního zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Čl. 12

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.



3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele, vlastníka a provozovatele dotčených objektů a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednatelem, přičemž se za škodu považuje i nepřiznání nebo krácení dotace zapříčiněné zhotovitelem.

Čl. 13

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) ne zahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací,
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 15 dnů,
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Dále si objednatel vyhrazuje jednostranné právo odstoupit od smlouvy v případě, že realizaci díla z jakéhokoli důvodu nebude možné zahájit v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Termíny realizace stanovené smlouvou jsou pro objednatele podstatnou náležitostí. Pokud nebude možné z jakýchkoli důvodů na straně objednatele tyto termíny dodržet, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, pokud mu bude písemné vyhotovení odstoupení od smlouvy doručeno do dne předání staveniště.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy.
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu (tj. vč. dílčích termínů realizace díla) vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,
 - d) při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve lhůtě uvedené v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - e) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení,



- f) pokud zhotovitel nepředá objednateli bankovní záruku nebo nesloží jistinu dle ustanovení v čl. 6 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti ve výši 10.000,- Kč,
 - g) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,
 - h) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - i) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 13, odst. 1, 2 a 3 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
 - j) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z toho důvodu, že zhotovitel nezačne práce do 6 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč,
 - k) v případě, že zhotovitel použije pro provedení díla nebo jeho části bez souhlasu objednatele subdodavatele nebo použije jiného, než objednatel odsouhlaseného subdodavatele, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatel neodsouhlasenou změnu,
 - l) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatel neodsouhlasenou změnu,
 - m) při neoznačení stavby podle čl. 2, odst. 6, písm. g) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena.
 - n) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 16, odst. 4 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti
 - o) v případě, že zhotovitel poruší podmínku stanovenou v čl. 9 odst. 4 této smlouvy a přesáhne maximální přípustný objem subdodávek ve výši max. 15 % z objemu stavebních nákladů dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní jednorázovou pokutu ve výši 100.000,- Kč Vyúčtováním této pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
 - p) v případě, že zhotovitel poruší podmínku stanovenou v čl. 9 odst. 4 této smlouvy a nepředloží na vyžádání objednatele aktuální seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
7. Sjednáním, resp. zaplacením, výše uvedených smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. 14 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.



2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 15 Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

Čl. 16 Ostatní ujednání

1. Odpovědným zástupcem zhotovitele je Ing. Tomáš Drdla.
2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu k nahlédnutí nebo mu poskytnout její kopii.
3. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem, nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů podle tohoto zákona.
5. Zhotovitel je podle § 2e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Tato smlouva pozbývá účinnosti v případě, že objednateli nebude poskytnuto spolufinancování podpory na projekt s registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/13.18024, s akceptačním číslem 13150983 a názvem „Zateplení jídelny ZŠ Leandra Čecha Nové Město na Moravě“ z Operačního programu Životní prostředí. Informace o poskytnutí nebo neposkytnutí spolufinancování oznámí objednatel zhotoviteli písemně a bezodkladně. V případě, že poskytovatel podpory neposkytne objednateli spolufinancování, pozbude tato smlouva účinnosti ke dni doručení oznámení dle předchozí věty zhotoviteli.

Objednatel si dále vyhrazuje právo přerušit stavební práce, a to v období od zahájení stavby do uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory mezi objednatelem a poskytovatelem podpory. V případě přerušení prací se termín provedení díla posouvá o počet dnů, po které trvalo přerušení díla.



7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejich případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.



8. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy. Pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
10. Tato smlouva byla sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, a každá ze smluvních stran obdrží dvě z nich. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 66. řádné schůzi dne 17.06.2013 pod bodem č.10 programu.
12. Přílohou smlouvy je:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet.
13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Novém Městě na Moravě dne - 7. 03. 2013

ve Žďáru nad Sázavou dne - 7. 03. 2013

objednatel:

zhotovitel:

Stanislav Marek
místostarosta města



2

Ing. Karel Švanda
jednatel



Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU
tel. fax/ 566 624 886, mobil: 602 754 806
IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45
e-mail: megality@megality.cz ©

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zateplení objektu jídelny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Zateplení objektu jídelny		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1184	Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Martin Šolc		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Martin Šolc			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	Megality s.r.o., Žďár nad Sázavou		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	645 347	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	574 455	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	3 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	12 228
ZRN celkem	1 222 802	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	1 000		
ZRN+HZS	1 223 802	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 236 030	Ostatní náklady celkem	12 228

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : - 7. 08. 2013	Datum : 08. 08. 2013
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	 Jihlavská 1007, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU tel./fax/ 566 624 886, mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz ©	

Základ pro DPH	21,0 %	2 1 236 030 Kč
DPH	21,0 %	259 566 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 495 596 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba : **1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860**
 Objekt : **01 Zateplení objektu jídelny**

Rozpočet : **1**
 Zateplení objektu jídelny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 272	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	32 250	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	415 745	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	23 278	0	0	0	0
900 HZS	0	0	0	0	1 000
94 Lešení a stavební výtahy	73 145	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	22 036	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 169	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	6 971	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	164 103	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	50 952	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	7 850	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 283	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	338 298	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	3 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 451	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	645 347	574 455	0	3 000	1 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 219 802	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 219 802	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 219 802	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	1 222 802	12 228
Zařízení staveniště	0	0,0	1 222 802	0
Provoz investora	0	0,0	1 222 802	0
CELKEM VRN				12 228

Položkový rozpočet

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení objektu jídelny	Zateplení objektu jídelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	49,74	29,52	1 468,32
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	47,25	140,40	6 633,90
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	47,25	656,80	31 035,77
4	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	16,74	148,40	2 484,22
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,74	197,20	3 301,13
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	16,74	12,08	202,22
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	30,51	219,60	6 699,38
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	30,13	114,40	3 447,10
	Celkem za	1 Zemní práce				55 272,04
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
9	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	210,40	50,67	10 660,97
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	42,48	242,55	10 303,52
11	612473186R00	Příplatek za plastové lišty APU	m	210,40	53,64	11 285,86
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				32 250,35
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
12	602011187RT1	Omítka stěn vnější tenkovrstvá silikátová probarv. tl.vrstvy 1,5 mm, výztužná tkanina, stěrkový tmel	m2	40,84	432,90	17 680,50
13	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	134,61	30,60	4 119,07
14	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	387,85	22,50	8 726,63
15	622 PC 01	Zateplení ETICS EPS-F tl. 140 mm omítka probarvená silikátová vč.všech doplňků	m2	271,68	878,40	238 647,58
16	622 PC 02	Zateplení ETICS MV tl. 140 mm omítka probarvená silikátová vč.všech doplňků	m2	2,73	1 311,30	3 578,80
17	622 PC 03	Zateplení ETICS XPS tl.120 mm sokl, omítka silikátová probarvená vč.všech doplňků	m2	72,60	1 053,00	76 444,43
18	622 PC 04	Zateplení ETICS XPS tl.120 mm sokl, vč.všech doplňků bez omítky	m2	81,60	725,40	59 192,64
19	622 PC 05	Oprava omítky pod stávajícím zateplením stěny JV stěna	m2	81,73	90,00	7 355,70
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				415 745,34
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
20	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m tloušťka kačírku 200 mm	m	99,48	234,00	23 278,32
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				23 278,32
Díl: 900		HZS				
21	900 RT5	Hzs - nezmeřitelné stavební práce čl.17-1a	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	900 HZS				1 000,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
22	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	632,74	44,91	28 416,35
23	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	1 265,48	20,00	25 309,60
24	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	632,74	30,69	19 418,79
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				73 144,74
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
25	962081141R00	Bourání oken ze skleněných tvánic tl. 15 cm	m2	2,60	145,80	379,08
26	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2, vč.vyvěšení	m2	10,98	255,60	2 806,49
27	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 vč.vyvěšení	m2	1,68	155,25	260,82
28	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 vč.vyvěšení	m2	105,84	103,95	11 002,07
29	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 vč.vyvěšení	m2	13,51	138,15	1 866,41
30	960 001	Demontáž stávajícího zateplení fasády na JV straně	m2	81,73	70,00	5 721,10
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				22 035,96

Položkový rozpočet

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení objektu jídelny	Zateplení objektu jídelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	55,84	200,00	11 168,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 168,70
Díl: 711	Izolace proti vodě					
32	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	76,27	61,83	4 715,65
33	67390526	Textilie jutařská netkaná - 300 g/m2	m2	83,89	24,03	2 015,99
34	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	67,32	3,56	239,65
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				6 971,29
Díl: 713	Izolace tepelné					
35	713100831U00	Odstranění vrstvy vláknitý material	m2	35,27	12,00	423,24
36	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	571,44	38,79	22 166,16
37	63151414.A	Deska z minerální plsti tl. 200 mm	m2	582,87	240,00	139 888,51
38	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 624,78	1,00	1 624,78
	Celkem za	713 Izolace tepelné				164 102,69
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
39	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	6,00	772,31	4 633,86
40	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	6,00	25,56	153,36
41	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	70,60	25,56	1 804,54
42	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	33,00	19,17	632,61
43	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	70,60	357,75	25 257,15
44	764554410RAC	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 120 mm	m	33,00	541,00	17 853,00
45	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	324,82	1,90	617,15
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				50 951,66
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
46	766692911U00	Demontáž dřevěných parapetních desek š-30cm	m	70,60	109,80	7 751,88
47	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	77,52	1,26	97,67
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				7 849,55
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
48	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	35,27	47,79	1 685,55
49	767 PC 01	Demontáž a zpětná montáž vč.zkrácení ok schodiště oprava nátěru	soubor	1,00	1 080,00	1 080,00
50	767 PC 02	Demontáž a zpětná montáž, zkrácení ok stříšky, úprava krytiny nad vchodem, oprava nátěru - odhad	soubor	2,00	1 350,00	2 700,00
51	767 PC 03	M + D mřížky na fasádě, prodloužení otvoru vč.demontáže stávajících - odhad	soubor	1,00	700,00	700,00
52	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	61,66	1,90	117,15
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 282,70
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
53	769 PC 01	M + D plastových oken, barva bílá 1,20W/m2k vč.parapet lamino - podle PD	m2	119,30	2 250,00	268 425,00
54	769 PC 02	M + D plastových vstupních dveří 1,20W/m2k barva bílá - podle PD	m2	14,71	4 750,00	69 872,50
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				338 297,50
Díl: M21	Elektromontáže					
55	21 PC 01	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu na fasádě, uzemnění,výměna ve stejném rozsahu, revize - odhad	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				3 000,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,96	150,00	2 394,45
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	239,45	12,00	2 873,34
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,96	150,00	2 394,45
59	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,96	50,00	798,15

Položkový rozpočet

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zateplení objektu jídelny	Zateplení objektu jídelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	979999999R00	Poplatek za skladku 10 % přiměsí	t	15,96	250,00	3 990,75
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 451,14