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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
(pro stavební povolení dle § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.) 

v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce 146/2008 Sb. 

 
 
 

Označení stavby:  Oprava ul. Luční 

 Nové Město na Moravě 

Investor: Město Nové Město na Moravě 

  Vratislavovo náměstí 103 

  592 31  Nové Město na Moravě 

Příslušný stavební úřad: Městský úřad Nové Město na Moravě 

Místo stavby: KÚ Nové Město na Moravě 

 parcely č. 1086, 1156/1, 1162/1, 2388, 2394, 2398/1 

  okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 
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a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 

Prostor staveniště je umístěn na pozemcích investora, které jsou napojeny na místní komunikaci. 
Dotčené pozemky se nachází v intravilánu obce, v bytové a občanské zástavbě.  

Chráněné území nejsou dotčena. 
V dotčeném prostoru je dostatečná manipulační plocha  pro provedení stavby i pro skládky 
upotřebitelného materiálu, přebytečný materiál musí být průběžně odvážen. 

Před zahájením stavy bude protokolárně předáno staveniště investorem dodavateli. Dokladem o 
předání staveniště bude protokol o předání staveniště sepsaný mezi investorem a dodavatelem 
stavby (může být zapsáno do stavebního deníku). Převzetím staveniště se dodavatel stavby stává 
zodpovědným za vše, co se na něm stane: za všechny úrazy, které se na něm přihodí, za všechna 
přerušení kabelových vedení a potrubí, za všechny škody způsobené ohněm či vodou. 

 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště 
Plánovaná stavba je umístěna v katastru obce Nové Město na Moravě na parcelách č.:  

parcely KN     vlastník          druh pozemku 

1086       Kraj Vysočina        ostatní plocha 
1156/1      Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
1162/1      Město Nové Město na Moravě   trvalý travní porost 
2388       Město Nové Město na Moravě   orná půda 
2394       Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
2398/1      Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemcích stavby v majetku investora. 

 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Je nutno respektovat vyjádření všech správců sítí a dotčených orgánů – viz dokladová část. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavby, kde bude skladován stavební materiál, 
stavební odpad, mechanizační prostředky apod. Vzhledem k poměrně stísněným podmínkám v 
místě stavby budou odpady a přebytečná zeminy průběžně odváženy mimo staveniště.  
 

d) Návrh postupu a provádění výstavby 
Nejprve budou zhotovitelem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě a ochranná pásma všech 
sítí. Následně bude započato odhumusování a skrývka horní vrstvy zeminy. Část zeminy bude 
uložena na mezideponii vedle zařízení staveniště a bude následně použita pro zpětné 
ohumusování.  Přebytek zeminy bude odvezen na skládku.  

Před zahájením výstavby pozemní komunikace budou nejdříve provedeny přípravné práce, 
spočívající ve vybourání určených vrstev komunikací a provedení výkopových prací.  

Po provedení všech předepsaných zkoušek započnou práce na provedení samotných zpevněných 
ploch. Po připravení pláně bude osazeny obrubníky, zbudován samotný chodník a místo pro 
kontejnery. Poté budou provedeny finální povrchy všech ploch včetně rekonstrukce komunikace. 

Na závěr bude provedeno zpětné ohumusování a zatravnění a vyklizení staveniště. 

Po ukončení stavebních prací bude stavba digitálně zaměřena. 
 

e) Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu 

Bez požadavků.  

 

f) Možné napojení na zdroje 
Napojení na vodovodní přípojku si zajistí zhotovitel sám, dodávky elektrické energie jsou 
předpokládány z dieslových centrál. 
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g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Viz detailní popis v příloze A – Průvodní zpráva, odst. 13. f) 
 

h) Přístupy na staveniště 

Přístup bude z ulice Soškovy. Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost chodců, 
musí být zajištěn jejich průchod a přístup do domů. 

 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Zabezpečení staveniště zajistí dodavatel v rámci nabídky v souladu s platnými předpisy. Jedná se 
zejména o zabezpečení okrajů a stěn výkopů a jam a o důkladné označení celého prostoru 
staveniště bezpečnostními tabulkami apod. tak, aby bylo staveniště jasně vymezeno a ochráněno 
před vstupem nepovolaných osob – např. pružné pásky nelze považovat za vymezující staveniště! 

 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Bez zvláštních požadavků, zhotovitel musí respektovat závazné právní předpisy vztahující se k 
jemu zvolenému způsobu provádění stavebních prací. 

 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby 

Vjezd na stavbu se předpokládá z ul. Soškova. Stavba vyvolá pouze částečné a dočasné dopravní 
omezení přímo na rekonstruované části ul. Luční. Celkové omezení průjezdu ulicí bude prováděcí 
firmou minimalizováno. Nepředpokládá se vedení dopravy po objízdných trasách, není to možné. 
V průběhu stavby nedojde k jiným trvalým omezením provozu. Uspořádání staveniště bude dáno 
zástavbou a nutností zachovat přístup do jednotlivých objektů a příjezd pro zásobování, sanitní a 
požární vozidla a odvoz odpadků. Omezení dopravy na celou šíři komunikace bude 
minimalizováno, práce budou probíhat přednostně tak, aby byla umožněna doprava alespoň 
v jednom pruhu. V závěru stavby pak budou provedena napojení novostavby na stávající stav na ul. 
Soškova, která si vyžádají krátkodobá opatření v místě napojení. Po dobu realizace stavby je třeba 
požádat příslušný dopravní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu.  

 

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou oprávněnou firmou, která bude stavbu provádět 
v souladu s platnými předpisy, dle ČSN a bude dodržovat příslušné předpisy BOZP. Odborné 
vedení stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele s příslušným oprávněním 
(autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb.). Při provádění stavby bude odborná firma využívat výrobní 
zařízení dle vlastních zvyklostí a stavbu provádět vyškolenými pracovníky dle vlastního 
harmonogramu výstavby odsouhlaseného investorem. 

Při nástupu na stavbu a přejímce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s 
bezpečnostními a požárními předpisy a jednotlivá pracoviště musí být opatřena tabulkami 
s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. Stavby 
bude viditelně označena tabulí s názvem a kontaktními místy realizační dodavatelské firmy a 
tabulkou „stavba povolena“ vydanou stavebním úřadem. 

Na stavbě se předpokládá 3 až 20 lidí dle okamžitě potřeby. Jako hygienické zařízení a šatnu 
budou pracovníci dodavatele využívat mobilní sociální zařízení dodavatele. Stavování pracovníků 
bude zajištěno dovážkou, pracovníci budou konzumovat pouze balené nápoje. 

Zajištění bezpečnosti při realizaci stavby zabezpečí dodavatel stavby v souladu s vyhláškou ČÚBP 
a ČBÚ č. 24/1990 ze dne 31.července 1990 „O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích“ v plném rozsahu prováděné činnosti své a svých subdodavatelů.   

Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN a zásad a předpisů BOZP platných 
v době provádění stavby (zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první 
pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím ochranných pomůcek. 


