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E ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

E.1 Technicka zprava

a) charakteristika a celkové usporadani stavenisteé

Situovani stavenisté

Stavba se nachazi v komplexu pfiméstskych lesu, severozapadné od Nového
Mésta na Moravé (kraj Vysog&ina, okres Zd'ar nad Sazavou).

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:
— stavba neni napojena na technickou infrastrukturu

— zacatek i konec stezky je napojen na stavajici u¢elové komunikace

Umisténi stavebniho dvora (staveniStniho zarizeni)

Ke zfizeni staveni$tniho zafizeni bude vyuzita volna plocha u vodni nadrze
prirodniho koupalisté pred zacatkem trasy v misté budouciho odpocivadla.

Oploceni celého staveni$tniho zafizeni neni nutné provadét, stavenisté bude
oznaceno informativnimi cedulemi. Soucasti staveniStniho zafizeni musi byt mobilni
socialni zafizeni. Zdroj elektfiny zajisti v pfipadé nutnosti dodavatel stavby a to
napfiklad mobilnim zdrojem energie.

Pritomnost siti technické infrastruktury

Dot&ené podzemni sité technické infrastruktury

- vysokotlaky plynovod (JMP, a.s.)

- potrubi stoky jednotné kanalizace, potrubi vodovodnich a kanalizaCnich
pfipojek (Vodarenska akciova spole¢nost)

- elektronické komunikace (Telefonica Czech Republic a.s.)

Dot&ené nadzemni sité technické infrastruktury

- v zgjmovém uzemi se nenachazi nadzemni sité technické infrastruktury

Pred zahajenim praci je nutné ovérit platnost vyjadireni dotéenych organa a
zajistit vyty€eni veskeré technické infrastruktury, ktera se v zajmovém uUzemi
nachazi a dale se fidit podminkami vyjadieni pfislusnych spravcu téchto siti.

Podminky dotéenych organu a organizaci viz samostatna pfiloha D. Doklady
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b) stanoveni obvodu stavenisté

Obvod a plocha stavenisté je dana rozsahem stavebnich praci a stavebnim
zaborem — Sifkou télesa cesty a pfilehlych odpocCivadel.

c) zasady navrhu zarizeni stavenisté

Pristupové komunikace

Stavba je pfistupna po stavajici u¢elové komunikaci vedouci od Nového Mésta
na Moravé po ulici Lesni a z ni odbocujici komunikaci sméfujici na hraz pfirodniho
koupalisté. Dodavatel stavby je povinen zajistit bezpeCny vyjezd vozidel stavby
prislusnym dopravnim znaCenim. Pokud bude nutné pouzit dalSi pfistupové
komunikace mimo silniéni tahy a obecni ucelové cesty, budou tyto v pfipadé nutnosti
zpevnény silni¢nimi panely nebo jinym vhodnym zplsobem v€etné manipulaénich ploch
a najezdu a nasledné budou uvedeny do puvodniho stavu.

Protipovodnova opatreni

Stavba se nenachazi v zatopové zéné.

Cistici ploiny

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smés). Pfipadné znecisténi komunikaci
musi byt okamzité odstrafiovano na stavenisti.

d) navrh postupu a provadéni vystavby
Dodavatel stavby je povinen predlozit pfed zahajenim praci stavebni

harmonogram. Zahajeni stavebnich praci je zavislé na finannich prostfedcich investora
a na klimatickych podminkach.

Vzhledem k Sifce navrhované stezky (1,5 az 1,8 m) je nutné pro vystavbu pouzit
malou mechanizaci, aby nedoS$lo k poSkozeni pfilehlych lesnich porosta!

Stavba bude zahajena pfipravou uzemi, na kterou budou navazovat jednotlivé
dilci prace.
- vybudovani stavebniho dvora a zafizeni stavenisté
- provedeni zemnich praci
- vystavba inZenyrskych objektl — stezka a odpocivadla
- provedeni drobnych terénnich uprav
- Ufedni kolaudace stavby
- likvidace zafizeni stavenisté
- prfedani stavby do uzivani
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e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty. Bude uvedena do provozu jednorazoveé
po pfedani investorovi.

f) napojeni stavenisté na zdroje energii a vody
Uzitkova voda pro stavebni ucely a stejné tak pitna voda pro ucely socialniho
zafizeni bude dodavana dodavatelem stavby ze vzdaleného zdroje. Elektricka energie
bude zajisSténa dodavatelem stavby mobilnim zdrojem energie.

g) moznosti nakladani s odpady z vystavby

VSeobecna ustanoveni

Pfi provadeéeni stavby a vybudovani zafizeni stavenisté nedojde k nezadoucimu
vlivu na stavajici Zivotni prostfedi v misté budouci stavby. Po dobu vystavby muze dojit
ke kratkodobému zhorseni zivotniho prostfedi zvySenym pohybem stavebnich stroju a
zvySenym hlukem. Po dobu vystavby je nutné, aby dodavatel stavebnich praci
dodrzoval technologické postupy a predpisy. Dale je povinen udrzovat Cistotu na
komunikacich. Zvlasté za nepfiznivého poCasi musi provadét jejich pravidelné Cisténi.

Prace na lesni pudé vyzaduje zvySenou opatrnost pfi manipulaci s materialy a
latkami, které mohou ohrozit jakost povrchovych vod. Zvlastni pozornost je treba
vénovat technickému stavu stavebnich mechanizm, které budou na stavbé pouzity a
zamezit pfedevsim UkapUm a jinym unikim ropnych latek. Havarijni znecisténi pidy a
vody Ize eliminovat proskolenim osadek stroju a dislednou kontrolou technického stavu
mechanizace a nakladnich aut. Dojde-li ke kontaminaci zeminy ropnymi latkami, je
nutné nasledky okamzité likvidovat pomoci sorbentl (napf. Vapex) a odvozem
kontaminované zeminy.

Odpady

Stavba bude provadéna dodavatelsky opravnénou stavebni firmou. Pfi provadéni
stavby je nutno dodrzovat zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech. Plvodcem odpadu je
pravnicka nebo fyzicka osoba, pfi jejiz Cinnosti vznika odpad. To znamena, Zze
puvodcem odpadu je stavebni firma, ktera bude stavbu provadét. Zakon urcuje
povinnosti puvodcu odpadu, zatfidéni vSech odpadd do kategorii dle katalogu, vyuziti
odpadu, pokud je to mozné, zneSkodnéni odpadu, kontrolovat nebezpecné vilastnosti
odpadu, shromazdovat utfidéné odpady, zabezpelovat odpady pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohrozujicim zivotni prostfedi, vést evidenci
odpadu vc€etné placeni poplatki za odpady. Podrobné viz zakon o odpadech
a provadéci vyhlasky k tomuto zakonu.
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Projektant pfedpoklada, Zze odpadem pfi stavbé bude stavebni sut. Stavebni
odpad bude pfevezen na skladku k uloZeni nebo recyklaci. Misto skladky urci stavebni
urad nebo investor pfi pfedani stavenisté.

Provozem zafizeni stavenisté vznikne malé mnozstvi komunalniho odpadu, ktery
bude likvidovan zplsobem v misté obvyklym.

Ochrana proti hluku a vibracim

Budou vyuzivany zafizeni a stroje v dobrém technickém stavu, jejichz hluCnost
nepirekracuje stanovené hodnoty. PFi provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost
umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpedit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény
apod.)

Harmonogram praci bude sestaven tak, aby hlu¢né prace probihaly v co
nejmensim casovém useku provadéni stavby.

Ochranu proti znecdiStovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smés). Pfipadné znecisténi komunikaci
musi byt okamzité odstrafiovano.

Provozni fad vykopovych praci z hlediska ochrany vod pred znecisténim

e Kopraci budou pouzity pouze mechanizmy a dopravni prostfedky v dobrém
technickém stavu a tyto budou prabézné kontrolovany se zvlastnim zamérenim na
tésnost nadrzi, hadic a spoji. Pfi zjisténi moznosti uniku pohonnych hmot, olejud,
mazadel, poSkozeni hadic, netésnosti spoju je nutné praci okamzité zastavit a
zavady odstranit.

e Té&Zebni prace v bézném provozu budou provadény oddélené od toku nebo rybniku
tj. tak, aby pfipadny unik ropnych latek nemohl bezprostfedné zasahnout vodni tok.

® Prace provadéné v mistech, kde sklon terénu umoznuje splach pfimo do toku nebo
rybnika, budou provadény za zvySeného dozoru a opatfeni pro pfipadnou
okamzitou likvidaci unikajicich latek.

e Beéhem provadéni stavebnich praci musi byt pfipravena mobilni souprava pro
zachyceni pfipadnych uniki ropnych produktd ze stavebnich mechanizmi
a pracovnici musi byt pouceni o jejim pouziti v pfipadé havarijniho uniku oleja Ci
pohonnych hmot. Provadéni betonovych konstrukci je mozné jen tak, aby nedoslo
k vyplaveni cementu do tekouci vody.

e Pracovisté bude trvale zabezpeleno prostfedky k likvidaci ukapu ropnych latek
(napf. selektivnim olejovym sorbentem).
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e P¥i vétSim znedisténi stavebniho mista ropnymi latkami bude zasazena zemina
neprodlené odtéZzena a odvezena na zabezpecenou fizenou skladku.

® Pfi ohrozeni toku nebo rybniku unikem ropnych latek budou ihned ucinéna
nezbytna opatfeni k bezprostfedni ochrané a zamezeni dalSich uniki a nasledné
okamzité informovany pfislusné organizace. Ve spolupraci s havarijni sluzbou
prisluSsného povodi budou organizovana dalSi technicka opatfeni.

e Stavebni stroje budou denné po ukonCeni praci parkovat na ureném misté
s dohodnutym zabezpecenim.

e Pokud bude vyuZita pojizdna cisterna nebo jiné vozidlo pro doplfiovani pohonnych
hmot, bude parkovat na ureném misté. Manipulacni plocha bude opatfena
pristteSkem a zachytnou jimkou na ukapy. Mimo toto misto nebude k manipulacim
s ropnymi latkami dochazet. Parkovisté musi byt zabezpecCeno selektivnim olejovym
sorbentem.

h) pristupy na stavenisté

Dodavatel zajisti a oznacCi bezpelné pfistupy na stavenisté. Viz pfiloha C.2
Koordinaéni situace.

i) pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli

Vzhledem k tomu, Ze se staveni$té nachazi na lesnich pozemcich, které mohou
slouzit pro cykloturistiku, pfipadné pési turistiku, bude nutné pro bezpecnost pésich i
cyklisti uzavfit pfistupové cesty v dobé stavebnich praci. VeSkeré vykopové ryhy a
jamy musi byt ohrazeny a opatfeny vystraznymi tabulkami. V noci je v pfipadé nutnosti
nezbytné zajistit varovné osvétleni. Pfes ryhy, v mistech provozu pro pési a cyklisty
musi byt zfizeny lavky. Provoz po téchto provizornich pfejezdech a lavkach bude
umoznén v klidové dobé, pficemz musi byt opatfeny vSemi bezpe€nostnimi a varovnymi
prvky (viz vyse).

j) zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpeénostni
opatreni
Pfi vystavbé se neuvazuje o postupu praci nad ramec béznych postupu.
Bezpecnostni opatreni pfi vystavbé jsou popsany nize.

k) navrh reSeni dopravy béhem vystavby
Béhem vystavby dojde k ¢asteCnému omezeni pohybu na stavenisti. Dodavatel
v pfipadé nutnosti zajisti béhem vystavby vyznaceni nahradnich tras.
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|) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi

Budou-li na stavenisti puUsobit souCasné zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatoru
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s
prihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro€nosti na koordinaci ve fazi pfipravy
a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci
mohou byt vykonavany toutéz osobou.

(1) V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby
a) celkova predpokladana doba trvani praci a €innosti je delSi nez 30 pracovnich dnu,

ve kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat souCasné vice
nez 20 fyzickych osob po dobu del§i nez 1 pracovni den, nebo

b) celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen
dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis,
oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista stavenisté, nejpozdéji do 8 dnl
pred predanim stavenis$té zhotoviteli; oznameni maze byt doruceno v listinné nebo
elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam udaju obsazenych v oznameni, je
zadavatel stavby povinen proveést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis
oznameni o zahgjeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na
stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukoncCeni praci a predani stavby
stavebnikovi k wuzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zpusobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaji. Uvedené udaje mohou byt
soucasti titku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

(2) Budou-li na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavuijici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim
pravnim pfedpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajisti,
aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby
pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je
nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplisobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute€nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Stavenisté musi byt zfetelné oznaeno a opatfeno vystraznymi tabulkami se
zakazem vstupu nepovolanych osob. Vazné ohrozeni bezpecCnosti prace na stavenisti
pfedstavuji nezakryté nebo neohrani¢ené otvory a jamy. Dulezitou soucasti stavenisté
jsou skladovaci plochy. Na spravné ukladani stavebniho materialu je tfeba dbat hned
od zahajeni praci na stavbé. Béhem celého pribéhu vystavby je nutné umoznit
bezpecné ukladani, premistovani a odebirani stavebniho materialu, ktery je umistén na
stavenisStnich skladkach.
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Vypis hlavnich pokynt a predpist — obecna ¢ast

Zemni prace

zemni prace musi provadét kvalifikovani pracovnici nebo alespon pracovnici radné
pouceni

pfi vykopavkach ryh a Sachet hlubSich nez 1,3 m musi byt dva pracovnici s
ochrannymi pfilbami

v ryhach hlubSich nez 1,5 m musi byt zebfiky. Jejich max. vzdalenost je 30 m

v mistech, kde jsou uloZeny podzemni vedeni, neni dovoleno pouZivat Zeleznych
sochorl, $pi¢akd a pneumatickych stroju. Pfislusné useky je nutné vyfadit po
dohodé se spravcem siti. Strojni vykopavky se nesméji provadét blize nez 1,0 m na
kazdou stranu od podzemniho vedeni

vyklapéni aut musi byt uskuteCnéno v bezpecné vzdalenosti od okraje skladky, aby
dopravni prostfedek nesjel po svahu

pouziti trhavin pfi vykopavkach se fidi vynosem Bariského ufadu

ochranné pasmo elektrického vedeni od krajniho vodiCe na kazdou stranu je 10 m
pro napéti VN. Pro nizké napéti neni ochranné pasmo stanoveno.

ochranné pasmo plynovodu je 4 m, bezpecnostni 10 m

rypadlo na pasovem podvozku smi jet od Sikmé stény minimalné 2 m

nakladni auta se musi k rypadlu stavét tak, aby nebyla ohrozena kabina fidiCe
v8echny otvory a prohlubné na stavbé musi byt zakryty nebo ohrazeny

pouziti kompresor( se Fidi CSN 10 5031

obsluhu michagek provadét dle CSN 73 8401

Doprava na stavenisti

bezpe€nost provozu na dopravnich cestach se vyznacuje znaCkami pro provoz na
silnicich

dodavatel je povinen udrzovat Cistotu na vefejnych komunikacich, zviasté za
nepfiznivého pocasi

v mistech skladky materialu musi fidi¢ dojizdét na pokyn pracovnika povéfeného
fizenim vysypavani

pfed vyjezdem na silniéni nebo ucelovou komunikaci je nutné vozidlo odcistit na
pfedem vyhrazeném misté k t&mto G&ellim uzpdsobeném. Cisténi bude provadéno
na roStu mechanicky a tlakovou vodou. Suspenze vody a zeminy bude svedena do
provizorni odkalovaci jimky s trativodem.
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Kaceni

- je zakazano Splhat na zavéSenou dfevinu za ucelem jejiho rozkyvani

- je zakazano upevnovat stahovak na uvolnénou dfevinu

- na strmych a zledovatélych svazich nemaji byt dfeviny v zimé odstraniovany
- obsluhu motorovych pil mohou provadét jen Skoleni pracovnici

- je-li kacenim strom0 ohroZen provoz na cestach, musi byt postavena hlidka

- pfi pfechazeni s motorovou pilou na kratkou vzdalenost musi byt chod fetézu
zastaven, na vétsi vzdalenost musi byt zastaven i chod motoru pily

- ochranné kryty na pile se nesmi snimat

- pfi nalévani paliva je zakazano koufit nebo se pfiblizovat k otevienému ohni. Chod
motoru musi byt zastaven

- hofici motor se nesmi hasit vodou, ale hlinou nebo piskem
- za silného vétru se nesmi kacet

- u pfipadného odstranovani pafezl trhavinami musi byt dodrzeny predpisy pro trhaci
prace

Pfed a pfi vystavbé objektu musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech
zucastnénych pracovnikl o zasadach a opatfenich k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci dle pfislusnych zakonnych bezpecénostnich pfedpist a technologickych
pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby. Jde zejména o tyto prace a
technologie:

- zvedani tézkych bfemen pomoci jefabu

- prace se stroji a strojnimi zafizenimi

- elektroinstalace na stavenisti, zapojeni stroji na el. pohon a elektrospotiebi€l musi
byt provedeno dle prislusnych CTN a odpovidat bezpe&nostnim piedpistiim. Pfed
uvedenim do provozu musi byt odborné provérena a vyzkousSena elektricka zarizeni;
pokud se zjisti, ze ohrozuji zivot nebo zdravi osob, musi byt ihned odpojena a
zajisténa. Hlavni vypinaC musi byt trvale pfistupny a viditelné oznacen.

- betonarské a zednické prace

U pracovnikl musi byt provedeno Skoleni, seznameni a prezkouseni
z bezpecnostnich predpisl, vSichni pracovnici musi byt vybaveni bezpecnostnimi a
ochrannymi pomUckami a dbat, aby tyto pomucky byly pouzivany v provozuschopném
stavu.

Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpecnostni a hygienické predpisy.
Zvlastni dadraz je kladen na dodrzovani protipozarnich predpislt pfi praci s otevienym
ohném v blizkosti plynovodnich zafizeni s médiem.



Rekreaéni stezka ,,U koupali§té« DSP, DPS - 06/2012

Stavenisté musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami. V noci je
v pfipadech nutnosti nezbytné zaijistit varovné osvétleni. Pfes ryhy, v mistech provozu
pro p&€Si musi byt zfizeny lavky.

Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem,
udrzbou a predpisy pro jednotliva zafizeni. Detailni bezpecCnostni pfedpisy a pracovni
postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.
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