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1.

a

2.

Smlouvu o dílo

i.

2.

i

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. §
2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

ČI. I
Předmět plnění

elitbau s.r.o.
se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
zastoupená Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Křenovský, jednatel 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 25571273
DIČ: CZ25571273~
bankovní spojení:Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 4086702/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.:C 34408 

(dále jen „zhotovitel“)

Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení 
díla jsou:
a) projektová dokumentace stavby ve stupni DSP,DPS „LC Zahradníkův kout“, vypracovaná 

firmou Greendesign, s.r.o., 675 05 Rudíkov 277, v měsíci únoru r. 2018 pod číslem 
zakázky 18008, včetně dokladové části, resp. jejími částmi vztahujícími se k výše 
uvedenému stavebnímu objektu.

píftí? z?/?/

1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900 
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zuzana Janovská 
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Česká národní banka
č.ú.: 94-49420751/0710
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy provést pro objednatele dílo „Lesní cesta Zahradníkův kout“ (dále jen „dílo“ 
nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém 
termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli dohodnutou cenu.
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b)

Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.3.

4.

5.

b)

c)

d)

e)

f)

j)

k)

2

C)

d)
e)

g)
h)
i)

zadávací dokumentace veřejné zakázky „LC Zahradníkův kout“ (projektová a textová část 
vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci 
zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);
nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele ;
pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení; 
ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 
a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.

zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 
vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace,
dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 
3x v listinné podobě a 2x v digitální formě na CD,
vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby (výškového i polohopisného stavu) do 
digitální technické mapy města ve formátu dgn nebo shp dle obecně závazné vyhlášky 
města Nové Město na Moravě č. 2/2015 o vedení technické mapy města Nové Město na 
Moravě a jeho předání objednateli a současně správci Oddělení informatiky MěÚ Nové 
Město na Moravě v digitální a papírové formě, a to vč. přesného polohového i výškového 
zaměření ukončení odboček, přípojek uličních vpustí apod, a dodání výkazu délek a 
výměr,
dodání geometrického plánu pro zápis změn do katastru nemovitostí a majetkové 
vypořádání ověřeného katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení,
dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého 
provozu,
dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění,
dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci,
dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě na CD ve formátu jpg, 
zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,
zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. 
stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, 
úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště 
vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,

Součástí díla je rovněž: 
a)

Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla 
( včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj 
účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru. Předmětem záměru je modernizace lesní cesty. Práce na předmětné 
komunikaci budou spočívat ve výstavbě nové zemní pláně, nezpevněného odvodňovacího 
příkopu a nových propustků. Dále budou provedeny odkopávky okolního terénu vč. 
Svahování, pokládka separační vrstvy a podkladní vrstvy vozovky, zpevnění sjezdů a osazení 
ocelových svodnic dle PD. Součástí díla je i propojení vybudované lesní stezky na stávající 
lesní a rekreační dopravní síť.
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zajištění bezpečného průchodu pro pěší do všech objektů dotčených výstavbou po celou 
dobu stavby

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují.

Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět 
jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Objednatel upozorňuje zhotovitele 
na skutečnost, že se v prostoru staveniště vyskytují i nově vybudované inženýrské sítě a 
přípojky, které nejsou obsaženy v přiložených vyjádřeních. Zhotovitel je povinen k těmto 
nově vybudovaným sítím a přípojkám přistupovat stejně jako k ostatní infrastruktuře a 
respektovat podmínky a připomínky jejich správců.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, 
zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních 
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, 
kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.

g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně 
dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností 
nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto 
stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů 
v rámci povolovacího řízení, objednatel požaduje komplexní dodávku stavby
zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 
respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.)
podmínky poskytnutí dotace Program rozvoje venkova, název projektu LC Zahradníkův 
kout, reg. číslo projektu &./&Í5/.P432O/&Č3

k) objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani 
jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními 
silami a ve vlastní režii.
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Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.2.

3.
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Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

Dopady změn uvedených v čl. I odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně 
termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. I odst. 8 této smlouvy.

Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či 
jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků 
objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné 
vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy 
venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne 1.7.2022. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí 
a objednateli předá nejpozději dne 31.10.2022.

Čl. II 
Doba plnění

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje 
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení 
díla dle této smlouvy.
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Místem plnění a předání díla je katastrální území Nové Město na Moravě- prostor stavby dle 
specifikace v projektové dokumentaci.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších změn a doplňků.

Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke 
změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.

Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

a)
b)

Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový 
položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech 
uvedených v čl. IV odst. 4 této smlouvy.

ČI. IV
Cena díla

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 4 542.550,94 Kč bez DPH,
(slovy: čtyřimilionypětsetčtyřicetdvatisícpětsetpadesátkorunčeských a devadesátčtyřihaléřů) 
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Čl. Ill
Místo plnění

Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude 
určena takto:

použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 
položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu 
zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle 
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.
pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou 
ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.

Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel 
ocení stejným způsobem.
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Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.4.
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Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 
pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými 
připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným 
plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. 
V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je 
vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo 
částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle 
tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude 
vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním 
protokolem samostatnou fakturou.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 
ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

ČI. V
Platební podmínky

Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad (s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Přílohou každé faktury - daňového 
dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura - daňový 
doklad bude označena jako faktura konečná.
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Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. II odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou.

Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení.

Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet 
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn 
postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V 
takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část 
sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční 
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané 
hodnoty vyrovnaný. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována 
zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost 
rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak 
nepodléhá ujednáním o sankcích.

Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

Čl. VI
Součinnost objednatele

9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. čl. V odst. 1 a 3 této smlouvy) 
až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové 
ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném 
uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a 
dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, 
uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.

10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli 
pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané 
ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl.V, odst. 9 této smlouvy.
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Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v 
nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady 
nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, i 
v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i 
v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, 
nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit 
vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 
při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla i provoz v okolí 
prováděných prací byl narušen v míře co nejmenší.

Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. I této smlouvy.

Čl. VII
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Čl. Vlil 
Podmínky provedení díla
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Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

Za to, že dílo bude provedeno řádně plně odpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., ©životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany 
životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet 
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě 
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet 
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady 
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace 
díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil 
a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je 
povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické 
předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. 
Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními 
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, 
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole 
přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
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náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

b)
c)

d)
e)

Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve 
stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém 
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle 
předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová 
dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly

Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.

tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru ohleduplně a 
opatrně;
prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob;
práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 
škoda jde k tíži zhotovitele. Zejména při hutnění zásypů a podloží komunikace je třeba 
zvolit co nejšetrnější způsob při dodržení požadovaných hodnot zhutnění;
vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů a průchod pěších;
v rámci možností technologických postupů při realizaci stavby učinit vše pro zachování 
příjezdu k objektům (zejména provozovnám) a garážím. Přerušení možnosti příjezdu je 
možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném sdělení této 
informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni;
po celou dobu realizace díla zajistit v době svozu přesunutí nádob na domovní odpad 
z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místo pro něj dostupné (dle dohody

Stavba bude prováděna v blízkosti chatové oblasti Zahradníkův kout, v lese Ochoza, která je 
hojně navštěvovaná, katastrální území města Nového Města na Moravě.
Zhotovitel je povinen:

a)



h)

19.

20.

21.

22.

1.

2.

3.

4.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných 
zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. Zejména se bude jednat o realizaci 
rozvodů NN a veřejného osvětlení, zajišťovaných jejich správci. Současně je povinen umožnit 
realizaci nových či výměnu stávajících přípojek k jednotlivým objektům, zajišťovanou jejich 
vlastníky.

Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni 
kromě jiného činit zástupci zhotovitele uvedené v preambuli této smlouvy včetně technického 
dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé 
smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má 
právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 
1. kopii příslušného záznamu.

Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto

ČI. IX
Stavební deník a kontrolní dny

s posádkou svozového vozidla) a následně pak zpětné přesunutí prázdných nádob 
z příslušným objektům;

g) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů;
veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech ktomu určených na základě 
povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.

Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli 
v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti 
sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními 
stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně 
oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem 
den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě 
projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky 
možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla.

kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis 
obsahuje zejména:

údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
popis díla, které je předmětem předání a převzetí
popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 
prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o 
zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady a nedodělky.

Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:

ČI. X
Předání a převzetí díla
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Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení 
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů 
od sjednaného termínu zahájení prací;
- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je 
objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací 
v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

a)
b)

e)
f)

ČI.XII
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

ČI. XI
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

projekt skutečného provedení stavby,
seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 
záručních listů, návody k obsluze,
atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy,
originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků,
doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,
veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. I odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
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Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. VI této smlouvy ani 
po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že 
z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na 
náhradu škody.

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý 
i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- při prodlení zhotovitele se splněním závazku dle čl. II, odst. 5 této smlouvy vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
- při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad 
a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení;
- při nedodržení pokynů technického dozoru stavebníka zapsaných ve stavebním deníku 
má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé 
jednotlivé nedodržení pokynu technického dozoru stavebníka, a to i opakovaně;
- při nedodržení pokynů koordinátora BOZP zapsaných v zápisech z kontrol BOZP či ve 
stavebním deníku má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- 
Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP, a to i opakovaně;
- pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným v čl. XV, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-Kč;
- v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. XII, odst. 1, 2, 3 a 8 a čl. 
XIII, odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč;
- v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného včl. XII, odst 1, 
písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
200.000,- Kč.
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V souladu s § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je zhotovitel:
- povinen dbát při plnění předmětu veřejné zakázky na ochranu životního prostředí a 
dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou 
dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit 
do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

Pokud nebude objednateli poskytnuta dotace z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014- 
2020, Operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na 
náhradu škody.

Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je Ing. Jiří Křenovský.

Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

ČI. XIV 
Změna závazku

ČI. XV
Ostatní ujednání

ČI. XIII
Vyšší moc
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V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s 
jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru 
smluv").

- povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky

- povinen dodržovat pracovněprávní předpisy, a to zejména předpisy upravující mzdy 
zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku, placené přesčasy, práci ve svátek apod. 
Vybraný dodavatel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu 
zadavatele předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní 
smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

- v případě vzniku stavebního odpadu bude při likvidaci brán ohled na životní prostředí. 
Vzniklý odpad bude řádně vytříděn, v možném případě podrcen na recyklát.

předpisů a standardů týkajících se ochrany životního prostředí, které vyplývají v rámci 
získání ISO 14 001.

- povinen dodržovat předpisy a standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající 
v rámci získání ISO 45 001

ČI. XVI
Závěrečná ustanovení



9.

11.

V Lysicích dne 5.1.2022

Objednatel: Zhotovitel:

Michal Šmarda Ing. JipkKřenovský

el společnostistarosta

17

Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.

10. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č.50 konané 
dne 15.11.2021 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 7/50 programu.

L,.
12. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 - Krycí list nabídky a nabídkový položkový rozpočet 

zhotovitele

20. 01.202?
V Novém Městě na Moravě dne

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv..

t



KRYCÍ LIST NABÍDKY
zakázka

Lesní cesta Zahradníkův kout

zadavatel

elitbau@elitbau.cz

Kč bez DPHnabídková cena celkem

4 542 550,94 Kč

poznámky:

5.1.2022

účastník 
sídlo

(tato cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a bude 
vložena do nabídky el.systému E-ZAK na profilu 

zadavatele, https://zakazky.nmnm.cz)

datum 
podpis

526aihc_________
Ing. Jiří Křenovský

MĚSTO Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900________________________________
elitbau s.r.o.____________________________
Dřevařská 855/12________________________
602 00 Brno

25571273|DIČ |CZ25571273
ANO

IC
plátce DPH (uveďte ANO x NE)____________
telefon, fax |516 426 461 /516 426 460 
e-mail
datová schránka
pověř.zástupce pro další jednání:

mailto:elitbau@elitbau.cz
https://zakazky.nmnm.cz


REKAPITULACE STAVBY

k.ú. Nové Město na Moravě 5.1.2022

Poznámka:

4 542 550,94Cena bez DPH

gig
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DPH základní 
snížená

Uchazeč:
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Projektant:
Greendesign, s.r.o.

18008
LC Zahradníkův kout

1111

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

02628830
CZ02628830

25571273
CZ25571273

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
4 542 550,94

0,00

Výše daně
953 935,70

0,00

KSO:
Místo:

Kód:

Stavba:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Nové Město na Moravě

5 496 486,64DPH________________ j_____CZK________



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18008

Stavba: LC Zahradníkův kout

05.01.2022Místo: k.ú. Nové Město na Moravě Datum:

Greendesign, s.r.o.Projektant:

4 542 550,94 5 496 486,64

LC Zahradníkův kout 4 542 550,94 5 496 486,64 STA
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Zadavatel:
Uchazeč:

Nové Město na Moravě
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

Náklady stavby celkem
18008

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Objekt, Soupis prací
_______________

Typ



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

LC Zahradníkův kout

k.ú. Nové Město na Moravě 05.01.2022

Poznámka:

Cena bez DPH 4 542 550,94

5 496 486,64____________ 9

Strana 3 z 16

DPH základní 
snížená

Zadavatel:
Nové Město na Moravě

Projektant:
Greendesign, s.r.o.

Uchazeč:
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

02628830
CZ02628830

25571273
CZ25571273

KSO:
Místo:

Základ daně
4 542 550,94

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
953 935,70

0,00
“ *r“ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

Cena s DPH v CZK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

k.ú. Nové Město na Moravě 05.01.2022Datum:Místo:

Projektant: Greendesign, s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

4 542 550,94Náklady soupisu celkem

Ostatní - Ostatní
999 - Ostatní náklady
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Zadavatel:
Uchazeč:

Nové Město na Moravě
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce 
2 - Zakládání 
4 - Vodorovné konstrukce 
5 - Komunikace 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

4 442 550,94
732 252,41

6 216,00
138 150,00

3 062 685,45
221 150,00

15 905,70
266 191,38

100 000,00
100 000,00

Stavba:

LC Zahradníkův kout



SOUPIS PRACÍ

k.ú. Nové Město na MoravěMísto: 05.01.2022Datum:

Projektant: Greendesign, s.r.o.

MnožstvíMJ Cena celkem [CZK]

4 542 550,94

HSVD

1D

4 500,00 CS ÚRS 2017 0115,001112011011 K m2 300,000

křoviny

31 500,00 CS ÚRS 2016 01300,002 112201101K kus 105,000

pa30
26 500,00 CS ÚRS 2016 013 500,00K 112201102 kus 53,000

pa50

12 600,00 CS ŮRS 2017 01700,004 K 112201103 kus 18,000

pa70

11 000,00 CS ÚRS 2017 015 1 000,00K 112201104 kus 11,000

11,000
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Zadavatel:
Uchazeč:

vv
vv

vv
vv
vv

vv
vv
vv

vv
vv
vv

vv
vv
vv

Nové Město na Moravě
elitbau s.r.o., Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

300,000
300,000

105,000
105,000

18,000
18,000

53,000
53,000

Cenová 
soustava

4 442 550,94
732 252,41

J.cena 
[CZK]

Popis
_

Práce a dodávky HSV
Zemní práce_______________________________________
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
"likvidace náletových dřevin"
300
Součet______________________________________________________________
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm
"vytržení pařezů v místech stavby"
105
Součet______________________________________________________________
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm
"vytržení pařezů v místech stavby"
53
Součet______________________________________________________________
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 500 do 700 mm
"vytržení pařezů v místech stavby"
18
Součet______________________________________________________________
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 700 do 900 mm
"vytržení pařezů v místech stavby"
11

____________________

Náklady soupisu celkem

KódPČ Typ
 

Stavba:

LC Zahradníkův kout



Kód Popis MnožstvíMJ11
11,000

40 854,00 CS ÚRS 2016 01K 1222011026 m3 510,675 80,00

1 532,03 CS ÚRS 2016 017 122201109K m3 102,135 15,00

114 901,90 CS ÚRS 2016 018 K 122301102 m3 1 149,019 100,00

3 447,06 CS ÚRS 2016 019 K 122301109 229,804 15,00m3

10 639,00 CS ÚRS 2016 0110 K 122401102 m3 42,556 250,00

7 000,00 CS ÚRS 2017 0111 K 129203101 350,00m3 20,000

vodoteč

12 5 227,50 CS ÚRS 2016 01250,00K 132201201 m3 20,910

16,500
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vv
vv

vv
vv
vv
vv

vv
vv

vv
vv

vv
vv

vv
vv

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

rovnaninaTP 
odkop

1 149,019
1 149,019

1 690,250
1 690,250

6,000
6,000

12,000
1 702,250

510,675

229,804
229,804

102,135
102,135

10,000
10,000
20,000

42,556
42,556

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava_ ____ ___

W pa90 Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 
"odkop pro vybudování zemní pláně"
1690,25
Mezisoučet
"odkop pro opevnění nátoku a výtoku trubního propustku"
"TP1 km 0,100" 2*(2*1,5)
"TP2 km 0,364 "2*(2*1,5)
Mezisoučet
Součet(30%)
1702,25*0,3 'Přepočtené koeficientem množství
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3
odkop*0,3*0,2
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 
odkop*0,675
Součet_________________________________________________________________
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 4
odkop*0,675*0,2
Součet_________________________________________________________________
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3 
odkop*0,025
Součet_________________________________________________________________
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 
2,5 m v hornině tř. 3
"čištění výtoku a nátoku trubních propustků"
"TP1 km 0,100 " 2*(10*0,5)
" TP2 km 0,364 "2*(10*0,5)
Součet_________________________________________________________________
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
"hloubení rýh pro potrubí trubního propustku"
" TP1 km 0,100 "6*2,75

_____________
......... •



<

MnožstvíMJPopis.1

rýhy

209,10 CS ÚRS 2016 0150,00m3 4,18213220120913 K

14 637,00 CS ÚRS 2016 01350,00m3 41,820132301201K14

418,20 CS ÚRS 2016 0150,00m3 8,36413230120915 K

3 485,00 CS ÚRS 2016 01500,00m3 6,97013240120116 K

10 500,00 CS ÚRS 2016 01kus 100,00105,00016220142117 K

10 600,00 CS ÚRS 2016 01200,00kus 53,00016220142218 K

9 000,00 CS ÚRS 2017 01500,00kus 18,00016220142319 K

18,000
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vv
vv
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vv

vv
vv
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vv
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vv
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vv
vv

105,000
105,000

14,600
14,600
29,200

7,500
7,500

69,700
20,910

41,820
41,820

16,500
33,000

53,000
53,000

4,182
4,182

6,970
6,970

8,364
8,364

Cenová 
soustava

J.cena 
[CZK]_____

Cena celkem [CZK]Kód____________________ ___________
" TP2 km 0,364 "6*2,75
Mezisoučet
"hloubení rýh pro čela trubního propustku"
"TP1 km 0,100 "2*7,3
" TP2 km 0,364 "2*7,3
Mezisoučet
"příčný drén"
" DP1 km 0,249" (1*5*1 )+(5*0,5)
Mezisoučet
Součet(30%)
69,7*0,3 ’Přepočtené koeficientem množství
niouDem zapazenycn i nezapazenycn ryn sirKy pres ďuu oo Z uuu mm s urovnáním ona 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
t-ř 7__________________________________________________________________________________________
rýhy*O, 3*0,2
Součet_________________________________________________________________
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
rýhy*0,6
Součet
rnouoem zapazenycn i nezapazenycn ryn sirKy pres t>uu oo z uuu mm s urovnáním ona 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
t-ř a_____________________________________________________________________________
rýhy*0,6*0,2
Součet
niouDem zapazenycn 1 nezapazenycn ryn sirKy pres ouu oo z uuu mm s urovnáním ona 
do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv 
mnnŤctví________________________________________________________ ___ _________________________
rýhy*0,1
Součet_________________________________________________________________
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
"přesun přebytečných pařezů"
pa30
Součet
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
"přesun přebytečných pařezů"
pa50
Součet_________________________________________________________________
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
"přesun přebytečných pařezů"
pa70

__________________



Cena celkem [CZK]MnožstvíMJ

18,000vv

174 242,40 CS ÚRS 2017 01100,00m3 1 742,424162501101K20

skládka!

5 943,12 CS ÚRS 2017 01120,00m3 49,526162501151K21

skládka2

37 500,00 CS ÚRS 2016 0150,00750,000m317110110122 K

20 699,60 CS ÚRS 2017 0120,00m323

1 045,50 CS ÚRS 2016 01150,006,970m324 174101101K

zásyp

8 400,00 CS ÚRS 2016 0180,0025 105,000kusK 174201201
vv
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1 742,424
49,526 
-6,970 

-750,000
1 034,980

62,730
1 659,694

20,000
1 742,424

550,000
550,000

6,970
42,556
49,526

6,970
6,970

Cenová 
soustava

J.cena 
[CZK]

200,000
200,000
750,000

1 034,980

násyp

K 1171201201

■ .

Popis ______

■

Kód____________________

Součet_______
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m
"přesun přebytečného výkopku" 
rýhy‘0,9
odkop‘0,975
vodoteč
Součet________________________________________________________________
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m
"přesun přebytečného výkopku" 
rýhy‘0,1
odkop‘0,025
Součet
uiozeni sypaniny do nasypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvacn a s nruoym 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 
ion DQ\ na QR °Z PC______________________________________________________________________________________________________________

"násyp pro zemní pláň”
550
Mezisoučet
"násyp pro skládky a nájezdy"
200
Mezisoučet
Součet

Uložení sypaniny na skládky

"uložení přebytečného výkopku"
skládkal
skládkaZ
-zásyp
-násyp
Součet
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
"zásyp kolem objektů"
rýhy‘0,1
Součet
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm
"zásyp jam po těžbě pařezů"



IKód Popis MnožstvíMJ Cena celkem [CZK]PČ Typ

174201202 7 950,00 CS ÚRS 2016 01K kus 53,000 150,0026

5 400,00 CS ÚRS 2017 01174201203K 300,0018,00027

5 500,00 CS ÚRS 2017 01174201204 500,00K kus 11,00028

181951102 10,00m2K29

nájezdy

5,000
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436,000
54,000
26,000
31,000
55,000
52,000
41,000
116,000
58,000
70,000
26,000
29,000
45,000

1 039,000

7 359,300
7 359,300

105,000
105,000

8,400
8,400

16,800

53,000
53,000

18,000
18,000

Cenová 
soustava

J.cena 
[CZK]

84 201,00 CS ÚRS 2017 01

11,000
11,000

8 420,100

pa30
Součet
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm
"zásyp jam po těžbě pařezů"
pa50
Součet_____________________________________
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané pří dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm
"zásyp jam po těžbě pařezů"
pa70
Součet _______________________________
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým 
urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm
"zásyp jam po těžbě pařezů"
pa90
Součet

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

"úprava pláně"
" C4 km 0,000 - 1,989 " 1989*3,70
Mezisoučet
"úprava povrchu pod potrubím TP"
"TP1 km 0,100 " 6*1,4
" TP2 km 0,364 " 6*1,4
Mezisoučet
"úprava povrchů pro nájezdy"
" 01 km 0,000 " 436
"N1 km 0,015 - vlevo" 54
" N2 km 0,070 - vpravo" 26
" N3 km 0,315 - vpravo" 31
" N4 km 0,479 - vlevo" 55
" N5 km 0,816 - vpravo" 52
" N6 km 0,667 - vpravo" 41
" N7 km 1,634 - vlevo" 116
" N8 km 1,689 - vpravo" 58
" N9 km 1,899 - vlevo" 70
" N10 km 1,913 - vlevo" 26
" N11 km 1,917 - vpravo" 29
" N12 km 0,816 - vlevo" 45
Mezisoučet
"úprava dna drénu"
” DP1 km 0,249 "1*5

kus
_____



PČ Typ
___

K 182101101 27 750,00 CS ÚRS 2017 0130 1 850,000m2 15,00

18 570,00 CS ÚRS 2017 01K 182201101 1 238,000m231 15,00

Převedení vody potrubím včetně čerpání a pohotovosti32 1 000,00 12 000,00m

p

15,00300,000 4 500,00RG01 m2K33

p

Zakládání2D
200,006,000K 21279221134 m

5 016,00 CS ÚRS 2016 0138 000,00tK 27336202135
vv
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5,000
8 420,100

1 850,000
1 850,000

300,000
300,000

6,000
6,000

12,000
12,000

Cenová 
soustava

Poznámka k položce:
Obsahem položky je likvidace odstraněných křovin a dřevin prum. do 100 mm pro jakoukoliv 
plochu. Součásti položky je např. pálení (pouze v případě písemného odsouhlaseni investrem 
akce), štěpkování, drceni atd. vodorovná doprava do 1 km, atd.

"likvidace křovin"
křoviny
Součet

J.cena 
[CZK]

A'

Poznámka k položce:
Obsahem položky jsou veškeré práce spojené s převedením vody potřebného pro výstavbu 
příčného, nebo podélného odvodněni po celou dobu prováděni stavby.
Součásti položky je např.'.vytvoření zemní hrázky, potrubí pro převedeni vody, čerpání vody, 
čerpací sousatava, doprava, pohotovost čerpací soupravy, atd....

"převedení vody pro TP"
"TP1 km 0,100 "6
" TP2 km 0,364 "6
Mezisoučet
Součet______________________________________________________________
Likvidace odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv 
plochu

1 238,000
1 238,000

12,000

6,000
6,000

0,132

6 216,00 _______
1 200,00 CS ÚRS 2017 01Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100 

"drén"
" DP1 km 0,249 "6
Součet_________________________________________________________

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

"výztuž podkladního betonu trubního propustku z kari 8/100/100"

Cena celkem [CZK]
S . ? ‘.-=.
MJ Množství

... ..........................x:
Mezisoučet
Součet___________________
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
"svahování při zemní pláni"
1850
Součet__________________________________________________________
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
"svahování při zemní pláni"
1238
Součet

Popis
__________



IMnožství

Vodorovné konstrukce4D

m2 500,0016,80036 K 451315125

3 750,00 CS ÚRS 2016 011 500,00m3 2,50037 K 462512161

24 000,00 CS ÚRS 2016 012 000,00m3 12,00038 463211152K

12 000,00 CS ÚRS 2016 016,000 2 000,0046795123039 K m

90 000,00Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže 1 500,00K R161240 m

P
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Cenová 
soustava

Poznámka k položce:
Obsahem položky je dodávka včetně montáže ocelové svodnice.
Součástí položky je např.: zemni práce, vodorovná doprava, ocelová svodnice, tl. plechu 5 mm, D 
40G (40 tun), obsyp, hutněni, zabudování, odvodňovaci rýha, nátěr okrajů za komunikací, atd.

6,000
6,000

12,000
18,000
18,000
60,000

12,000
12,000

8,400
8,400

16,800

0,066
0,066
0,132

2,500
2,500

"nové svodnice"
"SV1 km 0,408 - 0,580" 6*1 
" SV2 km 0,580 - 0,630” 6*1 
" SV3 km 0,870 - 1,130" 6*2 
" SV4 km 1,260 - 1,400" 6*3 
" SV5 km 1,700 - 1,850"6*3 
Součet

3,000
3,000
6,000

60,000

138 150,00
8 400,00 CS ÚRS 2016 01Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 

"podkladní beton pro potrubí trubního propustku"
"TP1 km 0,100" 6*1,4
" TP2 km 0,364" 6*1,4
Součet
zanoz z lomoveno Kamene neupraveneno proveaeny ze Dřenu neoo z lesem, ao sucna 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně
mA7Qr_________________________________________________________________________________________________________

"drén"
" DP1 km 0,249 " 5*0,5
Součet_________________________________________________________________
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
"opevnění nátoku a výtoku trubního a hospodářského propustku" 
rovnaninaTP
Součet_________________________________________________________________
Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami D od 
150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m 
dvojitý z kulatiny D přes 290 do 400 mm
"stabilizace opevnění trubních propustků"
"TP1 km 0,100 "3
"TP2 km 0,364 "3
Součet

PČ Typ ___
vv
vv
vv

™ 
"TP1 km 0,100" (6*1,4)*7,9/1000
" TP2 km 0,364 " (6*1,4)*7,9/1000
Součet

Jcz£ Cena celkem [CZK]Popis



PČ Typ Kód Popis MnožstvíMJ Cena celkem [CZK]

5D 3 062 685,45

564651111 600,00 CS ÚRS 2017 0141 K 5,000m2 120,00

1 544 810,94 CS ÚRS 2017 0142 564671111K 8 582,283m2 180,00

777,50 CS ÚRS 2017 0143 K 564761111 5,000 155,50m2

842 168,36 CS ÚRS 2017 018 020,651 105,00K 56485111144 m2

581 102,6935,00Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm, ti. 50 mm po zhutnění45 K R1603 m2

p

92 625,9615,006 175,064Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2 m246 K R1611
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7 033,601
987,050

16 602,934

7 543,283
1 039,000
8 582,283

7 543,283
1 039,000
8 582,283

5,000
5,000

5,000
5,000

Cenová 
soustava

J.cena 
[CZK]

Poznámko k položce:
Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže podkladní vrstvy komunikace z ŠD fr. 0-32 
mm.
Součásti položky je např.: vodorovná doprava. ŠD fr. 0-32, v kvalitě dle projektové dokumentace, 
zabudování, přesun po staveništi, hutnění, kropení, vyprofilování do požadovaných sklonu, atd.

"separačni vrstva"
" C4 km 0,000 - 1,989 " 1989*3,70*1,025
nájezdy
Mezisoučet
"zakalení vrstvy HDK"
” C4 km 0,000 - 1,989 " 1989*3,45*1,025
nájezdy*0,95
Součet

7 033,601
987,050

8 020,651
16 602,934

Komunikace
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm
"drén"
" DP1 km 0,249 "1*5
Součet_____ __ _________ ________ _______________________________________
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 250 mm
"I. Podkladní vrstva"
" C2 km 0,000 - 1,989 " 3,7*1989*1,025
nájezdy
Součet_________________________________________________________
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
"drén"
" DP1 km 0,249 "1*5
Součet____________________________________________________
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

"Obrusná vrstva"
" C1 km 0,000 - 1,989 " 3,45*1989*1,025
nájezdy*0,95
Součet



IPČ Typ Kód Popis MnožstvíMJ Cena celkem [CZK]

p

Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm, tl 150 mm po zhutněníK R1625 m247 5,000 120,00 600,00

P

9 221 150,00D

18 000,00 CS ÚRS 2016 0112,000 1 500,0048 K 919551114 m

12 180,00 CS ÚRS 2016 01Korunované potrubí DN 600 12,180562411130 1 000,0049 M m

p

12,180vv
1 200,00 CS ÚRS 2016 01m2 24,000 50,0091972612350 K

m3 9,600 1 200,00K 93656111151

4,800
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Cenová 
soustava

5 239,964
935,100

6 175,064

24,000
24,000

6,000
6,000

12,000

5,000
5,000

"drén"
" DP1 km 0,249 "1*5
Součet

J.cena
[CZK]

"zakalení obrusné vrstvy"
" C1 km 0,000 - 1,424 " 3,59*1424*1,025 
nájezdy*0,9
Součet

Poznámka k položce:
Obashem položky je kompletní dodávka včetně montáže zakaleni komunikace lomovými výšivkami 
fr. 0-4 mm.
Součásti položky je např.: vodorovná doprava, kameniva fr. 0-4 mm, v kvalitě dle projektové 
dokumentace, zabudování, přesun po staveništi, hutněni, kropeni, vyprofilováni do požadovaných 
sklonu, atd.

Poznámka k položce:
Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže podkladní vrstvy komunikace z ŠD fr. 0-32 
mm.
Součásti položky je např. : vodorovná doprava, ŠD fr. 0-32, v kvalitě dle projektové dokumentace, 
zabudováni, přesun po staveništi, hutněni, kropení, vyprofilováni do požadovaných sklonu, atd.

Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drceného 

"zásyp překopu trubního propustku"
" TP1 km 0,100 "6*2*0,4

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných (např. typ Pecor 
Optima) se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm
"potrubí trubního propustku"
"TP1 km 0,100 "6
" TP2 km 0,364 " 6
Součet

Poznámka k položce:
Obsahem položky je korunované potrubí DN 600. SN 10 s hladkou 
vnitřní stěnou. V případě, že bude potrubi kratší než 6 m. bude 
oceněno výhradně potrubi bezhrdlové.

12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 
500 g/m2
"drén"
"DP1 km 0,249 " (5*4)*1,2
Součet

11 520,00 CS ÚRS 2016 01



Kód MJ

K R160152 kus 120 000,0030 000,00

p

Bourání trubního propustku do DN 800 včetně objektůK R162853 1 500,00 18 000,00m

p

Obetonování trubního propustku betonem C25/30, XF3, konzistence S4.K RG10 m3 3 500,00 40 250,0054

p

Přesun sutě997D

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového 300,0024,660997013802 t55 K

3 699,00 CS ÚRS 2016 01150,0024,660997211521 t56 K

I4 808,70 CS ÚRS 2016 0115,00320,580997211529 t57 K

320,580vv
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Poznámka k položce:
Obsahem položky je kompletní dodávka včetně montáže čela trubního propustku. Součásti položky 
je např.: podkladní beton z betonu C16/20, XC1, S1, betonový základ z beton C25/30, XF3, S4. 
roxor 20 mm. režně zdivo z lomového kamene, spárovací hmoty, malty, potěry, montáž, doprava, 
atd.

5,750
5,750

11,500
11,500

Poznámka k položce:
Obsahem položky je obetonování potrubí propustku betonem C25/30, XF3, konzistence S4 
Součásti položky je např. bedněni, beton, montáž, hutnění, doprava, atd.

"obetonování potrubí trubních propustků"
" TP1 km 0,100 " (6-1 )*1,15
" TP2 km 0,364" (6-1)*1,15
Mezisoučet
Součet

"čelo trubního propustku"
" TP1 km 0,100 "2
"TP2 km 0,364 "2 
Součet

Poznámka k položce:
Obsahem položky je odstraněni stávající konstrukce trubního propustku včetně objektu.
Součásti položky je např.: zemni práce, demolice konstrukce potrubí, podkladních a krycích vrstev, 
čel, jímek, opevněni, vodorovná doprava, očištění.

"bourání stávajících propustků"
"TP1 km 0,100 "6
"TP2 km 0,364 "6
Součet

PČ Typ

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a 
hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na 
vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a 
hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
24,66*13 'Přepočtené koeficientem množství

2,000
2,000
4,000

12,000

6,000
6,000

12,000
11,500

15 905,70 ________
7 398,00 CS ÚRS 2016 01

* —“

J.cena   rz._lzl Cenová
[CZK] Cena celkem [CZK] Množství

___ _______
4,800
9,600

4,000

" TP2 km 0,364 "6*2*0,4
Součet________________________

Čelo trubního propustku DN 600 až 800, dodávka včetně montáže



<

Kód Cena celkem [CZK]MJ

998D 266 191,38
58 K 998225111 266 191,38 CS ÚRS 2017 0130,008 873,046t

OstatníD Ostatní
999D

K G0359 1,000 15 000,00kpl

p

K G0560 Zajištění ochrany vzrostlých stomů proti poškození 3 000,00kpl 3 000,00

p

K G1161 Zřízení včetně zabezpečení a odstranění staveniště 15 000,00kpl 15 000,00

P

2 000,00kplFotodokumentace 2 000,0062 K G13
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Poznámka k položce:
Součásti položky je zřízení, zabezpčení a následné odstraněni staveniště
Obsahem položky je např.: zařízeni staveniště včetně všech nákladu spojených s jeho zřízením, 
provozem a likvidací, zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízeni staveniště, skládky 
materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatku a úpravy povrchu po likvidaci staveniště, 
osvětleni, oploceni, ostraha, dopravní značení v průběhu stavby, označení staveniště, atd...

"staveniště"
1
Součet

Poznámka k položce:
Součásti položky je ochrana sromu v blízkosti stavby a v místech obvodu stavebniště proti 
poškozeni.
Obsahem položky je např.: dřevěné obložení kmenu, ořez větvi, ošetřeni kořenu, podpory, obnova 
případného oploceni, ochrana náběhu, atd....

"ochrana stromů"
1
Součet

J.cena 
[CZK]

Cenová 
soustava

1,000
1,000

1,000

Ostatní náklady
Geodetické vytyčení stavby, včetně vytyčení hranic pozemku
Poznámka k položce:
Součásti položky je geodetické vytyčeni stavby v rozsahu pro její řádné prováděni a umístění v 
souladu s projektovou dokumentací včetně vytyčeni všech hranic dotčených i sousedních pozemku 
autorizovanou osobou v oboru zeměměřičství.
Obsahem položky je např.: geodetické práce, tisky, doklady o vytýčení, kolíky, roxory, hřeby, 
atd...
"vytyčení stavby včetně hranic pozemků"
1
Součet

1,000
1,000
1,000

100 000,00
100 000,00

15 000,00

__ Přesun hmot  ______________________________
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

1,000
1,000

1,000

_

■

_
Množství



PČ Typ Množství Cena celkem [CZK]Kód MJPopis

p

Dokumentace skutečného provedení stavby 20 000,00 20 000,00kpl 1,00063 K G14

P

Geodetické zaměření dokončené stavby 15 000,00kpl 1,000 15 000,00K G1564

P

30 000,00Zpracování geometrického plánu 1,000 30 000,00kplG1665 K

P

Strana 16 z 16

■

vv
vv
vv

vv
vv
vv

vv
vv
vv

vv
vv
vv

Cenová 
soustava

Poznámka k položce:
Součástí položky je fotodokumentace v průběhu stavby.
Obsahem položky je např.: před zahájením stavby, průběhu stavby, veškeré zakrývané konstrukce, 
pastportizace místních komunikací (včetně stavebních a konstrukčních detailů), dokončená stavby 
v rozlišeni a kvalitě pro tisk, 2xCD. atd...

Poznámka k položce:
Součásti položky je geodetické zaměřeni dokončené stavby
Obsahem položky je např.: Zpracování a předáni geodetického zaměřeni skutečně provedené 
stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví (3 paré + 7 v elektronické formě) 
objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejích jednotlivých 
objektu (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou 
dokumentaci, zaměření nájezdu, skládek, výhyben, trubních a hospodářských propustku, přikopu 
vozovky, krajnic, včetně součtu jednotlivých ploch konstrukcí (krajnice, obrus, nájezdy...), atd...

Poznámka k položce:
Součásti položky je zajištěni návrhu geometrického plánu včetně projednání s vlastníky a souhlasu 
s dělením pozemku.
Obsahem položky je např.: zpracování geometrického plánu, projednáni s vlastníky pozemku, 
zajištění souhlasu s dělením pozemku, atd...

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
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J.cena 
[CZK]

Poznámka k položce:
Součásti položky je zpracováni dokumentace skutečného provedení stavby
Obsahem položky je např.: DSPS v počtu 3 paré+1 CD kompletní DSPS schválené projektantem a 
stavebním úřadem (v případě, že se jedná o stavbu, která podléhá kolaudaci), atd...
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1
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