
1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31  Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zuzana Janovská
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2.    
       obchodní název             

se sídlem ……………… ……, … ..  …………………..
zastoupená ………… ……….., …………………….
ve věcech technických je oprávněn jednat: ………………….., ……………………..
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: ………………….
DIČ: CZ……………./ Neplátce
bankovní spojení: …………………………
č.ú.: …………………../….

       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………, sp.zn.:…………....
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 
2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Smlouvu o dílo 
č. …………

Čl. I
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek
této smlouvy provést pro objednatele dílo  „Lesní cesta Zahradníkův kout“ (dále jen „dílo“
nebo  „stavba“)  specifikované  dále  v této  smlouvě,  a  předat  jej  objednateli  v dohodnutém
termínu,  a  objednatel  se  zavazuje  řádně  a  včas  provedené  dílo  převzít  a  zaplatit  za  něj
zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla
jsou:

a) projektová dokumentace stavby ve stupni DSP,DPS „LC Zahradníkův kout“, vypracovaná
firmou  Greendesign,  s.r.o.,  675 05 Rudíkov 277, v měsíci  únoru  r.  2018 pod  číslem
zakázky  18008,   včetně  dokladové  části,  resp.  jejími  částmi  vztahujícími  se  k výše
uvedenému stavebnímu objektu.  
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b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „LC Zahradníkův kout“ (projektová a textová část
vč.  výkazu  výměr)  předaná  uchazeči(ům)  objednatelem  jako  zadavatelem  v rámci
zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele ;

d) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení; 

e) ustanovení  příslušných  technických  norem  a  předpisů  platných  v době  realizace  díla
a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla.  Dodávkou díla se rozumí provedení všech
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí
potřebných  pro  řádné  zhotovení  díla  (např.  konstrukce  zabezpečující  bezpečnost  práce
apod.),  dále  provedení  veškerých činností  nezbytných pro řádné a včasné dokončení  díla
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj
účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební
dílo tohoto charakteru. Předmětem záměru je modernizace lesní cesty. Práce na předmětné
komunikaci budou spočívat ve  výstavbě nové zemní pláně, nezpevněného odvodňovacího
příkopu  a  nových  propustků.  Dále  budou  provedeny  odkopávky  okolního  terénu   vč.
Svahování, pokládka separační vrstvy a podkladní vrstvy vozovky, zpevnění sjezdů a osazení
ocelových svodnic dle PD. Součástí díla je i propojení vybudované lesní stezky  na stávající
lesní a rekreační  dopravní síť.

5. Součástí díla je rovněž: 

a) zajištění  a předání  předepsaných zkoušek,  revizí,  atestů,  certifikátů a dalších dokladů
vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle
projektové dokumentace,

b) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to
3x v listinné podobě a 2x v digitální formě na CD,

c) vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby (výškového i polohopisného stavu) do
digitální technické mapy města ve formátu dgn nebo shp dle obecně závazné vyhlášky
města Nové Město na Moravě č. 2/2015 o vedení technické mapy města Nové Město na
Moravě a jeho předání objednateli a současně správci Oddělení informatiky MěÚ Nové
Město na Moravě v digitální a papírové formě, a to vč. přesného polohového i výškového
zaměření  ukončení  odboček,  přípojek  uličních vpustí   apod.  a dodání  výkazu délek a
výměr,

d) dodání  geometrického  plánu  pro  zápis  změn  do  katastru  nemovitostí  a  majetkové
vypořádání ověřeného katastrálním úřadem v potřebném počtu vyhotovení,

e) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého
provozu,  

f) dodání  dokladů  o  způsobu  likvidace  vzniklých  odpadů  dle  zák.  č.  541/2020  Sb.,  o
odpadech, v platném znění,

g) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci,

h) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě na CD ve formátu jpg,

i) zajištění  a  provedení  všech  organizačních,  kompletačních  a  technologických  činností
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla, 

j) zařízení  staveniště,  jeho  zajištění,  zabezpečení  a  napojení  na  inženýrské  sítě,  vč.
stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, 

k) úplné  vyčištění  a  vyklizení  dokončené  stavby,  která  je  předmětem  díla,  a  staveniště
vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,
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l) zajištění bezpečného průchodu pro pěší do všech objektů dotčených výstavbou po celou
dobu stavby

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

a) zhotovitel  si  sám  na  vlastní  náklady  zajistí  veškeré  vytýčení  inženýrských  sítí  a  tyto
převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na
platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět
jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Objednatel upozorňuje zhotovitele
na skutečnost, že se v prostoru staveniště vyskytují i nově vybudované inženýrské sítě a
přípojky, které nejsou obsaženy v přiložených vyjádřeních. Zhotovitel je povinen k těmto
nově vybudovaným sítím a přípojkám přistupovat  stejně jako k ostatní  infrastruktuře a
respektovat podmínky a připomínky jejich správců. 

b) zhotovitel  si  sám na  vlastní  náklady  zajistí  projednání,  povolení  a  provedení  nutných
uzavírek,  zvláštního  užívání  veřejných  ploch  (překopy  komunikací,  skládky  materiálu,
zeleně,  apod.)  a  příp.  změn  dopravního  značení,  v příp.  potřeby  zřízení  provizorních
přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel  je  na  vlastní  náklady  povinen  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek
a čistotu,  odstraňovat  odpady a  nečistoty  vzniklé  jeho  pracemi,  provést  konečný úklid
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení,
střežení, atd.). 

d) zhotovitel  zajistí  dozor  a  soustavnou  kontrolu  nad  bezpečností  práce  při  činnosti
na staveništi.  Jeho  odpovědnost  zahrnuje  též  odpovědnost  za  osoby,  jež  se  s jeho
vědomím zdržují na staveništi. 

e) zhotovitel  si  sám na  vlastní  náklady  zajistí  skládku  materiálů  a  likvidaci  vybouraného
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.

f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem,
kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.

g) dodávkou  stavby  se  rozumí  provedení  všech  stavebních  a  montážních  prací  včetně
dodávek  nezbytného  stavebního  materiálu  a  dále  provedení  veškerých  činností
nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj
účel  a odpovídala  veškerým normám či  technickým předpisům vztahujícím se na toto
stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů
v rámci povolovacího řízení, objednatel požaduje komplexní dodávku stavby

i) zhotovitel  je  povinen při  návrhu technologických postupů a při  vlastní  realizaci  stavby
respektovat  provoz  stávajících  objektů  v dané  lokalitě  a  v rámci  daných  možností
minimalizovat  dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění  přístupu,  příjezdu,  možnosti
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.)

j) podmínky poskytnutí dotace Program rozvoje venkova, název projektu LC Zahradníkův
kout , reg. číslo projektu………..

k) objednatel  nemá v prostoru  staveniště  k dispozici  odběrná  místa  vody,  el.energie,  ani
jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními
silami a ve vlastní režii.  

7. Zhotovitel  se zavazuje,  že provede pro objednatele  i  práce nad rámec předmětu plnění  –
vícepráce, související  s jeho předmětem plnění.  Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou
považovány  pouze  změny  a  doplňky  předmětu  díla,  dodávky,  práce  a  výkony  předem
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nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují.
Veškeré  vícepráce  musí  být  vždy  před  realizací  písemně  odsouhlaseny  objednatelem
(např. zápisem  do  stavebního  deníku  nebo  dodatkem ke  smlouvě)  včetně  jejich  ocenění.
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel  je oprávněn měnit  materiály,  které mají  být použity při realizaci  díla a provádět
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity.
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v čl. I odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně
termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- se zhotovitel  současně  zavazuje,  že  termín  dokončení  díla  bude  dodržen  i  v případě
zvýšení  rozsahu díla,  které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané  ceny díla
bez DPH za předpokladu,  že objednatel  u  zhotovitele  tyto vícepráce uplatní,  případně
potřeba  jejich  provedení  vyjde  najevo  s dostatečným  předstihem  před  sjednaným
termínem dokončení  díla.  Za zvýšení  rozsahu sjednané ceny díla  se  považuje  pouze
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.

- zhotoviteli  snížením  rozsahu  díla  nevzniká  nárok  na  náhradu  škody  při  dodržení
ustanovení čl. I odst. 8 této smlouvy.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů)
na  návrh  zhotovitele  učiněný  k zajištění  řádného  a  bezpečného  provedení  a  zajištění
funkčnosti  díla,  či  z jiných  příčin  na  jeho  straně,  nemají  tyto  skutečnosti  vliv  na  obsah
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak. 

11. Podpisem  této  smlouvy  zhotovitel  potvrzuje,  že  k provedení  díla  má  potřebné  oprávnění
k podnikání,  vedení  stavby  zajistí  osobami  odborně  způsobilými  a  dále  disponuje
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení
díla dle této smlouvy. 

Čl. II
Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne 1.7.2022. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí
a objednateli předá nejpozději dne 31.10.2022.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či
jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků
objednateli  v  místě  plnění,  vyklizení  stavby  a  podepsání  posledního  zápisu  o  předání  a
převzetí  stavby,  předání  dokladů  potřebných  pro  řádné  provozování  díla  a dokladů  o
předepsaných zkouškách a revizích,  předání  projektu skutečného provedení  stavby,  úplné
vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy
venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.  
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Čl. III
Místo plnění

Místem plnění  a předání  díla  je  katastrální  území  Nové Město na Moravě– prostor  stavby dle
specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. IV
Cena díla

1. Objednatel  se  zavazuje,  že  za  provedení  díla  podle  čl.  I  této  smlouvy  uhradí  zhotoviteli
smluvní cenu ve výši                             Kč bez DPH, 
(slovy : pětmilionůpětsetdvacettřitisícdvěstěsedmdesátdva korunčeských)
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel  prohlašuje,  že  fakturovaná  práce  není  používána  k  ekonomické  činnosti  a  ve
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve
znění pozdějších změn a doplňků.  

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního
díla,  specifikovaného  touto  smlouvou.  Zhotovitel  zaručuje  úplnost  svého  nabídkového
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový
položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech
uvedených v čl. IV odst. 4 této smlouvy. 

4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke
změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.

5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny
z nabídkového  položkového  rozpočtu  zhotovitele  a  nahradí  se  novou  cenou,  která  bude
určena takto:

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 

b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu
zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle
písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.

c) pokud nelze použít  žádný způsob uvedený pod písm. a)  a b),  pak hodinovou sazbou
ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné
náklady na použitý  materiál  nebo stroje zhotovitel  doloží  příslušnými fakturami.  Pokud
objednatel  zhotoviteli  prokáže,  že  ceny  použitého  materiálu  nebo  strojů  jsou  u  jiných
dodavatelů  nižší,  je  zhotovitel  povinen  do  ocenění  materiálu  nebo  strojů  zahrnout
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.

6. Má-li  při  realizaci  díla  dojít  ke změnám předmětu díla  z  podnětu  zhotovitele,  je  zhotovitel
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým
výpočtem  a  ocenit  je  podle  shora  uvedených  kritérií  a  předložit  tento  oceněný  soupis
objednateli  k odsouhlasení.  Má-li  dojít  při  realizaci  díla ke změnám na základě požadavku
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel
ocení stejným způsobem.
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7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv
na  celkovou  cenu  díla,  postačí  odsouhlasení  objednatelem  a projektantem formou zápisu
do stavebního  deníku.  Toto  odsouhlasení  musí  být  provedeno  vždy  před  zahájením
příslušných prací. 

8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky
pro výši ceny, zaplatí objednatel  cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. V
Platební podmínky 

1. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  měsíčně,  dle skutečně  provedených  a  objednatelem
odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad (s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů). Přílohou každé faktury – daňového
dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura – daňový
doklad bude označena jako faktura konečná.

 
2. Zhotovitel  předloží  objednateli  vždy  do  posledního  kalendářního  dne  měsíce  zjišťovací

protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře
a položky  ve shodné  posloupnosti  s nabídkovými  položkovými  rozpočty  (včetně  shodného
číselného  označení).  Objednatel  se  zavazuje  protokoly  vrátit  zhotoviteli  v  termínu  do  10
pracovních  dnů  ode  dne  jejich  předložení  a  to  buď  odsouhlasené,  nebo  se  svými
připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným
plněním.  Právo  fakturace  vzniká  zhotoviteli  dnem  doručení  odsouhlasených  protokolů.
V případě,  že objednatel  nebude souhlasit  s  některými položkami  protokolu,  je  povinen  je
vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo
částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle
tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude
vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním
protokolem samostatnou fakturou. 

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již
dříve. 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně
vystavených zhotovitelem.

6. Objednatel  je  oprávněn  vrátit  fakturu  před  uplynutím  lhůty  její  splatnosti  bez  zaplacení
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti
ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné
částky na účet zhotovitele. 
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8. Má-li  objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli  včetně případné smluvní pokuty, je
oprávněn provést její  (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této
smlouvy.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. čl. V odst. 1 a 3 této smlouvy)
až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové
ceny díla  uhradí  objednatel  zhotoviteli  do  30 dnů po předání  a převzetí  díla  a úspěšném
uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a
dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky,
uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich. 

10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli
pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané
ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl.V, odst. 9 této smlouvy. 

11.   Pokud  k  datu  uskutečnění  zdanitelného  plnění  budou  u  zhotovitele  naplněny  podmínky
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů  (dále  jen  ZoDPH)  nebo  bude  objednatel  úplatu  směrovat  na  bankovní  účet
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn
postupovat  podle  ustanovení  §  109a  ZoDPH,  tj.  zvláštním  způsobem  zajištění  daně.  V
takovém případě je objednatel  oprávněn uhradit  část svého finančního závazku,  tedy část
sjednané  úplaty,  ve  výši  vypočtené  daně  z  přidané  hodnoty  nikoliv  na  bankovní  účet
zhotovitele,  ale  přímo  na  bankovní  účet  příslušného  správce  daně.  Tímto  bude  finanční
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané
hodnoty  vyrovnaný.  Bude-li  úplata  související  se  zdanitelným  plněním  směrována
zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost
rovněž ovlivnit  lhůtu  splatnosti  finančního závazku.  Případná sankce z těchto důvodů pak
nepodléhá ujednáním o sankcích.

Čl. VI
Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. II odst. 2
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak,
aby zhotovitel  mohl zahájit  a provádět  práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební
povolení,  vodoprávní  rozhodnutí  apod.  a  vč.  vyjádření  dotčených  subjektů  a  účastníků
příslušných řízení. 

3. Bude-li  objednatel  v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení,  není zhotovitel  v prodlení
s plněním  svých  závazků  z  této  smlouvy,  zejména  dokončit  dílo  v  dohodnutém  termínu.
V takovém případě se termín dokončení  díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů,
po které  byl  objednatel  v  prodlení,  v  případě  nepříznivých  klimatických  podmínek  o  dobu
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.
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Čl. VII
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele. 

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku,
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel  neodpovídá za vady,  které vzniknou po předání díla neodborným provozováním
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 

4. Reklamace  vad  vzniklých  v  záruční  době  uplatní  objednatel  u  zhotovitele  písemně
bez zbytečného odkladu,  přičemž v reklamaci  vadu popíše,  nebo uvede,  jak  se projevuje.
Zhotovitel  je  povinen  nastoupit  neprodleně  k  odstranění  oprávněně  reklamované  vady,
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30
dnů  od  doručení  reklamace  objednatelem,  pokud  strany  nedohodnou  jiný  termín.  Termín
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě,
nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v
nejkratší  možné  době.  Zhotovitel  je  povinen  započít  s odstraněním  reklamované  vady
nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, i
v případě,  že  reklamaci  neuznává  jako  oprávněnou.  Náklady  na  odstranění  vady  nese  i
v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady
ve lhůtách dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám,
nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit
vadnou  část  díla.  Takto  vzniklé  prokazatelné  a  účelně  vynaložené  náklady  je  zhotovitel
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

6. Objednatel  je  povinen  zhotoviteli  umožnit  přístup  do  prostoru  díla,  pokud  je  to  potřebné
pro možnost  řádného  odstranění  oprávněně  reklamovaných  vad.  Zhotovitel  je  povinen
při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla i  provoz v okolí
prováděných prací byl narušen v míře co nejmenší.

7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8. Zhotovitel  zaručuje,  že  dílo  bude  mít  po  celou  záruční  dobu  vlastnosti  podle  projektové
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. I této smlouvy. 

Čl. VIII
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou. 

8



2. Pokud  není  stanoveno  jinak,  pak  pro  dodávku  stavebních  prací  platí  specifikace  podle
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků,
jimiž  se  definuje  předepsaná  kvalita  a  způsoby  její  kontroly,  způsoby  měření,  názvosloví,
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 

3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické
předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů,  vztahujících se na provedení  stavby.
Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně plně odpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.

5. Objednatel  si  vyhrazuje právo odsouhlasení  osoby stavbyvedoucího a zhotovitel  jej  nesmí
bez písemného souhlasu objednatele měnit.    

6. Zařízení  staveniště  si  zabezpečuje  zhotovitel  a  cena  za  jeho  zařízení,  údržbu,  ostrahu
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

7. Zhotovitel  odpovídá  za  eventuální  škody,  které  způsobil  činností  svojí  nebo  svých
subdodavatelů  po celou dobu realizace díla  až do doby konečné přejímky a převzetí  díla
objednatelem.

8. Zhotovitel  se zavazuje,  že přebírá veškeré závazky a povinnosti,  které pro něho vyplývají
z jeho činnosti  z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona
č. 541/2020  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  a  zákona  č.  17/1992  Sb.,  o životním  prostředí,  ve  znění  pozdějších  předpisů.
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany
životního  prostředí,  odpadového  a  vodního  hospodářství  a  zejména  na  vlastní  účet
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace
díla  do  doby  ukončení  stavby  trvale  obsazena  dostatečným  počtem  pracovních  sil
a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je
povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu. 

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů,
které při realizaci díla způsobil. 

11. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  osobami  uvedenými  v  preambuli  této
smlouvy.  Zjistí-li  objednatel,  že  zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  smluvními
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku,
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

12. Práce,  které  budou  v  dalším  postupu  prací  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými,  je
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu
uvedenou  objednatelem ve stavebním deníku.  Pokud  se zástupce objednatele  ke kontrole
přes  včasné  vyzvání  nedostaví,  je  zhotovitel  oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
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náklady objednatele.  Pokud se při  kontrole  zjistí,  že  práce nebyly  řádně provedeny,  nese
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie,
nebo změny oproti  původní  nabídce zhotovitele.  Zhotovitel  se rovněž zavazuje,  že použije
pouze  nepoužité  hmoty,  materiály  a  výrobky  v nejlepší  jakosti,  opatřené  atestem  úředně
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

14. Dosažení  předepsaných  parametrů  a  kvality  prokazuje  zhotovitel  atesty,  certifikáty,
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu
této smlouvy předat  objednateli  seznam všech zkoušek a  kontrol,  které budou  prováděny
v průběhu  zhotovení  díla  nebo  při  jeho  dokončení.  Návrh  bude  obsahovat  rovněž  jméno
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má
rovněž právo přizvat  k  nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele  díla,  příp.  další
osoby.  Zhotovitel  je  povinen  přizvat  pracovníka  pověřeného  technickým  dozorem  ke
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí
zhotovitel  technický  dozor  stavebníka  e-mailem  na  adresu  uvedenou  objednatelem  ve
stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

15. V průběhu  provádění  díla  je  zhotovitel  povinen  do  jednoho  paré  projektové  dokumentace
zřetelně  zakreslovat  změny  ke  kterým  došlo  v průběhu  zhotovení  díla  způsobem  podle
předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová
dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již
dříve dílčími předávacími protokoly

17. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.

18. Stavba bude prováděna v blízkosti chatové oblasti Zahradníkův kout, v lese Ochoza,  která je
hojně navštěvovaná,  katastrální území města Nového Města na Moravě.
Zhotovitel je povinen:

a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru ohleduplně a
opatrně;

b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob;

c) práce realizovat  tak,  aby nedošlo k poškození  stávajících objektů a majetku,  případná
škoda jde k tíži zhotovitele. Zejména při hutnění zásypů a podloží komunikace je třeba
zvolit co nejšetrnější způsob při dodržení požadovaných hodnot zhutnění;

d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů a průchod pěších;

e) v rámci možností technologických postupů při realizaci stavby učinit  vše pro zachování
příjezdu k objektům (zejména provozovnám) a garážím. Přerušení možnosti příjezdu je
možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném sdělení této
informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni;

f) po celou dobu realizace díla zajistit  v době svozu přesunutí  nádob na domovní odpad
z míst  nedostupných  pro  svozové  vozidlo  na  místo  pro  něj  dostupné  (dle  dohody
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s posádkou  svozového  vozidla)  a  následně  pak  zpětné  přesunutí  prázdných  nádob
z příslušným objektům; 

g) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů;

h) veškeré  skládky  materiálů  zřizovat  jen  na  místech  k tomu  určených  na  základě
povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.

19. Zhotovitel  je  dle  §  2e)  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole,  osobou  povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

20. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  údaje  vyžadované  zákonem  o  veřejných
zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od
jejich vyžádání  objednatelem. Zhotovitel  bere na vědomí a souhlasí  se zveřejněním těchto
údajů dle tohoto zákona.

21. Zhotovitel  podpisem této  smlouvy  bere  na  vědomí,  že  na stavbě  nebo  staveništi  či  jejím
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.  Zejména se bude jednat  o realizaci
rozvodů NN a veřejného osvětlení, zajišťovaných jejich správci. Současně je povinen umožnit
realizaci  nových či  výměnu stávajících přípojek  k jednotlivým objektům,  zajišťovanou  jejich
vlastníky. 

22. Zhotovitel  je  povinen umožnit  provádění  případných víceprací  třetí  osobou a poskytnout  jí
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

Čl. IX
Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu. 

2. Denní  záznamy budou vyhotovovány  ve 3  stejnopisech.  Zápisy  do deníku jsou oprávněni
kromě jiného činit zástupci zhotovitele uvedené v preambuli této smlouvy včetně technického
dozoru stavebníka a autorský dozor.  Smluvní  strana je  povinna se ke stanoviskům druhé
smluvní strany vyjadřovat nejpozději  do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má
právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu
1. kopii příslušného záznamu.

3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují  za změnu smlouvy
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není
v této smlouvě dohodnuto jinak.

4. V průběhu  provádění  díla  organizuje  zhotovitel  kontrolní  dny  v termínech  potřebných
pro řádnou kontrolu provádění  díla.  Zhotovitel  je povinen svolat kontrolní  den i  na základě
požadavku  objednatele.  Předmětem  jednání  je  zpráva  zhotovitele  o  průběhu  a postupu
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského
dozoru  a  projednání  případných  opatření  pro  další  postup  prací.  Zhotovitel  na těchto
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kontrolních  dnech  zajistí  účast  svých  kompetentních  zástupců,  případně  dalších  osob
požadovaných objednatelem.  

5. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou
tyto  zápisy  prováděny  přímo do stavebního deníku,  pak  zhotovitel  zapisuje  datum konání
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. X
Předání a převzetí díla

1. Závazek  zhotovitele  je  splněn  řádným dokončením a  předáním předmětu  díla  objednateli
v místě  kde  se  dílo  provádělo.  Řádným  dokončením  díla  je  předvedení  jeho  způsobilosti
sloužit  svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními
stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí. 

2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně
oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem
den,  kdy  bude  řádně  provedené  dílo  připraveno  k předání  a  převzetí.  Na  tomto  základě
projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky
možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy. 

3. Jestliže  zhotovitel,  přes  zdůvodněné  a  včasné  upozornění  objednatele,  že  dílo  není
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení
nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná
k řádnému předání díla. 

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis
obsahuje zejména: 

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí

- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení

- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek

- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí
díla  soupis  těchto  vad  a  nedodělků  s uvedením  termínů  jejich  odstranění  a  dohoda  o
zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující
vady a nedodělky.

7. Pokud  objednatel  převezme  dílo  s ojedinělými  vadami  nebo  nedodělky  a nedojde-li  mezi
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli  veškerou
potřebnou  dokumentaci  k řádnému  provozování  a kolaudaci  díla,  resp.  stavby,  která  je
předmětem díla, zejména: 
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a) projekt skutečného provedení stavby,

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie
záručních listů, návody k obsluze, 

c) atesty  použitých  materiálů,  certifikáty  jednotlivých  výrobků  včetně  prohlášení  o  shodě
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o
zkouškách a zaškolení obsluhy,

d) originály  stavebních  deníků  nebo  jednoduchých  záznamů  o  stavbě  nebo  montážních
deníků,

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,

f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. I odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce. 

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení
zkoušek,  revizí  a  atestů  osvědčujících  smluvené  vlastnosti  díla,  musí  úspěšné  provedení
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí
zhotovitel. 

Čl. XI
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí,  které zhotovitel  opatří  k provedení  díla  do doby jejich  zabudování
do předmětného  objektu  je  zhotovitel.  Od okamžiku zabudování  přechází  vlastnické  právo
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel  nese  odpovědnost  za  škodu,  kterou  by  svou  činností  způsobil  na  majetku
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob,
které pro něj dílo provádějí.

Čl.XII
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za  podstatné  porušení  smluvních  povinností,  zakládající  právo  objednatele  k odstoupení
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti: 

-  nezahájení  prací  z důvodů  na  straně  zhotovitele  ani  do  6  pracovních  dnů
od sjednaného termínu zahájení prací;

- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;

-  opakované  nedodržení  pokynů  objednatele  zhotovitelem,  k jejichž  udělení  je
objednatel  podle  smlouvy  o  dílo  nebo  podle  zákona  oprávněn,  neprovádění  prací
v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu
škody.
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3. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že
z viny  zhotovitele  dojde  k porušení  některého  ze zákonných  ustanovení,  např.  k porušení
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného
právního předpisu, nebo uvede objednatele v omyl.

4. V případě  odstoupení  od  smlouvy  podle  tohoto  odstavce  nevzniká  zhotoviteli  nárok  na
náhradu škody.

5. Za podstatné porušení  smluvních povinností,  zakládající  právo zhotovitele k odstoupení  od
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl.  VI této smlouvy ani
po předchozí výzvě ke zjednání nápravy. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho
doručení druhé straně.

7. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
-  při  prodlení  zhotovitele  s předáním  díla  objednateli  ve  sjednaném  termínu  vyúčtuje
objednatel  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1%  ze  sjednané  ceny  díla  za  každý
i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
-  při  prodlení  zhotovitele  se  zahájením  prací  na  díle  zhotovitelem  vyúčtuje  objednatel
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
-  při  prodlení  zhotovitele  se splněním závazku dle  čl.  II,  odst.  5  této smlouvy vyúčtuje
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den
prodlení;
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
-  při  bezdůvodném  prodlení  objednatele  s převzetím  dokončeného  díla  bez  vad
a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý i započatý den prodlení;
- při nedodržení pokynů technického dozoru stavebníka zapsaných ve stavebním deníku
má objednatel  právo vyúčtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve výši  1.000,-  Kč  za každé
jednotlivé nedodržení pokynu technického dozoru stavebníka, a to i opakovaně;
- při nedodržení pokynů koordinátora BOZP zapsaných v zápisech z kontrol BOZP či ve
stavebním deníku má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-
Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP, a to i opakovaně; 
-  pokud  zhotovitel  nepředloží  objednateli  kopie  pojistných  smluv  v termínu  a  obsahem
uvedeným v čl. XV, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 10.000,- Kč;
- v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. XII, odst. 1, 2, 3 a 10 a
čl.  XIII, odst. 2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně
smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč;
-  v případě,  že  objednatel  odstoupí  od smlouvy z důvodu  uvedeného  v čl.  XII,  odst.  1,
písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
200.000,- Kč. 

8. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
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10. Pokud nebude objednateli  poskytnuta dotace z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-
2020, Operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

Čl. XIII
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují  skutečnosti,  které nejsou závislé na vůli
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy,
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

2. Stane-li  se  plnění  v důsledku  vyšší  moci  nemožným,  a  to  nejpozději  do  jednoho  měsíce
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní
stranu  o  úpravu  této  smlouvy  z pohledu  předmětu,  doby  a  ceny  plnění.  Pokud  nedojde
k dohodě,  má strana,  která  se na vyšší  moc odvolala,  právo od smlouvy  o  dílo  písemně
odstoupit.

Čl. XIV
Změna závazku

1. Tuto  smlouvu  lze  měnit  a  doplňovat  pouze  písemnými,  vzestupně  číslovanými  dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit  druhé smluvní  straně a vyvolat  jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. XV
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou
dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit
do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

3. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je ……….…………….

4. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5. V souladu s § 6 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je zhotovitel:
-  povinen  dbát  při  plnění  předmětu  veřejné  zakázky  na  ochranu  životního  prostředí  a
dodržovat  platné technické,  bezpečnostní,  zdravotní,  hygienické  a  jiné  předpisy,  včetně
předpisů  a  standardů  týkajících  se  ochrany  životního prostředí,  které  vyplývají  v  rámci
získání IS0 14 001.
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-  povinen  dodržovat  pracovněprávní  předpisy,  a  to  zejména  předpisy  upravující  mzdy
zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku,  placené přesčasy, práci ve svátek apod.
Vybraný dodavatel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu
zadavatele  předložit  příslušné  doklady  (zejména,  nikoliv  však  výlučně,  pracovněprávní
smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

- povinen dodržovat předpisy a standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývající
v rámci získání ISO 45 001

 - v případě vzniku stavebního odpadu bude při likvidaci brán ohled na životní prostředí.
Vzniklý odpad bude řádně vytříděn, v možném případě podrcen na recyklát.

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li  tato  smlouva  jinak,  řídí  se  práva  a  povinnosti  smluvních  stran  příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění
účelu  této  smlouvy,  V případě,  že  by  k dohodě  nedošlo,  bude  příp.  spor  řešen  soudem
příslušným podle sídla objednatele.

3. Jakákoli  změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá  schválení  druhou
smluvní stranou. 

4. V  případě,  že  některé  ustanovení  této  smlouvy  bude neplatné,  nemá tato  skutečnost  vliv
na platnost ostatních ujednání. 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

6. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  stranou  povinnou  k  uveřejnění  této  smlouvy  v  centrálním
registru smluv  podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  žádné  ustanovení  v  této  smlouvě  nemá  charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí,  že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem.

10. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu,  objednatel obdrží dvě
vyhotovení  a  zhotovitel  jedno  vyhotovení  této  smlouvy.  Toto  ujednání  platí  i  pro  všechny
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

16



11. Tato smlouva byla projednána na schůzi/zasedání  Rady/Zastupitelstva města Nové Město na
Moravě  č………konané/m  dne……………a  schválena  usnesením  přijatým  pod  bodem  č.
……………………….. programu.

12. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Krycí list nabídky a nabídkový položkový rozpočet
zhotovitele

13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

14. Tato smlouva nabývá platnosti  dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv..   

V Novém Městě na Moravě dne ……………… V ………………..……. dne ………………

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………… ………………………………………
Michal Šmarda

                  starosta                                                          
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