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Smlouvu o dílo č. NMNMSML20230140

Na financování nákladů této stavby bude čerpána dotace kraje Vysočina.

1
výtah 154

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení 
s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále 
jen „občanský zákoník“) tuto

ČI. 1 
Předmět plnění

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla 
jsou:
a) projektová dokumentace pro stavební povolení „Přístavba výtahu k budově čp. 154 v 

Novém Městě na Moravě“, zpracovaná Ing. Martinem Šolcem, Smrková 1639, 592 31 
Nové Město na Moravě, v 01/2022 pod zak.č. 16/10/01, včetně dokladové části (dále také 
jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“);

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek 
této smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Přístavba výtahu k budově č. p. 154 v 
Novém Městě na Moravě“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, 
a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. STAREDO s.r.o.
se sídlem Marsovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 28270495
DIČ: CZ28270495
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.Ú.: 43-1583790247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C57672 
(dále jen „zhotovitel“)

ěsto Nové Město na Moravě
— se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
1 zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramářové, vedoucí odboru investic 
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
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3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech 
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí 
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce 
apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby 
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj 
účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební 
dílo tohoto charakteru.

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Přístavba výtahu k budově č. p. 154 v Novém 
Městě na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) zveřejněná objednatelem 
jako zadavatelem v rámci zadávacího/výběrového řízení na profilu zadavatele 
https://zakazky.nmnm.cz/ (dále také jen „zadávací dokumentace“);

c) podmínky poskytnutí dotace kraje Vysočina ID 003188.0001;
d) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, krycího listu 

nabídky a harmonogramu postupu prací;
e) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
f) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla 

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
g) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto 

částem byly vypracovány.

5. Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 

vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle 
projektové dokumentace;

b) komplexní vyzkoušení všech částí díla za účasti objednatele a zástupců budoucího 
uživatele;

c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení 
obsluhy vč. předání dokladu o tomto zaškolení, předání záručních listů;

d) dodání pokynů a návodů k užívání a k obsluze veškerých zařízení, způsobu a intervalů 
údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.

e) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x 
v listinné podobě a 1xv digitální formě;

f) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného 
i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn 
nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na 
Moravě č. 2/2015, o vedení technické mapy města Nového Města na Moravě a jeho 
předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení 
informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;

g) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
h) demontáž stávajících konstrukcí a zařízení a jejich následná likvidace zákonným 

způsobem na náklad zhotovitele;
i) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
j) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., v platném 

znění;
k) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou jejich správci nebo 

prohlášení, že daná inž. síť nebyla dotčena;

https://zakazky.nmnm.cz/
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I) dodání fotodokumentace z průběhu stavby - v digitální podobě ve formátu jpg;
m) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností 

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
n) zařízení staveniště v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou 

objednatelem a požadavky objednatele, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení;

o) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního 
či s objednatelem dohodnutého stavu.

6. Další podmínky realizace stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto 

převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na 
platné předpisy a včetně převzetí povinností a odpovědnosti vyplývajících z vydaných 
vyjádření a rozhodnutí. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené 
sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. Pokud bude pro potřeby 
vytýčení inženýrských sítí třeba obnovit či zaktualizovat vydaná vyjádření, zajistí si toto 
zhotovitel sám na vlastní náklady.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných 
uzavírek, objížděk (pokud bude třeba), zvláštního užívání veřejných ploch (překopy 
komunikací, zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. 
potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu 
provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle 
vydaných stanovisek.

c) objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit případná dopravní omezení a řešení dopravy 
(pěší i automobilové) po dobu realizace stavby navržená zhotovitelem.

d) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid 
a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení, atd.).

e) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti 
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi.

f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného 
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.

g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou 
s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka 
zhotovitele. Dále zhotovitel povinen umístit a ponechat po celou dobu stavby na 
viditelném místě prvky publicity dodané objednatelem.

h) stavba musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami společného povolení - 
schválení stavebního záměru a s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího 
řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.

i) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
j) zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a 

přestávek, pokud nebude dohodnuto jinak.
k) zhotovitel je povinen práce provádět tak, aby docházelo k obtěžování a zatěžování 

uživatelů okolních domů imisemi v co nejmenší míře a co možná nejmenším rozsahu.
I) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby 

respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností 
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti 
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
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práce s vlivem na okolní prostředí mohou probíhat v pracovní dny v době od 06:00 hod. 
do 19:00 hod., o sobotách od 08:00 hod. do 18:00 hod., o nedělích a svátcích nesmí 
práce probíhat vůbec, pokud nebude dohodnuto zápisem do stavebního deníku jinak.
zhotovitel je povinen práce provádět se zřetelem na to, že se jedná o školské 
zařízení sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami a se zvýšeným pohybem handicapovaných osob. Je nutné vzít v potaz, 
že po významnou část doby výstavby bude objekt v plném provozu a budou se 
v něm pohybovat žáci navštěvující základní školu, jejich doprovod a personál. Do 
přilehlého areálu a objektu mateřské školy pak dochází zejména rodiče s malými 
dětmi. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost respektovat, dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy a úzce spolupracovat se zástupci objednatele i s vedením 
škol ve věci koordinace prací ve vztahu k provozu škol. Zhotovitel je povinen vždy 
zajistit bezpečné koridory pro přístup do obou škol a následný pohyb v budově 
základní školy.
pro potřeby stavby smí zhotovitel používat vstup do areálu z ulice Malá. Vstup 
z ulice Drobného smí použít pouze výjimečně v nezbytně nutném rozsahu a vždy 
pouze po předchozí dohodě s vedením mateřské školy.
zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit bezpečný průchod areálem 
mateřské a základní školy (č. p. 154), bezpečný přístup a zásobování do objektu 
základní školy, umožnit bezpečný přístup a zásobování do objektů mateřské školy.
zábor prostoru pro potřebu staveniště mezi stavbou výtahu a sousední parcelou p. č. 346 
smí být pouze v nezbytně nutné míře.
zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zabezpečit stavbu tak, aby na 
staveniště a do přímo dotčených prostor školy nevnikly cizí/nepovolané osoby, 
zejména aby nedošlo ke zranění dětí, jejich doprovodu a zaměstnanců škol.
v průběhu školního roku (do 26.06.2023) je možné práce s dopadem na vnitřní 
prostory budovy provádět pouze mimo dobu vyučování (v pracovní dny po 14:30 
hod. a ve dnech pracovního volna). Po celou dobu vyučování (od 07:00 hod. do 
14:30 hod.) musí být stavba zabezpečena tak, aby nemohlo dojít ke zraněni osob, 
zejména dětí, jejich doprovodu a zaměstnanců školy (např. zakrytím OSB deskami, 
apod.) a byly dodrženy hygienické požadavky pro školní provoz, pokud nebude 
zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.
zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a 
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na 
tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále 
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného 
odkladu odstranit.
objednatel je oprávněn rozhodnout o ponechání některých prvků a materiálů, které 
nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.
dílo musí být provedeno m.j. v souladu s podmínkami poskytnutí dotace kraje Vysočina ID 
003188.0001 (smlouva o poskytnutí dotace je přístupná na https://samosprava.kr- 
vysocina.cz/material/ZK-02-2023-53 a následně v centrálním registru smluv).
zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zabezpečit dílo a objekt č. p. 154 tak, 
aby nedošlo k zatečení do domu, zejména aby nedošlo ke vniku atmosférických srážek do 
objektu, úniku vody z technického zařízení, apod. Veškeré škody způsobené případným 
zatečením jdou k tíži zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění - 
vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou 
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem 
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. 
Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem

https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/ZK-02-2023-53
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12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a současně se zavazuje, že 
po celou dobu stavebních prací stavbu zajistí dostatečnými kapacitami s odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že odsouhlasování příp. změn oproti 
projektové a zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo na straně objednatele ve většině případů 
podléhá projednání v radě města, což může trvat více než 1 měsíc, v průběhu měsíců 
červenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skutečností počítat a případné návrhy 
změn vč. potřebných podkladů předkládat v dostatečném předstihu.

11. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění 
funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah 
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.

(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Musí 
být dodržena příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

10. Dopady změn majících vliv na snížení ceny díla budou smluvními stranami upraveny buď 
formou dodatku k této smlouvě nebo po dohodě smluvních stran nevyfakturováním 
neprovedených položek či jejich částí, přičemž:

zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět 
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se 
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem 
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní 
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majících vliv na zvýšení sjednané 
ceny díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě 
o dílo, přičemž:

se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě 
zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně 
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným 
termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze 
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
zhotoviteli změnou rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení 
ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se podrobně seznámil s projektovou 
dokumentací pro provádění díla dle této smlouvy, podle které má být dílo prováděno. 
Současně prohlašuje, že proti navrženým řešením, materiálům a postupům nemá námitek a 
že je schopen stavbu podle této projektové dokumentace řádně a kvalitně provést.
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Místem plnění a předání díla je kat. území Nové Město na Moravě - prostor stavby dle specifikace 
v projektové dokumentaci.

Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud nebude dohodnuto 
jinak.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a 
doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi 
podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního 
díla, specifikovaného touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 1.979.000,-- Kč bez DPH 
(dále jen „cena“).

Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, vyjma případů uvedených v článku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na 
podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž součástí je položkový rozpočet, který je přílohou 
č. 1 a součástí této smlouvy.

Čl. 4 
Cena díla

Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 02.05.2023. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí 
a objednateli předá nejpozději dne 18.08.2023.

Případné zastavení stavby objednatelem z důvodu nesprávného provádění prací, porušování 
bezpečnostních předpisů, neplnění povinností ze strany zhotovitele, apod. nezakládá právo 
zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla (či jeho ucelených částí).

Časový průběh výstavby je dán orientačním harmonogramem postupu prací, který je přílohou 
a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Čl. 2 
Doba plnění

Čl. 3 
Místo plnění

Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se 
rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli 
v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, 
předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid 
všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch 
uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné nedodělky, popř. vady, 
které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání díla ani jeho užívání neztíží. 
Není to však jeho povinnost.
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přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a) objednatel požaduje provést práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;
c) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
díla;

d) při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.).

5. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto 

smlouvou o dílo (vícepracem)

7. Případné vícepráce budou sjednány způsobem definovaným příslušnými ustanoveními 
zákona o zadávání veřejných zakázek účinného v době provádění prací, v platném znění, 
přičemž se zhotovitel zavazuje, že ceny případných víceprací budou stanoveny takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
b) položkami ceníků RTS upravenými na cenovou úroveň nabídkového položkového 

rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít 
postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli 
poskytnout;

c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) nebo b), pak hodinovou sazbou 
ve výši 290,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné 
náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud 
objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných 
dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout 
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu. V případě dohody 
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny 
materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo budou nižší.

6. Při změnách - méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny 
z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

9. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv 
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu 
do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením 
příslušných prací.

8. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým 
výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis 
objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku 
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, zhotovitel 
připraví a předloží objednateli k odsouhlasení soupis prací (jednotlivá množství doloží 
matematickým výpočtem), který ocení stejným způsobem. Při nedodržení tohoto postupu ze 
strany zhotovitele nemusí být zhotoviteli již provedené práce uhrazeny. Stanovení uznatelného 
rozsahu prací a jejich ceny je v takovém případě oprávněn provést jednostranně objednatel.
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ČI. 5
Platební podmínky

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně 
vystavených zhotovitelem.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné 
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode 
dne doručení opravené faktury objednateli.

3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve.

10. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky 
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné 
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné 
částky na účet zhotovitele.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací 
protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou 
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony 
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře 
a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného 
číselného označení), musí obsahovat mimo jiné minimálně sloupce s údaji „v rozpočtu“, 
„provedeno od počátku do sledovaného období“, „provedeno ve sledovaném období“ a 
„zbývá“, označení sledovaného období, název stavby a musí být nadepsány „zjišťovací 
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli 
v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se 
svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury 
se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených 
protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je 
povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky 
plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn 
v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných 
položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich 
odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací, fakturu - daňový doklad, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti 
daňového dokladu dle ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury - daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se soupisem provedených prací, bez něj je 
faktura neúplná. Poslední faktura - daňový doklad bude označena jako faktura konečná, 
přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.
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10. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku předloží zhotovitel objednateli 
v originále listiny nejpozději před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto 
bankovní záruku ve sjednané výši a sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruku vrátí objednatel zhotoviteli do 
15 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a 
nedodělky, nebo v případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, do 15 dnů po 
odstranění posledního z nich, nebo po uplynutí doby její splatnosti.

12. Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž 
elektronicky ve formátu xls a pdf (scan), případně v jiné formě požadované poskytovatelem 
dotace, pokud jej o to objednatel požádá.

13. Zhotovitel je povinen na každý vystavený účetní a daňový doklad uvést text: „spolufinancováno 
z dotace Kraje Vysočina ID 003188.0001“.

14. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, 
aby tyto byly v souladu s podmínkami poskytovatele dotace.

ČI. 6 
Součinnost objednatele

8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je 
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této 
smlouvy.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel 
zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že zhotovitel předá objednateli 
bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 10% ze sjednané 
ceny platnou nejméně 290 kalendářních dnů. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a 
nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla.

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích 
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů objektů, pozemků a vlastníků a provozovatelů 
dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za 
podmínek stanovených touto smlouvou.

11. Bankovní záruku podle předchozích dvou odstavců tohoto článku lze nahradit rovněž složením 
jistiny ve výši 10 % ze sjednané ceny díla na bankovní účet objednatele vedený u Komerční 
banky, a.s., č.ú. 6015-1224751/0100, variabilní symbol 254. Složená jistina pak bude plnit 
funkci bankovní záruky a objednatel tedy bude oprávněn z ní čerpat finanční prostředky 
v případě, že zhotovitel neodstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí 
díla. Jistina musí být připsána na bankovní účet objednatele nejpozději jeden pracovní den 
před zahájením předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané výši a 
sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho 
převzetí. Jistinu či její zbývající část vrátí objednatel zhotoviteli na jeho účet uvedený 
v preambuli této smlouvy pod výše uvedeným variabilním symbolem do 15 dnů po předání a 
převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se 
na díle vyskytnou vady a nedodělky, vrátí objednatel zhotoviteli jistinu či její zbývající část do 
15 dnů po odstranění posledního z nich. Jistina není úročena.
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Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady 
ve lhůtách dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo 
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit

Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci 
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební 
povolení, vodoprávní rozhodnutí apod, a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků 
příslušných řízení. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, 
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním 
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá 
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. 
V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, 
po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu 
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou.

Pokud o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen před započetím odstraňování 
reklamované vady předložit objednateli k písemnému odsouhlasení technologický postup a 
rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede 
odstranění reklamované vady bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je 
zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn neuznat opravu jako správnou a 
dostačující.

Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně 
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou 
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 
dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín 
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící 
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, 
nejpozději však do 8 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či 
v nejkratší možné době.
Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady a vady odstranit ve výše 
uvedených termínech i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na 
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele, 
s výjimkou:

spotřebního materiálu (např. zářivkových trubic, žárovek, apod.), kde se stanovuje délka 
záruční doby na 24 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
malířských a natěračských prací, kde se stanovuje délka záruční doby na 36 měsíců, 
počínaje převzetím díla od zhotovitele.

Čl. 7 
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace
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vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

ČI. 8 
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí 
bez písemného souhlasu objednatele měnit.

8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční 
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této 
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst. 1, písm. c) občanského zákoníku.

8. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých 
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla 
objednatelem.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle 
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

9. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 
z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další 
předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a

9. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

7. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu 
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

3. Pokud není stanoveno jinak, bude zhotovitel při provádění prací respektovat všechny normy 
(ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících 
se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem.

7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování 
vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.

6. Zhotovitel smí změnit podzhotovitele či osobu, pomocí kterého/které prokazoval 
v zadávacím/výběrovém řízení splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel či osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla původním podzhotovitelem či osobou prokázána 
v zadávacím/výběrovém řízení, což je zhotovitel povinen doložit.
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16. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, 
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije 
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně 
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém

zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou 
likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel 
a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen 
zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho 
činností.

13. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, 
které při realizaci díla způsobil.

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této 
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou 
zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn průběžně požadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně 
po vyžádání poskytnout výsledky provedených zkoušek, technické listy a parametry od 
použitých materiálů (nebo těch, které hodlá použít) a další podklady, které si objednatel 
vyžádá pro kontrolu použitých materiálů a správnosti provádění díla.

15. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení 
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a 
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu 
uvedenou v zápisu o předání staveniště. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes 
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel 
požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných 
pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky.

10. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.
Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu 
objednatele předložit příslušné doklady (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávní 
smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

12. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení 
stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil s odpovídající kvalifikací 
a pracovníků vedení stavby rovněž s odpovídající kvalifikací. Pokud toto nebude ze strany 
zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen sjednat bezodkladně nápravu. Odpovídající 
kvalifikaci pracovníků je na vyžádání zhotovitel povinen prokázat předložením příslušných 
certifikátů, oprávnění, dokladů o proškolení, apod.
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22. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

18. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
zaznamenávat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, a to nejpozději při jejich 
provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení nemusí být zhotoviteli tyto materiály, výrobky a technologie vč. jejich 
montáže uhrazeny.

20. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při 
něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla a je povinen k účasti na 
kolaudačním řízení a poskytnutí požadovaných informací zavázat i své podzhotovitele.

19. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již 
dříve dílčími předávacími protokoly.

21. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města 
v areálu mateřské a základní (dříve speciální) školy. Zhotovitel je povinen:

a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť 
ohleduplně a opatrně,

b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná 

škoda jde k tíži zhotovitele,
d) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
e) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě 

povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení 
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,

f) provést opatření, aby při realizaci stavby nedošlo k poškození objektu (ZŠ i MŠ) a jeho 
vybavení, zejména výplní otvorů, fasády a podlahových krytin, apod. (např. jejich zakrytí, 
apod.),

g) po celou dobu realizace stavby označit, zajistit a zabezpečit prostor staveniště tak, aby do 
prostoru staveniště a na lešení nevnikly nepovolané osoby.

17. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, 
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu 
této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny 
v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento 
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými 
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka 
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má 
rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další 
osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke 
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí 
zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou v zápisu o předání 
staveniště. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně 
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
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33. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

25. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v požadované formě veškeré podklady a doklady, 
které na něm lze spravedlivě požadovat a které budou současně požadovány poskytovatelem 
finanční podpory/dotace.

34. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umožnit řádný výkon technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi.

32. Zhotovitel je povinen umožnit v prostoru staveniště provádění záchranného archeologického 
výzkumu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném 
znění třetí osobou a poskytnout jí potřebnou součinnost.

26. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím 
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací 
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je 
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat. To se týká i případných přeložek 
inženýrských sítí a přípojek pro potřeby této stavby.

28. V případě zájmu zhotovitele zajistí objednatel prostřednictvím nájemce objektu určení míst pro 
napojení zhotovitele na odběry elektrické energie 230/400 V a vody pro potřebu provádění 
stavby, a to při předání staveniště. V určených místech si zhotovitel provede napojení. Odběry 
pro stavbu budou měřeny odpočtovými měřidly, které zajistí zhotovitel a následně budou 
nájemcem objektu přefakturovány zhotoviteli v cenách účtovaných stávajícímu odběrateli 
dodavatelem příslušného média, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen přizvat 
objednatele a nájemce objektu k provedení odečtů při zahájení stavby neprodleně po osazení 
odpočtových měřidel a při dokončení stavby těsně před jejich demontáží. Dále je povinen 
objednateli a nájemci objektu umožnit průběžnou kontrolu stavu měřidel kdykoliv v průběhu 
stavby. Nájemcem objektu je Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 
154, Nové Město na Moravě, IČ 70832803.

31. Objednatel si vyhrazuje právo po dokončení stavby umístit na libovolnou dobu na její viditelné 
místo tabulku s textem ve smyslu „Tuto stavbu (název stavby) realizovala v (termín realizace) 
firma (název a identifikační údaje zhotovitele)“.

27. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí 
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

24. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabídkový rozpočet i veškeré případné rozpočty 
změn díla rovněž elektronicky ve formátu xls, případně v jiné formě požadované 
poskytovatelem finanční podpory/dotace.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od 
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto 
údajů dle tohoto zákona.

30. Objednatel je oprávněn si ponechat pro svoji potřebu některé z vybouraných prvků a 
materiálů, které nebudou odpadem.
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K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své 
podzhotovitele.

Koordinátor BOZP je oprávněn:
- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy 
upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování 
platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.

35. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to 
zejména:

a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.

b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem 
zajistí sjednání opatření a nápravu.

c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech 
a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci 
těchto rizik

d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu 

na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

ČI. 9 
Stavební deník a kontrolní dny

2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. 
jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední 
z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deníku a činit zápisy 
do něj jsou oprávněni kromě jiného zástupci objednatele dle preambule této smlouvy včetně 
technického dozoru stavebníka, koordinátor BOZP a autorský dozor. Smluvní strana je 
povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. 
Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného 
záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na 
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen 
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
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ČI. 10
Předání a převzetí díla

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis 
obsahuje zejména:
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním 
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté 
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy 
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ktéto smlouvě, pokud není 
v této smlouvě dohodnuto jinak.

6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou 
tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě 
požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského 
dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto 
kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob 
požadovaných objednatelem.

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě, kde se 
dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. 
K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to 
podepsáním zápisu o předání a převzetí.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla, objednatel přizve k přejímacímu řízení osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
a technickému dozoru stavebníka den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a 
převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení 
a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí 
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.

7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není 
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení 
nese zhotovitel.
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vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru 
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

ČI. 11
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předáni a převzetí díla 
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná 
pohroma, apod.) na prováděném díle.

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení 
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí 
zhotovitel.

4. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli, přičemž za škodu se považuje 
mimo jiné též:
- nepřiznání, krácení nebo vratka finanční podpory/dotace z důvodů zapříčiněných 

zhotovitelem, a to vč. penále a pokut;
- pokuty uložené objednateli za uveřejnění dodatků smluv v Centrálním registru smluv po 

lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zapříčiněné pozdním dodáním podkladů, 
příp. jiným zdržením způsobeným zhotovitelem;
- pokuty uložené objednateli za porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zapříčiněné zhotovitelem.

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování 
do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo 
k zabudovanému materiálu na objednatele.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku 
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností 
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, 
které pro něj dílo provádějí.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou 
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je 
předmětem díla, zejména:
a) projekt skutečného provedení stavby;
b) pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze od zařízení, které jsou součástí 

odevzdávaného díla;
c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 

dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o 
zkouškách a zaškolení obsluhy;

d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních 
deníků;

e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.
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ČI. 12 
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje 

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý 
i započatý den prodlení až do předání a převzetí;

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků v termínech uvedených v zápisu 
o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínech dle této smlouvy 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení;

e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků 
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení;

g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, 
objednatelem neodsouhlasenou změnu;

h) v případě, že zhotovitel změní podzhotovitele v rozporu s čl. 8, odst. 6 této smlouvy, 
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou 
změnu. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení podmínek poskytovatele finanční podpory/dotace z tohoto důvodu. Za

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení 
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 6 pracovních dnů od sjednaného 

termínu zahájení prací;
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů;
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě 
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně.

3. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od 
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl. 6 této smlouvy ani po 
předchozí výzvě ke zjednání nápravy.

2. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že 
z viny zhotovitele dojde k porušení některého ze zákonných ustanovení, např. k porušení 
některého z ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, či jiného obecně závazného 
právního předpisu, nebo v případě, že zhotovitel uvede objednatele v omyl.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nevzniká zhotoviteli nárok na 
náhradu škody.
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ČI. 13 
Vyšší moc

ČI. 14
Doba trvání smlouvy a změna závazku

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

8. Vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1, 2 a 3 a čl. 13, odst. 2 této smlouvy sjednávají 
smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně ve 
výši 100.000,- Kč.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce 
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní 
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně 
odstoupit.

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst.

škodu se v tomto případě považuje i krácení finanční podpory/dotace či vyměření pokuty 
objednateli z tohoto důvodu;

i) při neoznačení stavby dle čl. 1, odst. 6, písm. g) této smlouvy vyúčtuje objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba 
řádně označena;

j) při nedodržení pokynů koordinátora BOZP vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé nedodržení pokynu koordinátora BOZP;

k) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem 
uvedeným včl. 15, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč;

I) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl. 8, odst. 23 této smlouvy, vyúčtuje 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou 
v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu 
se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;

m) pokud zhotovitel nebude řádně udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek (dle ustanovení 
čl. 1, odst. 6, písm. d) a čl. 8, odst. 13 této smlouvy) má objednatel právo vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou nerespektovanou výzvu 
objednatele ke sjednání nápravy. Dále je zhotovitel povinen uhradit náklady na sjednání 
nápravy v případě, že by ani opakovanou výzvu ke sjednání nápravy nerespektoval;

n) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného včl. 12, odst. 1, 
písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč.

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné 
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního 
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
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7) Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že poskytovatelé finanční podpory/dotace jsou 
oprávněni k zajišťování veškerých podkladů a údajů u zhotovitele v souvislosti s výkonem 
veřejnoprávní kontroly poskytovatele finanční podpory/dotace u objednatele s ohledem na 
poskytnuté finanční prostředky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost 
poskytovateli finanční podpory/dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech 
nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim na vyžádání poskytnout veškerou 
dokumentaci projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

6) Dílo je spolufinancováno z prostředků dotace kraje Vysočina. Zhotovitel tuto skutečnost bere 
na vědomí a zavazuje se stavbu provést v takové kvalitě a rozsahu (vč. potřebných dokladů), 
aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro čerpání dotace.

5) V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení 
sjednaná v této smlouvě.

4) Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

2) Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

ČI. 15 
Ostatní ujednání

ČI. 16 
Závěrečná ustanovení

1) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu realizace díla. Kopie dokladů o tomto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 15 dnů od podpisu této smlouvy, pokud 
jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně celku dle této smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

8) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. 
zejména originál smlouvy vč. jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály 
dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací 
stavby) po dobu nejméně 15 let od jejího dokončení.

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců smluvních stran.



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
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V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv 
na platnost ostatních ujednání.

Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne, 
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem 
realizace předmětu této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje 
zhotovitelem použity.

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
dodatek následně schválí.

Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou 
smluvní stranou.

Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění 
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem 
příslušným podle sídla objednatele.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému 
veřejné správy - registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.

13. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny 
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 6. schůzi konané dne 13.02.2023 pod bodem č. 12/6/RM/2023.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 - Orientační harmonogram postupu prací v týdenním členění

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy 
pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem 
doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení podmínek finanční 
podpory/dotace, apod.



V Novém Městě na Moravě
dne 21 04. 2023

Za zhotovitele:Za objednatele:
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16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Ing. Zdeněk Kutra 
jednatel

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

Šmarda 
sta

V Novém Městě na Moravě 
dne 0.4. 101%



příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230140

NABÍDKOVÝ POLOŽKOVÝ 
ROZPOČET ZHOTOVITELE



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěStavba: 1946

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČO: 00294900Zadavatel

DIČ: CZ00294900Vratislavovo náměstí 103

59231

Zhotovitel:

Vypracoval:

165 763,95PSV

704 642,40MON

Vedlejší náklady 76 000,00

36 000,00Ostatní náklady

1 979 000,00Celkem

0,00 CZK

Snížená DPH 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 1 979 000,00 CZK

Základní DPH 415 590,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

lo.". 1ldne

 04. 2023
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Nové Město na Moravě-Nové Město na 
Moravě

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Rozpis ceny

HSV

Celkem

996 593,65

Th 
—

Maršovksá 710
59231 Nové Město na Moravě

STAREDO s.r.o.

2 394 590,00 CZK 
_______

V Novém Mčstě na Morave

a z o ov e e Za objednatele

15 %

15 %

21 %

21 %

DIČ: cz282704951
IČO: 28270495



Rekapitulace dílčích částí

Číslo %Název DPH celkem Cena celkem

Ostatní a vedlejší náklady 135 520,00 60,00 112 000,00 23 520,00

Vedlejší a ostatní náklady00 112 000,00 23 520,00 135 520,00 60,00

0,00

SO 01 1 867 000,00 392 070,00 2 259 070,00 940,00

SO 01 392 070,00 2 259 070,00 940,00 1 867 000,00

Celkem za stavbu 0,00 1 979 000,00 415 590,00 2 394 590,00 100

Preambule

Vymezení některých pojmů

Cenová soustava

Použitá cenová soustava
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Základ pro 
sníženou DPH

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Popis stavby: 1946 - Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na Moravě 
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 
Sb.

Stavební objekt

Přístavba výtahu k budově
č.p.154

Přístavba výtahu k budově č.p.154

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Technické podmínky
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Základ pro základní 
DPH



Individuální položky

Závaznost a změna soupisu

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Platí pro celou stavbu:
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Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. bylo ve výjimečných a nezbytných případech pro dostatečně 
přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a 
technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci 
technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.
Položky vlastní vytvořeny individuální kalkulací dle oborového kalkulačního vzorce s nastavením režií a míry zisku dle RTS s 
individuálními vstupy materiálů a výkonů, které neobsahují kmenové položky ceníků RTS:

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s 
případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické 
podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení. Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací 
RTS 2017/1.

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

http://www.cenovasoustava.cz


3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

www.stavebnionline.cz/soupis
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g)součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb 
h)součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a 
přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
i)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů 
výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které 
splňuje minimálně.
Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace!!
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na 
tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit prostřednictvím 
žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

e)dí la, včetně ztratného v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování a prořezů 
f)součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření 
skutečného stavu apod.

a)veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových 
cen
b)součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, 
provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu 
minimálně 96 hod.
c)součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d)součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: SO 01 - Přístavba výtahu k budově č.p.154
Popis rozpočtu: SO 01 - Přístavba výtahu k budově č.p.154

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

http://www.stavebnionline.cz/soupis


Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu %Celkem

Zemní práce1 HSV 88 160,00 4,5

Sadové úpravy HSV181 2 000,00 0,1

Základy a zvláštní zakládání2 HSV 9,0177 767,96

Drenáže21a HSV 4 016,25 0,2

Svislé a kompletní konstrukce HSV3 24 782,40 1,3

Překlady3.1 HSV 20 133,48 1,0

Sádrokartonové konstrukce311 HSV 44 550,00 2,3

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky33 HSV 55 638,00 2,8

Vodorovné konstrukce HSV 31 221,684 1,6

Komunikace HSV5 13 620,00 0,7

Úpravy povrchů vnitřní HSV61 56 233,90 2,8

Úpravy povrchů vnější62 HSV 124 996,50 6,3

Podlahy a podlahové konstrukce HSV63 5 760,84 0,3

Ostatní konstrukce, bourání HSV9 51 521,50 2,6

Lešení a stavební výtahy HSV94 39 320,00 2,0

95 HSV 10 000,00 0,5

Bourání konstrukcí96 HSV 48 443,13 2,4

Prorážení otvorů HSV97 26 115,94 1,3

Staveništní přesun hmot HSV99 58 736,89 3,0

Izolace proti vodě PSV711 22 823,92 1,2
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Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách



Povlakové krytiny PSV712 21 421,47 1,1

Izolace tepelné PSV713 24 553,68 1,2

Ústřední vytápění PSV730 30 000,00 1,5

Rozvod potrubí PSV733 8 800,00 0,4

Konstrukce tesařské PSV762 2 080,00 0,1

Dřevostavby PSV763 2 837,23 0,1

Konstrukce klempířské PSV764 15 414,25 0,8

Otvorové prvky z plastu PSV769 24 000,00 1,2

Podlahy z dlaždic a obklady PSV771 2 754,00 0,1

Podlahy povlakové PSV 3 000,00776 0,2

Malby PSV784 8 079,40 0,4

Elektromontáže MONM21 15 850,00 0,8

MONM33 688 792,40 34,8

Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 113575,18D96 5,7

Vedlejší nákladyVN VN 76 000,00 3,8

Ostatní nákladyON ON 36 000,00 1,8

Cena celkem 1 979 000,00 100,0
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Montáže dopravních zařízení a vah- 
výtahy



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Vedlejší a ostatní nákladyO: 00

Vedlejší a ostatní nákladyR; 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ
Díl: VN

1 005111020R

RTS 23/135 000,005 005121020R Provoz zařízeni staveniště 35 000,00Soubor 1,00000

3 000,00 ' RTS 23/13 000,006 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000

10 000.00 10 000,00 RTS 23/17 005124010R Soubor 1,00000

- vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do DTM (dle SoD)

- zajištění bezpečného průchodu areálem a přístupu do objektů ZŠ a MŠ

- označení stavby tabulí či plachtou,... (dle SoD)

- fotodokumentace stavby (dle SoD)
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Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Soubor
Soubor

1,00000
1,00000

2 005111021R
3 005127 RT
4 005121010R

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

Soubor
Soubor
Soubor
Soubor

Vlastní
Vlastní

15 000.00
10 000,00

5 000.00
10 000.00
10 000,00
3 000,00'

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízeni staveniště, vybudováni případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
územi pro objekty zařízeni staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

RTS 23/1
RTS 23/1
Vlastní
RTS 23/1

36 000,00
15 000,00
10 000,00

Vedlejší náklady
Vytyčení stavby
Vytyčení inženýrských sítí
Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy
Vybudování zařízení staveniště

Koordinační činnost
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Ostatní náklady
Oploceni staveniště po celou dobu výstavby
Ostatní náklady
Položka obsahuje:

Díl: ON 
8|00896T 
9 00924T

Celkem
76 000,00

5 000,00
10 000,00
10 000,00
3 000,00

Cen.
soustava

Ceník / platnost



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Vedlejší a ostatní nákladyO: 00

Vedlejší a ostatní nákladyR: 00

Cena / MJ CelkemMJ Množství

- inženýrská činnost pro uvedení díla do užívání

- zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu

1,00000537 00910 005211080R RTS 23/1Soubor 1 000,00

1,00000 RTS 23/111 00523 R Soubor 5 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla

RTS 23/112 005241010R 5 000,00Soubor
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

112 000,00
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dopravní řád).
Zkoušky a revize

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně

nezbytné.
Dokumentace skutečného provedení

- splněni podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SoD 
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Cen.
soustava

Ceník / platnostP.č, Číslo položky | Název položky_______________________________
- předání a převzetí staveniště stavby, účast na kontrolních dnech, na kolaudačním řízení

Celkem



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ

170,001 RTS 23/1m2 943,50 822-1
vrstvy 200

RTS 23/12 113108310R00 m2 1 276,50 822-1

3 113202111R00 900,00 822-1 RTS 23/1m

9,00000
4 139601103R00 m3 29 403,00 800-1 RTS 23/1

5 139711101RT4 RTS 23/1m3 1 980,00 800-1

6 161101501R00 RTS 23/1m3 17 127,00 800-1

16,34000

7 162701105R00 RTS 23/1m3 4 795,56 800-1
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tulili

16,34000
0,792001

5,55000
5,55000j|

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, 
výkop pro šachtu výtahu :

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
odstranění staých obrubníků :

3,30*3,30*1,50
vykopávka pod stávajícími základy :
3,30*1,20*0,20
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

odstranění části živičné zpevněné plochy :
podkladní štěrk:
3,70*1,50
Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 
odstranění části živičné zpevněné plochy :
3,70*1,50
Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

5,00+4,00
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
výkop pro šachtu výtahu :
3,30*3,30*1,50
Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 4
s naložením výkopku na dopravní prostředek
vykopávka pod stávajícími základy :
3,30*1,20*0,20
Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4

0,79000
17,12700 2oon

Zemní práce
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka

Díl: 1
1 113107320R00

Celkem
88 160,00

5,55000 I 
:

0,79000
17,12700" '

5,55000
9,0000022 221000

Cen.
soustava

Ceník / platnost



Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na Moravě1946S:

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ Cena/ MJMnožství Celkem

8 162701109R00 RTS 23/13 425,40 800-1m3

171,27000
RTS 23/15 994,45 800-19 162201201R00 m3

16,34000

RTS 23/15 138,10 800-110 167101101R00 m3

RTS 23/1513,81 800-1m311 171201201R00
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0,79000
17,127001

16,34000
0,79000

171,270001

16,34000
0,79000

17,127001

16,34000
0,79000

16,34000
0,79000

Cen. 
soustava 
/ platnost

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Odvoz zeminy na skládku :
3,30*3,30*1,50
3,30*1,20*0.20
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m z hominv 1 až 4__________________________________________  
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Odvoz zeminy na skládku :
Začátek provozního součtu

3,30*3,30*1,50
3,30*1,20*0,20

Konec provozního součtu
17,1270*10
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m
bez naloženi, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
výkop pro šachtu výtahu :
3,30*3,30*1,50
vykopávka pod stávajícími základy :
3,30*1,20*0,20
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 
až 4________________________________________________________
Odvoz zeminy na skládku :
3,30*3,30*1,50
3,30*1,20*0,20_______________________________________________________________
Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice_______________________________________________________  
Odvoz zeminy na skládku :
3,30*3,30*1,50
3,30*1,20*0,20



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na Moravě1946S:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01O:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

Celkem

8 632,01 800-1 RTS 23/113 199000005R00 t

| 14 58337333 RTS 22/14 984,55 SPCMT

9,97000

Díl: 181
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16,34000
0,79000

16,34000
-3,97000
-6,83000

1 000,00
100,00

kus 
m2

1,00000
10,00000

15
16

Cen. 
soustava 
/ platnost 
RTS 23/1

Číslo položky
174101102R00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v 
násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnáni. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez 
doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání omice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

Vlastní
RTS 23/1

MJ 
m3

P.Č.
12

16,34000
-3,97000
-6,83000
30,82860 J I

181-001
181050010RA0

Název položky_______________________________________________
Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním____________________________________________________ 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
zásyp kolem šachty štěrkopískem :
3,30'3,30*1,50
-3,15*3,15*0,40
-2,55*2,55*1,05
Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Odvoz zeminy na skládku :
Začátek provozního součtu

3,30*3,30*1,50
3,30*1,20*0,20

Konec provozního součtu
17,1270*1,80
štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A
zásyp kolem šachty štěrkopískem :
Začátek provozního součtu

3,30*3,30*1,50
-3,15*3,15*0,40
-2,55*2,55*1,05

Konec provozního součtu
5,5384*1,80

Sadové úpravy_____________________
Odstraněni stávajícího vzrostlého keře, dle PD a obhlídky, vč.odvozu a likvidace
Terénní modelace při sejmutí omice v tloušťce 150 mm

30,83000
9,96910

Cena/ MJ
550,00

Množství
5,53840

2 000,00
1 000,00
1 000,00 AP-HSV

Ceník
3 046,12 800-1



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na Moravě1946S:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01O:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky CeníkMnožství Cena/ MJMJ

1,88120 7 524,80 801-1 RTS 23/1m3

RTS 23/1| 18 273351215R00 2 160,30 801-1m2

RTS 23/1318,36 801-119 273351216R00 m2

RTS 23/1| 20 273361821R00 6 144,00 801-11

7 584,00 801-1 RTS 23/121 273361921RT8 t

0,13000
RTS 23/196 928,50 801-122 274272140RT4 m2
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Cen. 
soustava 
/ platnost

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
ŽB základová deska tl.300 mm :

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
ŽB základová deska tl.300 mm :
(2,57+2,44+2,57)*0,30
Bedněni stěn základových desek odstraněni

2,27000
2,27400 • [

(2,57+2,44+2,57)*0,30
Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)
včetně distančních prvků
ŽB základová deska tl.300 mm :
výztuž viz výpis ve statice :
(43,50+15,50+43,40)*0,001
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm 
včetně distančních prvků
ŽB základová deska tl.300 mm :
výztuž viz výpis ve statice :
126,40*0,001
Zdivo základové z bednících tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25
s výplní betonem, bez výztuže, 
stěny výtahové šachty:

0,10000
0,12640 i

Dii: 2
17273321321R00

Základy a zvláštní zakládání
Beton základových desek železový třídy C 20/25 
bez dodávky a uložení výztuže
ŽB základová deska tl.300 mm :
2,57*2,44*0,30
Bedněni stěn základových desek zřízení

2,27000
0,10240 J i

Celkem
177 767,96

1,88000
2,27400 950.05



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky CelkemCena/ MJMnožstvíMJ

56,10000

| 23279311114R00 RTS 23/13 960,00 801-4m3

24 279361821R00 i 53 148,00 801-1 RTS 23/1

0,89000

m2 13,50000 RTS 23/1

26 212810010RAC m 2 700,00 AP-HSV RTS 23/1

27 67390525 m2 776,25 SPCM RTS 23/1
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9,00000
15,525001

jakékoliv tloušťky bez výkopu, paženi a bedněni, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení 
podbetonování základových pasů :
postup dle projektové dokumentace, výkres č.7 :

viz výkres statiky a stavební části:
(2*1,60+2*1,80)*8,25
odpočet otvorů :
-2*(1,13*2,25)
Postupné podbetonování základového zdivá z betonu třídy C 15/20

-5,08000
0,39600 1211000004

drenáž kolem základu šachty :
3,00+3,00+3,00
geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separačnl, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost
250 g/m2__________________________________________________________________
drenáž kolem základu šachty :
Začátek provozního součtu

3,30*0,60*0,20
Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)
včetně distančních prvků
ŽB stěny výtahové šachty tl.300 mm a ŽB pilířů 300x300 mm :
výztuž viz výpis ve statice :
885,80*0,001

Drenáže_________________________________________________
Zřízení opláštění odvod, trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, 
v rýze nebo v zářezu se stěnami, 
drenáž kolem základu šachty :
(3,00+3,00+3,00)*1,50
Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm

Díl: 21a
25212971110R00

13,50000
9,000007 :

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje. Bez výkopu rýhy.

4 016,25
540,00 800-2

Cen.
soustava

Ceník / platnost

0,40000
0,88580 1800 -7 001



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Cena/ MJ Celkem

15,53000

m3 RTS 23/12,72400

29 389381001RT3 m3 1 356,00 801-2 RTS 23/1

0,07000

0,07000

0,25840^ 60 000.00t RTS 23/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 15 z 43

0,88000
0,38000
0,10000

(3,00+3,00+3,00)*1,50
Konec provozního součtu
13,50*1,15

Svislé a kompletní konstrukce _________
Zazdlvka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou____________________________________________  
včetně pomocného pracovního lešení
dozdívka po vybouraném plastovém okně :
1.NP :
1,05*2,10*0,40
1,60*0,60*0,40
1,60*0,30*0,20
2.NP:
1,05*2,10*0,40
1,60*0,60*0,40
1,60*0,30*0,20
□obetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 
se zřízením a odstraněním bednění
dobetonávka u prahu:
1.NP:
1,13*0,30*0,20
2.NP:
1,13*0,30*0,20

Překlady_____________________ ____________________________
Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
Válcované nosníky jako překlady:
Začátek provozního součtu

Díl: 3.1
30317941121RT3

Díl: 3
28310238211RT1 8 600,00

0,88000
0,38000
0,10000
0,13560 507000000

Množství
13,50000

20 133,48
15 504,001801-1

24 782,40
23 426,40801-4

Cen. 
soustava 

Ceník / platnost



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na Moravě1946S:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01O:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMnožstvíMJ

8,65000

8,65000

0,23000

2,10000

0,03000
31 346244381RT2 996,48 801-1 RTS 23/1m2

0,42000

3 633,00 801-2 RTS 23/132 389381001RT3 m3

RTS 23/17,87500m2

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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A

0,18000
0,18000

1.NP : 
5*1,73 
2.NP : 
5*1,73

Konec provozního součtu
17,30*11,10*0,001*1,20
Montážní nosník 1120 pod stropem ve výtahové šachtě :
Začátek provozního součtu

2,10
Konec provozního součtu
2,10*11,10*0,001*1,20
Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm 
jakýmikoliv cihlami.
Válcované nosníky jako překlady :
1.NP : 
(1,73*0,12)*2
2.NP : 
(1,73*0,12)*2
□obetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 
se zřízením a odstraněním bednění
□obetonování překladů nad výtahovými dveřmi:
1,73*0,70*0,15
1,73*0,70*0,15

Sádrokartonové konstrukce
Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka 
příčky 75 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost El 
45_________________________________________________________________________

Díl: 311
331342261111RT2

0,42000
0,36330 • " [

44 550,00
11 812,50801-1

Cen. 
soustava 

Ceník / platnost

1 500,061



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

CeníkCelkemP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMJ Množství

RTS 23/132 737,50 801-1500,0034 342266111RU7 m2

20,48000

45,00000

RTS 23/15 OOO.OQI2,97000m3

RTS 23/135 640,00 801-136 331351101R00 m2

RTS 23/15 148,00 801-137 331351102R00 m2

39,60000

320,00 RTS 23/1kus 6,00000

RTS 23/12 536,87 801-139 413351107R00 m2

Stránka 17 z 43Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

7 .
6,00000
3,25240

7,88000
65,47500

Cen. 
soustava 
/ platnost

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření 
ŽB pilíře výtahové šachty :
((4*0,30)*8,25)*4
Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, 
ŽB pilíře výtahové šachty :
(0,30*0,30*8,25)*4
Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení

Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm 
Osazení stropních desek PZD 2390x290x140 mm : 
6,00
Bednění nosníků zřízení

39,60000
39,60000 • i l

2,97000
39,60000 [ I 900100

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření 
ŽB pilíře výtahové šachty :
((4*0,30)*8,25)*4 :

Vodorovné konstrukce 31 221,68
1 920,00

Díl: 33_______
351330321311R00

Díl: 4
38411121243R00

SDK příčka kolem nové strojovny výtahu v 2.NP :
(1,175+0,225+1,10)*3,15
Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 
konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez 
izolace
provizorní prachotěsná příčka :
1.NP :
(1,90+0,40+1,35+1,35+1,50)*3,15
2.NP :
45,00

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky________________________________
Beton sloupů a pilířů železový třídy C 20/25

55 638,00
14 850,00 801-1



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMJ Množství Celkem

RTS 23/140 413351108R00 300.00 975.72 801-1m2

| 41 413351211R00 RTS 23/11 211,00 801-1m2

| 42 413351212R00 RTS 23/1290,64 801-1m2

RTS 23/11 500,00 1 196,25 801-143 416023233R00 m2

RTS 23/15 301,00 801-1m344 417321315R00

Stránka 18 z 43Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

1,63000
1,63000
2,42200

1,21000
1,21000
0,79750

1,63000
1,63000
3,25240

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčil, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčil, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

0,80000
1,06020 5000 [

□obetonování překladů nad výtahovými dveřmi:
1,73*(0,12+0,70+0,12)
1,73*(0,12+0,70+0,12)
Bednění nosníků odstranění

□obetonování překladů nad výtahovými dveřmi:
1,73*(0,12+0,70+0,12)
1,73*(0,12+0,70+0,12)
Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
□obetonování překladů nad výtahovými dveřmi:
1,73*0,70
1,73*0,70
Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění
a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
□obetonování překladů nad výtahovými dveřmi:
1,73*0,70
1,73*0,70
Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
C 18/45/18 a U 20/20/30, přímé uchycení 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez 
izolace
Samonosný podhled ve strojovně výtahu v 2.NP :
0,725*1,10________________________________________________________________________
Železobeton ztužujlclch pásů a věnců třídy C 20/25

1,21000
1,21000
2,42200 I

Cen.
soustava

Ceník / platnost



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/MJ CelkemMnožstvíMJ

45 417351115R00 RTS 23/12 880,00 801-1m2

| 46 417351116R00 704,00 801-1 RTS 23/1m2

2 220,00 801-1 RTS 23/147 417361821R00 t

1 866,00 801-1 RTS 23/148 417361921RT4 t

10 120,20 SPCM RTS 23/149 59341730 kus

6,06000

m2
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■' (0

$740

6,40000
6,400001

6,40000
0,037001

1,06000
6,400001

0,03000
6,06000

Cen. 
soustava 
/ platnost

Ukončovací věnec V1 : 
viz statika :
(2*2,20+2*2,45)*0,30*0,38
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
Ukončovací věnec V1 : 
viz statika:
(2*2,20+2*2,40+2*1,60+2*1,80)*0,40
Bedněni bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
Ukončovací věnec V1 : 
viz statika :
(2*2,20+2*2,40+2*1,60+2*1,80)*0,40
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)
Včetně distančních prvků.
ŽB věnec V1 : 
výztuž viz výpis ve statice :
(4,40+2,90+29,70)*0,001___________________________________________________________
Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 
mm
Včetně distančních prvků.
ŽB věnec V1 :
výztuž viz výpis ve statice :
31,10*0,001
deska stropní dutinová železobetonová; PZD; I = 239,0 cm; 5 = 29,0 cm; h = 14,0 cm; užitné 
zatížení 5,00 kN/m2_________________________________________________________
Osazení stropních desek PZD 2390x290x140 mm :
6,00*1,01

Komunikace
Komunikace s krytem z asfalt, betonu dle TP 170 D1-N-1-III-PII, celková tloušťka 470 mm, 
včetně výkopových prací______________________________________________________

Díl: 5
50 577000001RA0 2 500,00

13 620,00
7 500,00 AP-HSV RTS 23/13,00000,

0,04000
0,0311°



Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

CeníkMJ Cena/ MJ CelkemMnožství

1 200,00 6 120,00 AP-HSV RTS 23/1

10 cm lože zobrubníku do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Skladba: podklad ze štěrkopísku
kameniva 3 cm dlažba betonová 4. 5, 6 cm celkem 17,18,19 cm

5,10000

10,00000; 55,00 RTS 23/1

420,002,88000

220,00m

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 20 z 43

40 mm
60 mm
50 mm
170 mm
150 mm

2,88000
8,00000

3,00000
5,10000

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením 
výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože 
z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových

Cen. 
soustava 
/ platnost

které se zřizují před úpravami povrchu, a obaleni osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

56 233,90
550,00 801-1m2

P.č. Číslo položky Název položky 
včetně betonového obrubníku.
Skladba:
asfaltobeton ACO 11+
asfaltobeton ACL 16+ 
asfaltobeton ACP 16+ 
mechanicky zpevněné kamenivo 
štěrkodrť

54 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm 
jakékoliv šířky rýhy, 
drážka pro kabel CYKY :

53 611481211RU2 Vyztužení vnitřních omítek stropu sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu j m2 
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
Stěrka s perlinkou na izolaci stropu výtahové šachty z minerální vaty tl.120 mm : 
1,60*1,80

1 760,00 801-4 RTS 23/1

doplnění asfaltové komunikace k výtahové šachtě :
3,00

51Í596100030RAD Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť dlažba rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm | m2

nový okapový chodník kolem šachty :
(2,60+0,50+2,50+0,50+0,50+2,60+1,00)*0,50

Díl: 61_____________Úpravy povrchů vnitřní_______________________________
521610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm

1 209,60 801-1 RTS 23/1



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Cena/ MJ CeníkCelkem

I 55 612425931RT2 RTS 23/1m2 9 795,60 801-4

5,02200

5,02200

0,42000

RTS 23/139 752,90 801-156 612473182R00 m2

11,02500

11,02500

55,42000

RTS 23/11 156,00 801-157 612481211RU2 m2

RTS 23/12 009,80 801-158 613473115R00 m
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8,00
Omítka vápenná vnitřního ostání omítkou štukovou
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa, 
kolem výtahových dveří v 1.NP :

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 
omítka v 1.NP :

Cen. 
soustava 
/ platnost

(2*2,20+1,18)*0,90
kolem výtahových dveří v 2.NP :
(2*2,20+1,18)*0,90
kolem upraveného plastového okna v 1 ,NP :
2,10*0,20
kolem upraveného plastového okna v 2.NP :
2,10*0,20
Omítky vnitřní zdivá ze suchých směsí štukové, strojně

3,50*3,15
omítka v 2.NP :
3,50*3,15
omítka výtahové šachty:
(2*1,60+2*1,80)*8,15
odpočet otvorů :
-1,18*2,20
-1,18*2,20
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu
Stěrka s perlinkou na izolací stěn u stropu výtahové šachty z minerální vaty tl.120 mm : 
(2*1,60+2*1,80)*0,50
Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky
s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství 
kolem výtahových dveří :

Množství
8,00000

0,42000
72,27800 550 |

-2,59600
-2,59600
3,40000 f I I

3,40000
15,46000 J j



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

5,63000

5,63000

2,10000

2,10000

m2 4Í RTS 23/10,90000

| 60 620991121R00 RTS 23/155.00 550,00 801-1m2
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

RTS 23/1351,00 801-161 621481211RU2 m2 0,90000

RTS 23/1643,50 801-162 622300131R00 m2

RTS 23/1227,20 801-163 622323041R00 m2

2,84000

Stránka 22 z 43Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

0,90000
10,00000

1.NP :
2*2,25+1,13
2.NP :
2*2,25+1,13
vnitřní rohy 1.NP :
2,10
vnitřní rohy 2.NP :
2,10

Úpravy povrchů vnější________________________________________
Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 
mm. ________________________________________________________  
po jednotlivých vrstvách 
kraj PZD desek střechy : 
1,80*0,50
Zakrýváni výplní vnějších otvorů z postaveného lešení

nástřikem plastických (lepivých) maltovin
Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a štěrkového 
tmelu 
kraj PZD desek střechy :
1,80*0,50
Příprava podkladu vyrovnáni podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu
Vyrovnání po odbourání stávajících základů :
3,30*1,50
Příprava podkladu penetrace 
mozaiková omítka na sokl: 
viz pohledy:
(2,45+2,20+2,45)*0,40

Díl: 62
59601011188RT6

4,95000
2,84000 • [

0,90000
4,95000^

390,00!

Cen. 
soustava 

Ceník / platnost

124 996,50
382,50 801-1



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01O:

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

Celkem Ceník
110 821,30 801-1

1 895,00 801-1 RTS 23/165 622321013ROO m

2 556,00 801-1 RTS 23/166 622432112R00 m2

4 000,00 801-1 RTS 23/1167 622472182R00 m2

RTS 23/13 570,00 801-168 622481211RU2 m2

10,50000

RTS 23/1m3
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4,00000
10,500001

57,23000
1,10000

2,84000
4,00000

Cen. 
soustava 
/ platnost 
RTS 23/1

Díl: 63_______
69631313611R00

naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

P.č. Číslo položky
64 622321733RT3

MJ 
m2

7,58000
2,84000 ' I

fasáda výtahové šachty:
(2,57+2,44+2,57)*7,55
2,44*0,45
Profily zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 120 mm
zakládací lišta KZS :
2,57+2,44+2,57
Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězmné, akrylátové 
mozaiková omítka na sokl:
viz pohledy:
(2,45+2,20+2,45)*0,40
Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí bňzolitová škrábaná ze suché maltové směsi 
stupeň složitosti 1+2. ručně 
kompletní omítkové souvrství 
venkovní omítka na dozdlvkách :
2,00+2,00
Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a štěrkového tmelu_________________________________________________________  
Stěrka s perlinkou na soklovou část:
Tepelná izolace XPS tl.80 mm kolem šachty:
viz výkres č.7:
(2,40+2,20+2,40)*1,50

Podlahy a podlahové konstrukce________________________________
Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , 
(z kameniva) hlazená dřevěným hladltkem

Název položky_______________________________________________
Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm__________________________________________

Cena/ MJ
1 900,00

Množství
58,32700

5 760,84
4 575,50 801-10,91510



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01O:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMJ Množství Celkem

0,63000

70 631312141R00 m3 140,00 801-4 RTS 23/1

0,01400

| 71 631319153R00 m3 438,97 801-1 RTS 23/1

72 631319163R00 RTS 23/1m3 216,00 801-1

| 73|631351101R00 303,20 801-1 RTS 23/1m2

1120074 631351102R00 RTS 23/187,17 801-1m2

0,76000

525,00 Vlastni11,26000m
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betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny 
Konstrukce podlahy v šachtě tl.100 mm : 
1,60*1,80*0,10

Podkladní betonová mazanina tl.100 mm pod základovou desku : 
2,44*2,57*0,10
Konstrukce podlahy v šachtě tl.100 mm :
1,60*1,80*0,10
Doplněni mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách 
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru.
zapravení drážky v podlaze pro úpravu topení:
1.NP :
2,00*0,10*0,07
2.NP :
2,00*0,10*0,07
Příplatek za přehlazenl povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm 
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
Podkladní betonová mazanina tl.100 mm pod základovou desku : 
2,44*2,57*0,10
Příplatek za přehlazenl povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm

0,01400
0,62710 • azoonad

0,29000
0,028000 209

51 521,50
5 911,50

Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízeni
Podkladní betonová mazanina tl.100 mm pod základovou desku : 
(2,57+2,44+2,57)*0,10
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění
Podkladní betonová mazanina tl.100 mm pod základovou desku : 
(2,57+2,44+2,57)*0,10

Ostatní konstrukce, bourání_____ __ _________
D+M ocelokovový dilatační profil
Překryti dilatační spáry mezi stěnami a nadpražím :

Díl: 9 
751900-001

0,76000
0,758000

0,29000
0,75800 ■■

0,63000
0,2880025222 " i

Cen.
soustava

Ceník / platnost
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Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ Množství

5,63000

1 960,00kus 980,0076 900-002 Vlastni

2 000,00 2 000,0077 900-003 kus Vlastní

Vlastní850,00 41 650,0078 900-004 m2

24,50000

24,50000

92,00000 70,00m2

5 060,00 800-380 941941191R00 55,00 RTS 23/1m2

55,0081 941941831R00 m2
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92,00000
92,00000

92,00000
92,00000

5,63000
2,00000

2,00000
1,00000

Cen. 
soustava 
/ platnost

1,00000
49,00000

včetně kotvení
lešení pro šachtu :
(3,50+4,50+3,50)*8,00
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití ležení šířky šířky od 0.80 do 1.00 m a výšky do 10 m___________________  
včetně kotvení
lešení pro šachtu :
(3,50+4,50+3,50)*8.00
Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m

Díl: 94
79 941941031R00

1.NP :
2*2,25+1,13
2.NP :
2*2,25+1,13
D+M plastová větrací mřížka 200x200 mm, vč.plastového potrubí délky 300 mm 
mřížka pro odvětrání šachty : 
viz pohled jihozápadní : 
2,00
D+M přenosný hasící přístroj CO2, 55B 
ve strojovně výtahu :
1,00
D+M zabezpečovací protiprašná SDK stěna_ocelový rošt + 1x deska tl.12,5 mm, vč.následné 
demontáže, odvozu a likvidace
1.NP :
7,00*3,50
2.NP :
7,00*3,50

Lešení a stavební výtahy____________________________________________
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

5 060,00 800-3 RTS 23/1

39 320,00
6 440,00 800-3 | RTS 23/1



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01O:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

82 944944011R00 m2 RTS 23/11 380,00 800-3

83 944944031R00 RTS 23/1m2 920,00 800-3

| 84 944944081R00 460,00 800-3 RTS 23/1m2

20 000,00I Vlastni

100,00100,00000 RTS 23/1m2

2,97000 7 500,00m3 RTS 23/1

88 962036112R00 m2 9 821,25 801-3 RTS 23/1

20,48000
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92,00000
1,00000

Díl: 96
871961055111R00

92,00000
92,0000022 5 g

85 941-001

Díl: 95
861952901111R00

92,00000
92,00000 i

lešení pro šachtu :
(3,50+4,50+3,50)*8,00
Montáž ochranné sítě z umělých vláken
lešení pro šachtu :
(3,50+4,50+3,50)*8,00
Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z 
umělých vláken 
lešení pro šachtu :
(3,50+4,50+3,50)*8,00
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
lešení pro šachtu :
(3,50+4,50+3,50)*8,00
D+M pomocné lešení pro omítku a výmalbu výtahové šachty, montáž, pronájem, demontáž

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách___________________
Vyčištěni budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zaňzovaclch 
nředmětů před předáním do užívání světlá výška nodlaží do 4 m
Bourání konstrukcí___________________________________________
Bourání základů železobetonových
nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
ubourání stávající předsazené části základů :
3,30*0,60*1,50
Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce. Ixooláštěná deskou tl. 12.5 mm 
provizorní prachotěsná příčka :
1.NP :
(1,90+0,40+1,35+1,35+1,50)*3,15
2.NP:

48 443,13
22 275,00801-3

2,97000
65,47500|--  9

20 000,00

10 000,00
10 000,001801-1

Cen. 
soustava 

Ceník / platnost

92,00000
92,00000 f

I ks í



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

CeníkCena/ MJMJ Celkem

4 800,00m3 1 036,80 801-3 RTS 23/1

90,0090 965081713RT1 m2

91 966054121R00 m

92 968083004R00 m2

5.30000

93 968096002R00 55,00m

2,52000

94 970051060R00 m
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5,30000
5,05000

0,22000
1,00000

Cen. 
soustava 
/ platnost

odstraněni části okapového chodníku :
3.60*0,60*0.10
Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
vybourání keramické dlažby pro úpravu topení:
1.NP :
1,00
Vybourání částí řims ze železobetonu vyložených do 500 mm 
odstranění části střešní betonové římsy :
2,55

(Vybourání plastových výplni otvorů oken, nad 4 m2 
částečné odstraněni plastového okna :
(odstranění pouze poloviny délky okna):
1.NP :
(5,05/2)*2,10
2.NP :
(5,05/2)*2,10
Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, 
částečné odstranění vnitrního parapetu u okna :
(odstranění pouze poloviny délky parapetu):
1.NP :
5,05/2
2.NP :
5,05/2
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtáni, do D 60 mm

1,00000
2,55000 1 000,00

Množství
45.00000
0,21600

2,52000
0,30000 2 300,00

90,00'801-3 |RTS 23/1

2 550,00 801-3 RTS 23/1

690,00801-3 RTS 23/1

1 749,831801-3 | RTS 23/1

277,75 801-3 RTS 23/1

2,55000
10,60500 165,00

P.č. Číslo položky Název položky______________________________________________________  
45,00

89 >965042121RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého
i______________ I asfaltu, tloušťky do 100 mm. plochy do 1 m2_________________________________________ I



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky CeníkCelkemMnožství Cena/ MJMJ

1 000,00 801-3125,00 RTS 23/195 974031132R00

96 974042543R00 m

2,00000

97 963-001 8 032,50 Vlastní5 250,00m2

1,53000

99 970251300R00 1 500,00

m3 i100 971033561R00 RTS 23/1555,00 4 386,94 801-3
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nalnnl

2,00000
1,53000

0,30000
8,00000

nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 
základovém nebo nadzákladovém,
odstraněni části okenního parapetu :

0,30000
11,26000

Cen. 
soustava 
/ platnost

2,26000
9,00000
1,71700

Díl: 97
98 970051200R00

prostup pro kabel CYKY : 
0,30
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm 
drážka pro kabel CYKY : 
8,00
Vysekáni rýh v podlaze betonové do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm 
s betonovým podkladem, 
drážka v podlaze pro úpravu topení:
1.NP : 
2,00 
2.NP :
2,00
Odbourání části střechy vč.klemplřských prvků 
odbourání části střechu pro výtahovou šachtu : 
2,55*0,60

Proráženi otvorů_________________________________________________
Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 200 mm 
prostup pro odvětrání šachty : 
viz pohled jihozápadní: 
1*0,30
Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm
Příplatek za řezání ŽB tvárnic výtahové šachty :
2*1,13
4*2,25
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou

16 890,00 801-3 RTS 23/1

26 115,94
1 566,001801-3 RTS 23/1

920,00 801-3 RTS 23/1

m

m

m 0,30000 5 220,00

8.00000
4,00000 230,00



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na Moravě1946S:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01O:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CeníkMJ Množství Celkem

0,86000

101 974031164R00 RTS 23/12 595,00 801-3m

5,19000

678,00 801-3 RTS 23/1102 974049142R00 m

2,26000

RTS 23/1t

83,90984

m2 6,27080 RTS 23/1

105 711112001RT1 m2 460,00 800-711 RTS 23/1
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3(00,(076)
5,19000
2,26000

Cen. 
soustava 
/ platnost

0,86000
10,38000 J 22 i

Díl: 99
103 999281108R00

1.NP :
2,525*0,85*0,40
2.NP :
2,525*0,85*0,40
Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm
rýha ve stávajících zdech pro osazení nosníků 1120 :
1.NP :
3*1,73
2.NP :
3*1,73
Vysekáni rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm
vysekáni drážky 70x70 mm v podlaze pro osazeni výtahových dveří:
1,13+1,13

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
vnějších plášťů výšky do 12 m.
oborů 801,803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
14,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,43,44,45,47,48,49,52,53,54,  
55,56. :
57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,79,80,86,88,92,95,100,101,102, :
Součet: : 83,90984

Izolace proti vodě ______
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly za studená na ploše vodorovné nátěrem 
penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci_______________________________________
Vodorovná hydroizolace :
2,44*2,57
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly za studená na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
materiál ve specifikaci

Díl: 711
104Í711111001RT1 16,00

700,0Ó|
58 736,89

58 736,89801-4

22 823,92
■“ 94,061800-711

83,90984,

6,27000
18,40000 r _G



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky CeníkCelkemCena/ MJMJ Množství

250,00

107'711141559RT1 120,00m2

2 760,00! 800-711 RTS 23/1m2 150,00108 711142559RT1

1 m2 ' 100,00109 711491272RT1

110 11163230 1 332,23 SPCM RTS 23/1kg 150,00

6,27000

2,26000
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14,00000
6,27080

18.40000
14,00000

18,40000
14,00000

6,27000
18,40000!

Cen. 
soustava 
/ platnost

14,00000
8,88150

prvků______________________________________________________________________
Nopová fólie kolem šachty :
viz výkres č.7 :
(2,40+2,20+2,40)*2,00
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

i izolačních pásů.______________________________________________________________ 
Vodorovná hydroizolace :
2,44*2,57
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,______________________________________________________________________  
Svislá hydroizolace :
(2*2,20+2*2,40)*2,00
Provedeni izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve 
specifikaci
Ochranná geotextílie nopové fólie kolem šachty :
viz výkres č.7 :
(2,40+2,20+2,40)*2,00
emulze asfaltová penetračnl zpracování za studená; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 
1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a 
emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtokové doba
22 s_________________________________________________________________________________
Vodorovná hydroizolace :
Začátek provozního součtu

2,44*2,57
Konec provozního součtu
6,2708*0,30*1,20
Svislá hydroizolace :

1 400,00 800-711 RTS 23/1

752,50(800-711 | RTS 23/1

3 500,00'800-711 RTS 23/1

Svislá hydroizolace :
(2*2,20+2*2,40)*2,00

106 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích I m2
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Položkový soupis prací a dodávek

Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/ MJ

18,40000

111 28323113 3 360,00 SPCMm2 RTS 23/1

14,00000

112 62856106 m2 6 661,13 SPCM RTS 23/1

6,27000

7,53000

18,40000

113 67390525 RTS 23/1m2 504,00 SPCM
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16,80000
29,60500

6,62000
16,80000

22,08000
16,800001

Začátek provozního součtu
(2*2,20+2*2,40)‘2,00

Konec provozního součtu
18,40*0,30*1,20
fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000
q/m2; HDPE________________________________________________________________
Nopová fólie kolem šachty :
viz výkres č.7:
Začátek provozního součtu

(2,40+2,20+2,40)*2,00
Konec provozního součtu
14,00*1,20
Parozábrana asfaltová tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: AI vložka; homl
strana: minerální posyp: spodní strana; spalitelná fólie________________________________
Přesný popis hydroizolace viz výkres č.7 :
Vodorovná hydroizolace:
Začátek provozního součtu

2,44*2,57
Konec provozního součtu
6,2708*1,20
Svislá hydroizolace :
Začátek provozního součtu

(2*2,20+2*2,40)*2,00
Konec provozního součtu
18,40*1,20
geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost
250 q/m2___________________________________________________________________
Ochranná geotextilie nopové fólie kolem šachty :
viz výkres č.7:

Cen.
soustava

Ceník / platnost



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01O:

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ CeníkCelkem

14,00000

114 998711202R00

m2 2,50000 50,00 RTS 23/1

116 712371801RZ7 15 932,40 800-711 RTS 23/1m2

2,50000

117 712391171RT1 446,69 800-711 RTS 23/1m2

118 712997001R00 RTS 23/1125,00 800-711m

2 500,00 SPCM RTS 23/1119 28375982R m
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2,50000
2,500001

Cen. 
soustava 
/ platnost

Začátek provozního součtu
(2,40+2,20+2,40)*2,00

Konec provozního součtu
14,00*1,20
Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Povlakové krytiny
Povlakové krytiny střech do 10° za studená nátěrem 1 x, penetračnfm nebo asfaltovým lakem, 
včetně dodávky materiálů____________________________________________  
napojení stávající střechy na výtahovou šachtu :
2,50*1,00
Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 
2.5 mm 
napojení stávajíc! střechy na výtahovou šachtu :
2,50*1,00
na deskách PZD výtahové šachty :
2,44*2,64
(1,90+1,80+1,90)*0,30
Textilie na střechách do 10° podkladní, položeni - bez dodávky textilie
na deskách PZD výtahové šachty :
2,44*2,64
(1,90+1,80+1,90)*0,30
Pňlepení polystyrénových klínů do asfaltu
spádový klín u střechy :
viz řez A-A :
2,50
Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: atikový klín; označeni: S;
tloušťka d = 100.0 mm: d2 = 0,0 mm; OH = 20 kq/m3; RtF: E____________________________  
spádový klín u střechy :

Díl: 712
115,712311101RZ1

6,44000
1,68000
2,5000022212225002

6,44160
1,68000
8,12160E2 24100

2 000,00 800-711 RTS 23/1

21 421,47
125,00,800-711

16,80000 
%

2,50000
10,62160 I



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMnožstvíMJ

30,00120 67390526
300 a/m2: 11. při 2 kPa 2.80

% 2 000,00121 998712202R00

150,00I m2 I 0,79750

604,801800-713 RTS 23/1123 713111124R00 m2

350,00 10 440,50 [800-713 RTS 23/1124 713131131R00 m2

3,05000

10,50000
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liílííl

2,88000

29,83000

6,44000
1,68000

2,50000

9,74590

9,75000 
1,00000

Cen. 
soustava 
/ platnost

na deskách PZD výtahové šachty :
Začátek provozního součtu

2,44*2,64

(1,90+1,80+1,90)*0,30

Konec provozního součtu

8,1216*1,20

Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 

50 m vodorovně

Izolace tepelné
Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,

Samonosný podhled ve strojovně výtahu v 2.NP : 
0,725*1,10

Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, přistřelením. 
Izolace stropu výtahové šachty z minerální vaty tl.120 mm : 

1,60*1,80
Montáž tepelné izolace stěn lepením
Dilatace u základu z XPS tl.50 mm :
viz výkres č.7 :

2,44*1,25
Tepelná izolace XPS tl.80 mm kolem šachty :
viz výkres č.7 :

(2,40+2,20+2,40)*1.50
Dilatace mezi novou šachtou a stávající budovou z XPS tl.50 mm : 

viz výkres č.7 :

Díl: 713
122713111121RT1

0,80000

2,88000 210,00

24 553,68
119,63(800-713 [RTS 23/1

2 000,00 800-711 RTS 23/1

viz řez A-A :
2,50

geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost m2 292,38 ;SPCM RTS 23/1



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky CelkemCena/ MJMJ

350,00125 713131143R00 m2 RTS 23/11 190,00 800-713

126 283754601 m3 RTS 23/16 638,80 SPCM

3,05000

0,16000

10,50000

0,88000

16,28000

127 31173218 kus
499,80 SPCM RTS 23/1
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7,40*2,20
Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištěni hmoždinkami na tmel a 
hmoždinky - 4 ks/m2. ne beton___________________________________________________
Izolace stěn u stropu výtahové šachty z minerální vaty tl.120 mm :
(2*1,60+2*1,80)*0,50
Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035
W/(m,K)____________________________________________________________________
Dilatace u základů z XPS tl.50 mm :
viz výkres č.7:
Začátek provozního součtu

2,44*1,25
Konec provozního součtu
3,05*0,05*1,05
Tepelná izolace XPS tl.80 mm kolem šachty:
viz výkres č.7 :
Začátek provozního součtu

(2,40+2,20+2,40)*1,50
Konec provozního součtu
10,50*0,08*1,05
Dilatace mezi novou šachtou a stávající budovou z XPS tl.50 mm :
viz výkres č.7:
Začátek provozního součtu

7,40*2,20
Konec provozního součtu
16,28*0,05*1,05
hmoždinka talířová; použití: určena pro mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolacf na 
beton,dlaždice,pórobeton; mat. hmoždinky-polyamid.rozp.hřebu-pozink.ocel s plast.hlavou;
zoůsob kotvení kotva do betonu: rozměr 50x135 mm__________________________________
Izolace stěn u stropu výtahové šachty z minerální vaty tl.120 mm :

Množství <
16,28000
3,40000

0,85000
14,28000

Cen.
soustava

Ceník / platnost

3,40000
1,89680^ 3 59 i"
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Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

CelkemP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMnožstvíMJ

3,40000

917,10 SPCM RTS 23/1128 6315083950R m2

0,79750

129 631508593R m2 2 143,05 SPCM RTS 23/1

2,88000

3,02400

3,40000

3,57000
130 998713202R00 %

ks 4,00000 Vlastni
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14,28000
0,91710

0,91713
6,59400

Díl: 730 
1311730-001

30 000,00
6 000,00

Začátek provozního součtu
(2*1,60+2*1,80)*0,50

Konec provozního součtu
3,40*4*1,05
Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 13 
kq/m3; lambda = 0,038 W/(m.K); RtF: A1 ___________________________________
Samonosný podhled ve strojovně výtahu v 2.NP :
Začátek provozního součtu

0,725*1,10
Konec provozního součtu
0,7975*1,15_______________________________________________________________________
Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 120,0 mm; OH = 21 
kg/m3; lambda = 0,033 W/(m,K); RtF: A1__________________________________________
Izolace stropu výtahové šachty z minerální vaty tl.120 mm :
Začátek provozního součtu

1,60*1,80
Konec provozního součtu
2,88*1,05
Izolace stěn u stropu výtahové šachty z minerální vaty tl.120 mm :
Začátek provozního součtu

(2*1,60+2*1,80)*0,50
Konec provozního součtu
3,40*1,05
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovné

Ústřední vytápění __________________
Demontáž stávajících radiátorů pro zpětné osazení, vč.přemístění a uskladnění pro zpětnou 
montáž____________________________________________________________________  
viz výkres 1.NP a 2.NP :

1 500,00

2 000,00 800-713 RTS 23/1

Cen. 
soustava 

Ceník / platnost



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJMnožství CelkemMJ

2,00000

132 730-002 20 000,00 Vlastníks

2,00000

1 000.00ks Vlastní

16,00000 550,00 RTS 23/1m

16,00000

250 RTS 23/17,52000m

136 998762202R00 %

3,15840 I 200,00m2

3,16000
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2,00000
4,00000

Díl: 763 
137763613132R00

Díl: 762
135762361114RT3

2,00000
4,00000 J ' ■ ■ ■

133 730-003

Díl: 733
134733163103R00

1.NP :
2,00
2.NP :
2,00
Zpětná montáž stávajících radiátorů, vč.přemístění a vyskladnění pro zpětnou montáž
viz výkres 1.NP a 2.NP :
1.NP :
2,00
2.NP :
2,00
D+M nové připojení stávajících radiátorů na nové potrubí

Rozvod potrubí _______
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm. pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek 
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 
nové potrubí k radiátorům : 
2*8,00

Konstrukce tesařské______________________________________________
Spádové klíny s dodávkou řeziva pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, 
hranoly 1Q/1Q cm____________________________________________________________  
pod desky na ZB věnci pro oplechování atiky :
2,44+2,64+2,44
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovně
Dřevostavby
Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky 
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 
desky na ŽB věnci pro oplechování atiky : 
(2,44+2,64+2,44)*0,42

2 080,00
1 880,00 800-762

7,52000
100000 - ’200.® 200,00 800-762 RTS 23/1

4 000,00

8 800,00
8 800,001800-731

Cen.
soustava

Ceník / platnost

2 837,23
631,681800-763 RTS 23/1



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

CelkemCena/ MJ

3,16000

3,79000
139 998763201R00 %

RTS 23/11,80000m
metalické, průměr 150 dodávka a montáž

615,00 615,00 800-764 RTS 23/1141 764908101RT3 kus

650,00 RTS 23/11,80000 1 170,00 800-764142 764901205RT3 m

303,00 800-764 RTS 23/1143 764410850R00 m

2,52000

126,25 800-764 RTS 23/1144 764421850R00 m
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69lf6l3/

50S(o7o(

íiiTiíl

-; ) IV )

2,52000
2,52500

1,80000
1,00000

1,80000
5,05000

MJ 
m2

Cen. 
soustava 
/ platnost 
RTS 23/1

P.č. Číslo položky 
138 60725014

Díl: 764
140I764908105RT3

Název položky________________________________________________
Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D 
desky na ŽB věnci pro oplechovánl atiky :
Začátek provozního součtu

(2,44+2,64+2,44)*0,42
Konec provozního součtu
3,1584*1,20
Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Konstrukce klempířské_________________________________________
Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
žlab:
1,80
Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného 
pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě metalické, pro žlab šířky 125 mm, 
dodávka a montáž
Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru s 
polyamidovými vlákny, rš 205 mm. dodávka a montáž________________________  
okapový plech u žlabu :
1,80
Demontáž oplechovánl parapetů rš od 100 do 330 mm
částečné odstranění parapetního plechu u okna :
(odstraněni pouze poloviny délky parapetu):
1.NP :
5,05/2
2.NP :
5,05/2
Demontáž oplechovánl říms rš od 250 do 330 mm

Množství
3,79010

500,00 800-763 RTS 23/1

15 414,25
1 800,001800-764

Ceník
1 705,55 SPCM

1 000,00L



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

CeníkCelkemCena/ MJMJ Množství

9 400,00 Vlastním

7,52000
146 998764202R00 % 2 000,00 800-764 RTS 23/1

12 000,00kus Vlastní

1,00000

1,00000

m2 1,00000 1 000,00 RTS 23/1

149 771577846R00 m RTS 23/1791,00 800-771

2,26000
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O

Cen. 
soustava 
/ platnost

24 000,00
24 000,00

Díl: 769 
1471769-001

Díl: 771
148I771575109RT2

Atika výtahové žachty :
2,44+2,64+2,44
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovně

Otvorové prvky z plastu_______________________________________
D+M úprava plastového okna na poloviční délku, kvůli vestavbě výtahu 
úprava velkého plastového okna na poloviční délku z důvodu vestavby výtahu : 
1.NP :
1,00
2.NP :
1,00

Podlahy z dlaždic a obklady ____________________________
Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele___________________________________________ 
doplnění keramické dlažby po úpravě topení:
1.NP :
1,00
Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovacl a 
přechodové profily profily dilatační s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké 
plastické hmotv a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu výškv 20 mm 
Dilatační lišta v podlaze :
viz výkres č.7 :
1,13+1,13

2,52000
7,52000 H 260 . I

2 754,00
1 000,001800-771

P.č. Číslo položky Název položky
částečné odstraněni římsového plechu :
(odstraněni pouze poloviny délky):
2.NP :
5,05/2

145 764 72-1118.RX0 D+M oplechovánl atiky rš 600 mm, poplastovaný plech

1.00000

225099 ""

2,00000 G



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky
150 597642030R

%151 998771202R00 250,00

; m2 1,00000 400,00

1 000,001800-775 IRTS 23/11 000,00

m2 I 500,00 j AP-PSV RTS 23/1154 771100010RAA 500,00

1 000,00m2

1,10000

20,00 RTS 23/1
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1.00000
1,00000

1,00000
1,10000

1,15000
1.00000

Ceník
SPCM

1,00000
1,00000

Cen. 
soustava 
/ platnost 
RTS 23/1Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, 

matnv: mrazuvzdorný: protiskluznost: R9: u = 0.5: barva; černá 
doplněni keramické dlažby po úpravě topeni:
1.NP :
1,00*1,15
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně
Podlahy povlakové_________________________________________
Odstraněni povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 
demontáž PVC podlahy pro úpravu topení:
2.NP :
1,00

Díl: 784
156784161401R00

doplnění PVC podlahy po úpravě topení:
2.NP :
1,00
Vyrovnání podkladů pod dlažby štěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací
doplnění PVC podlahy po úpravě topení:
2.NP :
1,00
podlahovina PVC s výzt. vrstvou; lamely; š = 300,0 mm; I = 900 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; 
protiskluzná: oblast bytová, komerční, průmyslová__________________________________  
doplnění PVC podlahy po úpravě topení:
2.NP :
1,00*1,10

Malby_____________________________________________________
I Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná
vnitřní plochy :

Díl: 776
152; 776511820RT3

3 000,00
400,00 [800-775 i RTS 23/1 |

Cena/ MJ
620,00

Množství
1,15000

1551284122781R 
____________

8 079,40
2 308.40 800-784

250,00 800-771 RTS 23/1

Celkem
713,00

1531776521200RT1 [Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo | m2 | 
I vinylu, montáž I

1 100,00 SPCM [RTS 23/1

j m2 | 115,42000

MJ
; m2



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

P.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ

50,00157 784165512R00 5 771.00 800-784 RTS 23/1

60,00000

55,42000

| kus | 1,00000 1 000,00 Vlastní

m

kus I Vlastní

vč.osvětlení výtahové šachty a nouzového osvětlení

vč.potřebného lešení

Popis výtahu:
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tulili

1591210-002
160 210-003

161 210-004
162 210-005

1 600,00
3 500,00

750,00
9 000,00

1,00000
8,00000
1,00000
3,00000
3,00000

Cen. 
soustava 
/ platnost

Dil: M21
1581210-001

kus
ks
ks

Díl: M33
163|330-001

200,00
3 500.00

250,00
3 000,00

Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní

688 792,40
688 792,40

60,00
výtahová šachta :
(2*1,60+2*1,80)*8,15
Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné
vnitřní plochy :
60,00
výtahová šachta :
(2*1,60+2*1,80)*8,15

Elektromontáže_____________________________________________
ID+M nový jistič 25 A doplněný do rozvaděče
1.P_výkres č.2 :
1,00
D+M nový přívod k rozvaděči výtahu do 2.P_kabel CYKY -J 5x4

! D+M revize vč.vyhotovení revizní zprávy
Demontáž stávajících svítidel
D+M nové LED svítidlo 36W, přisazené, těleso hliník, povrch šedá, difuzor plast, rozměr 65x50

15 850,00
1 000,00

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
D+M osobní bezestrojovnový trakční výtah, nosnost 630 kg /8 osob 
kompletní dodávka vč.vodítek a doplňků dle PD a technické zprávy

Množství
60,00000

1,00000 688 792,40

55,42000
m2 | 115,42000
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Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

Množství Cena/ MJ CelkemMJ
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Cen.
soustava

Ceník Z platnostP.č. Číslo položky Název položky
- šachta š. 1600mm xh.1800mm,
- prohlubeň 1.150 mm
- hlava šachty 3.400mm,
- nosnost 630 kg /8 osob,
- počet stanic: 2/2 vstupy
- neprůchozí
- zdvih cca 3,5 m,
- rychlost 1 m/s,
- motor 4,5 kW, ovládání sběr univerzální simplex
- 2x automatické teleskopické šachetnl dveře sv. 900 mm x 2000mm,
- šachetnl dveře v provedení Nerez kartáčovaný
- PO šachetních dveří: E120 (EW15)
- 1x kabinové dveře: automatické teleskopické v provedení Nerez kartáčovaný 
- 900 x 2000 mm
- provedení kabiny: Selection finish RS1
- kabina š. 1100 mm x h.1400 mm x v. 2100mm,
- podlaha plech + krytina SC04 Šedá bouře
- bočni a zadní stěny - Nerez brus plus
- přední portály a zadní rohové díly kartáčovaný nerez
- strop v provedení osvětlení LED typ UP101
- okopové plechy nerez brus
- tlačítkové řízení v kabině i nástupištích
- antivandal s braillovým písmem
- akustická a optická signalizace dojezdu do stanice
- signalizace směru jízdy a polohy kabiny
- hlasitý telefon s telefonním modulem v kabině výtahu
- madlo na boční stěně HDR11 - nerez
- sedátko
- akustický výstup



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na Moravě1946S:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01O:

Přístavba výtahu k budově č.p.154SO 01R:

Cena/ MJ CelkemMJ Množství

1,00000

18,63721 788,00

165 979081111R00 264,00t

166I979081121R00 t

167 979990107R00 1 958,00t

168 979087311R00 323,00t

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
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18,63721
354,10708

18,63721
18,63721

18,63721
18,63721

354,10708
18,637211

25,00

Nabízený výtah vyhovuje: ČSN EN 81-20/50, EN 81-70, Vyhl.398/2009 Sb a další související normy 
Přesná specifikace viz Souhrnná technická zpráva, díl B.: 
1,00

Přesuny suti a vybouraných hmot
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,87.88,89,90.91,92,93,94,95,96.97,98.99,100.101,102,143,144.152, :
Součet: : 18,63721
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1.2,3,87,88,89,90,91.92,93,94,95.96.97,98,99,100,101,102,143,144,152, :
Součet: : 18,63721
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100.101,102,143,144,152, :
Součet: : 354,10708

[Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,143,144,152, :
Součet: : 18,63721
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

Díl: D96
164 979011211R00

Cen.
soustava

Ceník / platnostP.č. Číslo položky Název položky_________________________________________
- zrcadlo do 3 výšky kabiny 
- interkom 
- opatření umožňující nouzový sjezd do nejbližší stanice v případě požáru EN 81-73 
- opatření umožňující nouzový sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku el. energie

8 852,68 801-3 .RTS 23/1

113 575,18
14 686,12 801-3 : RTS 23/1

4 920,22 801-3 I RTS 23/1

t

36 491,66 801-3 ! RTS 23/1

6 019,82 800-2 I RTS 23/1



Položkový soupis prací a dodávek
Přístavba výtahu k budově č.p.154 v Novém Městě na MoravěS: 1946

Přístavba výtahu k budově č.p.154O: SO 01

Přístavba výtahu k budově č.p.154R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky CeníkCena / MJ CelkemMnožstvíMJ

155,00 RTS 23/140 442,76 800-2169 979087391R00 t

RTS 23/1170 979088212R00 2 161,92 800-2t

18,63721

1 867 000,00

Stránka 43 z 43Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

18,63721
260,92101

Cen. 
soustava 
/ platnost

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,143,144,152, :

budovy pro výuku a výchovu ostatní
svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 
novostavba objektu

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
1,2,3,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,143,144,152, :
Součet: : 18,63721
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 
10 m vzdálenosti suti.

Součet:: 260,92101
Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění__________________________________________  
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,143,144,152, :
Součet: : 18,63721

260,92101
18,63721 ■

[ Celkem
JKSO:

801.39 
m3
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příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230140

ORIENTAČNÍ 
HARMONOGRAM 
POSTUPU PRACÍ 
V TÝDENNÍM ČLENĚNÍ



Harmonogram stavebních prací

měsíc

Edeni 07/2023 09/202308/2023

Ing.Zdeněk K

stavba:
objednatel: 
zhotovitel:

Přístavba výtahu k budově č.p. 154 v Novém Městě na Moravě
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
STAREDO s.r.o. Marsovská 710, Nové Město na Moravě

název prací
zemní práce, základy 
zdění výtahové šachty 
zastropení šachty 
skladba střešního pláště 
klepmpířské konctrukce 
práce uvnitř školy
výtah
fasáda
zpevněné plochy 
ostatní náklady

________

06/202377 .05/2023

Datum : 2 0. 04. 2023

t20 lonmie




