
l. PeruTě NMNM, s.r.o.
se sídlem Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Jiřím Janečkem, Dis. J jednatelem
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: 17244633
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. značkou:
C 129248
(dále jen „příkazce")

a

2. ENVIGEST PRO s.r.o.
se sídlem Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka, Ing. Jakub Dufek
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
1Č: 29319382
Neplátce DPH.
bankovní spojení: FIO banka a.s.
č.ú.: 2300376746/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně spis. zn. C 77540
(dále jen „příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. $ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném a účinném znění ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský
zákoník" tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU
Či. 1

Preambule - cíl smlouvy

1. Cílem této smlouvy je kontrola stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním
prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS"), dosažení realizace a

úspěšného dokončení stavby „Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny -

Maršovice" podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby a v souladu
s podmínkami pro financování sociálních podniků Operačním programem Zaměstnanost plus
(S-podnik plus) MPSV, jehož finančním nástrojem je investiční úvěr z Národní rozvojové
banky, a.s. zaměřený na zahájení a rozvoj podnikání, dostupných na webu www.mpsv.cz a
www.nrb.cz

2. Finanční toky jsou řízeny podle příslušné metodiky MPSV. Příkazník je povinen se řídit všemi
předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání investičního úvěru.

3. Základní očekávané výsledky, kterých má příkazník dosáhnout při naplňování cíle této
smlouvy jsou následující:

- provedení stavby „Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny -

Maršovice" zhotovitelem stavby včas, řádně a kvalitně, v souladu se smlouvou o dílo
uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, za sjednanou smluvní cenu
úspěšné uvedení stavby „Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny -

Maršovice" převzaté příkazcem do provozu
- vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady v záruce

čerpání investičního úvěru z Národní rozvojové banky
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CL2
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou, že bude zajišťovat zastupování
příkazce ve věci zajištění realizace stavby „Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny
- Maršovice" (dále jen „stavba"), která je realizována příkazcem v rámci projektu Operačního
programu Zaměstnanost plus (S-podnik plus) MPSV podle podmínek smlouvy o dílo uzavřené se
zhotovitelem stavby. Stavba je blíže specifikována projektovou dokumentací pro provádění stavby
„Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny - Maršovice" vypracovanou fy
ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě v 01/2023 pod zak. č.
23PO2 vč. její dokladové části (dále jen „projektová dokumentace").

2. Příkazník bude vykonávat zejména tyto činnosti:

a) činnosti před zahájením stavby

b) činnosti v průběhu provádění stavby

c) činnosti po dokončení stavby

3. Specifikace prací a činností vymezující obsah a rozsah činnosti příkazníka je uvedena v příloze
č. této smlouvy.

4. Příkazník se dále zavazuje s příkazcem účinně spolupracovat při zajištění splnění veškerých
požadavků a podmínek, které je příkazce povinen splnit pro úspěšné čerpání výše uvedeného
investičního úvěru pro stavbu.

5. Příkazník uskuteční veškeré úkony, které jsou potřebné k zařízení předmětu smlouvy, jménem a
na účet příkazce. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provedení jeho činnosti dohodnutou
odměnu.

6. Příkazník se dále zavazuje zastupovat příkazce v případných reklamačních řízeních, pokud o to
bude příkazcem požádán.

ČI. 3
Termín plnění

Prikaznik zahájí činnost po podpisu této smlouvy tak. aby mohl řádně provést veškeré činnosti
které jsou předmětem této smlouvy a nebyl ohrožen termín zahájení stavby.

2. Příkazník ukončí činnost dnem vydání kolaudačního souhlasu, příp. dnem odstranění poslední
případné vady či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či
nedodělku), příp. dnem předání posledního podkladu pro čerpání poskytnutého investičního úvěru
souvisejícího s realizací a dokončením stavby příkazci. Rozhodný je termín, který nastane později.

Jednotlivé fáze činnosti jsou dokončeny:
činnosti před zahájením stavby jsou ukončeny dnem zahájení stavebních prací;
činnosti v průběhu provádění stavby končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí
dokončené stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby;
činnosti po dokončení stavby končí dnem vydání kolaudačního souhlasu, příp. dnem
odstranění poslední případné vady či nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední
případné vady či nedodělku), příp. dnem předání posledního podkladu pro čerpání
poskytnutého investičního úvěru souvisejícího s realizací a dokončením stavby příkazci.
Rozhodný je termín, který nastane později.

3. Příkazník není v prodlení se splněním svých povinností, pokud toto prodlení je vyvoláno
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání povolení stavby,
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TDS prádelna

rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení neni
způsobeno z důvodů na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na včasném
spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou
smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí, apod.).

4. Předpokládané termíny realizace stavby:

Zahájení prací 08.04.2024 do 06.05.2024 v návaznosti na vyhlášení výzvy Národní rozvojové
banky. Doba vlastní realizace nepřesáhne 20 týdnů od data zahájení prací. Poté bude následovat
zkušební provoz prádelny.

5. Dojde-li při realizaci stavby k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané
době realizace stavby uvedené v čl. 3, odst. 4 této smlouvy (16 týdnů). zavazuje se příkazník
provádět pro příkazce práce a činnosti dle této smlouvy i po celou dobu prodloužení doby
realizace stavby. V případě prodloužení doby realizace stavby o více než 2 týdny, ne však z viny
příkazníka, může být dodatkem k této smlouvě řešeno navýšení odměny příkazníka.

Cl 4
Odměna

Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 5 této smlouvy
odměnu v celkové výši 92 000,00 Kč.

1.

Dílčí odměny za jednotlivé fáze činnosti jsou stanoveny takto:2

- dílčí odměna za výkon činností před zahájením stavby ve výši 12.000,00 Kč bez DPH
- dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši 75.000,00 Kč bez DPH
- dílčí odměna za výkon činností po dokončení stavby ve výši 5.000,00 Kč bez DPH

Odměna (každá její část) je odměnou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné
k řádnému výkonu činnosti příkazníka a jeho zisk, to vše po celou dobu činnosti dle této smlouvy.
Odměna tedy obsahuje mimo vlastní výkon činnosti příkazníka m.j. i náklady na:
- konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců příkazníka

studium a zajišťování podkladů potřebných pro činnost příkazníka dle této smlouvy
- cestovné, stravné, apod.

3

4. Odměna neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží příkazník za

příkazce v souvislosti s výkonem své činnosti. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na
základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,-- Kč musí byt
předem odsouhlasena příkazcem, jinak má příkazce právo odmítnout její úhradu.

5. Odměna neobsahuje úhradu činností příkazníka při případném zastupování příkazce v případných
reklamačních řízeních (činnost podle čl. 2, odst. 6 této smlouvy).

CLs
Platebni podminky

Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu.

:.2 Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem takto:

a) odměna za činnosti před zahájením stavby bude uhrazena po zahájení stavebních prací

b) odměna za činnosti v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně na základě daňových
dokladů (dale jen „faktur") vystavených příkazníkem 1x měsíčně ve výši alikvotního podílu
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této části odměny a počtu měsíců tvořících lhůtu realizace stavebních prací sjednanou ve
smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.

c) odměna za činnosti po dokončení stavby bude uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu,
nebo po odstranění poslední případné vady činedodělku (po dni podepsání zápisu
o odstranění poslední případné vady či nedodělku), nebo po předání posledního podkladu pro
čerpání poskytnutého finančního příspěvku souvisejícího s realizací a dokončením stavby
příkazci. Rozhodny je termín, který nastane později.

3. Příkazce souhlasí, aby příkazník místo výše uvedené fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po
dokončení činnosti, případně část dle odst. 2, písm. b) tohoto článku fakturoval v jiných časových
úsecích, a to za dodržení podmínek uvedených v ostatních ustanoveních tohoto článku.

4. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou uhrazeny nejpozději do 30 dnů ode dne jejich
prokazatelného doručení příkazci. Příkazce není v prodlení, uhradi-1i fakturu do 30 dnů ode dne

následujícího po dni doručení faktury. ale po termínu. který je na faktuře uveden jako den
splatnosti.

5. Faktura musi m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového
dokladu dle ust. $ 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Příkazce si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhita splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude
opatřena novou lhůtou splatnosti.

6. Platbu poukáže příkazce bezhotovostně na účet příkazníka. Zaplacením se pro účely této smlouvy
rozumí odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

7. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazce náleží příkazníkovi poměrná část odměny dle
rozsahu rozpracovanosti, s výjimkou případu, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení
povinností příkazníka, v jehož důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady.
V případě, kdy příkazce vypoví smlouvu z důvodu porušení povinností příkazníka, v jehož
důsledku na prováděné stavbě vznikly neodstranitelné vady, nevzniká příkazníkovi nárok na

zaplacení odměny. Tím není dotčeno právo příkazce na náhradu příp. vzniklé škody.

8. V případě výpovědi této smlouvy ze strany příkazníka má příkazník nárok na úhradu části
odměny, odpovídající bezvadně provedenému plnění. Příkazník je ovšem povinen uhradit příkazci
nezbytné náklady, které příkazci vzniknou při zajištění náhradního příkazníka a příp. vzniklou
škodu.

či. 6
Majetkové sankce

1. Pokud se příkazník nezúčastní:
na předání a převzetí staveniště, nebo

- na předání a převzetí dokončené stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo
- na kontrolním dnu, nebo
- na jakémkoliv jednání svolaném řádně příkazcem nebo zhotovitelem stavby, nebo
- na šetřeních svolaných stavebním úřadem
je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výší 500.-- Kč za každou neúčast.

2. Pokud příkazník nezpracuje ve stanovené lhůtě, nebo zpracuje vadné jakýkoliv doklad, zprávu či
podklad (dále jen „dokumenty"), kjejichž zpracování je povinen dle této smlouvy, nebo jejichž
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l.

potřeba zpracování vyplyne z průběhu stavby, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši
500,-- Kč za každý takto nezpracovaný či vadně zpracovaný dokument.

Pokud příkazník nesplní jinou povinnost stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem
své činnosti, a to ani v náhradním termínu stanoveném příkazcem (má se na mysli zejména jeho
kontrolní činnost vůči zhotoviteli stavby), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla
provedena řádně, je povinen zaplatit piikazci smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou
nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost.

3.

4. Pokud bude příkazce v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit
ptikaznikovi úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

5.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení,
jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné
stanovisko strany povinné.

6.

7. Nesouhlasi-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce
vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká.

8.

9. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení
příslušného vyúčtování.

10. Pokud nebude sankce uhrazena včas, použijí se obdobně ustanovení odst. 4 tohoto článku.

11 . Zaplacenim smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

12. Příkazník je povinen mit po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu uzavřeno pojištění, kryjící
případné škody způsobené výkonem jeho činností dle této smlouvy. Na výzvu příkazce je
příkazník povinen předložit příkazci pojistnou smlouvu k nahlédnutí, případně mu poskytnout její
kopii.

ČL. 7
Kontrolní dny při provádění stavby

Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje příkazník ve spolupráci se zhotovitelem
stavby kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za 2

týdny, pokud nebude dohodnuto jinak.

Příkazník je povinen se kontrolních dnů účastnit, jednání řídit a vždy z každého kontrolního dne
pořídit zápis.

2.

3. Zápisy z kontrolních dnů příkazník podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj
z příslušného zápisu. Příkazník zápisy archivuje a o podstatných záležitostech informuje příkazce,
příp. osoby vykonávající autorský dozor.

či. 8
Vlastní výkon činnosti příkazníka

Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti s veškerou odbornou péčí.
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10.

11.

? Výkon činností v průběhu provádění stavby je občasný, tj. v průběhu provádění stavby je
příkazník povinen být přítomen na stavbě dle potřeby tak, aby mohl řádně a s náležitou
odpovědností provádět výkon své činnosti, nejméně však 2x týdně, pokud nedojde k jiné dohodě.

Při výkonu činnosti postupuje příkazník samostatně, poctivě a pečlivě, bez zbytečných odkladů
a prodlev. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny příkazce týkající se jeho činnosti
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností příkazníka a zhotovitele stavby.

3.

4. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce, aťjiž výslovnými, nebo těmi, které zná či musí
znát, a to vsouladu súčelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je
příkazníkovi znám a postupovat vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si vyžádat
před provedením úkonu písemný souhlas příkazce. Od pokynu příkazce se může odchýlit pouze
s jeho písemným souhlasem. nebo pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a nemůže včas obdržet
jeho souhlas.

Příkazník je dále povinen oznámit bezodkladně příkazci všechny okolnosti, které zjistil při
zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Nedojde-li ke změně
pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce tak,
aby bylo možno zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy.

5.

6. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování záležitosti, je
povinen na toto příkazce upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na zařízení záležitosti dle
svých původních pokynů trvat, bude příkazník ve vyřizování záležitosti pokračovat dle původních
pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím
poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch zařízení záležitosti a za vady v jím poskytované službě
příkazci.

V případě pokračování zařizování záležitosti dle předcházejícího odstavce má příkazník právo
požadovat po příkazci, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil příkazníkovi písemně,
jinak bude odpovědný za škody, které svojí nečinností způsobil.

7.

Příkazník je povinen předat po vyřízení záležitosti bez zbytečného odkladu příkazci plnění, které
za příkazce a pro něj převzal od třetí osoby.

8.

9. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal při
vyřizování záležitosti.

Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech
převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při
vynaložení odborné péče.

Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré věci a informace nutné k řádnému výkonu jeho
činnosti.

12. Příkazce se zavazuje zasahovat do průběhu provádění stavby výhradně prostřednictvím
příkazníka. Pokud provede příkazce některá rozhodnutí sám, je povinen o tom informovat
bezodkladně příkazníka.

13. V průběhu provádění stavby je příkazník povinen kromě účasti na kontrolních dnech provádět
pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných ve specifikaci jeho činnosti, zejména pak
z hlediska:
- průběžné kontroly zaznamenávání změn jako podkladu pro zpracovávání dokumentace

skutečného provedení stavby, příp. změn prováděcí projektové dokumentace
- plnění časového harmonogramu
- plnění finančního harmonogramu

plnění věcného harmonogramu v souladu s PD
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14.

16.

17.

18.

20.

dodržování norem a předpisů pro provádění staveb
dodržování kvality prováděných prací a dodávaných materiálů a výrobků

Příkazník je povinen provádět kontrolu stavebního deníku nejméně 1x za 3 pracovní dny. Ke všem
zápisům vztahujícím se k výkonu jeho činnosti je povinen připojit své stanovisko.

15. Příkazník v rámci své kontrolní činnosti kontroluje rovněž dodržování podmínek rozhodnutí
a stanovisek dotčených orgánů a organizací.

Při kontrole stavby a jejích částí (technologie, specializovaná řemesla apod.) je příkazník povinen
zabezpečit provádění kontroly odborně způsobilou osobou, pokud jí není sám.

Příkazce je povinen zabezpečit pro výkon činnosti příkazníka odpovídající podmínky.

Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o všech jemu známých
skutečnostech majících vliv na výkon činnosti příkazníka.

19. Příkazce je povinen předat příkazníkovi plnou moc, aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval
činnosti v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva
a závazky ve smluveném rozsahu. Plná moc je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu
č. 2.

Pokud by však vzniklý závazek obsahoval jakékoliv vynaložení finančních prostředků nad částku
500,-- Kč nebo jiných hmotných prostředků ze strany příkazce, musí k němu být předem vydán
písemný souhlas příkazce.

Či. 9
Škoda vzniklá činností příkazníka

Bude-li příkazci v souvislosti s prováděním stavby, jíž se výkon činností příkazníka týká,
vyměřena pokuta, správní poplatek či jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo

jiných předpisů, nese takto vzniklé náklady v plné výši příkazník s výjimkou případů, kdy k těmto
sankcím došlo výlučně jednáním příkazce bez porušení povinnosti příkazníka.

1.

Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na věcech
převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení
odborné péče. Pokud jsou takto převzaté věci vyšší hodnoty, je příkazník povinen je pojistit a to na
účet příkazce.

2.

Či. 10
Vyšší moc

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon činnosti piikaznika, které nejsou závislé
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, apod.

1.

2. Pokud se výkon činností příkazníka stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy ve
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně na

vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupení nastává v tomto případě
dnem doručení oznámení o odstoupení.
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CL 11

Zména smlouvy

Tuto smlouvu Ize měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanymi oběma smluvními
stranami.

1.

2. Příkazník provede příkaz osobně. Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem příkazce.

či. 12

Odstoupení od smlouvy a výpověď

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání
zástupců smluvních stran.

2. Příkazce je oprávněn jednostranně bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, kdy příkazník
poruší smlouvu podstatným způsobem, tj. např. pokud nebude bezvadně plnit povinnosti
vyplývající z této smlouvy, prokáže-li se, že je osobou spojenou se zhotovitelem stavby, apod.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od
smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazníka nesmí být termín kratší
než 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy příkazci. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

3.

Příkazce může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu s účinností ke dni, v němž bylo
písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi, nevyplyva-li z výpovědi doba pozdější.

4.

Příkazník může smlouvu kdykoliv vypovědět i bez udání důvodu súčinností ke konci
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo písemné vyhotovení výpovědi
doručeno příkazci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.

Při odstoupení od smlouvy a při výpovědi smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník6.

povinen neprodleně předat příkazci veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené
v průběhu výkonu činnosti příkazníka.

ČL. 13
Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby úplného splnění jejího předmětu.

ČI. 14
Závěrečná ustanovení

Plnění předmětu této smlouvy nesmí provádět osoba spojená se zhotovitelem stavby. Příkazník
v tomto smyslu prohlašuje, že není osobou spojenou se zhotovitelem stavby.

1.

2. Příkazce vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust. $ 1740 odst. 3
občanského zákoníku.

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytnout si veškerou součinnost
a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní

3.
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10.

15.

strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Příkazník je dále povinen spolupracovat
s příkazcem a zástupci zhotovitele stavby.

4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
platného občanského zákoníku.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv
na platnost ostatních ujednání.

5.

6 Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou řešit zejména
cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.
V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla příkazce.

Příkazník bere na vědomí, že příkazce může v průběhu realizace stavby pořizovat
fotodokumentaci realizace stavby vč. videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení
podmínek provedení díla, doložení dodržení podmínek poskytnutí finančního příspěvku, apod.

8. Příkazník bere na vědomí, že dokumentace, kterou příkazce příkazníkovi poskytl či poskytne,
může obsahovat osobní údaje, a tato je příkazníkovi poskytnuta pouze a jedině za účelem plnění
předmětu této smlouvy. Kjinému účelu nemohou být poskytnuté osobní údaje příkazníkem
použity.

9. Příkazci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením této

smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního
tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

13. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, pokud stavba nebude zahájena do 31.12.2024.

14. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
a) Příloha č. I - Specifikace prací a činností podle čl. 2, odst. 3 této smlouvy
b) Příloha č. 2 - Plná moc podle čl. 8, odst. 19 této smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že byla
sepsána na základě jejích pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Novém Městě na Moravě V Novém Městě na Moravě
dne

04 03. 202%
dne 31. 1. 2024

PeruTě NMNM s.r.o.
Za ptikaznika:Za příkazc fiďárská 68

592 3)Nové Město na Moravě
~ 20

Jíří Janeček, Dis.
jednatel
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2931 382 DIČ: cz29319382
625 emigestEenvigest.cz

Kč .13 33 DIC: CZ17244633 592 31 Nové Mor,IC
tel. 56

Ing. Jaroslav Du
jednatel
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Příloha č.1 k Prikazni smlouvě

SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA
PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

1.

(TDS)

v

Činnosti před zahájením stavby

K těmto činnostem patří zejména:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Seznámení se s dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné
posouzení a vypracování příp. připomínek k jejímu obsahu;
Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci
budoucí stavby, zejména s obsahem smluv, správních rozhodnutí a vyjádření a
stanovisek dotčených orgánů;
Průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování
návrhů na řešení vzniklých problémů;
Archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky
a podpisy všech zúčastněných osob;
Archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby
v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání příkazci.

Činnosti v průběhu provádění stavby

K těmto činnostem patří zejména:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

TDS prádelna

Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně vyhotovení
protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového vytýčení
stavby zhotoviteli stavby;
Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a

organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí,
koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby;
Kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování
podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;
Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů,
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
Kontrola podkladů zhotovitele stavby pro fakturování z hlediska věcné náplně
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle
uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty
jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým
rozpočtem stavby;
Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v
souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu
zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;

2.8.
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2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

TDS prádelna

Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se
zhotovitelem stavby a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči
zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících příkazci (jakožto objednateli
stavby) ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby;
Ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění svolávání kontrolních dnů a
řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich
archivace;
Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
Účast na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele finančního
příspěvku a dalších uvedených v příslušném programu finančního příspěvku a

poskytování nezbytné součinnosti při kontrolách
ex-ante - před zahájením realizace projektu

s interim - během realizace projektu
ex-post - po ukončení projektu

Zabezpečení provedení nápravných opatření souvisejících s prováděním stavby
uložených kontrolními orgány poskytovatele finančního příspěvku, Evropské
komise či jinými oprávněnými orgány;
Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení
vyjádření autorského dozoru ajejich archivace;
Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a
snížení ceny díla;
Kontrola způsobu výběru subdodavatelů podle smlouvy o dílo se zhotovitelem
stavby a podílení se na výběru subdodavatelů, zajišťování informací o nich a

doporučování subdodavatelů příkazci;
Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména
souladu jejich provedení stechnickými normami a ostatními předpisy
vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
Technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším
postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
Koordinace stavby s dalšími pracemi v prostoru staveniště (např. přeložky sítí,
stavby, stavební objekty či práce třetích osob, apod.);
Kontrola dodržování bezpečnosti práce a dodržování předpisů souvisejících
s bezpečností práce;
Kontrola dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního
prostředí;
Hlášení archeologických nálezů;
Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení
stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;
Kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně
archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění
pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v
případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu
(formou zápisu ve stavebním deníku);
Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených
ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a
finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení
termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;
Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
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2.29.

2.30.

2.31.

2.32.
2.33.

2.34.

2.35.
2.36.

3.

Spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
Spolupráce při vypracování případných žádostí o provedení nutných změn
během realizace projektu v souladu s podmínkami příslušného programu
finančního příspěvku ajejich předání příkazci;
Spolupráce při zabezpečení dokladů k pfipadnym změnám stavby
požadovaných platnou legislativou a poskytovatelem finančního příspěvku (vč.
dokladů o zadání víceprací, apod.)
Informování příkazce o výsledku kontrol a předání jejich výsledků příkazci;
Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby, kontrola všech
dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby po zhotoviteli
stavby pro předání a převzetí dokončené stavby;
Organizační příprava předání a převzetí dokončené stavby, účast a zastupování
příkazce na předání a převzetí dokončené stavby včetně pořízení zápisu o

předání a převzetí dokončené stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně
stanovení termínů jejich odstranění;
Informování příkazce o všech závažných okolnostech;
Vypracování podkladů souvisejících s prováděním stavby pro příslušné
monitorovací zprávy a jejich předání příkazci v rozsahu a termínech dle potřeb
monitorovacích zpráv, zejména vždy pro:

* monitorovací hlášení během realizace projektu
* etapovou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení etapy projektu
% závěrečnou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení realizace

v

Činnosti po dokončení stavby

K těmto činnostem patří zejména:

Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí
stavby;
Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení (závěrečnou kontrolní
prohlídku);
Účast a zastupování příkazce na kolaudačním řízení (závěrečné kontrolní
prohlidce);
Zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a

zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby
a zabezpečení jejího případného doplnění ajejí archivace;
Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření ajejich archivace;

.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.57

3.6.

3.7.

V průběhu všech fází své činnosti musí příkazník postupovat a řídit se dle příslušného
znění pravidel pro poskytnutí investičního úvěru.
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Příloha č. 2 k Prikazni smlouvěv

PLNÁ MOC
udělená podle ustanovení § 441 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník v platném a

účinném znění

PeruTě NMNM, s.r.o.
se sídlem Žďárská 68
592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 17244633
zastoupená Jiřím Janečkem, DiS. jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. značkou: C 129248
(dále jen „zmocnitel"

a

ENVIGEST PRO s.r.o.
se sídlem Žďárská 990, 59231 Nové Město na Moravě
zapsaný v OR u KS v Brně, spis.zn. C 77540
IČ: 29319382
zastoupený Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem
(dále jen „zmocněnec ")

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí níže podepsaného zmocněnce, aby jej
zastupoval ve všech technických a smluvních věcech souvisejících se zajištěním realizace, kolaudací a
uvedením do provozu stavby:

Změna užívání objektu čp. 80 pro potřeby prádelny - Maršovice
podle uzavřené Příkazní smlouvy

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškerá právní jednání a úkony, přijímat doručované písemnosti a

v

žádosti jménem a na účet zmocnitele při jednáních se správními orgány, zhotovitelem stavby a dalšími
subjekty.

Právo podpisu smluv si vyhrazuje zmocnitel.

V Novém Měst sro
0d 03. 2024>

Zmocnitel: Město na Moravě

7 3 DIČ: CZ17244633

Jiří Janeček, DiS.
jednatel

arska 68
592

Plnou moc přijímám.

V Novém Městě na Moravě, dne 27 7 2024
ENViIGEST p RO,

Zmocnénec: Žďárská 920 592 31 Nové iMésto na Mor
362 DIČ: CZ20319382

jednat

emvgesenvigest.cztel S66615 825
Ing. Jargsla u fek
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