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A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli 
projektové dokumentace a koordinátorovi 
 
A1. Údaje o stavbě 

a) základní údaje o druhu stavby 
Stavba se nachází v zastavěné části Nového Města na Moravě. Okolní zástavba je tvořena občanskou vybavenosti a 
rodinnými domy. Předmětem stavby je vybudování nové stavební haly na místě demolovaného objektu 
Tělovýchovného střediska a mateřské školy. 
 
Přístup na stavební pozemek je stavajici z mistni komunikace (ul.Smetanova, Mala a Tyršova) napojene na 
silnici II/354 (ul. Křičkova-Maršovicka). 
 
 
Objekt se nachází v zájmovém území památkové péče a z tohoto pohledu je žádoucí neprovádět žádné zásadní 
hmotové a výrazové změny Předmětem projektového řešení je změna dokončené stavby – stavební úpravy budovy č.p. 16 
v NMNM spojené se změnou užívání z administrativní budovy na školní s nezbytným příslušenstvím (napojení na technickou a 
dopravní infrastrukturu). Budova po stavebních úpravách bude dispozičně využívána pro 4provozy (funkční jednotky): 
 
 
 
Název stavby:     Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ulice, Nové Město na 
      Moravě  

b) Místo stavby:    Nové Město na Moravě 

c) Charakter stavby:   Novostavba – charakter občanské vybavenosti – sportovního      
      zařízení 

d) Účel užívání stavby:    zlepšení sportovního  zázemí a vyžití sportovců i školní mládeže 

e) Základní předpoklady výstavby:   Předání staveniště – ……………. 
   Realizace– ……………………….. 
   Ukončení stavby: ……………….. 
 
 
 

f) Členění stavby do stavebních objektů:  
Stavba je  členěna na stavební objekt, inženýrský objekt  a provozní soubor 

 
 

Demolice 
SD-01 demolice Tělovýchovného střediska 
SD-02 demolice zahradního domku 
SD-03 demolice oplocení 
SD-04 odstranění zpevněných ploch 
SD-05 demolice podzemní garáže 

 
Stavební objekty: 
 SO-01 sportovní hala 
 
Inženýrské objekty: 
 IO-01 příprava území + HTU 
 IO-02 terénní a sadové úpravy 
  IO-02.1 KTU 
  IO-02.2 sadové úpravy 
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 IO-03 zpevněné plochy, parkoviště 
 IO-04 reklamní zařízení 
 IO-05 jednotná kanalizace SO-01 
  IO-05.1 přípojka jednotné kanalizace 
  IO-05.2 vnitroareálová jednotná kanalizace 
 IO-06 přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ 
 IO-07 přípojka vodovodu 
 IO-08 plynovod STL 
  IO-08.1 demolice stav. plynovodu STL 
 IO-09 el. energie NN 
  IO-09.1 přeložka el. energie NN 
  IO-09.2 přípojka el. energie NN 
 IO-10 přípojka optického kabelu 
 IO-11 veřejné osvětleni 
 IO-12 teplovod 
  IO-12.1 přípojka teplovodu 
 
Provozní soubory: 
 1.vyrobni technologie 
 2.nevyrobni technologie 
  PS-NT01 sportovní vybaveni 
  PS-NT02 lezecká stěna 

 
 
 

g) Postup prováděných prací 
• Zahájení předběžných a dílčích plánovacích prací (inženýring, legislativa) 
•  předání staveniště, 
• vybudování zařízení staveniště, 
• vytyčení podzemních zařízení, vytýčení vedení vyskytujících se ing. sítí (Jejich bezpečné obnažení a dodatečné 

ochránění příslušnými chráničkami) /dle stanovisek/ 
• kácení dřevin 
• odpojení inženýrských sítí, bourací práce, odvoz materiálu 
• po vytyčení staveniště budou provedeny základové konstrukce, základy 
• dále bude realizována nosná konstrukce  
• současně s realizací hrubé stavby budou prováděny venkovní přípojky 
• obvodový plášť, výplně 
• konstrukce střechy, světlíky  
• po dokončení hrubé stavby  a stěn budou probíhat práce na rozvodech vnitřních instalací 
• hrubé konstrukce podlah 
• tyto práce budou zakončeny konečnými úpravami povrchů stěn a podlah 
• konečná úprava fasády stavby   
• instalace technologie, sportovního vybavení    
• komunikace, parkoviště, chodníky   
• začišťovací zemní a ostatní práce, 
• úprava - zatravnění 
• úklid staveniště 
• kolaudace stavby komunikace 
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h) Soupis zařízení a prostředků ochrany,  
pro které je z hlediska technologických a pracovních postupů plánováno společné využití více zhotoviteli na staveništi, 
popřípadě které budou na staveništi k dispozici více zhotovitelům současně:    

 
Název Odhadovaný 

počet (ks, m)   
Oplocení staveniště výšky 1,80m v místě prací- Zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaných 
osob 

200 m 

Oplocení staveniště výšky 1,80m v místě skladovacích prostor 40m 
Zábrany– pro zajištění vnitřní stavby rozestavěného objektu- podlaží 20 m 
Dopravní značení – výjezd vozidel stavby Dle dio 
Bezpečnostní značky zákazu vstupu 10 ks 
Bezpečnostní značky – pozor nahoře se pracuje 10 ks 
Záchytné sítě– dle šířky světlíků 2 ks 
Zábrany - zajištění výkopů a nebezpečných  otvorů   15ks 
Lešení – přenosné montážní lešení pro zajištění prací ve výšce nad 1,5m 4 ks 
Pojízdné montážní plošiny 3 ks 
Pažící boxy 1 ks 
Bezpečnostní páska 3 ks 
Přechodové lávky pro pracovníky 4ks 

 
 
 

i) Odsouhlasení plánu 

 
A.2 Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní  
předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu. 

 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen  Plán BOZP) je dokument, který určuje pravidla, která budou 
přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při práci na staveništi a určuje pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, 
aby  vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné  a zdraví neohrožující práce, aby ani žádnou další úpravou, nemohlo dojít ke 
vzniku dalších možných rizik. 
Plán BOZP  obsahuje informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce při realizaci stavby. 
 
Ve smyslu  Přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. Dojde k pracím a činnostem vystavujícím fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, při jejíchž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. 
 
Jedná se o: 
 Plán BOZP pro tuto stavbu byl zpracován na základě naplnění požadavků: 

 Zákona č. 309/2006 Sb., §  15 a  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 5: 
a) při výstavbě budou prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví.  
 
� Práce spojené s demontáží  a montáží těžkých  konstrukčních stavebních dílů  kovových, 

dřevěných a betonových určených pro trvalé zabudování do staveb. 
� Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení 

 Datum Firma Odp. zástupce Podpis 

  1.     

  2.     
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Oznámení o  zahájení stavebních prací bude odesláno na základě naplnění požadavků: 
v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb. kdy je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště a to nejpozději  8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby.   
Oznámení doručeno v listinné podobě. 

 
� objem prací a činností větší než 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.  

 
 
 Oznámení o zahájení stavebních prací obsahuje: 

 

  1. Datum odeslání oznámení. 

  2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště, zadavatele stavby (stavebníka). 

  3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

  4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, pokud mají být na 
 stavbě prováděny. 

  5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/ adresa místa bydliště, zhotovitele a fyzické osoby 
 zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

  6. Jméno identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/ adresa místa bydliště,číslo platného osvědčení 
 koordinátora při přípravě stavby. 

  7. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště,číslo platného 
 osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 

  8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

  9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

  10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

  11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

  12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho jménem. 
 

 
 

Určení koordinátora BOZP: zák. č. 309/2006 Sb.., N.V. 591/2006 Sb.., zák.č. 183/2006 Sb.  
(§ 14, ODST.1, Z.Č. 309/2006 Sb.). 

.  
Určení koordinátora BOZP na základě naplnění požadavků: 

� Budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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A.3 Údaje o zúčastněných osobách 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Společnost Odpovědná osoba tel/fax E-mail 

Zadavatel  
IČ:  
DIČ: CZ 

Nové Město na Moravě 
Vratislavovo náměstí 103 
592 31 Nové Město na Moravě 
  
   

Michal Šmarda, 
starosta města (ve 
věcech smluvních) 
Ing. Lubomír Kubik (ve 
věcech technických) 

  

Zpracovatel 
projektové 
dokumentace 
IČ: 

 
SANTIS a.s. 
Brněnská 126/38 
591 39 Žďár nad Sázavou 

  

Ing. Zdeňěk Tulis 
ČKAIT č. 1002518 
autorizovaný inženýr 

566 690 370  

Hlavní zhotovitel, 
Osoba pověřená 
vedením stavby, 
IČ: 
DIČ:CZ 
 

    

stavbyvedoucí  

 
 
 
 

   

Technický dozor 
IČO:  
DIČ:  

   
 

Koordinátor při 
přípravě stavby  
 

Jitka Krupičková, 
Masarykova 2978,  
580 01 Havlíčkův Brod 

Jitka Krupičková, 
(osvědčení: 
ČSSK/0081 

724 261 652 krupickova.ji@seznam.cz 
 

Koordinátor při 
realizaci stavby  
IČ:75972140  

    

Předpokládaný počet 
fyzických osob na 
staveništi      

 
Přesné stavy zaměstnanců budou stanoveny v průběhu stavby na 
základě zpracovaného časového plánu – harmonogramů a stanovených 
termínů dokončení stavby. 

Plánovaný počet 
zhotovitelů na 
staveništi.      

  

Jiní zhotovitelé   Aktuální identifikace zhotovitelů včetně subdodavatelů stavby  bude 
vedena v příloze č. 3 „Seznam zhotovitelů“ 
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Situační výkres stavby 
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B. Požadavky na obsah plánu 
 
C.1 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 
stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, 
týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení 
příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora. 

 
• Projekt  musí být  projednán se všemi orgány státní správy. Požadavky dotčených orgánů budou projektem 

respektovány a musí být při realizaci dodrženy. Zpráva o zapracování stanovisek dotčených orgánů je součástí 
dokladové části projektové dokumentace; 

• Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem budou konány v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými 
normami. 
 
Stavba bude prováděna dle Dokumentace pro provedení stavby, která vychází z povolené  dokumentace. 
 
Na stavbu je vydáno stavební povolení:…………………………. 

 

Na staveništi bude vedena tato dokumentace 

1. Doklad o odborné způsobilosti zaměstnanců vlastních i subdodavatelů (strojnické, svářečské průkazy, budou mít 
pracovníci  u sebe.…) 

2. Technologické a pracovní postupy k řízení konkrétních činností 
3. Stavební deník (vedení aktuální evidence pracovníků) 
4. Plán BOZP 
5. Vyhodnocení předvídatelných rizik při provádění  činností v souvislosti s TP.  
6. Návody k obsluze a údržbě strojů, které se používají na pracovišťi 
7. Požární poplachové směrnice  
8. Seznam typů a počet přenosných hasících přístrojů (případně požárních hydrantů v areálu)  
9. Bezpečnostní listy  NCHLP, pokud jsou při výstavbě používány 
10. Kontrolní listy koordinátora  
11. Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení (při používání autojeřábu, jeřábu, vyhrazených ZZ) 

 
ZÁVAZNOST, PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI 
 
Odpovědnosti : Hlavní stavbyvedoucí  …………… ……………... z  …………………………………….je  odpovědnou osobou za  
        prováděné práce na  „Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ulice, Nové Město na Moravě“   

V případě nepřítomnosti  pana  ………………………… na staveništi  odpovědnost přebírá pan  ……………………………….. 
z  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Hlavní stavbyvedoucí a odpovědný pracovník podzhotovitele zodpovídá zejména za to že: 

 
• Na staveništi budou používány odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky. Všichni pracovníci jsou 

povinni nosit výstražné vesty, ochrannou obuv, pracovní oděv, ochranné přilby a ostatní OOPP dle 
vyhodnocení rizik. 

• Zhotovitel  vybaví všechny osoby, které vstupují na staveniště OOPP, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby 
z provádění stavebních prací vyplývá. 

• Hlavní stavbyvedoucí provede  prokazatelné seznámení  s „Riziky a Plánem BOZP“ vlastních zaměstnanců a 
ostatních odpovědných pracovníků najatých podzhotovitelů v rámci seznámení s pracovištěm při  příchodu na 
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stavbu a vždy při  příchodu nových zaměstnanců. Pověřené osoby provádí kontrolu zda všichni seznámení 
zaměstnanci ustanovení plánu BOZP dodržují.    

• Každý zhotovitel povede evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště 
• Hlavní zhotovitel  stavby vypracuje a na veřejně přístupném místě zpřístupní,důležitá krizová a kontaktní telefonní 

čísla, havarijní a povodňový plán. 
• Dodržování jiných požadavků stanovených ve stavebním povolení, případně v jiném dokumentu, 
• Zásad bezpečné práce a stanovených technologických postupů 
� vybaví pracoviště odpovídajícím hygienickým zařízením 

 
 
C.2 Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z 
platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 
předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 
 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro  skladování a 
manipulaci s materiálem, 

 
� Zajištění oplocení staveniště:  
� Staveniště se nachází  v zastavěné části města. Staveniště bude po celém obvodu zajištěno  stávajícím oplocením. 

Díly oplocení do výšky 180 cm, budou na sebe navazovat a budou spojeny v horní i dolní části svorkami pro pevnost 
oplocení.  

� Součástí oplocení bude uzamykatelná brána, kdy její zavření bude kontrolováno pověřenou osobou. 
� Brána bude každý den po skončení pracovní doby uzamčena; 
� Výška  přenosného  oplocením rovněž min. 180 cm ( doporučené oplocení M 200 - rozměry polí - 3 430 x 2 000 

mm), které bude podle potřeby stavby posouváno.   
 

0plocení M 200 - rozměry polí - 3 430 x 2 000 mm 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

� Zajištění proti vstupu nepovolaným osobám:                
Na oplocení, které zajišťuje staveniště nebo jiném místě u vstupu, budou  osazeny bezpečnostní značky zákazu vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám.  
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen  bezpečnostní značkou na všech vstupech a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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� Pohyb  občanů přes   staveniště: 
Vstup na staveniště  a průchod přes staveniště je občanům zakázán.  

 
                      

� Pohyb chodců, náhradní trasy pro chodce:  
Přes staveniště nevedou žádné stávající trasy pro chodce a proto nebudou budovány ani náhradní 

 
 

� Prostředky záchranného systému: 
a) pro poskytnutí první pomoci – lékárnička první pomoci je pro všechny zaměstnance dostupná v prostorách 

stavební buňky určené pro stavbyvedoucího popřípadě mistry.  
b)   pro přivolání zdravotnické záchranné služby - vedoucí zaměstnanci na staveništích, budou vybaveni služebními 

telefony na přivolání první pomoci. 
c)    požární ochrany -staveniště bude vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy na lehce dostupných a 

                         viditelných místech. (Dostupnost hasicích přístrojů v buňce, ve stavebních strojích) 
 

� Uskladnění potřebných stavebních materiálů  
bude na vymezeném pozemku, podle postupu prací jednotlivých prací. Případně na dalším určeném místě které vyplyne 
z konkrétních stavebních postupů a technologií používaných dodavatelem stavby. Při realizaci bude vypracován přesný 

situační plánek  staveniště .  
Vhodným místem pro umístění skládky kusového materiálu jsou přilehlé pozemky , zejména na zelné 
ploše podél obecní komunikace. 
Místo uložení stavebního materiálu bude zajištěno a označeno bezpečnostní značkou zákaz vstupu. 
Po dokončení se pozemky, které budou sloužit pro uskladnění stavebního materiálu uvedou do 
původního stavu.  

 
 

� Ukládání stavebního odpadu:   
 Během  prováděných bouracích a stavebních  prací  bude vznik převážně běžného stavebního odpadu, zařazeného dle 
vyhlášky 381/2001 Sb., (katalog odpadů) do skupiny odpadů 17, 20  (17 01 01 beton prostý, 17 03 02 ) 17 05 08  štěrk, 
17 04 05 železo a ocel , 170504 zemina, 20 03 01 směsný komunální odpad, atd.) Předpokládá se, že  odpad bude 
okamžitě nakládán a odvážen na skládku. 

  
� Komunikace na staveništi , nakládka a vykládka materiálu, skladování materiálů.  

� Dodavatel stavby je povinen komunikace udržovat v řádném stavu, musí být zajištěn plynulý a bezpečný 
průchod a průjezd.  

� Na komunikacích nebude uložen materiál, ani jeho zbytky nebo odpad. Komunikace přes prohlubně hlubší než 
0,5 m budou opatřeny zábradlím (při provádění přípojek).  

� Materiál bude dopravován na staveniště na předem určenou plochu pro skladování materiálu a bude z něj 
odvážen na předem zasmluvněnou skládku.  

� Při manipulaci s materiálem je nutné vždy určit náležitě proškolenou osobu zodpovědnou za vyloučení provozu 
v místě práce. Tato osoba je oprávněná v rámci zajištění bezpečnosti zastavovat chodce, ale i vozidla a 
odklánět dopravu při výjezdu na veřejnou komunikaci.  

� Nakládka a vykládka materiálů musí být provedena v co nejkratší době a nesmí při tom být ohrožen bezpečný 
provoz a bezpečnost osob v místě nakládky a vykládky. 

 
 

� Ukládání komunálního odpadu:  
Na staveništi  bude zřízeno místo pro ukládání běžného odpadu produkovaného zaměstnanci. (Postačí pytle) 

 
� Nebezpečný odpad:  
Při realizaci stavby by nemělo dojít ke vzniku nebezpečného odpadu.  (možný předpoklad  znečištěné obaly 15 01 10, 
znečištěné tkaniny 15 02 01). V případě výskytu nebezpečného odpadu na staveništi budou dostupné Identifikační listy 
nebezpečného odpadu. 

 
� Oznámení o zahájení stavebních prací, stavební povolení.  
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Oznámení bude vyvěšeno u vstupu  na staveniště. Jako vhodné je  místo na oplocení staveniště, nebo za oknem 
stavební buňky.  Umístění bude  po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 
k užívání. Současně bude vyvěšeno stavební povolení.  

 
� Odvodnění staveniště  
Pro ochranu staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod bude  po celou dobu výstavby zajištěno  jejich 
odvedení. Odvod vody  z povrchu tělesa  je zajištěn spádem terénu do kanalizace. Odvodnění staveniště může být 
zapotřebí pouze v případě velkých přívalových dešťů – přečerpáním vody  z výkopů do stávající kanalizace.  

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť, 
Venkovní osvětlení není nutné, činnosti se budou provádět  za denního světla a ve vnitřních prostorách objektu bude 
využíváno vnitřní přenosné osvětlení.   

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození, 
V rámci provádění nových přípojek, bude zasaženo do ochranných pásem. Pro jednotlivé druhy komunikací a sítí 
technické infrastruktury platí předepsaná ochranná pásma. Zhotovitel stavby zajistí vytyčení příslušných IS včetně 
vyznačení ochranným pásem. Při provádění výkopových prací bude důsledně hlídáno dodavatelem, aby nedošlo k 
narušení těchto vedení. 
 

 
 
� Staveništní přípojky na inženýrské sítě 

  V prostoru stavby je dosažitelná potřebná infrastruktura s dostupnými zdroji energie a vody.  
Napojení na elektrickou energii a vodu  bude stavbou požadováno. Napojení je možné ze stávajících přípojek 
bouraného objektu. 
 
 
� Přehled vlastníků a správců 
V prostoru stavby  jsou  uloženy následující  inženýrské sítě těchto vlastníků.  
 
- vodovodní a kanalizační potrubí  – …………………………………………………. 
- kabelové vedení  NN ………………………………………….................................. 
- plynovodní potrubí……………………………………………………………………. 
- teplovod……………………………………………………………………………….. 
- veřejné osvětlení……………………………………………………………………… 
- optický kabel…………………………………………………………………………… 

Orientační přehled ochranných 
pásem podzemních vedení a sítí.

.
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d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 
� Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musejí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, 

aby nedošlo ke vzniku požáru nebo výbuchu; 
� Dodržení zákazu kouření a přístupu nebo manipulace s otevřeným ohněm na pracovištích se zvýšeným požárním 

nebezpečím; 
� Dodržení požadavků na zajištění požární ochrany při manipulaci s hořlavými látkami; 
� Při riziku vzniku požáru menšího rozsahu, provedou zaměstnanci staveniště neprodleně prvotní zásah pomocí PHP. 

U většího rozsahu prostor neprodleně opustí; 
� Dodržení podmínek PO při provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím (např. svařování nebo pálení 

kovů); 
� Vymezit a zabezpečit pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím; 
� Dodržení požadavků správců sítí technické infrastruktury; 
� Vybavit pracoviště vhodnými hasícími prostředky s platnou revizí; 

 
Předmětná stavba obsahuje i práce s ohledem na možná rizika výbuchu či požáru. Jedná se zejména o svářečské práce 
ocel. kcí, tavení živičných pásů, a dokončení příjezdové komunikace. Níže uvádím zásady pro provádění těchto 
rizikových prací: 

�  Pracoviště pro svařování  
Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo: 
� k požáru nebo výbuchu, 
� úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohybujícími se předměty a 

částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem, 
� poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku. 

 
Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje: 
� před popálením se svářeč chrání příslušnými OOPP, 
� před rozstřikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňování z povrchu 

sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP, 
� v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity, 

� Svařování a řezání plamenem  
Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti: 
� láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup, 
� láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebopřenosnými stojany, řetězy, objímkami, 

kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit, budou-li láhve vystaveny 
sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50° C se musí chladit, 

� láhve v pojízdných dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v horní 
části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být 
provedeno svorkami určenými k tomu účelu, 

� hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami, 
� hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m, při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí 

být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů, 
� po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a 

zajištěny před manipulací nepovolanými osobami. 

� Obloukové sváření kovů  
Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti: 

� připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s 
výstupními svorkami svařovacího zdroje. 

� svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou. 
� svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování. 
� elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokrými 

ani vlhkými). 
� držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan. 
� vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými 

předměty a účinky svařovacího procesu. 
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� poškozené svařovací vodiče nesmí být používány. 
� v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba 

zabezpečuje svářeče. 
� periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných 

výrobcem. 

� Společné zásady bezpečnosti (vyh. č.87/2000Sb.) 
� Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce se 

zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. V případě zvýšeného nebezpečí nebo s 
vysokým nebezpečím požáru se může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm 
nařízených bezpečnostních opatření. 

� Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, 
zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. 
Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. Po dobu práce, při jejím 
přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být 
místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu 
nejméně 8 hodin po skončení práce. 

� Práce se živicemi 
Základní bezpečnostní požadavky pro práci se živicemi: 
� dodržování stanovených technologických postupů. 
� zabezpečení nucené výměny vzduchu v uzavřených prostorech. 
� provádění prací minimálně dvěma pracovníky. 
� zabránit vniknutí vody do zásobníků, cisteren nebo jiných nádob, určených k uskladňování a rozehřívání živic. 
� tavné nádoby na rozehřívání živic upravit tak, aby nemohlo dojít ke styku živice s ohněm. Nádoby zabezpečit proti 

převržení. 
� dodržování zákazu rozehřívání živic otevřeným ohněm přímo v obalech. 
� zabezpečit prostor, kde se provádí postřik horkou živicí, proti vstupu nepovolaných osob. 

 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára,   
     voda aj.)  

nepředpokládá se 

 
� Doprava a zásobování stavby   
Strojní mechanismy budou dopravovány po stávajících komunikacích, není třeba budovat nové. Stavba je přímo 
přístupná  po přístupových komunikacích, které k nim vedou. (ul. Smetanova, Malá a Tyršova) napojené na silnici II/354 
(ul. Křičkova-Maršovická).  
Komunikace mimo obvod staveniště - navazující je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona.  

 
� Objízdné trasy:    

Budou plánovány při  stavbě nových komunikací, chodníků a parkovacích stání  
 

� Dopravní omezení :  
Při navážení matriálu, stavbě komunikací, chodníků a parkovacích stání 

 
� Podjíždění el. í médií  : 

nepředpokládá se 
 

� Záchranný integrovaný systém :  
Vjezd vozidlům Integrovaného záchranného systému bude  umožněn bez omezení. Lékařská péče bude v případě 
potřeby (úraz, apod.) zajištěna v nejbližším zdravotním zařízení Novém Městě na Moravě. V rámci zařízení staveniště 
bude u hlavního zhotovitele  uložena lékárnička. 

 
� Všichni zhotovitelé  stavby  
budou minimalizovat hlučnost a prašnost na staveništi. Okolí stavby bude v průběhu provádění bouracích a stavebních 
prací zatíženého hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy . Pro 
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dodržení hlukových hladin musí zhotovitelé stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

 
� Vozidla vyjíždějící ze staveniště  
budou řádně očištěna. U výjezdů ze staveniště, budou zpevněné plochy výjezdu využity jako plocha pro mechanické 
očištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění 
komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a likvidovat prašnost postřikem. 

 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a 
konkretizace opatření pro případ krizové situace, 
 
� Posouzení  otřesů od dopravy  

nepředpokládá se 
 

� Posouzení  nebezpečí sesuvu zeminy nebo povodní.-  
nepředpokládá se 
 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů 
staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 

 
Zhotovitel provede  po převzetí staveniště včetně převzetí pronajatých části pozemků  v majetku investora pro 
účely stavby vybavení  staveniště:  

� Mobilní stavební buňka  
ve které bude umístěno zázemí stavby bude umístěna po celou dobu výstavby  na pozemku staveniště. - viz. situační 
plánek při realizaci. Stavební buňky subdodavatelů se  na staveništi nepředpokládají.  
V prostoru staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy (jídelna), stravování pracovníků stavby 
bude zajištěno individuálně.  Ubytování pracovníků na staveništi není přípustné. 
 
Zařízení staveniště (šatna, kancelář) bude zřízeno z mobilních stavebních buněk, které budou na staveniště dopraveny 
pomocí nákladního vozidla s hydraulickou nebo doprovodným jeřábem. Stavební buňky budou osazeny na předem 
připravený vyrovnaný terén tak, aby byl vyloučen jejich pohyb. 
Stavební buňky musí být osazeny na předem připravený vyrovnaný terén tak, aby byl vyloučen jejich pohyb. 

 
U buněk bude dodrženo řádné bezpečnostní a informační značení v souladu s účelem použití buněk.  

� buňka stavbyvedoucího (jméno firmy, jméno odpovědného pracovníka+kontakt, pracovní doba, symboly první 
pomoci),  

� dočasný sklad NCHL,  
� shromaždiště odpadů apod.  

� Mobilní WC:  
Na staveništi bude pro potřeby zaměstnanců zřízeno mobilní WC v blízkosti stavební buńky 

� Přístup na staveniště  pro zaměstnance   
stavby je z přístupových komunikacích, které k nim vedou, pohyb pěších se bude po komunikacích  stavby řídit platnými 
pravidly silničního provozu.  
Všechny osoby stavby se budou řídit bezpečnostními značkami, dodržovat ustanovení plánu BOZP, dbát pokynů 
stavbyvedoucího. 

� Vodorovná doprava materiálu 
Vodorovná doprava materiálu se předpokládá pomocí nákladních vozidel. Větší břemena budou přepravována pomocí 
vysokozdvižných vozíků. Rovněž skládání materiálu z ložné plochy nákladních vozidel bude prováděno pomocí VZV. 
Drobná přeprava za pomoci rudlíků,  koleček, přenášením. 
.  
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� Svislá doprava materiálu 
Pro práce ve výškách a montážní práce bude zajištěn autojeřáb. Před použitím jeřábů na staveništi bude předložen 
Systém bezpečné práce zdvihacího zařízení. Bez tohoto dokladu nebudou práce započaty.Další práce bude prováděna 
pomocí systémových lešení, montážní plošiny a lešení. 
 
 
VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY 

 
Předpokládaná doba trvání stavby je cca 15 měsíců. 
 
Etapizace stavby : Výstavba se předpokládá ve  dvou etapách   
 

 Etapa 1: demolice stávajících objektů pro novou výstavbu 
 Etapa 2: stavba sportovní haly včetně příslušenství jako jsou zpevněné plochy, přípojky 

 
 
Postup výstavby se bude řídit harmonogramem, který bude vypracován zhotovitelem stavby ve spolupráci s tech. 
dozorem a investorem. Před zahájením prací bude předložen stavebnímu úřadu jako podklad pro plán kontrolních 
prohlídek. Dle plánu kontrolních prohlídek budou jednotlivé fáze výstavby ohlašovány stavebnímu úřadu. 
úřadu. 

 
REALIZACE 
 

Předpokládaná mechanizace: 
Stroje pro bourací práce, bourací kladiva 
Motorové pily pro kácení dřevin, 
ruční el. nářadí, rozbrušovačky,  
autojeřáb pro osazování těžkých konstrukčních dílů  
nákladní automobil pro odvoz a přívoz materiálu, JCB 
vibrační deska, hutnící pěchy, el. ruční nářadí, zábrany pro zajištění otvorů,  
Manipulační plošiny, pojízdná lešení,  

 V průběhu stavby může dojít k dílčím změnám v nasazení dopravy a mechanizace 
 

Postupně bude provedeno: 
 

Zhotovitel dodá před zahájením prací na staveniště technologický postup s podrobným popisem a opatřením, který bude 
před zahájením prací odsouhlasen a podepsán. 
 

 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem 
na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení 
okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,  

� provádění výkopů, zajištění   
 

Zemní práce – příprava před zahájením zemních prací 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby 
těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými 
pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámen 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
Před zahájením prací se provede příprava materiálu, nářadí, strojů a zřídí se parkovací plochy, sociální zabezpečení. 
Proběhne napojení na energie. Zabezpečí se okolní prostor staveniště, ohrazením a označením staveniště. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť. 
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Výkopové  práce  
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní prostory ohrožené výkopem. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od 
hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 
Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru 
pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve 
výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 
0,9m. 
Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých 
ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami 
nebo zarážkami. 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů, hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu 
nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním 
provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny ta, aby se vzájemně neohrožovaly. 
Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohl svým tlakem 
uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného 
odkladu. 
Při zajištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění 
nebo zajištění těchto předmětů. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel musí zajišťovat pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popř. zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a 
signálů, popř. dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 
Zajištění stability stěn výkopů 
Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,5 m v nezastavěném 
území (v zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s 
opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách 
menších). 
Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost 
fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popř. vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 
Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí 
ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a 
jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, 
lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8m. Rozměry výkopů musí být 
voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, 
osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu 
tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 
Inženýrské sítě Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení všech podzemních inženýrských sítí.. 

 
Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, recyklace a uložení. S odpadem z výkopových a bouracích prací bude 
naloženo v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. 
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� zabezpečení okolních staveb 
nepředpokládá se 

� Povrchová voda  
bude odváděna spádem terénu a vsakováním do stávající kanalizace. V případě velkých přívalových dešťů bude nutné 
provést odčerpání vody z prohlubní a výkopů pomocí kalového čerpadla 

 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, 
zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením, 
nepředpokládá se 

 
� Pohyb osob s omezenou schopností pohybu:  
Při realizaci  nebude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o požadavcích    zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb.  

 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob 
zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, 
předpokládané provedení bednění, 
Betonárna - Betonová směs bude vyráběna v certifikované Betonárna zajistí dodávky betonové směsi v domíchávačích 
z požadovaných surovin a s požadovanými vlastnostmi tak, že umožní plynulou betonáž i mimo obvyklou pracovní dobu. 
Pracovníci budou používat předepsané OOPP včetně ochranné přilby, betonářské práce základových patek budou 
prováděny ze země. 
Z důvodů případné úpravy receptury a konzistence betonové směsi na stavbě betonárna zajistí přítomnost technologa 
na mobilním telefonu po dobu betonáže každého pracovního záběru.  
Beton bude vyráběn na základě schválené receptury. Zpracovatelnost čerstvé betonové směsi charakterizovaná 
sednutím kužele bude na stavbě odpovídat požadovanému stupni dle potřeby zpracování a čerpatelnosti pro správné 
zavibrování a prostup skrze výztuž. 
Případná úprava konzistence betonové směsi na stavbě je přípustná pouze po dohodě s technologem betonárny a to 
pouze přidáním plastifikátoru. Úprava konzistence betonové směsi přidáváním vody je zakázána.  

 
Ochrana zdraví při betonáži 
Všechny práce, které budou prováděny dle technologického postupu, musí být prováděny v souladu s Nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky; Zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a dalších platných.  
 
Bednění 
Při montáži, demontáži a používání bednění se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem  
na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Zaměstnanci budou zajištěni proti pádu OOPP proti pádu. 
O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat  
z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 
výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. 
Pro přístup na bednění musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace. 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení 
nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
Všechny práce prováděné ve výškách budou provedeny v souladu s NV č. 362/2005 Sb, v souladu na zpracovaný  
a odsouhlasený dokument Analýza rizik v souladu s interními dokumenty a postupy prací pro práce ve výškách, práce 
s drobným elektrickým a motorovým nářadím, práce při provádění betonových konstrukcí, v souladu s  Plánem BOZP 
pro danou stavbu. Práce budou probíhat za použití OOPP (osobních pracovních prostředků) u všech pracovníků, dle 
charakteru prováděné práce. 
Při svařování budou mít pracovníci předepsané OOPP (ochrana zraku, ochranný oděv a rukavice). Při svařování 
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nebudou pracovníci používat výstražné vesty. Ve staveništní buňce je umístěn hasicí přístroj, který bude při provádění 
svařování v blízkosti. 
Na objektech se při provádění betonářských prací nebude používat otevřený oheň. Při používání ruční elektrické 
mechanizace bude před zahájením prací zkontrolováno správné připojení do napájecí sítě, přípojný kabel a viditelné 
části stroje. Pokud bude přístroj bez zjevných závad, může být používán.  
Všechny používané elektrické zařízení budou mít platné protokoly o elektrické revizi přístroje. Při používání přístrojů, kde 
může dojít k možnému vzniku požáru, budou tyto práce prováděny mimo dosah hořlavých látek a budou prováděny 
v dosahu hasicího přístroje.  
S používanými stroji nesmí pracovat nikdo, kdo nebyl předem prokazatelně poučen o zvláštnostech prací, 
technologických podmínkách a bezpečnostních předpisech. 
V době, kdy na staveništi nejsou prováděny stavební práce a nejsou přítomni zaměstnanci, je stavba zajištěna 
oplocením a osazena výstražnými cedulemi „Zákaz vstupu na staveniště“, obvod výkopu bude vždy zajištěn zábranou. 
 
Ochranné opatření: 

• Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé – ztráta únosnosti a podpěrných konstrukcí – provádět 
bednění dle dokumentace a výpočtů kromě bednění bez konstrukčního rizika 

• O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k 
řízení betonařských prací písemný záznam 

• Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných osob 
• Zhotovitel zajistí ochranu fyzických osob stanovenými prostředky určenými v technologiském postupu 
• Pád  z výšky při manipulaci s bedněním – v dokumentaci bednění je nutno řešit i prozatímní ochranné 

konstrukce bednění 
• Při čerpání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do  konstrukce je nutno 

pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob 
zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí 

• Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí 
zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem 

• Další základní koordinační opatření – viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné 
zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro 
zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, 
zednické práce budou prováděny ručním způsobem. Při činnosti vyzdívání příček  bude používané kozové lešení.  
Otvory ve zdivu, které budou  níž než 1,1m budou zajištěny proti propadnutí pracovníků pevnou zábranou. 
Při provádění prací, kde by mohlo dojít k pádu materiálu na osobu pohybující se pod místem práce, bude místo zajištěno  
bezpečnostní páskou. 

 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s 
tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, 
způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování 
a stabilizace, 
viz práce ve výšce 
 

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, 
kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných 
konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, 
zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor, 
 

 V rámci bouracích prací dojde k odstranění  
 SD-01 demolice Tělovýchovného střediska - Jedná se o budovu půdorysného tvaru L o rozměrech cca 
 50,8x19,8m a 41,35x11,4m. Objekt je dvoupodlažní. Konstrukční systém budovy je zděný (zdivo betonové, cihelné) 
 včetně žb.průvlaků, s žb.stropy, žb. střešními vazníky a žb.schodištěm. 
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 SD-02 demolice zahradního domku -Jedná se o nepodsklepený  jednopodlažní objekt, vyzděný s mírně šikmou 
 střechou (plechová krytina) a výškou hřebene cca 3,8m.  
 
 SD-03 demolice oplocení- Jedná se o pletivové oplocení a oplocení z trapézových plechů 
 
 SD-04 odstranění zpevněných ploch - odstranění zpevněných přístupových ploch před objekty. Jedná se o 
 zámkovou dlažbu, betonové plochy a betonové panely volně ložené. Zpevněné plochy se budou demolovat 
 včetně obrubníků, apod. 
 
  SD-05 demolice podzemní garáže 
  Podzemní prostor navazující na objekt Tělovýchovného střediska se nachází pod místní komunikací na ul. 
  Sportovní. Slouží jako vstup do suterénu střediska Jednopodlažní objekt o rozměrech cca 5,6x5,0m a výšce 
  cca 2,3m.  
 

Na bourací práce je vypracována samostatná dokumentace, kterou lze  v případě realizace použít jako podkladní pro 
vypracování technologického postupu. 
 
Bourání bude prováděno postupným rozebíráním od krytiny směrem dolů, ručně i strojním způsobem podle předloženého 
technologického postupu (který bude součástí  realizačního plánu BOZP) . 
 
Inženýrské sítě Objekt byl připojen na elektrické rozvody, veřejný vodovod, Před vlastním bouráním bude provedeno 
odpojení všech inženýrských sítí  dle jejich podmínek a kontrola. Při vlastní demolici bude zapotřebí připojení na el. energii 
pro obsluhu bouracího ručního nářadí. 

 
Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, recyklace a uložení. S odpadem z bouracích prací bude naloženo v souladu 
se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o odpadech), jeho prováděcích předpisů. 

 
Postup prací Nejprve se provede demontáž všech okenních a dveřních výplní a vybavení sociálních zařízení. Následně 
bude sejmuta střešní krytina, potom odstraněna její nosná konstrukce. Jako další krok bude demontáž stropní konstrukce 
včetně podpůrných nosníků. Postupným ručním rozebíráním i za  pomoci techniky pak dojde k bourání zdí. Materiál bude 
podle druhů separován a průběžné odvážen na příslušné skládky. 

 
Provádět současně demolici ruční a strojní v jednom objektu je zakázáno.  
 
Strojní bourací práce budou prováděny za pomocí vhodných strojních zařízení s dostatečným dosahem tak, aby byla během 
demoličních prací dodržena max. míra bezpečnosti práce. Tyto mechanizmy provedou vybourání jednotlivých konstrukčních 
prvků s minimální hlučností, prašností a otřesy. Pro eliminaci prašnosti bude používáno zkrápění bouraných konstrukcí. 
 
Na stavbě budou používány jen stroje, mechanizmy a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem        a provedením 
odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s 
návodem k obsluze v českém jazyce. Práce budou prováděny moderními zemními stroji a vozidly, kde nedochází k úniku 
ropných látek a emise spalin jsou minimální. 

 
Použití stojů a zařízení pro bourací práce uvede zhotovitel v TP 

 
Pro dorozumívání mezi strojníky nakládacích prostředků a řidiči dopravních prostředků budou používány zvukové signály dle 
vl. nařízení 11/2001: 
1 x krátce – stůj  
2 x krátce – popojeď  
3 x krátce – odjeď  
4 x krátce – couvnout 
Při práci více strojů na  jednom pracovišti musí mezi nimi být zachována taková vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení druhého 
stroje. 
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Při nakládání materiálu na dopravní prostředek se smí manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou 
a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Je-li nutné při nakládání manipulovat pracovním zařízením stroje nad 
kabinou řidiče, nesmí se v ní pracovníci zdržovat. 
 
Technická a organizační opatření k zajištění BOZP a PO 
všichni pracovníci zhotovitele bouracích a demontážních prací budou prokazatelně seznámen s technologickým postupem, 
všichni pracovníci budou pod dozorem odpovědného stavbyvedoucího nebo mistrů stavební výroby, popřípadě pověřené 
osoby (bude upřesněno zápisem ve SD) a budou se řídit jeho pokyny, veškeré práce budou prováděny jen kvalifikovanými 
osobami s platnými bezpečnostními zkouškami a průkazy jednotlivých pracovních odborností (vazač, svářeč, palič, výškový 
pracovník apod.), 
bude se provádět denní kontrola všech osobních zabezpečovacích prostředků, drobné mechanizace             a ručního 
nářadí, 
každý pracovník bude mít přidělenou pracovní činnost, pracovník nebude smět zahájit jakoukoliv jinou činnost bez 
předchozího povolení odpovědného pracovníka …………………………… – stavbyvedoucího nebo mistrů stavební výroby, 
popřípadě pověřené osoby (bude upřesněno zápisem ve SD). 
bude zabezpečeno používání navržených zvedacích mechanismů a vázacích prostředků a vybavení pracovníků osobními 
zajišťovacími prostředky, všechny díly a konstrukce předchozím postupem narušené, či uvolněné odstranit příp. provést 
opatření, aby nemohly samovolně spadnout, 
denní kontrola vázacích prostředků, poškozené ihned vyřadit a zajistit nové, 
práce ve výškách mohou provádět jen pracovníci fyzicky a zdravotně schopni, zejména dbát na to, aby i momentální 
indispozice některého z pracovníků byla vzata na vědomí, a tento pracovník byl nahrazen jiným (vystřídán), 
průběžně se bude provádět průzkum stavu objektu. V případě zjištěných odlišností se změní technologický postup tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce. 
Staveniště bude ohrazeno z chodníkové části oplocením do výše 1,8m. Vyloučen provoz chodců po chodníkové části (chodci 
převedeni na protější chodník). Uvnitř areálu, kde budou probíhat demoliční práce bude nebezpečný prostor vymezen  
bezpečnostní páskou. 
 
Opatření pro práci v mimořádných podmínkách 
Všechny mimořádné případy se budou řešit v součinnosti s odpovědným zástupcem a se stavbyvedoucím. 
Signál pro neprodlené opuštění bouraného objektu: 3x dlouze zatroubit a to celkem 3x s prodlevou! 
 
Opatření k zajištění pracoviště, kdy se v něm nepracuje 
Pracoviště bude po ukončení každé směny zabezpečeno tak, aby žádná nepovolaná osoba nemohla vniknout na staveniště. 
Všichni pracovníci objednatele a pracovníci u něj zaměstnaných budou prokazatelně poučeni o způsobu a rozsahu 
prováděných prací. 
 
Přerušení stavebních prací 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, 
havárii technického zařízení, případně příznaku takového nebezpečí, je povinen, pokud toto nebezpečí nemůže odvrátit sám, 
přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníku a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. Obdobně postupuje pracovník při podezření, že je na pracovišti pracovník pod vlivem alkoholu 
nebo jiných omamných látek. 
 
Práce dále musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby nebo okolí vlivem zhoršených klimatických podmínek, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce, strojů nebo zařízení.               
Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření a provést o tomto zápis do stavebního deníku. 
 
Pokud dojde k přerušení prací, je nutné zabezpečit stavbu tak, aby byly zajištěny konstrukce po stránce statické a nedošlo k 
samovolnému zřícení konstrukcí. 
Přerušení práce ve výšce, na lešení a střešním plášti z důvodů silného deště, bouřky, sněžení, tvoření námrazy, při větru 
nad 8 m/s, při dohlednosti menší než 30 m, při teplotě nižší – 10 stupňů C a při nevyhovujícím technickém stavu konstrukce 
způsobené vlivem přírodních živlů. Práce nutno vykonávat v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

 
Zajištění otvorů a jam 
Kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí musí být provedeno tak, aby při běžném provozu nebylo 
možno jej odstranit nebo poškodit. Únosnost této zabezpečovací konstrukce musí být stejná jako únosnost navazující 
podlahy, plošiny 
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Manipulace s břemeny 
Manipulace bude na stavbě, jak s vybouraným materiálem, tak ocelovými díly po demontáži. Pracovníci pověřeni vázáním a 
zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače a jejich způsobilost musí být pravidelně ověřována. Tento pracovník bude 
dbát příslušných předpisů, ze kterých je školen a zacvičen. 
 
Shazování předmětů a materiálů 
Shazování materiálů jen výjimečně a do vyznačených a fyzicky zabezpečených prostor. Tento prostor dále bude střežit 
poučený pracovník zhotovitele. V tomto případě bude snášení materiálu zabezpečeno za pomocí hydraulické ruky nebo 
vrátku. 

. 
ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU BOURACÍCH PRACÍ  
 
Veškeré vstupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu budou zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a budou pro 
tento účel viditelně označeny cedulkami a bezpečnostními značkami „Zákaz vstupu“. Před zahájením bouracích prací bude 
vymezen ohrožený prostor a zajištěn proti vstupu nepovolaných fyzických osob, včetně vstupu do bourané stavby.  
Ohrožený prostor  ve vzdálenosti 5m od bouracích prací musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným 
způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu. 
Další požadavky se stanoví dle části I Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 
Vedoucí práce musí vyloučit přítomnost osob v pásmu možné pádu materiálu a v nebezpečných prostorách, kde nemají 
určenou práci. 

 
Zakázané činnosti 
- Manipulace s odpady, které vyžadují zvláštní zacházení 
- Práce při nekompletní osádce (nemůže pracovat jen jeden pracovník) 
- Práce bez kompletních ochranných pomůcek a vybavení 
- Přerušování elektrických kabelů a potrubních rozvodů z plastů plamenem 
 
 
Vybavení pracovníků 
Pro ochranu života a zdraví jsou pracovníci povinní používat ochranné pracovní prostředky dle nař. vl. 495/2001 Sb.  
Ochranná přilba, pracovní oděv, pracovní oděv paličů - rukavice plátěné palcové, kožené rukavice tříprsté a pětiprsté, 
antivibrační rukavice, ochranné brýle, respirátory, kožená obuv kotníková uzavřená, ochrana sluchu – sluchátka, reflexní 
vesta. 
 

Výčet nejvýznamnějších rizik  (bourací práce)  

� práce ve výšce, předměty ve výšce - pád předmětu, pracovníka z výšky– opatření: záchytné prostředky, kolektivní 
zajištění jištění, OOPP, výstrahy, prac. postupy, zamezení vstupu, org. práce, školení,. 

� nebezpečí zřícení bourané konstrukce, neřízené sesutí části objektu, poškození  inženýrských sítí, – zavalení 
zaměstnance, poranění, hospitalizace, - opatření: technologický postup na bourací práce, obhlídka objektu, , práce 
provádět pouze s osobou k tomu zhotovitelem pověřenou, prostory, ve kterých se bude provádět bourání, uzavřeny 
a všechny přípojky energií musí být odpojený 

� zasažení  osob nebo okolních objektů  při  bouracích pracích – hmotná škoda, poranění civilních obyvatel – 
opatření: vymezení  a zajištění ohroženého prostoru, vyklizení  nežádoucích věcí (auta…) z dosahu bouraného 
objektu, zajištění prostoru proti vstupu nepovolaným osobám 

� činnosti při demontáži a montáži/situace s možnými nebezpečnými dopady mimo vymezený prostor - zasažení osob 
mimo kontrolovaný prostor – opatření: organizace práce, řízení provozu, zamezení vstupu, výstrahy a upozornění. 

� Činnost při montáži, zdvihání/upevňování břemen zdvihacími/vázacími prostředky - pád břemene, přimáčknutí 
zaměstnance – opatření: kvalifikace pracovníků, vymezený prostor, OOPP 
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� současná činnost více zhotovitelů v jednom prostoru, pohyb po staveništi - vzájemné ohrožení, zakopnutí, pád – 
opatření: školení, organizace práce, vzájemná informace o rizicích, dbát zvýšené opatrnosti, úklid pracoviště,m 
koordinace 

� Práce s technikou, pohyb v pracovním dosahu stroje - nesprávná manipulace nezpůsobilou a neseznámenou 
osobou, zlomeniny, pohmožděniny, úrazy hlavy - školení, kontrola strojnických průkazů, zamezení vstupu do kabiny 
nepovolaným osobám, zdravotní prohlídky, seznámení s návodem, nevstupovat do  pracovního dosahu stroje, 
pohyb v zorném poli strojníka, používat OOPP (helma) 

� průchod / průjezd v dosahu stroje, stavební stroje – zasažení, kontakt s pohyblivými částmi stroje, poškození stroje, 
úraz – opatření: dodržovat pracovní postupy a pokyny návodu od výrobce , používat předepsané OOPP, 
bezpečnou vzdálenost, označování nebezpečných míst, zabránění přístupu nepovolaným osobám, určení tras, 
řízení provozu 

� činnosti/situace s možnými nebezpečnými dopady mimo vymezený prostor - zasažení osob mimo kontrolovaný 
prostor – opatření: organizace práce, řízení provozu, zamezení vstupu, výstrahy a upozornění. 

� výjezd ze staveniště na veřejnou komunikaci - kolize s veřejným provozem – opatření: dopr. značení, řízení 
provozu, 

� provoz vozidla na veřejných komunikacích - kolize s jiným vozidlem, havárie, úraz – opatření: způsobilost řidiče, 
vyhl. o provozu na PK, styl jízdy, předvídavost  

� vozidla a stroje na staveništi - střet chodce s vozidlem, úraz – opatření: poučení před vstupem, určení tras, omezení 
vstupu, řízení provozu 

� ruční manipulace s těžkými břemeny - poškození zdraví, úraz – opatření: zdravotní způsobilost osoby, dodržování 
ergonomických zásad, používání mechanizace, OOPP 

� hluk, vibrace, prašnost - překročení přípust. hodnot, poškození zdraví – opatření: školení pracovníků, organizace 
práce, návody k obsluze, používání OOPP 

� materiály – skladování materiálů, sypkých hmot - sesutí materiálu, zavalení osoby, pohmožděniny a zlomeniny 
končetin – opatření: určení místa, organizační řád skládek,  výstražná znamení,odstraňování převisů a stěn,  
zamezení vstupu do bouraného objektu, zřídit ochranné konstrukce 

 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve 
výšce, 
montáž stropů – betonových dílů  bude probíhat pomocí jeřábu .Pověřená osoba je povinna se přesvědčit, že únosnost 
půdy nebo jiného podkladu je taková, že snese zatížení od jeřábů. Tato osoba musí zjistit, zda v místech uvažovaného 
kotvení jeřábů a v celé délce jejich přejezdů s břemenem i bez břemene je dostatečně únosný terén a zda není v těchto 
místech únosnost snížena pod požadovanou hodnotu podzemním vedením, kanály, konstrukcemi apod. Únosnost 
terénu musí být větší, než je hodnota maximálního tlaku do podpěr (roznášecích desek) nebo kol jeřábů, který udává 
jejich výrobce. Pověřená osoba určuje místo pro nasazení jeřábů a trasy jejich pohybů po pracovištích. Hodnoty zatížení 
jeřábů při provozu, mimo provoz a při montáži a demontáži stanoví výrobce jeřábů nebo jiný subjekt zodpovědný za 
jejich projektování a konstrukci. Břemeno ani žádné části jeřábů se nesmí dostat k elektrickým vodičům na vzdálenost 
kratší, než stanovuje ochranné pásmo elektrických vedení (viz požadavky zákona č. 458/2000 Sb.). 
 
 
Při pohybu po stropech budou pracovníci používat osobní ochranné prostředky proti pádu, přičemž budou určena kotvící 
místa. 

 Doprava materiálu bude rovněž zajištěna pomocí autojeřábu. 
 Pod místem práce se nikdo z pracovníků, ani osob pohybujících se po staveništi nebude zdržovat. Nebezpečné místo 
 bude zajištěno bezpečnostní páskou, případně střežením druhou osobou. 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, 
proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při 
navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení 
pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné 
přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany, 
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Práce budou prováděny podle předloženého technologického postupu. Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni 
proti : 
- pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 
- sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů (nebude na staveništi) 
- propadnutí střešní konstrukcí 
- propadnutí světlíkem 

 
Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných tvorů, je splněno použitím 
ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Koordinátor 
doporučuje pod otvory pro světlíky zavěsit ochrannou síť 

 
Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádu pracovníků na volné okraji celá plocha, ale 
jen plocha, kde se pracuje, včetně přístupových komunikací.  
Na plochách se sklonem nad 10‘ musí být kolektivní zajištění podél hrany pádu ve směru sklonu.  
Zajištění proti propadnutí  
se musí provést na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní 
konstrukce větší než 0,25m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením 
pracovníky, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha). 

 
Konstrukce ke zvyšování místa práce 
Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovníci mohli pracovat 
bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se 
považuje u těžkých prací (zdění z cihel, tvárnic, manipulace s břemeny, těžším nářadím apod.) práce do výšky 1,5m, pro 
ostatní práce (natírání, omítání, obkládání, připevňování a spojování lehkých předmětů apod.) práce do výšky 2m nad 
úrovní podlahy. 
Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešenových žebříků. 
Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, 
sudy, …) 
 
Předání a převzetí konstrukcí 
Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a 
převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. Zápis se 
nevyžaduje u normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 
1,5m. 
Pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemisťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné části, 
přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
 
Výstupy 
Místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích (rampy, schody, žebříky apod.) 
Práce nad sebou 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovně-technických důvodů nelze obejít. 
Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný volný prostor pro manipulaci 
materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být do ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníků, kteří nejsou pro 
tyto práce určeni. 
 
Shazování předmětů a materiálu 
Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo obdobné 
plochy je dovoleno za předpokladu, že: 
- místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno 
proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu 
-materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. 
Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky 
apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnou z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný 
nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření. 
 
Přerušení práce ve výškách 
Práce ve výškách v prostorech nechráněných proto povětrnostním vlivům musí být přerušeny při: 
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- bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy 
- větru o rychlosti nad 8m/s na zavěšených pomocných, žebřících nad 5m výšky, a při použití osobního jištění. 
V ostatních případech při větru o rychlosti nad 10,7m/s 
- dohlednosti menší než 30m 
- teplotě prostředí nižší než –10°C 
 
Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat 
a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud je v dosahu pracovníka možnost upevnění osobního zajištění proti 
pádu. 
 
Související dokumenty 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení Vlády č.591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na 
pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k 
pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů, 
 

� skladování 
Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co 
nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k 
uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do 
výšky, horizontální dopravou atd. Venkovní plochy, na které je ukládán materiál musí být odvodněny, upraveny, popř. 
zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.  
 
Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků: 

• ostré hrany přepravovaného materiálu. 
• vyčnívající hřebíky, 
• pásky obalů, 
• drsný nebo nerovný povrch materiálu, 
• třísky, 
• pád břemen: - chybnou manipulací. 

- velkou hmotností. 
- úchopovými možnostmi. 
- nedostatečným manipulačním prostorem. 
 

� Manipulace 
Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci 
s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. 
Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), 
vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. 
Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze 
může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí 
zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). 
Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům 
možného ohrožení zdraví. 
Při montáži se nebude nikdo z pracovníků, ani zaměstnanců pohybovat v blízkosti zdvihacích zařízení a břemen. Přesný 
technologický postup, podle kterého budou postupovat,  předloží zhotovitel prací před zahájením prací. 
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� Dočasné stavební konstrukce 
V případě použití dočasné stavební konstrukce na staveništi bude vystaven protokol o předání a převzetí lešení do 
užívání. Bez tohoto dokumentu nebudou práce zahájeny. Stavbu lešení provede oprávněná osoba  - lešenář. Lešení 
bude obsahovat všechny bezpečnostní prvky, včetně okopových lišt.  

 

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých 
prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných 
dopravních prostředků,  
nepředpokládá se 

r)  zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby 
s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření 
stanoveny zvláštním právním předpisem, 
nepředpokládá se 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění 
dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, 
osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, 
vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích 
kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací, 

� Práce ve výšce – dokončovací práce 
součástí stavebních prací bude i montáž oken. Práce budou prováděny z vnitřní části objektu za pomoci kozového 
lešení. Pro zajištění pracovníků při dokončovacích pracích z venkovní části tj. na střeše (klempířské prvky) budou 
pracovníci používat osobní ochranné prostředky – bezpečnostní postroje.  

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností 
v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností, 
nepředpokládá se 

 

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s 
používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 
nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 
ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu. 
nepředpokládá se 

 

 

C. Technologiké postupy 
 

Předávané technologické postupy budou označeny názvem stavební akce. Se stanovenými technologickými (pracovními)  
postupy musí být seznámeni všichni pracovníci, kteří se na dané činnosti budou podílet.   Prokazatelné seznámení bude 
provedeno  buď na samostatném listě u  TP nebo ve stavebním deníku.  
 

Evidence předaných technologických postupů od zhotovitelů,  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
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D. Podmínky koordinace výstavby 
 
 

1. Staveniště se nachází  v blízkosti zástavby rodinných a bytových domů, školy a bude nutné respektovat: 
 - přípustné hlukové limity v rámci stanovené pracovní doby (předpoklad 7:00-18:00) 
  

2. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.oo  - 21.oo 
hod., v sobotu od 8.oo – 20.oo hod. (6 - 7 a 21 - 22 hod. 55 dB(A), 7 - 21 hod, 65 dB(A), 22 - 6 hod. 45 dB(A)). Pro 
životní prostředí budou nejnepříznivější podmínky v době provádění zemních prací a při odvozu zeminy ze stavby. 
Je třeba dále upozornit na důslednou očistu veřejných komunikací po dobu výstavby a na minimalizování prašnosti  
důsledným čistěním a kropením.  

 
3. Po dobu výstavby musí být zachován příjezd  k přilehlým budovám. 

4. Při výstavbě budou prováděny práce vystavující osoby zvýšenému ohrožení života. Práce budou zahájeny vždy po 
předložení řádných technologických postupů včetně  přijatých opatření a podpisů pracovníků provádějících danou 
činnost.  

5.  
 

6. Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré  povinnosti vyplývající  z požární 
ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby.   

 
7.   Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., 

o odpadech, v platném znění a dle platných prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, případně dalšími 
právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby 
v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí. Odpad může odvážet, recyklovat nebo 
likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů 

 
8. Po dobu výstavby bude zajištěno zabezpečení inž.sítí proti poškození. Bude respektována ČSN 73 6005 

a budou dodrženy požadavky správce inž.sítích, dle vyjádření.  
 

 
Příloha č. 1   Přehled  předpokládaných rizik 
 

Na základě provedené analýzy  rizik byly pro fázi přípravy stavby  identifikovány podle přílohy č. 5 nařízení vlády 591/2006 
Sb. tyto práce a činnosti vystavující  fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 
 

                                                                                                  
 
A) PRÁCE VYKONÁVANÉ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ENERGETICKÝCH VEDENÍ POPŘÍPADĚ ZAŘÍZENÍ 

TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. 
 

Ochranné opatření: 
 

Před samotnou realizací stavby  a bouracími pracemi je nutno zajistit a viditelně označit vytyčení všech 
inženýrských sítí. Podzemní inženýrské sítě budou před zahájením vytyčeny svými správci.  
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Při realizaci stavby budou dodrženy všechny požadavky dotčených institucí státní správy, organizací apod., vyplývající ze 
všech příslušných vyjádření v PD.  
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně  klasickým ručním nářadím bez použití jakéhokoliv mechanismů 

s nejvyšší opatrností. 
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu  (podložení, vyvěšení..) aby nedošlo k jeho  poškození poruchou nebo 

nepovolanou osobou a označeno výstražnými tabulkami. 
 
V ochranném pásmu je zakázáno: 
- provádět činnosti, které  znemožnily nebo znemožňovaly přístup k těmto zařízením 
- provádět činnosti, které  by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, nebo ohrozit život 

 
 Ochranná opatření: 

• Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti elektrických zařízení, dostal do 
styku s živými částmi pod napětím 

• Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech 

• Nadzemní elektrá vedení odpojit od zdroje elektrického proudu, nebo zabránit vjezdu a dosahu dopravních 
prostředků a strojů do ochranného pásma 

•  Zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních.  
•  Zajištění odkrytých částí vedení 
• Zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod napětím. 
• Zajištění ochrany při práci na plynových zařízeních, na zařízení smí provádět opravy a úpravy pouze 

organizace mající potřebná oprávnění.  
• Při zapojení a uvedení do provozu musí být dodržen pracovní a technologický postup stanovený výrobcem 

ČSN 38 6405, ČSN 38 6420 
• Dodržení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. 
• Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky. 
• Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny vlhkosti, plamenu nebo 

mechanickému poškození. 
• Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím. Jsou li na pracovišti používány přenosné 

světelné zdroje, musí být odolné proti nárazu 
• Vodiče musí být značeny podle ČSN IEC446 (330165). Spoje mezi vodiči  a mezi vodiči a ostatními 

elektrickými zařízeními musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý kontakt.  
• Manipulovat s elektrickými přístroji smí jen osoby s patřičnou kvalifikací podle ČSN.  
• Předpokladem pro řádný a trvalý provoz elektrického zařízení je správná obsluha a údržba podle pokynů 

výrobců. Elektrické zařízení musí být předtím, než je uvedeno do provozu, i po každé změně nebo rozšíření 
prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s normou (viz ČSN 332000-6-61). 

• Další základní  bezpečnostní opatření viz  Příloha č. 6 Plánu BOZP. 
 

B)  PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽÍ A DEMONTÁŽÍ TĚŽKÝCH KONSTRUKČNÍCH STAVEBNÍCH DÍLŮ  
 KOVOVÝCH, BETONOVÝCH A DŘEVĚNÝCH URČENÝCH PRO TRVALÉ ZABUDOVÁNÍ DO STAVEB 

 
Ochranná opatření: 

• Pro montážní práce musí být zpracovaný technologický postup 
• Předání montážního pracoviště – záznam 
• Zamezení vstupu fyzických osob, zajištění a ohraničení  montážního místa, dodržování bezpečné vzdálenosti  
• Zajištění bezpečného místa montáže při práci ve výšce (kolektivní ochrana, OOPP, plošiny) dle 

technologického postupu 
• Pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací zařízení musí být zpracovány systémy bezpečné 

práce podle ČSN ISO 12480-1 
• Vázací prostředky  s platnou revizí, nepoškozeny. Zavěšení dílů podle průvodní dokumentace výrobce. 
• Zajištění bezpečného odebírání dílců  ze skládky nebo dopravního prostředků 
• Další základní koordinační opatření- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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� Bourací práce 
 

Ohranné opatření: 
• Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí  provádět pouze podle 

technologického  postupu a projektové dokumentace se kterými jsou  seznámeni všichni zaměstnanci. Při 
bouracích pracích jsou používány vždy ochranné přilby. 

• Před započetím bouracích prací zřídit ochranné konstrukce  
• Je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob  
• Před určením zásad postupu bouracích prací, zabezpečí stavbyvedoucí prohlídku objektu i okolí. Pro 

bezpečnost zaměstnanců zúčastněných při bourání, i s ohledem na veřejný zájem, musí být prostory, ve 
kterých se bude provádět bourání, uzavřeny a všechny přípojky energií musí být odpojený. Odpojení sítí se 
provede do vzdálenosti 1 m od bouraného objektu.Před určením zásad postupu bouracích prací, zabezpečí 
stavbyvedoucí prohlídku objektu i okolí 

• Bourání staveb smějí provádět pouze fyzické osoby k tomu určené zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor 
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou 

• Nebezpečí zřícení bourané konstrukce – je nutné vymezit a zajisti ohrožený prostor bouráním 
• Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3m, bourání 

schodiště a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při  kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti 
stavby atd. , smějí být prováděny pouze  osobou k tomu zhotovitelem pověřenou 

• Pro bezpečnost zaměstnanců zúčastněných při bourání, i s ohledem na veřejný zájem, musí být prostory, ve 
kterých se bude provádět bourání, uzavřeny a všechny přípojky energií musí být odpojený 

• Provede se zajištění náhradních zdrojů  el. proud, voda atd. a další vybavení podle technologie bourání. 
• Prostor se zajišťuje proti vstupu nepovolaných osob. 
• Zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a části nosných prvků konstrukce (vzepřením, 

zesílením, stažením) 
• Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně od zhora dolů, při ručním bourání ze zvýšených 

pracovních míst pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách. 
• Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pojmuv nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků 

v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je –li bourání prováděno více četami, případně u bouracích 
prací smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí 
nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobu, která nesmí být zaměstnána 
ničím jiným než kontrolou stanoveného prostoru a nesmí se z daného místa vzdálit. 

  Další základní koordinační opatření – viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  příloha č. 3, odst. XIII 
 
 
C)  PRÁCE  PŘI KTERÝCH HROZÍ PÁD Z VÝŠKY DO VOLNÉ HLOUBKY do 10 m (práce na střeše) 
 

Ochranné opatření: 
• Při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou je nutno upřednostňovat zajištění proti pádu osob prostředky 

kolektivní ochrany. (kolektivní zajištění – zábradlí, lešení, sítě, nebo zdvihací plošinu) před individuálními 
ochrannými prostředky 

• Zajištění organizace práce a pracovních postupů 
• Zajistit v dostatečném rozsahu školení zaměstnanců o BOZP 
• Bezpečné zajištění pod místem práce ve výšce 
• Bezpečné zajištění ohrožených prostorů, které musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,50 m 
• Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob 
• Používat žebříky po provedení prohlídek v souladu s návodem k používání 
• Montáž a demontáž systémového lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací, 

konstrukce  musí být zabezpečena proti pádu a zřícení. Konstrukce nesmí být v průběhu prací přetěžována 
• Lešení užívat po předání odborně způsobilou osobou za montáž (zápis o předání a převzetí) 
• Používat jen provedení, které odpovídá původní dokumentaci a návodu na montáž 
• Pád při výstupu a sestupu – je nutno používat bezpečné prostředky pro výstup a sestup (žebřík, schodiště, 

rampy) 
• Nebezpečí propadnutí osob -  je nutno používat a správně osazovat příslušné prvky systémových lešení, 

zakrytí otvorů 
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• V případě  nebezpečí pádu z výšky musí být pracovník zajištěn správně použitými prostředky osobního 
zajištění včetně správně zvoleného místa ukotvení 

•  Pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně  žádné práce 
• Materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení. Je provedeno opatření k zamezení nadměrné 

hlučnosti, prašnosti 
• Zajistit přerušení práce při nepříznivých povětrnostních situacích 
• Zpracovat systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu 
• Se systémem bezpečné práce musí být řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty 
• Vyloučení přítomnosti nepovolených osob v pracovním prostoru jeřábu 
• Vyloučení vjezdu dopravních prostředků, jejichž činnost nesouvisí s prováděnou manipulací 
• Další základní koordinační opatření  - viz nařízení vlády 362/2005 Sb. 
 

 
� Výtahy  pro dopravu osob a materiálu 

Nebezpečí pro osoby používající výtahy mohou nastat při: 

• zachycení osoby pohybem výtahové klece ve střižných místech; 
• kontaktu s povrchem volné šachetní stěny v případě klece výtahu bez klecových dveří nebo světelné zábrany; 
• manipulaci s výtahem (přivolání výtahu např. při nefungování bezpečnostního spínače podlahy ) bez vědomí 

osoby v kleci; 
• přiblížení se k volné šachetní stěně; 
• nerozepnutí spínače klecových dveří; 
• pád do výtahové šachty; 
• jízdě klece při otevřených dveřích nebo při možnosti otevření dveří, za kterými nestojí klec (navození krajní 

havarijní situace přemostěním dveřního spínače, event. použitím zastaralé dveřní uzávěrky); 
• špatné funkci zavírání a otevírání dveří, kdy je možná jízda při otevřených dveřích, otevření šachetních dveří 

bez přítomnosti klece; 
• propadnutí a vsunutí končetin do prostoru šachty; 
• poruše a zastavení výtahové klece  mimo otevírací pásmo (úzkostné stavy,  při dlouhodobém vynuceném 

pobytu osob v kleci výtahu, panika, klaustrofobie, nemožnost podání nutných léků, nemožnost vlastního 
osvobození a dlouhé čekání na zprostředkovanou vnější pomoc); 

• navození tísnivého stavu osob při výpadku el. proudu a následném zastavení klece výtahu; 
• zneužití ovladače stop v kleci výtahu bez klecových dveří/s klecovými dveřmi a umožnění navození různých 

nežádoucích poruchových stavů neoprávněnými osobami; 
• havárii výtahu v případě selhání kterékoliv mechanické části a při selhání mechanické části brzdy; 
• nepříznivém průběhu dynamických sil při vybavení klece samosvornými zachycovači (zabrždění na vodítkách a 

udržení klece v klidu); 
• nezastavení chodu výtahu při vydaném pokynu k zastavení; 
• nežádoucí manipulaci nepovolanými osobami s důležitými částmi a komponentami výtahu (jako např. dveřní 

uzávěrkou, zařízením ve strojovně výtahu); 
• nechtěný dotyk nebo zachycení  pohyblivými částmi (pohonu výtahu apod.);  
• pád klece následkem přetržení nosných orgánů (lan), pádem vyvažovacího závaží nebo následkem ukroucení 

hřídele výtahového stroje. 
 

 
C)         Ostatní rizikové činnosti 

 
� Souběžná práce více zhotovitelů, práce na staveništi 

Ochranné opatření: 
• Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů 
• Seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů 
• povinnost používání základních OOPP - ochranná přilba, ochranná obuv, pracovní oděv, výstražná vesta nebo 

oděv s výstražnými prvky (zřetelná identifikace pracovníků) 
• "Zákaz vstupu nepovoleným osobám" - vymezit bezpečnostní značkou u všech vstupů na staveniště 
• Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb fyzických osob 
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• Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být 
zakryty, ohrazeny nebo zasypány 

• Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb vozidel a strojů 
• Zajištění oprávněného pracovníka při couvání vozidla k manipulační skládce materiálu 
• Používání výstražné vesty (oděvu s výstražnými prvky) pracovníky, kteří se pohybují v blízkosti strojů a vozidel 
• Dodržování max. rychlosti 20 km/hod. na komunikacích staveniště 
• Všechny stavební stroje a mechanizmy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu 
• Použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke 

vzájemnému ohrožení provozu strojů  
• Dodržování dalších požadavků stanovených dopravním řádem stavby 

 
� Použití žebříků 
 Ochranné opatření: 

• Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při 
nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat.  

• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.  

• Po žebříku je dovoleno vystupovat nebo sestupovat jenom jedné osobě. Žebřík musí přečnívat nad výstupní 
plošinu o 1,1 m a v horní části musí být zajištěn ocelovým drátem, nebo jiným vhodným způsobem. Po žebříku 
mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 20 kg.  

• Při použití žebříku je nutno dbát, aby před použitím byla provedena vizuální kontrola žebříku. Vadný žebřík se 
nesmí používat. 

• Další  bezpečnostní opatření pro zajištění proti pádu jsou uvedeny v příloze  NV č362/2002 Sb.,  
 
� Montážní práce 

Ochranné opatření: 
• Zahájení montážních prací po náležitém převzetí montážního pracoviště - vyhotovení písemného záznamu 
• Zhotovitel zajistí, aby pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 

osob a konstrukcí 
• Fyzické osoby provádějící montáž, pří níž používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v 

technologickém postupu 
• Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle původní dokumentace výrobce 
• Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny 
• Další podmínky montážního pracoviště a zdvihání a přemísťování dílců stanoví technologický postup montáže 
• Používat označené vázací prostředky pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstatné pro jejich 

bezpečné použití 
• Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a zaplné součinnosti 

s obsluhou zdvihacího zařízení 
 
 

� Svařování  
Ochranné opatření: 

• Zhotovitelé zajistí, aby svařování prováděly pouze fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé 
• Při svařování elektrickým obloukem je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před 

účinky záření oblouku 
• Při svařování elektrickým obloukem je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí a 

přilehlého prostoru před odlétnutím žhavých částí 
• Svářečské pracoviště se zabezpečí tak, aby nedošlo ke vzniku požáru a výbuchu 
• Kontrola svárů – použití ionizujícího záření -  je nutno dbát pokynů obsluhy zařízení, zákaz vstupu do prostoru 

ohroženém ionizujícím zářením 
• Vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování Opaření 

k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu 
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• V případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním nebo požitím chemické škodliviny, okamžité 
poskytnutí  předlékařské první pomoci – zaměstnanci musí být seznámeni se způsobem zajišťování první 
pomoci 

• Tlakové láhve se umístí na pevné místo tak, aby nedošlo k ohrožení dopravními nebo přepravními prostředky 
nebo případným pohybem materiálu nebo k jejich samovolnému posunu 

• Při nahřívání živic v tavných nádobách, včetně natavování izolačních materiálů zhotovitel zajistí dodržování 
podmínek požární bezpečnosti stanovených ve vyhlášce č. 87/2000 Sb. 

• Další základní koordinační opatření – viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vyhláška  č. 86/2000 Sb. 
 

� Železářské práce – 
Ochranné opatření: 

• Nebezpečí zhmoždění, zachycení, zranění rukou, nohou nebo jiných částí těla, napíchnutí –  
• Je nutno používat OOPP a správné postupy při manipulaci a ukládání armatury, 
• Nebezpečné ostré konce zakrývat,  
• Dodržovat  bezpečné přístupové cesty na staveništi, bez překážek a nerovností. 
 
 

� Klempířské práce   
montáž, osazování klempířských prvků a výrobků, montáž a opravy plechových krytin; 
 

 
� Skladování a manipulace s materiálem 

Ochranné opatření: 
• Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být skladován 

podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
• Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 
• Materiál či demontované předměty musí být skladovány tak, aby se nemohly sesunout. 
• Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
• Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho 

poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny 
prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo 
kutálet. 

• Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, 
barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve 
více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné 
nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

• Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na 
paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být 
pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

• Vytvořené stohy a hranice materiálu musí být stabilní. Materiál či demontované předměty musí být skladovány 
tak, aby se nemohly sesunout. Hrozí-li sesunutí nebo pád materiálu ze stohu, musí být stoh neprodleně 
rozebrán. 

• Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, 
háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 
kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

• Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a 
způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 

• Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich 
stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

• Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše však do 
výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je 
zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

• Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, jsou-li na 
paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí být 
pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
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• Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že 
nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav 
ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

• S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. 
• Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná 
• Odebírat předměty ze stohu či hranice, se smí jen z bezpečného stanoviště, shora a stohy je zakázáno opírat 

o jakékoliv jiné předměty. 
• Materiál ložený na paletách nesmí přesáhnout vnější půdorysný rozměr palet, ani vnitřní výšku ohradových 

palet. 
• Roury, trubky,  kulatina musí být zajištěny proti rozvalení. 
• Sudy se skladují na stojato jen v jedné vrstvě. 
• Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození 

zdraví zaměstnanců, způsobením zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutí, zranění o povrch břemene, 
uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutí břemen způsobeným nedostatečným upevněním, 
naražením nebo pádem břemena při zvedání, přenášení, spouštění nebo nárazem  zaměstnance na dopravní 
prostředek a na uložené předměty 

• Další základní koordinační opatření – nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  
-   

� Zednické práce 
Ochranné opatření: 

• Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby při provozu nemohlo dojít 
k ohrožení fyzických osob 

• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 
0,6 m 

• Jištění zákazu vstupu na osazené prefabrikované vodorovné konstrukce do doby, než jsou zabezpečeny proti 
uvolnění a sesutí 

• Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka  je nutno používat vhodné 
osobní ochranné pracovní prostředky 

• Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách 
• Další základní koordinační opatření – viz nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
� Stroje pro zemní práce 

Ochranné opatření: 
• Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a  výkopů, aby s ohledem 

na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení 
• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována  bezpečná vzdálenost, aby nedošlo ke 

vzájemnému ohrožení provozu stroj 
• Obsluhu zařízení smí provádět, pouze vyškolené osoby, zaučené a s prokazatelně ověřenými 

znalostmi. 
• Obsluha strojů po jejich opuštění provede opatření proti zneužití zařízení nepovolanými osobami. 
• při provozu a údržbě stroje a mechanizace obsluha zajistí stabilitu stroje v průběhu všech 

pracovních činností 
• Seřizování, čištění a mazání strojů je dovoleno pouze v zajištěném stavu a za klidu stroje. 
• Údržba a opravy dopravních prostředků a strojů provádět na předem určeném místě, kde je vyloučen pohyb 

ostatních osob 
• Zabezpečit stroje a mechanizmy protisamovolnému pohybu po ukončení práce v souladu s návodem k použití 
• Stroj se smí používat pouze pro účely, pro který byl zkonstruován. 
• Přeprava, skládání a upevnění stroje se provádí podle návodu k používání, případně místním provozním 

bezpečnostním předpisem. 
• V přepravovaném stroji ani na ložné ploše se nesmí zdržovat žádné fyzické osoby.  
• Fyzická osoba navádějící stroj vždy stojí mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje 

po celou dobu najíždění nebo sjíždění. 
• Stroj a mechanizmus musí být odstaven na stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, není ohrožena stabilita 

stroje, není stroj ohrožen padajícími předměty ani jinou činností prováděnou v jeho okolí 
• Další základní koordinační opatření – Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., příloha č. 2, odst. I 
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       Ochranné opatření: 

� Natěračské a sklenářské práce (montáž oken) 
Ochranné opatření: 

• Dodržování technologických  postupů s přihlédnutím návodu k použití a určení způsobu ochrany při provádění 
této činnosti 

• Používat vhodné, nepoškozené žebříky v souladu s NV 362/2005 Sb. 
• Provádění prací fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určené činnosti a určenými k jejich obsluze 
• Při malířských a natěračských pracích se stanoví způsob ochrany osob před škodlivinami vznikajících při 

provozování těchto prací 
• Při sklenářských pracích dodržovat všechny stanovené podmínky a shromažďovat skleněný odpad do nádob 

výhradně k tomu určených 
• Manipulační plocha pro sklenářské práce upravena, zpevněna a rovná bez komunikačních překážek; 
• Přepravníky na okna při odebírání skla zajištěny proti převržení a nežádoucímu pohybu; 
• Okna dodávaná ve speciálních přepravních paletách při přepravě chráněny plachtou, okna vybalit co nejdříve,  

zvláště jsou-li přepravky vlhké.  
• Před začátkem ruční manipulace vizuálně zkontrolovat stav oken, stav a pevnost držadel manipulačních 

přípravků; 
• Zvláštní opatrnost a stanovení vhodného pracovního postupu při manipulací; 
• Jednotlivé tabule oken vhodně podkládat a zajišťovat je proti překlopení,   
• Na venkovním prostranství není manipulováno s tabulovým sklem, okny  o ploše větší než 1 m2     při rychlosti 

větru nad 8 m/s a teplotě nižší než -5  st. C; 
• Zasklívání a přesun tabulí skla, oken o ploše větší než 3 m2 provádět nejméně 3 pracovníky; 
• Při přenášení oken a tabulí skla delších než 2 m používat přípravků (přísavných držáků); 
• Používání vhodných rukavic s vyztuženou dlaňovou částí; 
• Udržovat pořádek na montážních pracovištích , skleněný odpad (střepy, zlomky apod.) ukládat do zvláštních 

nádob (beden); 
• Používání rukavic odolných proti pořezání; neuchopovat skleněný odpad přímo rukou; 
• Další  bezpečnostní opatření  NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 3, odst. XVII 

 
� Kácení dřevin 

 Ochranné opatření: 
• Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy, podmínky,  technologické postupy s ohledem na 

vykonávanou činnost, a seznámí s nimi své zaměstnance. 
• Všichni zaměstnanci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí zejména pádu větví a stromů, 

používali ochranné přilby. 
• Ohroženým prostorem při kácení stromu se rozumí kruhová plocha nejméně   o  poloměru   

dvojnásobné  výšky   káceného  stromu, vyžaduje-li  to charakter  pracoviště, i  méně. Před započetím 
hlavního řezu a  při vlastním kácení stromu až  do jeho dopadu na zem  se v ohroženém prostoru  
nesmí nacházet fyzické osoby, které v ohroženém prostoru nekonají práci. 

• Zaměstnanci musí být seznámeni se způsobem zajišťování první pomoci a vybaveni osobními 
ochrannými pracovními prostředky.  

• Zaměstnavatel vybaví zaměstnance, který vykonává práce s přenosným nebo ručním nářadím 
s ostřím, obvazovým balíčkem. S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter 
pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro  
poskytnutí první pomoci a  umožňující přivolat rychlou lékařskou pomoc.  

• Další  bezpečnostní opatření  pro kácení dříví stanovuje NV č. 28/2002 Sb.,  
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Příloha č. 2   Přehled vybraných právních předpisů v platném znění 
 

Zákony: 
Zákon č. 262/2006 Sb.    Zákoník práce  
Zákon č. 309/2006 Sb.    Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon č. 369/2001 Sb.    O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Zákon č. 183/2006 Sb.    Stavební zákon  
Zákon č. 251/2005 Sb.    O inspekci práce  
Zákon č. 20/1966 Sb.   O péči o zdraví lidu  
Zákon č. 133/1985 Sb.    O požární ochraně v úplném znění zákona č.62/2001Sb.  
Zákon č. 174/1968 Sb.   O státním odborném dozoru nad bezpečností práce  
Zákon č. 258/2000 Sb.   O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  

  
Směrnice: 

Směrnice MZ č. 49/1967 Sb. zdravotní způsobilost Směrnice rady EU č. 92/57/EHS min. požadavky na BOZP –  
dočasné a přechodné stavby   

Nařízení vlády: 
 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.   O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na staveništi  
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.  Kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění  
Nařízení vlády č. 68/2010 Sb.  podmínky ochrany zdraví při práci   
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí    
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  Hluk a vibrace   
Nařízení vlády č.168/2002 Sb.  Kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

 povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.   Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci   
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.   O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.   Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

 zařízení, přístrojů a nářadí  
Nařízení vlády č.201/2010 Sb.  Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o 

úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.   Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních  
    prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků  
Nařízení vlády č. 28/2002 Sb.         kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
                                                         povinen zajisti při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
 

Vyhlášky: 
 

Vyhláška č.19/1979 Sb.   Kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti 

Vyhláška č. 23/2008 Sb.   O technických podmínkách požární ochrany staveb   
Vyhláška č. 30/2001 Sb.   Kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu  

na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v 
úplném znění pozdějších předpisů.   

Vyhláška č. 48/1982 Sb.   Kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve 
smyslu pozdějších předpisů   

Vyhláška č. 50/1978 Sb.  O odborné způsobilosti v elektrotechnice   
Vyhláška č. 87/2000 Sb.  Kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 

tavných nádobách nádobách   
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb.  O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 

 požární  prevenci)   
Vyhláška č. 499/2006 Sb.   O dokumentaci stavby 
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Příloha č. 3 
SEZNAM ZHOTOVITELŮ,  SUBDODAVATELŮ,  seznámení vedoucích pracovníků  s 
plánem 
 
 
Zhotovitel název Jméno vedoucího pracovníka podpis 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 
 

Příloha č. 4 
 

Seznámení pracovníků  a ostatních osob s plánem BOZP a riziky na stavbě 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           
Strana č.    

Datum Jméno, příjmení 
Datum 

narození 
Firma,  Podpis pracovníka Školitel 
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Příloha č. 5 
OBSAH   A  EVIDENCE AKTUALIZACÍ  PLÁNU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

č. Datum Předmět změny Platnost od 

1. 
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Příloha č. 6 
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