1. Mésto Nové Mésto na Moravé
se sidlem Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
IC: 00294900
DIC: CZ00294900
zastoupené Stanislavem Markem, mistostarostou
ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Radek Fila, vedouci odboru SMM
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
¢.U.: 19-1224751/0100
(dale jen ,objednatel”)

a

2. obchodni nazev - verze pro pravnickou osobu
sesidlem .....oooviiiiiinn e, ) e e et
zastoupena ...cceevveen cevnvenenns ) et

ve vécech technickych je opravnén jednat: ....................... A ——
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéne.

IC:

DIC:CZ.......coou.. / Neplatce

bankovni spojeni: ...,

(o2 ¥ B /...

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ......... y» SPIS. ZN.T i

(dale jen ,zhotovitel”)

jméno a pfijmeni, - verze pro fyzickou osobu — podnikatele
SIAlo v L lelol e eiele e el e e e e e o e el ol

IC: e

DIC: covviene. / Neplatce

bankovni spojeni: ..............c...nl

CU.l i l......

zapsan v Zivnostenském rejstiiku ..o
(déle jen ,zhotovitel”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasl. a ve spojeni s ust. §
2623 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjSich pfedpisu, (dale jen
»obCansky zakonik®) tuto :

Smlouvu o dilo

ClL 1
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastni naklady, riziko a nebezpeéi a za podminek
této smlouvy provést pro objednatele dilo ,,Rekonstrukce mostu ve Slavkovicich* (dale jen
,dilo“ nebo ,stavba“) specifikované dale v této smlouvé, a predat jej objednateli v dohodnutém



terminu, a objednatel se zavazuje fadné a v€as provedené dilo pfevzit a zaplatit za négj
zhotoviteli dohodnutou cenu.

Zavaznymi podklady, kterymi se sjednava obsah, rozsah, zpusob a podminky provedeni dila

jsou:

a) projektova dokumentace stavby ve stupni DPS ,Rekonstrukce mostu Slavkovice®,
vypracovana Ing. Jifim Cervinkou, v listopadu 2021 pod Cislem zakazky 19EQ7, vc&etné
dokladové ¢€asti, resp. jejimi astmi vztahujicimi se k vySe uvedenym stavebnim objektim.

b) zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,Rekonstrukce mostu ve Slavkovicich®
(projektova a textova &ast vE€. vykazu vymeér) pfedana uchazeci(lm) objednatelem jako
zadavatelem v ramci zadavaciho fizeni (dale také jen ,zadavaci dokumentace®);

c) nabidka zhotovitele, v€. nabidkového polozkového rozpodtu zhotovitele ;
d) pravomocna povoleni stavby, vyjadieni dotéenych subjektl a u€astniku fizeni;

e) ustanoveni pfislusnych technickych norem a pfedpist platnych v dobé realizace dila
a ustanoveni technologickych pfedpist vyrobcu jednotlivych ¢asti dila.

f)  navody k montazi, k uvedeni do provozu a k obsluze jednotlivych ¢asti dila, pokud k témto
Castem byly vypracovany

Zhotovitel se zavazuje dilo provést dle této smlouvy.

Pfedmétem smlouvy je kompletni dodavka dila. Dodavkou dila se rozumi provedeni vSech
stavebnich a montaznich praci v€etné dodavek nezbytného stavebniho materialu a konstrukci
potfebnych pro fadné zhotoveni dila (napf. konstrukce zabezpecujici bezpelnost prace
apod.), dale provedeni veskerych Cinnosti nezbytnych pro fadné a v€asné dokonceni dila
(v€etné uhrady nakladli nebo poplatkd s tim spojenych) tak, aby v plném rozsahu plnilo svuj
ucel a odpovidalo veSkerym normam ¢i technickym predpisim vztahujicim se na toto stavebni
dilo tohoto charakteru.

Soucasti dila je rovnéz:

a) zajisténi a predani predepsanych zkousek, revizi, atestl, certifikatd a dalSich dokladu
vztahujicich se k dilu v rozsahu, kvalité a s vysledky podle platnych pfedpist, pfip. podle
projektové dokumentace,

b) dodani projektu skute€ného provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. €. 499/2006 Sb., ato 3x
v listinné podobé a 2x v digitalni formé na CD,

c) vyhotoveni zaméreni skutecného provedeni stavby (vySkového i polohopisného stavu) do
digitalni technické mapy mésta ve formatu dgn nebo shp dle vyhlasky mésta Nové Mésto
na Moravé €. 2/2015 o vedeni digitalni technické mapy mésta Nové Mésto na Moravé a
jeho predani objednateli a sou¢asné spravci Oddéleni informatiky M&U Nové Mésto na
Moravé v digitalni a papirové formé, a to v&. pfesného polohového i vySkového zaméreni
ukonCeni odbocek, pfipojek uliénich vpusti apod. a dodani vykazu délek a vymér,

d) dodani geometrického planu pro zapis zmén do katastru nemovitosti a majetkové
vypofadani ovéfeného katastralnim ufadem v potfebném poctu vyhotoveni,

e) dodani vSech dokladu potfebnych k uvedeni stavby, ktera je pfedmétem dila, do trvalého
provozu,

f) dodani dokladli o zpUsobu likvidace vzniklych odpadu dle zak. &. 185/2001 Sb., v platném
znéni,

g) dodani dokladd o prevzeti inzenyrskych siti dot€enych vystavbou jejich spravci,

h) dodani fotodokumentace z pribéhu stavby — v digitalni podobé na CD ve formatu jpg,

i) zajiSténi a provedeni vSech organizaCnich, kompletaénich a technologickych cinnosti
nutnych pro bezvadné a v€asné provedeni dila,



)

k)

zarizeni stavenisté, jeho zajisténi, zabezpe€eni a napojeni na inZenyrské sité, vc.
stanoveni mist napojeni a v€éetné nakladl spojenych s uzivanim vefrejného prostranstvi,
uplné vycisténi a vyklizeni dokoncené stavby, ktera je pfedmétem dila, a stavenisté
v€. jeho uvedeni do pavodniho €i s objednatelem dohodnutého stavu.

DalSi podminky realizace stavby, ktera je predmétem dila:

a)

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti veSkeré vytyCeni inzenyrskych siti a tyto
prevezme od jejich spravcl vetné prevzeti povinnosti a odpovédnosti v navaznosti na
platné predpisy. K vyty€eni pfizve zastupce objednatele. Rovnéz pfeda dotcené sité zpét
jejich spravcim dle podminek jednotlivych vyjadfeni. Objednatel upozorfiuje zhotovitele
na skutecnost, Ze se v prostoru stavenisté vyskytuji i nové vybudované inZenyrské sité a
pfipojky, které nejsou obsazeny v pfiloZzenych vyjadfenich. Zhotovitel je povinen k témto
nové vybudovanym sitim a pfipojkdam pfistupovat stejné jako k ostatni infrastruktufe a
respektovat podminky a pfipominky jejich spravca.

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti projednani, povoleni a provedeni nutnych
uzavirek, zvlasdtniho uzivani vefejnych ploch (pfekopy komunikaci, skladky materialu,
zelené, apod.) a pfip. zmén dopravniho znaceni, v pfip. potfeby zfizeni provizornich
pfechodd ¢i prejezdl v€. pfipadného osvétleni. V pribéhu provadéni praci je zhotovitel
povinen respektovat pozadavky pfislusnych organt dle vydanych stanovisek.

zhotovitel je na vlastni naklady povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek
a Cistotu, odstrafovat odpady a nedcistoty vzniklé jeho pracemi, provést koneény uklid
a vyklizeni stavenisté, fadné stavenidté zabezpecit (oploceni, lavky, oznaceni, osvétleni,
stfezeni, atd.).

zhotovitel zajisti dozor a soustavnou kontrolu nad bezpelnosti prace pfi Cinnosti
na stavenisti. Jeho odpovédnost zahrnuje téz odpovédnost za osoby, jeZz se s jeho
védomim zdrzuji na stavenisti.

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti skladku materiald a likvidaci vybouraného
materialu a odpadl vzniklych v pribéhu provadéni stavby.

zhotovitel zajisti po celou dobu realizace stavby jeji zfetelné oznaceni tabuli s udajem,
kdo stavbu provadi a s nepretrzitym kontaktem na odpovédného pracovnika zhotovitele.

dodavkou stavby se rozumi provedeni v8ech stavebnich a montaznich praci vcetné
dodavek nezbytného stavebniho materidlu a dale provedeni veskerych Ccinnosti
nezbytnych pro fadné a v€asné dokonceni stavby tak, aby v plném rozsahu plnila sv(j
ucel a odpovidala veSkerym normam ¢i technickym predpisiim vztahujicim se na toto
stavebni dilo a vztahujicim se na stavebni dila tohoto charakteru.

dodavka stavby musi byt rovnéz provedena v souladu s podminkami dotéenych subjektt
v ramci povolovaciho fizeni, objednatel poZaduje komplexni dodavku stavby

zhotovitel je povinen pfi navrhu technologickych postupl a pfi vlastni realizaci stavby
respektovat provoz stavajicich objektd v dané lokalit€ a vramci danych moznosti
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajisténi pFistupu, pfijezdu, moznosti
zasobovani, svozu odpadu, prasnost, hlu¢nost, pfepojovani pfipojek, atd.)

zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila kontrolovat stav dotéenych a
sousednich konstrukci stavajicich objektu a v pfipadé zjisténi poruch, zavad apod. na tuto
skute€nost neprodlené upozornit objednatele a ucinit opatfeni, aby se tyto dale
nezvétSovaly. V pfipadé, Ze vznikly v disledku &innosti zhotovitele, tyto bez zbytecného
odkladu odstranit.

objednatel nema v prostoru stavenisté k dispozici odbérna mista vody, el. energie, ani
jinych médii. Pokud bude zhotovitel napojeni na média potfebovat, zajisti si je vlastnimi
silami a ve vlastni reZii.



10.

11.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede pro objednatele i prace nad ramec pfedmétu plnéni —
viceprace, souvisejici s jeho pfedmétem plnéni. Za viceprace ve smyslu této smlouvy jsou
povazovany pouze zmény a dopliky predmétu dila, dodavky, prace a vykony predem
nepfedvidatelné, které pfi realizaci dila pfibyly a svym mnozstvim pfedmét smlouvy pfevysuiji.
Veskeré viceprace musi byt vzdy pfed realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem
(napf. zapisem do stavebniho deniku nebo dodatkem ke smlouvé) v€etné jejich ocenéni.
Za ménéprace se povazuji prace v pfedmétu dila obsazené, avSak neuskutecnéné.

Objednatel je opravnén ménit materialy, které maji byt pouzity pfi realizaci dila a provadét
dalSi zmény pfedmétu plnéni, coz se zavazuje s dostateCnym predstihem sdélit a projednat se
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozni problémy &i Skoda zpusobena nakupem
materiall a véci, které pfi realizaci mély byt, ale dle pozadavku objednatele nebudou pouzity.
Zhotovitel ma narok na uhradu veskerych zbyte€né vynaloZenych nakladd, pokud jiz puvodni
material zajistil a ma ho pfipraven na skladé.

Dopady zmén uvedenych v ¢l. | odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu dila, pfipadné
termin pInéni, budou smluvnimi stranami upraveny dodatkem ke smlouvé o dilo, pficemz:

- se zhotovitel sou€asné zavazuje, Ze termin dokoné&eni dila bude dodrzen i v pfipadé
zvySeni rozsahu dila, které svym rozsahem nepfesahne 10 % ze sjednané ceny dila
bez DPH za pfedpokladu, ze objednatel u zhotovitele tyto viceprace uplatni, pfipadné
potfeba jejich provedeni vyjde najevo s dostatenym predstihem pfed sjednanym
terminem dokonceni dila. Za zvySeni rozsahu sjednané ceny dila se povazuje pouze rozdil
mezi vicepracemi a ménépracemi.

- zhotoviteli snizenim rozsahu dila nevznikda narok na nahradu Skody pfi dodrzeni
ustanoveni Cl. | odst. 8 této smlouvy.

Dojde-li k realizaci dalSich praci (napf. z divodu dodateénych zmén technologickych postup()
na navrh zhotovitele ucinény k zajisténi fadného a bezpecného provedeni a zajisténi
funkénosti dila, & zjinych pfi¢in na jeho strané, nemaji tyto skuteCnosti vliv na obsah
smluvnich zavazku, pokud se strany nedohodnou jinak.

Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, vedeni stavby zajisti osobami odborné zpUsobilymi a dale disponuje
dostateénymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni
dila dle této smlouvy.

CL i
Doba plInéni

Zhotovitel zahaji realizaci dila nejpozdéji dne 2.05.2022. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo
dokon¢i a objednateli pfeda nejpozdéji dne 15.06.2022.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano nejpozdéji v den zahajeni realizace dila.

Dilo je dokonceno je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému ucelu. Provedenim dila €i
jeho &asti se rozumi jeho uplné a Fadné dokonceni a pfedani jako celku bez vad a nedodélku
objednateli v misté plnéni, vyklizeni stavby a podepsani posledniho zapisu o pfedani a
prevzeti stavby, predani dokladl potfebnych pro Fadné provozovani dila a dokladl o
pfedepsanych zkou8kach a revizich, pfedani projektu skuteéného provedeni stavby, uplné
vyklizeni stavenisté, uklid vSech ploch pouzivanych zhotovitelem v pribéhu vystavby, Upravy
venkovnich ploch uvedenim do pGvodniho ¢i s objednatelem dohodnutého stavu.



CL I
Misto pInéni

Mistem pInéni a pfedani dila je kat. Uzemi Slavkovice — prostor stavby dle specifikace v projektové
dokumentaci.

CLIV
Cena dila

1. Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila podle €l. | této smlouvy uhradi zhotoviteli
SMIUVNI CENU VE VYSi 1eniiiiiiciiivrcevenenaeaeneens K¢ bez DPH,
(SIOVY & e korunceskych)
(dale jen ,cena“).
K této cené bude pfipocteno DPH ve vysi dle platnych predpisu.

2. Objednatel prohlasuje, ze fakturovana prace neni pouzivana k ekonomické Cinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku
aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona &. 235/2004 Sb., o DPH, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplfiku.

3. Cena v sobé zahrnuje vesSkeré dodavky, prace a vykony nutné k realizaci celého kompletniho
dila, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaru€uje uUplnost svého nabidkového
poloZkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy
na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti.

4. Cena dila je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele, jejiz kryci list a nabidkovy
polozkovy rozpocet je pfilohou €. 1 a soucasti této smlouvy, a mlze byt zménéna v pfipadech
uvedenych v ¢l. IV odst. 4 této smlouvy.

5. Cena mulze byt zménéna pouze v pfipadé, pokud dojde na zakladé pozadavku objednatele ke
zméné predmeétu plnéni proti smlouvé o dilo.

6. Pfi vicepracich a ménépracich bude zména ceny urCena tak, Ze se zruSi pfislusna ¢ast ceny
z nabidkového poloZkového rozpoctu zhotovitele a nahradi se novou cenou, ktera bude
urcena takto:

a) pouzitim jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoctu zhotovitele

b) polozkami ceniki RTS snizenymi na cenovou urover nabidkového polozkového rozpoctu
zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud nebude mozné pouzit postup podle
pism. a). Zhotovitel je povinen tento cenik na pozadani objednateli poskytnout.

c) pokud nelze pouzit zadny zpUsob uvedeny pod pism. a) a b), pak hodinovou sazbou
ve vySi 220,- K& bez DPH a skute¢nymi naklady na pouzity material nebo stroje. Skute¢né
naklady na pouzity material nebo stroje zhotovitel dolozi pfisluSnymi fakturami. Pokud
objednatel zhotoviteli prokaze, Ze ceny pouzitého materialu nebo stroju jsou u jinych
dodavatelt nizSi, je zhotovitel povinen do ocenéni materialu nebo stroji zahrnout
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle prizkumu trhu.

7. Ma-li pfi realizaci dila dojit ke zménam pfedmétu dila z podnétu zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis téchto navrhovanych zmén, dolozit jednotliva mnozstvi matematickym
vypoétem a ocenit je podle shora uvedenych kritérii a pFedlozit tento ocenény soupis
objednateli k odsouhlaseni. Ma-li dojit pfi realizaci dila ke zménam na zakladé poZzadavku
objednatele, pfeda objednatel zhotoviteli soupis téchto pozadovanych zmén, které zhotovitel
oceni stejnym zpusobem.



8. Pro sjednani drobnych zmén pfedmétu dila, vicepraci nebo ménépraci, které nebudou mit vliv
na celkovou cenu dila, postaCi odsouhlaseni objednatelem a projektantem formou zapisu
do stavebniho deniku. Toto odsouhlaseni musi byt provedeno vzdy pried zahajenim
pfislusnych praci.

9. Dojde-li po uzavieni smlouvy na omezeni rozsahu dila a neujednaji-li smluvni strany dasledky
pro vysi ceny, zaplati objednatel cenu upravenou s pfihlédnutim k rozdilu v rozsahu nutné
¢innosti a v u€elnych nakladech spojenych se zménénym provadénim dila.

CLvV
Platebni podminky

1. Zhotovitel je povinen vystavit mésiéné, dle skutené provedenych a objednatelem
odsouhlasenych praci, fakturu — danovy doklad s nalezitostmi dle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl. Pfilohou kazdé faktury — dafiového
dokladu musi byt objednatelem odsouhlaseny zjisStovaci protokol. Posledni faktura — danovy
doklad bude oznacena jako faktura konecna.

2. Zhotovitel predloZi objednateli vzdy do posledniho kalendainiho dne mésice zjiStovaci
protokoly (dale jen ,protokoly®), a to zvlast protokol pro rozsah praci sjednany touto smlouvou
a zvlast protokol pro pfipadné viceprace, v nichZz budou sepsany a ocenény prace, vykony
a dodavky zrealizované zhotovitelem v daném mésici. Protokoly musi byt ve shodné strukture
a polozky ve shodné posloupnosti s nabidkovymi polozkovymi rozpocty (v€etné shodného
Ciselného oznaceni). Objednatel se zavazuje protokoly vratit zhotoviteli v terminu do 10
pracovnich dni ode dne jejich predlozeni a to bud odsouhlasené, nebo se svymi
pfipominkami. Odsouhlasené protokoly budou vzdy pfilohou mésiéni faktury se zdanitelnym
pinénim. Pravo fakturace vznika zhotoviteli dnem doruCeni odsouhlasenych protokold.
V pfipadé, Ze objednatel nebude souhlasit s nékterymi poloZzkami protokolu, je povinen je
vyznacit a neprodlené jednat se zhotovitelem tak, aby bylo mozné i sporné polozky piné nebo
Castecné fakturovat. Pokud pfesto nedojde k dohodg, je zhotovitel opravnén v terminu podle
tohoto odstavce fakturovat v plné vySi pouze nesporné polozky. O spornych polozkach bude
vedeno samostatné jednani a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlaseni zvlastnim
protokolem samostatnou fakturou.

3. Dil¢im pfedanim a pfevzetim dila nezanikéd pravo objednatele vytknout pfi koneEném pfedani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a pfevzatych jiz
dfive.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5. Platby poukaze objednatel bezhotovostné na Ucet zhotovitele na zakladé faktur, opravnéné
vystavenych zhotovitelem.

6. Objednatel je opravnén vratit fakturu pfed uplynutim Ihaty jeji splatnosti bez zaplaceni
v pfipadé, Ze neobsahuje zakonem stanovené nalezitosti, obsahuje nespravné nebo neupiné
udaje. Objednatel musi uvést davod vraceni. V takovém pfipadé bézi nova lhata splatnosti
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

7. Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdeéji do 30 dnu po jejim obdrzeni. Objednatel neni
v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnu po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na fakture
uveden jako den splatnosti. Zaplacenim se pro ucely této smlouvy rozumi pfipsani pfislusné
Castky na ucet zhotovitele.



10.

11.

Ma-li objednatel splatnou pohledavku(y) vac&i zhotoviteli v€éetné pFipadné smluvni pokuty, je
opravnén provést jeji (jejich) jednostranny zapocet vici kterékoliv platbé za plnéni dle této
smiouvy.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz. €l. V odst. 1 a 3 této smlouvy)
az do vy3e 90 % z celkové sjednané ceny dila. Zbyvajici &ast, t.j. 10 % ze sjednané celkové
ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli do 30 dnl po pfedani a prevzeti dila a uspé&Sném
uvedeni dila do provozu za podminek, ze se na dile nevyskytnou zadné vady a nedodélky a
dilo bude uvedeno fadné do provozu. V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky,
uhradi objednatel zbyvajici ¢ast do 30 dnu po odstranéni posledniho z nich.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré fakture vysi 90% sjednané ceny, uhradi objednatel zhotoviteli
pouze Cast faktury tak, aby uhrada jim provedena dosahla v celkové vySi pouze 90% sjednané
ceny, a zbyvajici ¢ast faktury uhradi v souladu s ustanovenim ¢&l. V, odst. 9 této smlouvy.

Objednatel souhlasi, aby zhotovitel namisto mésiéni fakturace vystavil jednu celkovou fakturu
po dokonceni dila, pfiemz ostatni vySe uvedené podminky se pouZiji pfiméfené.

CL VI
Soucinnost objednatele

Objednatel je povinen protokolarné predat zhotoviteli stavenisté v terminech dle ¢l. Il odst. 2
této smlouvy. Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli prosté vSech zavad a narokul tretich
osob (vyjma prav vlastniku a uzivatell pozemkl a vlastnik( dotéenych inzenyrskych siti) tak,
aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu a za podminek stanovenych touto
smlouvou.

Bezprostiedné po podpisu této smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci
ve 2 vyhotovenich, v€. dokladd umoznujicich realizaci dila - napf. Uzemni souhlas, stavebni
povoleni, vodopravni rozhodnuti apod. a v&. vyjadfeni dotéenych subjektd a ucastnik
pfislusnych fizeni.

Bude-li objednatel v prodleni se splnénim tohoto spolupusobeni, neni zhotovitel v prodleni
s pInénim svych zavazk( z této smlouvy, zejména dokongit dilo v dohodnutém terminu.
V takovém pfipadé se termin dokonéeni dila prodluzuje o totozny pocet kalendarnich dna,
po které byl objednatel v prodleni, v pfipadé nepfiznivych povétrnostnich podminek o dobu
pfiméfenou, kterou smluvni strany dohodnou zapisem do stavebniho deniku.

CL v
Zarucéni doba, odpovédnost za vady, podminky reklamace

Délka zarucni doby na dilo se vzajemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2
obCanského zakoniku stanovuje v délce 60 mésicu, pocinaje prevzetim dila od zhotovitele.

Podminky odpovédnosti za vady se fidi ustanovenim § 2629 a nasl. obCanského zakoniku,
pokud tato smlouva nestanovi jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze :
a) zarucni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho pfedani
dila zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélku;
b) zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a
nedodélky nebo ho mlze uzivat pouze omezené.



Zhotovitel neodpovida za vady, které vzniknou po predani dila neodbornym provozovanim
dila, nedodrzovanim provoznich pfedpisti a neprovadénim bézné udrzby. Rovnéz neodpovida
za vady pfFip. vyrobkl a dodavek provedenych nebo dodanych objednatelem.

Reklamace vad vzniklych v zaruéni dobé uplatni objednatel u zhotovitele pisemné
bez zbyteCného odkladu, pficemz v reklamaci vadu popiSe, nebo uvede, jak se projevuije.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni opravnéné reklamované vady,
nejpozdéji vSak do 10 dnl od doruceni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou
jiny termin, a vady odstranit v co nejkratSim technicky mozném terminu, nejpozdéji vSak do 30
dnG od doruceni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiny termin. Termin
odstranéni vad se dohodne vzdy pisemnou formou. V pfipadé, ze se jedna o vady dila branici
provozu dila nebo havarii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranéni vady dila okamzité,
nejpozdéji vSak do 3 hodin od doruceni reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamzité &i v
nejkratsi mozné dobé. Zhotovitel je povinen zapoCit s odstranénim reklamované vady
nejpozdéji do 10 dnU po obdrzeni reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratSim
technicky mozném terminu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od doruéeni reklamace objednatelem, i
v pfipadé, ze reklamaci neuznava jako opravnénou. Naklady na odstranéni vady nese i
v tomto pfipadé zhotovitel az do dosazeni dohody €i rozhodnuti soudu.

Jestlize zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady €i neodstrani reklamované vady
ve Ihutach dle ¢l. VII odst. 4 této smlouvy, je objednatel opravnén provést tyto prace sam,
nebo jejich provedenim povéfit tfeti osobu, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, nebo vyménit
vadnou ¢ast dila. Takto vzniklé prokazatelné a uéelné vynalozené naklady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli do 14 dnu ode dne doruceni faktury.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostoru dila, pokud je to potfebné
pro moznost fadného odstranéni opravnéné reklamovanych vad. Zhotovitel je povinen
pfi odstrafiovani vad respektovat pfipominky uZivatele tak, aby provoz dila i provoz v okoli
provadénych praci byl narusen v mife co nejmensi.

Zhotovitel provede odstranéni reklamovanych vad, zjevnych i skrytych, zjisténych v zarucni
dobé na vlastni naklady a odpovédnost. Zarucéni Ihita za provedené zaruéni opravy pak bézi
dale, az do konce zaru¢ni doby sjednané pro dilo, nejméné vsak &ini 24 mésicu.

Zhotovitel zaruCuje, Ze dilo bude mit po celou zarucni dobu vlastnosti podle projektové
dokumentace v souladu v sou€asnosti s platnymi pravnimi pfedpisy a CSN a bude bezpec¢né
zpUsobilé ke smluvenému ucelu dle podklad(l uvedenych €l. | této smlouvy.

CL v
Podminky provedeni dila

Zhotovitel provede prace podle platnych pfedpisi a podminek sjednanych touto smlouvou.

Pokud neni stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace podle
uvodnich ustanoveni katalogl, popisu a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd,
jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zpUsoby jeji kontroly, zplsoby méfeni, nazvoslovi,
definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykaijici se predmétnych stavebnich praci.

PFi provadéni praci bude zhotovitel respektovat véechny normy (CSN i CSNEN), technické
pfedpisy a navody vyrobcu jednotlivych komponentl, vztahujicich se na provedeni stavby.
Pfipadné odchylky od téchto predpist musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem.



10.

11.

12.

13.

Za to, ze dilo bude provedeno fadné plné odpovida zhotovitel. Smluvni strany pro ucel této
smlouvy vylu€uji ustanoveni § 2630, odst.1, pism. ¢) obanského zakoniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni osoby stavbyvedouciho a zhotovitel jej nesmi
bez pisemného souhlasu objednatele ménit.

Zafizeni stavenisSté si zabezpecCuje zhotovitel a cena za jeho zafizeni, udrzbu, ostrahu
a naslednou likvidaci vlastniho zafizeni stavenisté po dokonceni stavby je soucasti ceny dila.

Zhotovitel odpovida za eventualni Skody, které zpUsobil c&innosti svoji nebo svych
podzhotovitell po celou dobu realizace dila az do doby kone¢né prejimky a prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze prebira veskeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji z
jeho €innosti z pravnich predpisl platnych na Useku zivotniho prostfedi zejm. ze zakona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a zakona &. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve
znéni pozdéjSich pfedpisl. PFi realizaci dila je zhotovitel souc¢asné povinen dodrzovat dalSi
pfedpisy na useku ochrany Zivotniho prostfedi, odpadového a vodniho hospodarstvi a
zejména na vlastni uc€et a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy provadét odvoz a fadnou
likvidaci odpadu. V pfipadé poruseni téchto predpisli za toto poruseni piné odpovida zhotovitel
a nese téz na vlastni ucet veSkeré naklady s timto poruSenim spojené. Zhotovitel je povinen
zajistit na vlastni naklady nepfetrzité odstrafiovani necistot, odpadl a suté vzniklych jeho
ginnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze stavba, ktera je pfredmétem dila, bude béhem celé doby realizace
dila do doby ukon&eni stavby trvale obsazena dostateCnym poctem pracovnich sil
a pracovnikl vedeni stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatecné zaijisténo, je
povinen na zakladé upozornéni objednatele sjednat bezodkladné napravu.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu na svij naklad odstranit znecisténi ¢i poSkozeni
komunikaci objednatele a vefejnych komunikaci, vefejnych i soukromych prostor a objektd,
které pfi realizaci dila zpUsobil.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila osobami uvedenymi v preambuli této
smlouvy. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi smluvnimi
povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim. Odstranéni téchto vad uplatriuje formou zapisu do stavebniho deniku,
pfiemz zhotovitel je povinen bezodkladné sjednat napravu.

Prace, které budou v dalSim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén vcéas provéfit. Toto provéfeni provede do 6 pracovnich dnu po obdrzeni
vyzvy zhotovitele, pficemz tato vyzva musi byt provedena zapisem ve stavebnim deniku a
soutasné o této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor objednatele e-mailem na adresu
uvedenou objednatelem ve stavebnim deniku. Pokud se zastupce objednatele ke kontrole
pfes v€asné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén prfedmétné prace zakryt. Bude-li
objednatel pozadovat dodatecné jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Pokud se pfi kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s jejich odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, vyrobky, technologie,
nebo zmény oproti pavodni nabidce zhotovitele. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze pouzije
pouze nepouzité hmoty, materialy a vyrobky v nejlepsSi jakosti, opatfené atestem ufedné
autorizovaného zkuSebniho ustavu (byl-li vydan), pfic¢emz nepouZije Zadny material, o kterém
by mu bylo znamo, Ze je Skodlivy, €i zdravotné a hygienicky zavadny.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Dosazeni predepsanych parametrG a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikaty,
prohlasenimi o shodé a provedenymi zkouskami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnt po podpisu
této smlouvy predat objednateli seznam vSech zkouSek a kontrol, které budou provadény
v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonceni. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno
pracovnika zhotovitele, odpovédného za jejich provadéni. Objednatel ma pravo doplnit tento
navrh o jim poZzadované zkousky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnymi technickymi
a pravnimi predpisy. Objednatel ma pravo se zucastriovat prostfednictvim svého pracovnika
povéieného technickym dozorem vSech kontrol a zkouSek provadénych zhotovitelem a ma
rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zastupce budouciho provozovatele dila, pfip. dalSi
osoby. Zhotovitel je povinen pfizvat pracovnika povéfeného technickym dozorem ke
zkouskam zapisem ve stavebnim deniku 10 dnl pfedem a soucasné o této vyzvé uvédomi
zhotovitel technicky dozor stavebnika e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve
stavebnim deniku. V pfipadé opakované kontroly nebo zkousky z divodu, které lezi na strané
zhotovitele, hradi naklady zhotovitel.

V prabéhu provadéni dila je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace
zfetelné zakreslovat zmény ke kterym doSlo v pribéhu zhotoveni dila zplsobem podle
predpistl pro zhotoveni stavebnich vykres(l, a to ihned po jejich provedeni. Tato projektova
dokumentace bude trvale pfistupna na stavbé.

Dil¢im pfedanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném pfedani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a pfevzatych jiz
dfive dil€imi pfedavacimi protokoly

Zhotovitel je povinen se na vyzvu objednatele zucastnit kolaudacniho fizeni a poskytnout pfi
ném pozadované informace o pfedmétu a zplsobu provadéni dila.

Stavba bude provadéna v zastavéném a obydleném Gzemi mistni ¢asti mésta Nového Mésta
na Moravé — Slavkovice. Zhotovitel je povinen:

a) tuto skute€nost respektovat a pfi provadéni praci postupovat v tomto sméru ohleduplné a
opatrné;

b) prostor stavenisté fadné zabezpecit tak, aby nedoslo ke zranéni osob;

c) prace realizovat tak, aby nedoSlo k poSkozeni stavajicich objektd a majetku, pfipadna
8koda jde k tizi zhotovitele. Zejména pfi hutnéni zasypl a podlozi komunikace je tfeba
zvolit co nejSetrnéjSi zpusob pfi dodrzeni pozadovanych hodnot zhutnéni;

d) vzdy zajistit bezpe€ny pfistup do vSech objektd a prichod péSich;

e) vramci moznosti technologickych postupu pfi realizaci stavby ucinit vS§e pro zachovani
pfijezdu k objektim (zejména provozovnam) a garazim. PferuSeni moznosti pfijezdu je
mozné vzdy pouze na dobu nezbytné nutnou a po pfedchozim prokazatelném sdéleni této
informace vSem, ktefi budou timto pferusenim dotceni;

f) po celou dobu realizace dila zajistit v dobé svozu pfesunuti nadob na domovni odpad
z mist nedostupnych pro svozové vozidlo na misto pro né dostupné (dle dohody
s posadkou svozového vozidla) a nasledné pak zpétné pfesunuti prazdnych nadob
k pfisluSnym objektim;

g) dodrzovat pfi provadéni dila limity pro hlu¢nost podle hygienickych predpisU;

h) veSkeré skladky materiall zfizovat jen na mistech ktomu uréenych na zakladé
povoleného zvlastniho uzivani ploch mistnich komunikaci a vefejné zelené. Toto povoleni
si v souladu s podminkami této smlouvy zajisti zhotovitel.

v

Zhotovitel je dle § 2e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.
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21.
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23.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, ze na stavbé& nebo stavenisti Ci jejim
bezprostfednim okoli mize v pribéhu provadéni stavby dojit k potfebé realizace dalSich praci
tfetimi osobami. Zhotovitel je v takovém pFipadé povinen umoznit provedeni téchto praci a je
povinen tyto prace na své naklady fadné koordinovat. Zejména se bude jednat o realizaci
rozvodu NN a vefejného osvétleni, zajistovanych jejich spravci. Sou¢asné je povinen umoznit
realizaci novych &i vyménu stavajicich pfipojek k jednotlivym objektim, zajiStovanou jejich
vlastniky.

Zhotovitel je povinen umoZznit provadéni pfipadnych vicepraci tfeti osobou a poskytnout ji
v tom pfipadé soucinnost potfebnou pro fadné a v€asné dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisu, zejména zakon ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a zakon ¢&. 435/2004 sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist a to viéi osobam, které se na pInéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné
zhotovitelem ¢&i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinnosti za u€elem kontroly na vyzvu
objednatele predlozit pfislusné doklady (zejména, nikoliv vSak vyluéné, pracovnépravni
smlouvy), a to bez zbyte€ného odkladu od vyzvy, nejpozdéji vSak do 2 pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen zaijistit fadné a v€asné pinéni financnich zavazkua svym poddodavateltm,
kdy za fadné a v€asné pInéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych sjednanych
pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doru€enych faktur za pInéni poskytnuta k pIinéni
vefejné zakazky.

ClL IX
Stavebni denik a kontrolni dny

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel v souladu s § 157 zak. €. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni a v souladu s prisluSnymi provadécimi vyhlaskami povinen vést na
stavbé stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé, pfipadné montazni denik (dale jen
~-denik®) v listinné podobé ve tfech kopiich zapisu.

Denni zaznamy budou vyhotovovany ve 3 stejnopisech. Zapisy do deniku jsou opravnéni
kromé jiného Cinit zastupci zhotovitele uvedené v preambuli této smlouvy v€etné technického
dozoru stavebnika a autorsky dozor. Smiuvni strana je povinna se ke stanoviskim druhé
smluvni strany vyjadfovat nejpozdéji do 6 pracovnich dnud. Technicky dozor stavebnika ma
pravo kdykoli v pribéhu stavby po dokon&eni pfislusného zaznamu vyjmout pro svoji potfebu
1. kopii pFisludného zaznamu.

Zaznamy objednatele, popf. jeho zastupce a technického dozoru objednatele ve stavebnim
deniku maji u€inek bezprostfedniho pisemného sdéleni zhotoviteli a plati jako od ného vzaté
na védomi s danym datem. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy
o dilo, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfipadnych dodatku k této smlouvé, pokud neni
v této smlouvé dohodnuto jinak.

V prabéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny v terminech potfebnych
pro fadnou kontrolu provadéni dila. Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den i na zakladé
pozadavku objednatele. Pfedmétem jednani je zprava zhotovitele o prubéhu a postupu
stavebnich praci, kontrola ¢asového a finanéniho plnéni, pfipominky technického a autorského
dozoru a projednani pfipadnych opatfeni pro dalSi postup praci. Zhotovitel na téchto
kontrolnich dnech zajisti uCast svych kompetentnich zastupcl, pfipadné dalSich osob
pozadovanych objednatelem.
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Objednatel pofizuje z kontrolnich dnu zapis s podpisy vSech zuéastnénych, a pokud nejsou
tyto zapisy provadény pfimo do stavebniho deniku, pak zhotovitel zapisuje datum konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

ClL X
Predani a prevzeti dila

Zavazek zhotovitele je splnén Ffadnym dokonlenim a pfedanim pfedmétu dila objednateli
v misté kde se dilo provadélo. Radnym dokonéenim dila je pfedvedeni jeho zpuUsobilosti
slouzit svému ucelu. K pfedani dila dochazi na z&kladé pfejimaciho Ffizeni mezi smluvnimi
stranami a to podepsanim zapisu o pfedani a prevzeti.

Nejpozdéiji 10 pracovnich dnl pfed dokoncenim a pfedanim dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli zapisem ve stavebnim deniku a technickému dozoru stavebnika e-mailem
den, kdy bude fadné provedené dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti. Na tomto zakladé
projednaji smluvni strany program a organizaci pfejimaciho fizeni a to tak, aby bylo technicky
mozné ukondit pfejimaci fizeni k datu podle této smlouvy.

Jestlize zhotovitel, pfes zdlvodnéné a v€asné upozornéni objednatele, Zze dilo neni
dokonc¢eno, trva na zahajeni pfejimaciho fizeni a pfi ném se prokaze, ze dilo opravdu neni
fadné dokonceno, objednatel dilo nepfevezme a naklady neluspésného i opakovaného fizeni
nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfizvat k pfejimacimu Fizeni ty své podzhotovitele, jejichz u€ast je nutna
k Fadnému predani dila.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, pofizuje zapis o predani a prevzeti zhotovitel. Zapis
obsahuje zejména:

- udaje urcujici zhotovitele a objednatele se jmény osob opravnénych jednat

- popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti

- popis pfipadnych zmén dila vic&i projektu pro provedeni

- dohodu o provedeni pfedepsanych nebo sjednanych zkousek

- prohladeni objednatele, zda pfedmét dila pfejima Ci nepfejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami a nedodélky, bude soucasti zapisu o pfedani a prevzeti
dila soupis téchto vad a nedodélki s uvedenim terminU jejich odstranéni a dohoda o
zpfistupnéni prostor pro jejich odstrafiovani. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici
vady a nedodélky.

Pokud objednatel pfevezme dilo s ojedinélymi vadami nebo nedodélky a nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni zji§ténych vad a nedodélk(, pak plati, ze
vady a nedodélky musi byt odstranény do 10 dnd ode dne pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je
povinen ve stanovené Ih(ité odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru
za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az
do dosazZeni dohody €i rozhodnuti soudu zhotovitel.

Nejpozdéji pfi zahajeni pfejimky dokonceného dila, pfedlozi zhotovitel objednateli veSkerou
potfebnou dokumentaci k fdadnému provozovani a kolaudaci dila, resp. stavby, ktera je
pfedmétem dila, zejména:

a) projekt skuteCného provedeni stavby,

b) seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti odevzdavaného dila, jejich pasporty, kopie
zarucnich listd, navody k obsluze,
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c) atesty pouzitych materialli, certifikaty jednotlivych vyrobk( vcetné prohlaseni o shodé
dle zékona ¢&. 22/1997 Sb., technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisu, zarucni listy, revizni zpravy, protokoly o
zkouskach a zaskoleni obsluhy,

d) originaly stavebnich denikd nebo jednoduchych zaznam( o stavbé nebo montaznich
denikd,

e) doklady o zakonné likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni dila,

f)  veskerou dal§i dokumentaci, uvedenou v ¢&l. | odst. 5 této smlouvy.

Veskera dokumentace musi byt pfedana v ¢eském jazyce.

Pokud obecné zavazné predpisy a normy nebo projektova dokumentace stanovi provedeni
zkousek, revizi a atestl osvédCujicich smluvené vlastnosti dila, musi UspésSné provedeni
téchto zkousek predchazet prevzeti dila. Za Uplnost téchto zkouSek a jejich vysledek piné rudi
zhotovitel.

CL. XI
Vlastnictvi k dilu a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem vSech véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila do doby jejich zabudovani
do pfedmétného objektu je zhotovitel. Od okamziku zabudovani pfechazi vlastnické pravo
k zabudovanému materialu na objednatele.

Od okamziku pfevzeti stavenisté od objednatele az do dne kone&ného pfedani a prevzeti dila
nese zhotovitel nebezpedi vzniku Skody na véci (ztrata, odcizeni, zni€eni, poSkozeni, zivelna
pohroma, apod.) na provadéném dile.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu, kterou by svou c&innosti zpusobil na majetku
objednatele a tretich osob. Nese i odpovédnost za poSkozeni zdravi, které by svou Cinnosti
zpusobil témto osobam, nebo které by vzniklo v souvislosti s ¢innosti zhotovitele anebo osob,
které pro né&j dilo provadéji.

CLXiI
Odstoupeni od smlouvy, podstatné poruseni smlouvy, smluvni pokuty

Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo objednatele k odstoupeni
od této smlouvy, se povaZzuji tyto skute€nosti:

a) nezahajeni praci z divodd na strané zhotovitele ani do 5 pracovnich dnd od sjednaného
terminu zahajeni praci,

b) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila delSi jak 10 dnq,

c) opakované nedodrzeni pokynl objednatele zhotovitelem, k jejichz udéleni je objednatel
podle smlouvy o dilo nebo podle zakona opravnén, neprovadéni praci v kvalité
dle pfislusnych norem, platnych pfedpisl a této smlouvy.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo zhotovitele k odstoupeni od
této smlouvy, se povazuje neposkytnuti soucinnosti objednatelem dle ¢l. VI této smlouvy ani
po pfedchozi vyzvé k zjednani napravy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a jeho ucinnost nastava okamzikem jeho
doruceni druhé strané.
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Smluvni pokuty jsou stanoveny takto:

a) pfi prodleni zhotovitele s pfedanim dila objednateli ve sjednaném terminu vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ze sjednané ceny dila (v€. DPH) za
kazdy i zapocaty den prodleni az do pfedani a pfevzeti,

b) pfi prodleni zhotovitele se zahajenim praci na dile zhotovitelem vyuctuje objednatel
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 500 K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni,

c) pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim vad a nedodélkd ve Ihitach uvedenych v zapisu
o pfedani a pfevzeti vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za
kazdy nedodélek nebo vadu a kazdy i zapoCaty den prodleni,

d) pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych vad ve Ihitach dle této smlouvy
vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 500 K¢ za kazdy i zapoc€aty den
prodleni,

e) v pfipadé prodleni se splatnosti faktury ma zhotovitel pravo vyuctovat objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,1 % z fakturované Castky za kazdy i zapoCaty den prodlent,

f) pfi bezdivodném prodleni objednatele s pfevzetim dokonéeného dila bez vad
a nedodélkd ma zhotovitel pravo vyuctovat objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za
kazdy i zapoCaty den prodleni,

g) Vv pfipadé, ze zhotovitel zméni bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedouciho, vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdou jednotlivou,
objednatelem neodsouhlasenou zménu,

h) pfi neoznaceni stavby dle &l. | odst. 6 pism. f) této smlouvy vyuctuje objednatel zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy i zapoCaty den, kdy nebyla stavba Fadné
oznacena.

i) pokud zhotovitel nepfedlozi objednateli kopie pojistnych smluv v terminu a obsahem
uvedenym v ¢l. XV, odst.1 této smlouvy, vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000 K¢&.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dnd od doruceni jejiho pisemného vyuctovani druhé smiuvni
strané, pfipadné je mozno uplatnénou smluvni pokutu zapocist vac&i druhé smluvni strané.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu skody.

CL. X
VyssSi moc

Pro uUcely této smlouvy se za vy$Si moc povazuji skute¢nosti, které nejsou zavislé na vuli
smluvnich stran a ani nemohou byt smluvnimi stranami ovlivnény, jako napf. Zivelné pohromy,
povstani, obCanské nepokoje, valka, mobilizace, kosterni, archeologické, &i jinak vyznamné
nalezy, na jejichz podkladé bude zhotovitel ¢i objednatel ze zakona, €i na zakladé ufedniho
opatfeni povinen zastavit realizaci dila a jiné podobné udalosti.

Stane-li se pInéni v dusledku vys$§i moci nemoznym, a to nejpozdéji do jednoho mésice
od zasahu vyS88i moci, strana, ktera se bude odvolavat na vy3$Si moc, pozada druhou smluvni
stranu o upravu této smlouvy z pohledu pfedmétu, doby a ceny pInéni. Pokud nedojde
k dohodé, ma strana, ktera se na vy38i moc odvolala, pravo od smlouvy o dilo pisemné
odstoupit.
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ClL. XIvV
Zména zavazku

Tuto smlouvu Ize ménit a doplhovat pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

ClL. XV
Ostatni ujednani

Zhotovitel je povinen mit uzavienou odpovidajici smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou jeho Cinnosti na cizim majetku a na zZivoté a zdravi tfetich osob, a to po celou
dobu realizace dila. Kopii dokladu o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli predloZit
do 7 dnu od data, kdy jej o to objednatel pozada. Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené celku dle této smlouvy.

Pokud zhotovitel provadi ¢ast dila pomoci tfeti osoby, tak za praci vSech svych podzhotovitel(
ruci zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je provadél sam.

Odpovédnym zastupcem zhotovitele podle ust. § 11 zakona €. 455/1991 Sb., o Zivhostenském
podnikani, ve znéni pozdéjSich predpisl, j& .......ccccevuviiiiinnnnn.

Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

CL. XVI
Zavérecna ustanoveni

Nestanovi-li tato smlouva jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji, ze pfipadné rozpory vyplyvajici z této smlouvy a realizace dila
budou fesit zejména cestou vzajemné dohody s cilem dosahnout smirného feSeni a naplnéni
ucelu této smlouvy, V pfipadé, Ze by k dohodé nedoslo, bude pfip. spor feSen soudem
pfislusnym podle sidla objednatele.

Jakakoli zména smluvnich stran zufastnénych na této smlouvé podiéha schvaleni druhou
smluvni stranou.

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nema tato skutecnost vliv
na platnost ostatnich ujednani.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel bude v prubéhu realizace dila dle této smlouvy
pofizovat fotodokumentaci tohoto dila (stavby), v€etné videozaznamu, a to zejména za ucelem
dolozeni dodrzeni dotacnich podminek, podminek provedeni dila.

Objednateli svédci zakonné zmocnéni (zak. ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, zak. &.

128/2000 Sb., o obcich) ke shromazdovani, nakladani a zpracovavani osobnich udaju v
souvislosti s uzavienim této smlouvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu v souladu se zakonem ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udaju a podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o
volném pohybu téchto udajli a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaja).

Obé smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy o dilo.

Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
smlouva nebude uzaviena, pokud ji zhotovitel Ci objednatel podepiSi s jakoukoliv zménou Ci
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu ¢i
dodatek nasledné schvali.

Tato smlouva byla sepsana ve tfech vyhotovenich s platnosti originalu, objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni této smlouvy. Toto ujednani plati i pro vSechny
navrhy zmén a dodatky k této smlouvé.

Nedilnou soucasti smlouvy je Pfiloha ¢.1 — Kryci list nabidky a nabidkovy polozkovy rozpocet
zhotovitele

Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi s jejim uvefejnénim v registru smluv dle zakona €.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv
a o registru smluv ("zadkon o registru smluv"). Zhotovitel vyslovné souhlasi s uvefejnénim
celého textu této smlouvy v informacénim systému vefejné spravy — registru smiuv.

Smluvni strany se dohodly, Ze stranou povinnou k uvefejnéni této smlouvy v centralnim
registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv ("zakon o registru smluv") je mésto Nové
Mésto na Moravé, které je povinno tuto smlouvu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do
30 dnu od uzavfeni smlouvy odeslat k uvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany shodné prohlaSuji, ze zadné ustanoveni v této smlouvé nema charakter
obchodniho tajemstvi, jez by pozivalo zvlastni ochrany.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uverejnéni v Centralnim registru smiuv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze tato byla sepsana na zakladé jejich
pravé a svobodné vule, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na dikaz toho
pfipojuji své podpisy.

V Novém Mésté na Moravé dne .................. NV dne .................

Objednatel: Zhotovitel:

Stanislav Marek
mistostarosta
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