1. Mésto Nové Mésto na Moravé
se sidlem Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
IC: 00294900
DIC: CZ00294900
zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta
ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Zuzana Janovska
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
¢.Uu.: 1224751/0100
(dale jen ,objednatel”)
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obchodni nazev
sesidlem .......oovviiiiin il s e e e
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ve vécech technickych je opravnen jednat: ...l T —
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.

IC: e

DIC:CZ....cen..... / Neplatce

bankovni spojeni: ...,

(o ¥ /...

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ......... L SPZN.iiiiiin,

(dale jen ,zhotovitel”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasl. a ve spojeni s ust. §
2623 a nasl. zadkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky zakonik®) tuto :

Smlouvu o dilo

Cl 1
Piredmét pInéni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vilastni naklady, riziko a nebezpeci a za podminek
této smlouvy provést pro objednatele dilo ,,Lesni cesta Zahradniktv kout*“ (dale jen ,dilo"
nebo ,stavba“) specifikované dale v této smlouvé, a pfedat jej objednateli v dohodnutém
terminu, a objednatel se zavazuje fadné a v€as provedené dilo pfevzit a zaplatit za négj
zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Zavaznymi podklady, kterymi se sjednava obsah, rozsah, zplsob a podminky provedeni dila
jsou:

a) projektova dokumentace stavby ve stupni DSP,DPS ,LC Zahradnik(v kout“, vypracovana
firmou Greendesign, s.r.o., 675 05 Rudikov 277, v mésici unoru r. 2018 pod Ccislem
zakazky 18008, vc&etné dokladové cCasti, resp. jejimi &astmi vztahujicimi se k vyse
uvedenému stavebnimu objektu.



b) zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,LC Zahradnik(v kout® (projektova a textova ¢ast
v€. vykazu vymér) predana uchazeci(Gm) objednatelem jako zadavatelem v ramci
zadavaciho fizeni (dale také jen ,zadavaci dokumentace®);

c) nabidka zhotovitele, v€. nabidkového polozkového rozpodtu zhotovitele ;
d) pravomocna povoleni stavby, vyjadieni dotéenych subjektl a u€astniku fizeni;

e) ustanoveni pfisluSsnych technickych norem a pfedpist platnych v dobé realizace dila
a ustanoveni technologickych pfedpist vyrobcu jednotlivych ¢asti dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést dle této smlouvy.

Pfedmétem smlouvy je kompletni dodavka dila. Dodavkou dila se rozumi provedeni vSech
stavebnich a montaznich praci v€etné dodavek nezbytného stavebniho materialu a konstrukci
potfebnych pro fadné zhotoveni dila (napf. konstrukce zabezpeclujici bezpecnost prace
apod.), dale provedeni veskerych cinnosti nezbytnych pro fadné a v€asné dokonceni dila
(v€etné uhrady nakladl nebo poplatkd s tim spojenych) tak, aby v plném rozsahu plnilo svUj
ucel a odpovidalo veSkerym normam ¢i technickym predpisim vztahujicim se na toto stavebni
dilo tohoto charakteru. Pfedmétem zadméru je modernizace lesni cesty. Prace na pfedmétné
komunikaci budou spocivat ve vystavbé& nové zemni plané, nezpevnéného odvodiovaciho
pfikopu a novych propustki. Dale budou provedeny odkopavky okolniho terénu v¢.
Svahovani, pokladka separacni vrstvy a podkladni vrstvy vozovky, zpevnéni sjezdu a osazeni
ocelovych svodnic dle PD. Soucasti dila je i propojeni vybudované lesni stezky na stavajici
lesni a rekrea¢ni dopravni sit.

Soucasti dila je rovnéz:

a) zajisténi a predani prfedepsanych zkousSek, revizi, atestl, certifikatd a dalSich dokladu
vztahujicich se k dilu v rozsahu, kvalité a s vysledky podle platnych predpist, pfip. podle
projektové dokumentace,

b) dodani projektu skuteéného provedeni stavby v rozsahu dle Vyhl. ¢. 499/2006 Sb., a to
3x v listinné podobé a 2x v digitalni formé na CD,

c) vyhotoveni zaméreni skute¢ného provedeni stavby (vySkového i polohopisného stavu) do
digitalni technické mapy mésta ve formatu dgn nebo shp dle obecné zavazné vyhlasky
mésta Nové Mésto na Moravé &. 2/2015 o vedeni technické mapy mésta Nové Mésto na
Moravé a jeho predani objednateli a sougasné spravci Oddéleni informatiky M&U Nové
Mésto na Moravé v digitalni a papirové formé, a to v¢€. pfesného polohového i vyskového
zamérfeni ukon&eni odbocek, pfFipojek ulicnich vpusti apod. a dodani vykazu délek a
vymer,

d) dodani geometrického planu pro zapis zmén do katastru nemovitosti a majetkové
vypofadani ovéfeného katastralnim ufadem v potfebném poctu vyhotoveni,

e) dodani vSech dokladu potfebnych k uvedeni stavby, ktera je pfedmétem dila, do trvalého
provozu,

f) dodani dokladl o zplsobu likvidace vzniklych odpadi dle zak. & 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni,

g) dodani dokladl o pfevzeti inzenyrskych siti dot€enych vystavbou jejich spravci,

h) dodani fotodokumentace z pribéhu stavby — v digitalni podobé na CD ve formatu jpg,

i) zajiSténi a provedeni vSech organizacnich, kompletaénich a technologickych cinnosti
nutnych pro bezvadné a v€asné provedeni dila,

j) zafizeni stavenisté, jeho zajisténi, zabezpeleni a napojeni na inzenyrské sité, v¢.
stanoveni mist napojeni a v€éetné nakladl spojenych s uzivanim vefrejného prostranstvi,

k) uplné vyCisténi a vyklizeni dokoncené stavby, ktera je pfedmétem dila, a stavenisté
v€. jeho uvedeni do pavodniho ¢i s objednatelem dohodnutého stavu,



1)

zajisténi bezpecného pruchodu pro pési do vSech objektl dotéenych vystavbou po celou
dobu stavby

DalSi podminky realizace stavby, ktera je pfedmétem dila:

a)

k)

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti veSkeré vytyCeni inZenyrskych siti a tyto
pfevezme od jejich spravcl vCetné prevzeti povinnosti a odpovédnosti v navaznosti na
platné predpisy. K vyty&eni pfizve zastupce objednatele. Rovnéz pfeda dotCené sité zpét
jejich spraveum dle podminek jednotlivych vyjadfeni. Objednatel upozorfiuje zhotovitele
na skute€nost, Ze se v prostoru stavenisté vyskytuji i nové vybudované inzenyrské sité a
pFipojky, které nejsou obsazeny v pfilozenych vyjadfenich. Zhotovitel je povinen k témto
nové vybudovanym sitim a pfipojkam pfistupovat stejné jako k ostatni infrastruktufe a
respektovat podminky a pfipominky jejich spravcu.

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti projednani, povoleni a provedeni nutnych
uzavirek, zvlastniho uzivani vefejnych ploch (pfekopy komunikaci, skladky materialu,
zelené, apod.) a pfip. zmén dopravniho znaleni, v pfip. potfeby zfizeni provizornich
prechodl Ci prejezdll v&. pfipadného osvétleni. V pribéhu provadéni praci je zhotovitel
povinen respektovat pozadavky pfisluSnych organt dle vydanych stanovisek.

zhotovitel je na vlastni naklady povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek
a Cistotu, odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi, provést koneény uklid
a vyklizeni stavenisté, fadné stavenisté zabezpedit (oploceni, lavky, oznaceni, osvétleni,
stfeZeni, atd.).

zhotovitel zajisti dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi €innosti
na stavenisti. Jeho odpovédnost zahrnuje téZz odpovédnost za osoby, jez se s jeho
védomim zdrzuji na stavenisti.

zhotovitel si sdm na vlastni naklady zajisti sklddku materiall a likvidaci vybouraného
materialu a odpadu vzniklych v prabéhu provadéni stavby.

zhotovitel zajisti po celou dobu realizace stavby jeji zfetelné oznaceni tabuli s udajem,
kdo stavbu provadi a s nepfetrzitym kontaktem na odpovédného pracovnika zhotovitele.

dodavkou stavby se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci vcCetné
dodavek nezbytného stavebniho materialu a dale provedeni veskerych c¢innosti
nezbytnych pro fadné a v€asné dokon&eni stavby tak, aby v plném rozsahu plnila sv(j
uCel a odpovidala veSkerym normam ¢&i technickym pfedpisim vztahujicim se na toto
stavebni dilo a vztahujicim se na stavebni dila tohoto charakteru.

dodavka stavby musi byt rovnéz provedena v souladu s podminkami dot&enych subjektut
v ramci povolovaciho Fizeni, objednatel pozaduje komplexni dodavku stavby

zhotovitel je povinen pfi navrhu technologickych postupu a pfi vlastni realizaci stavby
respektovat provoz stavajicich objektd v dané lokalit¢ a vramci danych moznosti
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajisténi pfistupu, pfijezdu, moznosti
zasobovani, svozu odpadu, prasnost, hluénost, pfepojovani pfipojek, atd.)

podminky poskytnuti dotace Program rozvoje venkova, nazev projektu LC Zahradniklv
kout , reg. Cislo projektu...........

objednatel nema v prostoru stavenisté k dispozici odbérna mista vody, el.energie, ani
jinych médii. Pokud bude zhotovitel napojeni na média potiebovat, zajisti si je vlastnimi
silami a ve vlastni reZii.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele i prace nad ramec pfedmétu pinéni —
viceprace, souvisejici s jeho pfedmétem plnéni. Za viceprace ve smyslu této smlouvy jsou
povazovany pouze zmeény a dopliky predmétu dila, dodavky, prace a vykony predem
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nepredvidatelné, které pfi realizaci dila pfibyly a svym mnozstvim pfedmét smlouvy prevysuji.
Veskeré viceprace musi byt vzdy pfed realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem
(napf. zapisem do stavebniho deniku nebo dodatkem ke smlouvé) véetné jejich ocenéni.
Za ménéprace se povazuji prace v pfedmétu dila obsazené, avsak neuskutecnéné.

Objednatel je opravnén ménit materialy, které maji byt pouzity pfi realizaci dila a provadét
dal$i zmény pfedmétu plnéni, coz se zavazuje s dostatecnym predstihem sdélit a projednat se
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozni problémy ¢&i Skoda zplsobena nakupem
materiall a véci, které pfi realizaci mély byt, ale dle pozadavku objednatele nebudou pouzity.
Zhotovitel ma narok na uhradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladl, pokud jiz pavodni
material zajistil a ma ho pfipraven na skladé.

Dopady zmén uvedenych v ¢l. | odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu dila, pfipadné
termin pInéni, budou smluvnimi stranami upraveny dodatkem ke smlouvé o dilo, pfic¢emz:

- se zhotovitel sou€asné zavazuje, Ze termin dokonceni dila bude dodrZen i v pfipadé
zvySeni rozsahu dila, které svym rozsahem nepfesadhne 10 % ze sjednané ceny dila
bez DPH za pfedpokladu, Ze objednatel u zhotovitele tyto viceprace uplatni, pfipadné
potfeba jejich provedeni vyjde najevo s dostateChym predstihem pfed sjednanym
terminem dokoné&eni dila. Za zvySeni rozsahu sjednané ceny dila se povaZuje pouze
rozdil mezi vicepracemi a ménépracemi.

- zhotoviteli sniZzenim rozsahu dila nevznikd narok na nahradu Skody pfi dodrzeni
ustanoveni €l. | odst. 8 této smlouvy.

Dojde-li k realizaci dalSich praci (napf. z divodu dodatecnych zmén technologickych postupt)
na navrh zhotovitele ucinény k zajisténi fadného a bezpelného provedeni a zajisténi
funkénosti dila, ¢i zjinych pfi¢in na jeho strané, nemaji tyto skuteCnosti vliv na obsah
smluvnich zavazkd, pokud se strany nedohodnou jinak.

Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, vedeni stavby zajisti osobami odborné zplsobilymi a dale disponuje
dostatecnymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni
dila dle této smlouvy.

CLn
Doba plInéni

Zhotovitel zahaji realizaci dila nejdfive dne 1.7.2022. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo dokonci
a objednateli pfeda nejpozdéji dne 31.10.2022.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano nejpozdéji v den zahajeni realizace dila.

Dilo je dokonceno je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému ucelu. Provedenim dila Ci
jeho Casti se rozumi jeho upIné a fadné dokonceni a predani jako celku bez vad a nedodélk
objednateli v misté plnéni, vyklizeni stavby a podepsani posledniho zapisu o predani a
prevzeti stavby, prfedani dokladl potfebnych pro Fadné provozovani dila a dokladl o
pfedepsanych zkoudkach a revizich, pfedani projektu skuteéného provedeni stavby, uplné
vyklizeni stavenisté, uklid vSech ploch pouzivanych zhotovitelem v pribéhu vystavby, Upravy
venkovnich ploch uvedenim do plvodniho ¢&i s objednatelem dohodnutého stavu.



CL I
Misto pInéni

Mistem plnéni a pfedani dila je katastralni uzemi Nové Mésto na Moravé— prostor stavby dle
specifikace v projektové dokumentaci.

CLIV
Cena dila

1. Objednatel se zavazuje, Zze za provedeni dila podle €l. | této smlouvy uhradi zhotoviteli
smluvni cenu ve vySi Ké bez DPH,
(slovy : pétmilionupétsetdvacettfitisicdvéstésedmdesatdva korunceskych)
(dale jen ,cena“).
K této cené bude pfipocteno DPH ve vysi dle platnych predpisu.

Objednatel prohlasuje, ze fakturovana prace neni pouzivana k ekonomické cCinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku
aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona &. 235/2004 Sb., o DPH, ve
znéni pozdéjSich zmén a doplfiku.

2. Cena v sobé zahrnuje veSkeré dodavky, prace a vykony nutné k realizaci celého kompletniho
dila, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaru€uje uUplnost svého nabidkového
poloZkového rozpoctu, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy
na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti.

3. Cena dila je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele, jejiz kryci list a nabidkovy
polozkovy rozpocet je pfilohou €.1 a soucasti této smlouvy, a mlize byt zménéna v pfipadech
uvedenych v ¢l. IV odst. 4 této smlouvy.

4. Cena muze byt zménéna pouze v pfipadé, pokud dojde na zakladé pozadavku objednatele ke
zméné predmeétu plnéni proti smlouvé o dilo.

5. Pfi vicepracich a ménépracich bude zména ceny urCena tak, Ze se zruSi pfislusna ¢ast ceny
z nabidkového poloZkového rozpoctu zhotovitele a nahradi se novou cenou, ktera bude
urcena takto:

a) pouzitim jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoctu zhotovitele

b) polozkami cenikll RTS snizenymi na cenovou Uroven nabidkového polozkového rozpoctu
zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud nebude mozné pouzit postup podle
pism. a). Zhotovitel je povinen tento cenik na pozadani objednateli poskytnout.

c) pokud nelze pouzit zadny zpUsob uvedeny pod pism. a) a b), pak hodinovou sazbou
ve vySi 220,- K& bez DPH a skute¢nymi naklady na pouzity material nebo stroje. Skute¢né
naklady na pouzity material nebo stroje zhotovitel dolozi pfisluSnymi fakturami. Pokud
objednatel zhotoviteli prokaze, Ze ceny pouzitého materialu nebo stroju jsou u jinych
dodavatelt nizSi, je zhotovitel povinen do ocenéni materialu nebo stroji zahrnout
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle prizkumu trhu.

6. Ma-li pfi realizaci dila dojit ke zménam pfedmétu dila z podnétu zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis téchto navrhovanych zmén, dolozit jednotliva mnozstvi matematickym
vypoétem a ocenit je podle shora uvedenych kritérii a pFedlozit tento ocenény soupis
objednateli k odsouhlaseni. Ma-li dojit pfi realizaci dila ke zménam na zakladé poZzadavku
objednatele, pfeda objednatel zhotoviteli soupis téchto pozadovanych zmén, které zhotovitel
oceni stejnym zpusobem.



Pro sjednani drobnych zmén predmétu dila, vicepraci nebo ménépraci, které nebudou mit vliv
na celkovou cenu dila, postaCi odsouhlaseni objednatelem a projektantem formou zapisu
do stavebniho deniku. Toto odsouhlaseni musi byt provedeno vzdy pried zahajenim
pfislusnych praci.

Dojde-li po uzavieni smlouvy na omezeni rozsahu dila a neujednaji-li smluvni strany ddsledky
pro vysi ceny, zaplati objednatel cenu upravenou s pfihlédnutim k rozdilu v rozsahu nutné
¢innosti a v uCelnych nakladech spojenych se zménénym provadénim dila.

CLV
Platebni podminky

Zhotovitel je povinen vystavit mési¢né, dle skuteCné provedenych a objednatelem
odsouhlasenych praci, fakturu — danovy doklad (s nalezitostmi dle zakona €. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu). Pfilohou kazdé faktury — darfiového
dokladu musi byt objednatelem odsouhlaseny zjistovaci protokol. Posledni faktura — dariovy
doklad bude oznacena jako faktura konecna.

Zhotovitel predlozi objednateli vzdy do posledniho kalendafniho dne mésice zjistovaci
protokoly (dale jen ,protokoly“), a to zvlast protokol pro rozsah praci sjednany touto smlouvou
a zvlast protokol pro pfipadné viceprace, v nichZ budou sepsany a ocenény prace, vykony
a dodavky zrealizované zhotovitelem v daném mésici. Protokoly musi byt ve shodné strukture
a polozky ve shodné posloupnosti s nabidkovymi polozkovymi rozpodty (v€etné shodného
Ciselného oznaceni). Objednatel se zavazuje protokoly vratit zhotoviteli v terminu do 10
pracovnich dn0l ode dne jejich pfedlozeni a to bud odsouhlasené, nebo se svymi
pfipominkami. Odsouhlasené protokoly budou vzdy pfilohou mésiéni faktury se zdanitelnym
plnénim. Pravo fakturace vznika zhotoviteli dnem doru€eni odsouhlasenych protokold.
V pfipadé, Ze objednatel nebude souhlasit s nékterymi polozkami protokolu, je povinen je
vyznacit a neprodlené jednat se zhotovitelem tak, aby bylo mozné i sporné polozky piné nebo
Castecné fakturovat. Pokud pfesto nedojde k dohodé, je zhotovitel opravnén v terminu podle
tohoto odstavce fakturovat v plné vysi pouze nesporné polozky. O spornych polozkach bude
vedeno samostatné jednani a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlaseni zvlastnim
protokolem samostatnou fakturou.

Diléim pfedanim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném pfedani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a pFevzatych jiz
dfive.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Platby poukaze objednatel bezhotovostné na uéet zhotovitele na zakladé faktur, opravnéné
vystavenych zhotovitelem.

Objednatel je opravnén vratit fakturu pfed uplynutim Ihaty jeji splatnosti bez zaplaceni
v pfipadé, Ze neobsahuje zdkonem stanovené nalezitosti, obsahuje nespravné nebo neuplné
Udaje. Objednatel musi uvést divod vraceni. V takovém pfipadé bézi nova lhuta splatnosti
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnu po jejim obdrzeni. Objednatel neni
v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnu po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na fakture
uveden jako den splatnosti. Zaplacenim se pro ucely této smlouvy rozumi pfipsani pfislusné
Castky na ucet zhotovitele.
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Ma-li objednatel splatnou pohledavku(y) vac&i zhotoviteli v€éetné pFipadné smluvni pokuty, je
opravnén provést jeji (jejich) jednostranny zapocet vici kterékoliv platbé za plnéni dle této
smiouvy.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz. €l. V odst. 1 a 3 této smlouvy)
az do vy3e 90 % z celkové sjednané ceny dila. Zbyvajici &ast, t.j. 10 % ze sjednané celkové
ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli do 30 dnl po pfedani a prevzeti dila a uspé&Sném
uvedeni dila do provozu za podminek, ze se na dile nevyskytnou zadné vady a nedodélky a
dilo bude uvedeno fadné do provozu. V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky,
uhradi objednatel zbyvajici ¢ast do 30 dnu po odstranéni posledniho z nich.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré fakture vysi 90% sjednané ceny, uhradi objednatel zhotoviteli
pouze Cast faktury tak, aby uhrada jim provedena dosahla v celkové vySi pouze 90% sjednané
ceny, a zbyvajici ¢ast faktury uhradi v souladu s ustanovenim ¢&l.V, odst. 9 této smlouvy.

Pokud k datu uskute€¢néni zdanitelného pinéni budou u zhotovitele naplnény podminky
ustanoveni § 106a zakona &. 235/2004 Sb., o dani s pfidané hodnoty, ve znéni pozdégjSich
predpisu (dale jen ZoDPH) nebo bude objednatel uplatu smérovat na bankovni ucet
nezverejnény ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) ZoDPH, je objednatel opravnén
postupovat podle ustanoveni § 109a ZoDPH, tj. zvlastnim zpusobem zajisténi dané. V
takovém pfipadé je objednatel opravnén uhradit ¢ast svého finan¢niho zavazku, tedy ¢ast
sjednané uplaty, ve vySi vypoltené dané z pfidané hodnoty nikoliv na bankovni ucet
zhotovitele, ale pfimo na bankovni uCet pfislusného spravce dané. Timto bude finanéni
zavazek objednatele predmétu smlouvy vic&i zhotoviteli v Easti vypocétené vySe dané z pfidané
hodnoty vyrovnany. Bude-li Uplata souvisejici se zdanitelnym plnénim smérovana
zhotovitelem na jiny bankovni ucet, nez ucet zvefejnény dle ZoDPH, mlze tato skuteénost
rovnéz ovlivnit Ihatu splatnosti finanéniho zavazku. Pfipadna sankce z téchto divod( pak
nepodléha ujednanim o sankcich.

CLvI
Soucinnost objednatele

Objednatel je povinen protokolarné predat zhotoviteli stavenisté v terminech dle €l. Il odst. 2
této smlouvy. Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli prosté vSech zavad a narok( tretich
osob (vyjma prav vlastnikll a uzivateld pozemku a vlastnikd dotéenych inZzenyrskych siti) tak,
aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu a za podminek stanovenych touto
smlouvou.

Bezprostiedné po podpisu této smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci
ve 2 vyhotovenich, v€. dokladd umoznujicich realizaci dila - napf. uzemni souhlas, stavebni
povoleni, vodopravni rozhodnuti apod. a v&. vyjadfeni dotéenych subjektd a ucastnik
pFislusnych fizeni.

Bude-li objednatel v prodleni se splnénim tohoto spolupusobeni, neni zhotovitel v prodleni
s plnénim svych zavazk( z této smlouvy, zejména dokon¢it dilo v dohodnutém terminu.
V takovém pfipadé se termin dokoncéeni dila prodluzuje o totozny pocet kalendarnich dna,
po které byl objednatel v prodleni, v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek o dobu
pfiméfenou, kterou smluvni strany dohodnou zapisem do stavebniho deniku.



CL. Vi
Zaruéni doba, odpovédnost za vady, podminky reklamace

Délka zarucni doby na dilo se vzajemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2
ob&anského zakoniku stanovuje v délce 60 mésicl, poc€inaje prevzetim dila od zhotovitele.

Podminky odpovédnosti za vady se fidi ustanovenim § 2629 a nasl. ob&anského zakoniku,
pokud tato smlouva nestanovi jinak.

Zhotovitel neodpovida za vady, které vzniknou po pfedani dila neodbornym provozovanim
dila, nedodrzovanim provoznich predpisl a neprovadénim bézné udrzby. Rovnéz neodpovida
za vady pfip. vyrobk( a dodavek provedenych nebo dodanych objednatelem.

Reklamace vad vzniklych v zaru€ni dobé uplatni objednatel u zhotovitele pisemné
bez zbyte€ného odkladu, pfiemz v reklamaci vadu popiSe, nebo uvede, jak se projevuje.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni opravnéné reklamované vady,
nejpozdéji vSak do 10 dnl od doruéeni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou
jiny termin, a vady odstranit v co nejkratSim technicky mozném terminu, nejpozdéji véak do 30
dnd od doruceni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiny termin. Termin
odstranéni vad se dohodne vZdy pisemnou formou. V pfipadé, Ze se jedna o vady dila branici
provozu dila nebo havarii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranéni vady dila okamzité,
nejpozdeéji vSak do 3 hodin od doru€eni reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamzité &i v
nejkratsi mozné dobé. Zhotovitel je povinen zapoCit s odstranénim reklamované vady
nejpozdéji do 10 dnu po obdrzeni reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratSim
technicky mozném terminu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od doruceni reklamace objednatelem, i
v pfipadé, Ze reklamaci neuznava jako opravnénou. Naklady na odstranéni vady nese i
v tomto pfipadé zhotovitel az do dosazeni dohody €i rozhodnuti soudu.

Jestlize zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady €i neodstrani reklamované vady
ve |hutach dle ¢l. VII odst. 4 této smlouvy, je objednatel opravnén provést tyto prace sam,
nebo jejich provedenim povéfit tfeti osobu, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, nebo vyménit
vadnou ¢ast dila. Takto vzniklé prokazatelné a ucelné vynalozené naklady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli do 14 dnli ode dne doruceni faktury.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostoru dila, pokud je to potfebné
pro moznost fadného odstranéni opravnéné reklamovanych vad. Zhotovitel je povinen
pfi odstrafiovani vad respektovat pfipominky uZivatele tak, aby provoz dila i provoz v okoli
provadénych praci byl narusen v mife co nejmensi.

Zhotovitel provede odstranéni reklamovanych vad, zjevnych i skrytych, zjisténych v zaruéni
dobé na vlastni naklady a odpovédnost. Zaruéni |hiita za provedené zaruéni opravy pak bézi
dale, az do konce zaruéni doby sjednané pro dilo, nejméné vSak &ini 24 mésicu.

Zhotovitel zaru€uje, Ze dilo bude mit po celou zaru€ni dobu vlastnosti podle projektové

dokumentace v souladu v souéasnosti s platnymi pravnimi predpisy a CSN a bude bezpe&né
zpUsobilé ke smluvenému ucelu dle podkladi uvedenych €l. | této smlouvy.

CL v
Podminky provedeni dila

Zhotovitel provede prace podle platnych predpisi a podminek sjednanych touto smlouvou.
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Pokud neni stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace podle
uvodnich ustanoveni katalogli, popist a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd,
jimiz se definuje predepsana kvalita a zplsoby jeji kontroly, zplusoby méfeni, nazvoslovi,
definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se pfedmétnych stavebnich praci.

PFi provadéni praci bude zhotovitel respektovat véechny normy (CSN i CSNEN), technické
pfedpisy a navody vyrobcu jednotlivych komponentl, vztahujicich se na provedeni stavby.
Pfipadné odchylky od téchto pfedpist musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem.

Za to, Ze dilo bude provedeno fadné plné odpovida zhotovitel. Smluvni strany pro ucel této
smlouvy vylu€uji ustanoveni § 2630, odst.1, pism.c) obCanského zakoniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni osoby stavbyvedouciho a zhotovitel jej nesmi
bez pisemného souhlasu objednatele ménit.

Zafizeni stavenidté si zabezpeCuje zhotovitel a cena za jeho zafizeni, udrzbu, ostrahu
a naslednou likvidaci vlastniho zafizeni stavenisté po dokonceni stavby je soucasti ceny dila.

Zhotovitel odpovida za eventualni Skody, které zpUsobil ¢&innosti svoji nebo svych
subdodavatell po celou dobu realizace dila az do doby kone¢né prejimky a prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfebira veSkeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji
z jeho ¢innosti z pravnich predpist platnych na uUseku zivotniho prostfedi zejm. ze zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich
predpistu, a zakona €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Pfi realizaci dila je zhotovitel sou¢asné povinen dodrzovat dalSi pfedpisy na useku ochrany
zivotniho prostfedi, odpadového a vodniho hospodafstvi a zejména na vlastni ucet
a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy provadét odvoz a fadnou likvidaci odpadu. V pfipadé
poruseni téchto predpist za toto poruseni plné odpovida zhotovitel a nese téz na vlastni ucet
veskeré naklady s timto poruSenim spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklady
nepretrzité odstranovani necistot, odpadl a suté vzniklych jeho Cinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavba, ktera je pfedmétem dila, bude béhem celé doby realizace
dila do doby ukon&eni stavby trvale obsazena dostateénym poctem pracovnich sil
a pracovnikl vedeni stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostateéné zajisténo, je
povinen na zakladé upozornéni objednatele sjednat bezodkladné napravu.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu na svij naklad odstranit znecisténi ¢i poSkozeni
komunikaci objednatele a vefejnych komunikaci, vefejnych i soukromych prostor a objektd,
které pfi realizaci dila zpUsobil.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila osobami uvedenymi v preambuli této
smlouvy. Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi smluvnimi
povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim. Odstranéni téchto vad uplatfiuje formou zapisu do stavebniho deniku,
pficemZ zhotovitel je povinen bezodkladné sjednat napravu.

Prace, které budou v dalSim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén vc€as provéfit. Toto provéreni provede do 6 pracovnich dnl po obdrzeni
vyzvy zhotovitele, pficemz tato vyzva musi byt provedena zapisem ve stavebnim deniku a
soucasné o této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor objednatele e-mailem na adresu
uvedenou objednatelem ve stavebnim deniku. Pokud se zastupce objednatele ke kontrole
pfes v€asné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li
objednatel pozadovat dodatecné jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
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naklady objednatele. Pokud se pfi kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s jejich odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, vyrobky, technologie,
nebo zmeény oproti plvodni nabidce zhotovitele. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Zze pouzije
pouze nepouzité hmoty, materidly a vyrobky v nejlepSi jakosti, opatfené atestem ufedné
autorizovaného zkuSebniho ustavu (byl-li vydan), pfi¢emz nepouzije zadny material, o kterém
by mu bylo znamo, ze je Skodlivy, €i zdravotné a hygienicky zavadny.

Dosazeni predepsanych parametrd a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikaty,
prohlasenimi o shodé a provedenymi zkouskami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnu po podpisu
této smlouvy predat objednateli seznam vSech zkouSek a kontrol, které budou provadény
v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno
pracovnika zhotovitele, odpovédného za jejich provadéni. Objednatel ma pravo doplnit tento
navrh o jim pozadované zkousky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnymi technickymi
a pravnimi pfedpisy. Objednatel ma pravo se zucastriovat prostfednictvim svého pracovnika
povéreného technickym dozorem vSech kontrol a zkousek provadénych zhotovitelem a ma
rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zastupce budouciho provozovatele dila, pfip. dalSi
osoby. Zhotovitel je povinen pfizvat pracovnika povéfeného technickym dozorem ke
zkouskam zapisem ve stavebnim deniku 10 dnl pfedem a soucasné o této vyzvé uvédomi
zhotovitel technicky dozor stavebnika e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve
stavebnim deniku. V pfipadé opakované kontroly nebo zkousky z dlvodd, které lezi na strané
zhotovitele, hradi naklady zhotovitel.

V prabéhu provadéni dila je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace
zietelné zakreslovat zmény ke kterym doS$lo v prlbéhu zhotoveni dila zplsobem podle
predpisll pro zhotoveni stavebnich vykres(l, a to ihned po jejich provedeni. Tato projektova
dokumentace bude trvale pfistupna na stavbé.

Dil¢im pfedanim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone€ném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a pfevzatych jiz
dfive dil€imi pfedavacimi protokoly

Zhotovitel je povinen se na vyzvu objednatele zuc€astnit kolaudacniho Fizeni a poskytnout pfi
ném pozadované informace o pfedmétu a zplisobu provadéni dila.

Stavba bude provadéna v blizkosti chatové oblasti Zahradnikav kout, v lese Ochoza, ktera je
hojné navstévovana, katastralni uzemi mésta Nového Mésta na Moravé.
Zhotovitel je povinen:

a) tuto skute€nost respektovat a pfi provadéni praci postupovat v tomto sméru ohledupiné a
opatrné;

b) prostor stavenisté Fadné zabezpecit tak, aby nedoslo ke zranéni osob;

c) prace realizovat tak, aby nedoSlo k poSkozeni stavajicich objektd a majetku, pfipadna
Skoda jde k tizi zhotovitele. Zejména pfi hutnéni zasypl a podlozi komunikace je tfeba
zvolit co nejSetrnéjsi zplasob pfi dodrzeni pozadovanych hodnot zhutnéni;

d) vzdy zajistit bezpe€ny pfistup do vSech objektd a prichod péSich;

e) vramci moznosti technologickych postupu pfi realizaci stavby ucinit vS§e pro zachovani
pfijezdu k objektim (zejména provozovnam) a garazim. PferuSeni moznosti pfijezdu je
mozné vzdy pouze na dobu nezbytné nutnou a po pfedchozim prokazatelném sdéleni této
informace vSem, ktefi budou timto pferusenim dotéeni;

f) po celou dobu realizace dila zaijistit v dobé svozu pfesunuti nadob na domovni odpad
z mist nedostupnych pro svozové vozidlo na misto pro néj dostupné (dle dohody



19.

20.

21.

22.

s posadkou svozového vozidla) a nasledné pak zpétné presunuti prazdnych nadob
z pfisluSnym objektim;
g) dodrzovat pfi provadéni dila limity pro hluénost podle hygienickych predpisU;

h) veSkeré skladky materiall zfizovat jen na mistech k tomu urlenych na zakladé
povoleného zvlastniho uzivani ploch mistnich komunikaci a vefejné zelené. Toto povoleni
si v souladu s podminkami této smlouvy zajisti zhotovitel.

v

Zhotovitel je dle § 2e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, osobou povinnou
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Udaje vyzadované zakonem o vefejnych
zakazkach v platném znéni a to ve Ihitach danych zakonem nebo do 6 pracovnich dnu od
jejich vyZzadani objednatelem. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi se zvefejnénim téchto
udaji dle tohoto zakona.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, Ze na stavbé nebo stavenisti Ci jejim
bezprostfednim okoli mize v prlibéhu provadéni stavby dojit k potfebé realizace dalSich praci
tfetimi osobami. Zhotovitel je v takovém pFipadé povinen umoznit provedeni téchto praci a je
povinen tyto prace na své naklady fadné koordinovat. Zejména se bude jednat o realizaci
rozvodu NN a vefejného osvétleni, zajisStovanych jejich spravci. Sou¢asné je povinen umoznit
realizaci novych ¢i vyménu stavajicich pfipojek k jednotlivym objektlim, zajiStovanou jejich
vlastniky.

Zhotovitel je povinen umoZznit provadéni pfipadnych vicepraci tfeti osobou a poskytnout ji
v tom pfipadé soucinnost potfebnou pro fadné a v€asné dokonceni dila.

ClL IX
Stavebni denik a kontrolni dny

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel v souladu s § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, v plathném znéni a v souladu s pfislusnymi provadécimi vyhladkami povinen vést na
stavbé stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé, pfipadné montazni denik (dale jen
»denik®) v listinné podobé ve tfech kopiich zapisu.

Denni zaznamy budou vyhotovovany ve 3 stejnopisech. Zapisy do deniku jsou opravnéni
kromé jiného ¢init zastupci zhotovitele uvedené v preambuli této smlouvy véetné technického
dozoru stavebnika a autorsky dozor. Smluvni strana je povinna se ke stanoviskim druhé
smluvni strany vyjadfovat nejpozdéji do 6 pracovnich dnl. Technicky dozor stavebnika ma
pravo kdykoli v priibéhu stavby po dokoné&eni pfisluSného zaznamu vyjmout pro svoiji potfebu
1. kopii pfislusného zaznamu.

Zaznamy objednatele, popf. jeho zastupce a technického dozoru objednatele ve stavebnim
deniku maji u€inek bezprostfedniho pisemného sdéleni zhotoviteli a plati jako od ného vzaté
na védomi s danym datem. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zmé&nu smlouvy
o dilo, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfipadnych dodatku k této smlouvé, pokud neni
v této smlouvé dohodnuto jinak.

V pribéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny v terminech potfebnych
pro fadnou kontrolu provadéni dila. Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den i na zakladé
pozadavku objednatele. Pfedmétem jednani je zprava zhotovitele o prubéhu a postupu
stavebnich praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni, pfipominky technického a autorského
dozoru a projednani pfipadnych opatfeni pro dalSi postup praci. Zhotovitel na téchto



kontrolnich dnech zajisti uCast svych kompetentnich zastupcl, pfipadné dalSich osob
pozadovanych objednatelem.

Objednatel pofizuje z kontrolnich dnli zapis s podpisy vS8ech zuc€astnénych, a pokud nejsou
tyto zapisy provadény pfimo do stavebniho deniku, pak zhotovitel zapisuje datum konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

ClL X
Predani a prevzeti dila

Zavazek zhotovitele je splnén Fadnym dokonlenim a pfedanim prfedmétu dila objednateli
v misté kde se dilo provadélo. Radnym dokon&enim dila je pfedvedeni jeho zpusobilosti
slouzit svému ucelu. K pfedani dila dochazi na zakladé prejimaciho fizeni mezi smluvnimi
stranami a to podepsanim zapisu o pfedani a prevzeti.

Nejpozdéiji 10 pracovnich dnl pfed dokoncenim a pfedanim dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli zapisem ve stavebnim deniku a technickému dozoru stavebnika e-mailem
den, kdy bude fadné provedené dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti. Na tomto zakladé
projednaji smluvni strany program a organizaci pfejimaciho fizeni a to tak, aby bylo technicky
mozné ukoncit pfejimaci fizeni k datu podle této smlouvy.

Jestlize zhotovitel, pfes zdivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, Ze dilo neni
dokonéeno, trva na zahajeni pfejimaciho Fizeni a pfi ném se prokaze, Ze dilo opravdu neni
fadné dokonceno, objednatel dilo nepfevezme a naklady neuspésného i opakovaného fizeni
nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfizvat k pfejimacimu Fizeni ty své subdodavatele, jejichZz ucast je nutna
k Fadnému predani dila.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, pofizuje zapis o predani a prevzeti zhotovitel. Zapis
obsahuje zejména:

- udaje urcujici zhotovitele a objednatele se jmény osob opravnénych jednat
- popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti

- popis pfipadnych zmén dila vic&i projektu pro provedeni

- dohodu o provedeni pfedepsanych nebo sjednanych zkousek

- prohladeni objednatele, zda pfedmét dila pfejima Ci nepfejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami a nedodélky, bude soucasti zapisu o pfedani a prevzeti
dila soupis téchto vad a nedodélki s uvedenim terminU jejich odstranéni a dohoda o
zpristupnéni prostor pro jejich odstrafiovani. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici
vady a nedodélky.

Pokud objednatel pfevezme dilo s ojedinélymi vadami nebo nedodélky a nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni zjisténych vad a nedodélku, pak plati, ze
vady a nedodélky musi byt odstranény do 10 dnd ode dne pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je
povinen ve stanovené Ihuté odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru
za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az
do dosazeni dohody €i rozhodnuti soudu zhotovitel.

Nejpozdéji pfi zahajeni pFejimky dokonceného dila, pfedloZi zhotovitel objednateli veSkerou
potfebnou dokumentaci k fadnému provozovani a kolaudaci dila, resp. stavby, ktera je
pfedmétem dila, zejména:



a) projekt skuteCného provedeni stavby,

b) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti odevzdavaného dila, jejich pasporty, kopie
zarucnich list, navody k obsluze,

c) atesty pouzitych materialli, certifikaty jednotlivych vyrobk( v&etné prohlaseni o shodé
dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisll, zaruéni listy, revizni zpravy, protokoly o
zkouskach a zaskoleni obsluhy,

d) originaly stavebnich denikd nebo jednoduchych zaznamd o stavbé nebo montaznich
denika,

e) doklady o zakonné likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni dila,

f)  veskerou dal§i dokumentaci, uvedenou v ¢&l. | odst. 5 této smlouvy.

Veskera dokumentace musi byt pfedana v Ceském jazyce.

9. Pokud obecné zavazné pfedpisy a normy nebo projektova dokumentace stanovi provedeni
zkousek, revizi a atestl osvédCujicich smluvené vlastnosti dila, musi Uspésné provedeni
téchto zkousek prfedchazet pfevzeti dila. Za uplnost téchto zkouSek a jejich vysledek pIné ruci
zhotovitel.

CL. XI
Vlastnictvi k dilu a odpovédnost za Skodu

1. Vlastnikem vSech véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila do doby jejich zabudovani
do pfedmétného objektu je zhotovitel. Od okamziku zabudovani pfechazi vlastnické pravo
k zabudovanému materialu na objednatele.

2. Od okamziku pfevzeti stavenisté od objednatele az do dne konecného pfedani a prevzeti dila
nese zhotovitel nebezpedi vzniku 8kody na véci (ztrata, odcizeni, zniCeni, poskozeni, Zivelna
pohroma, apod.) na provadéném dile.

3. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu, kterou by svou c¢innosti zpusobil na majetku
objednatele a tfetich osob. Nese i odpovédnost za poSkozeni zdravi, které by svou Cinnosti
zpusobil témto osobam, nebo které by vzniklo v souvislosti s ¢innosti zhotovitele anebo osob,
které pro néj dilo provadéji.

CLXn
Odstoupeni od smlouvy, podstatné poruseni smlouvy, smluvni pokuty

1. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo objednatele k odstoupeni
od této smlouvy, se povazuiji tyto skute¢nosti:

- nezahajeni praci zdlvodd na strané zhotovitele ani do 6 pracovnich dnu
od sjednaného terminu zahajeni praci;

- prodleni zhotovitele s dokonéenim dila delSi jak 10 dnu;

- opakované nedodrZzeni pokynU objednatele zhotovitelem, k jejichz udéleni je
objednatel podle smlouvy o dilo nebo podle zakona opravnén, neprovadéni praci
v kvalité dle pfisluSnych norem, platnych pfedpisu a této smlouvy.

2. V pfipadé odstoupeni od smlouvy dle tohoto odstavce nevznika zhotoviteli narok na nahradu
Skody.



3. Dale je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit ze zakonnych divodl v pfipadé, Ze
z viny zhotovitele dojde k poruSeni nékterého ze zakonnych ustanoveni, napf. k poruseni
nékterého z ustanoveni zakona o zadavani vefejnych zakazek, €i jiného obecné zavazného
pravniho predpisu, nebo uvede objednatele v omyl.

4. V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle tohoto odstavce nevznika zhotoviteli narok na
nahradu Skody.

5. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo zhotovitele k odstoupeni od
této smlouvy, se povazuje neposkytnuti soucinnosti objednatelem dle &l. VI této smlouvy ani
po pfedchozi vyzvé ke zjednani napravy.

6. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a jeho ucinnost nastava okamzikem jeho
doruceni druhé strané.

7. Smluvni pokuty jsou stanoveny takto:
- pfi prodleni zhotovitele s pfedanim dila objednateli ve sjednaném terminu vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ze sjednané ceny dila za kazdy
i zapocaty den prodleni az do pfedani a pfevzeti;
- pfi prodleni zhotovitele se zahajenim praci na dile zhotovitelem vyuctuje objednatel
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K€ za kazdy i zapo€aty den prodleni;
- pfi prodleni zhotovitele se splnénim zavazku dle €l. 1, odst. 5 této smlouvy vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni;
- pfi prodleni zhotovitele s odstranovanim vad a nedodélkd v terminech uvedenych v zapisu
0 pFedani a pFevzeti vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za
kazdy nedodélek nebo vadu a kazdy i zapoCaty den prodleni;
- pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych vad v terminech dle této smlouvy
vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapo&aty den
prodleni;
- v pfipadé prodleni se splatnosti faktury ma zhotovitel pravo vyuctovat objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,1 % z dluzné Castky za kazdy i zapoc&aty den prodleni;
- pfi bezdivodném prodleni objednatele s pfevzetim dokon&eného dila bez vad
a nedodélkl ma zhotovitel pravo vyuctovat objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za
kazdy i zapocaty den prodleni;
- pfi nedodrzeni pokynu technického dozoru stavebnika zapsanych ve stavebnim deniku
ma objednatel pravo vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdé
jednotlivé nedodrzeni pokynu technického dozoru stavebnika, a to i opakovang;
- pfi nedodrzeni pokynl koordinatora BOZP zapsanych v zapisech z kontrol BOZP ¢&i ve
stavebnim deniku ma objednatel pravo vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-
K¢ za kazdé jednotlivé nedodrzeni pokynu koordinatora BOZP, a to i opakované;
- pokud zhotovitel nepfedlozi objednateli kopie pojistnych smluv v terminu a obsahem
uvedenym v ¢l. XV, odst. 1 této smlouvy, vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 10.000,- K¢;
- v pfipadé odstoupeni od smlouvy vyjma pfipadl uvedenych v &l. XII, odst. 1, 2, 3 a 10 a
¢l. X, odst. 2 této smlouvy, je odstupujici strana povinna uhradit druhé smluvni strané
smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K¢;
- v pfipadé, ze objednatel odstoupi od smlouvy z dlivodu uvedeného v ¢l. Xll, odst. 1,
pism. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
200.000,- K¢.

8. Smluvni pokuta je splatna do 15 dnli od doruceni jejiho pisemného vyuctovani druhé smluvni
strang, pfipadné je mozno uplatnénou smluvni pokutu jednostranné zapocist.

9. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€en narok na nahradu Skody.



10. Pokud nebude objednateli poskytnuta dotace z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-

9,1

2020, Operace 4.3.2 Lesnicka infrastruktura, ma objednatel pravo od smlouvy odstoupit.

CL. X
Vys$si moc

Pro ucely této smlouvy se za vyS$Si moc povazuji skute¢nosti, které nejsou zavislé na vuli
smluvnich stran a ani nemohou byt smluvnimi stranami ovlivnény, jako napf. Zivelné pohromy,
povstani, obCanské nepokoje, valka, mobilizace, kosterni, archeologické, ¢&i jinak vyznamné
nalezy, na jejichz podkladé bude zhotovitel &i objednatel ze zakona, & na zakladé ufedniho
opatfeni povinen zastavit realizaci dila a jiné podobné udalosti.

Stane-li se pInéni v dlsledku vy$§i moci nemoznym, a to nejpozdéji do jednoho mésice
od zasahu vy88i moci, strana, ktera se bude odvolavat na vy38i moc, pozada druhou smluvni
stranu o Upravu této smlouvy z pohledu pfedmétu, doby a ceny plnéni. Pokud nedojde
k dohodé, ma strana, ktera se na vy$Si moc odvolala, pravo od smlouvy o dilo pisemné
odstoupit.

CL. XIv
Zména zavazku

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici Fadnému pInéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani
zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

Cl. Xv
Ostatni ujednani

Zhotovitel je povinen mit uzavienou odpovidajici smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou jeho ¢innosti na cizim majetku a na zivoté a zdravi tfetich osob, a to po celou
dobu realizace dila. Kopii dokladu o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit
do 7 dnl od data, kdy jej o to objednatel pozada. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené celku dle této smlouvy.

Pokud zhotovitel provadi ¢ast dila pomoci tfeti osoby, tak za praci vSech svych subdodavatelt
ruci zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je provadél sam.

Odpovédnym zastupcem zhotovitele podle ust. § 11 zakona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském
podnikani, ve znéni pozdéjSich predpisd, je ........ccccveieininnnnn..

Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

V souladu s § 6 odst. 4 zak. €. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, je zhotovitel:
- povinen dbat pfi plnéni pfedmétu vefejné zakazky na ochranu Zivotniho prostiedi a
dodrZovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné
predpisl a standard( tykajicich se ochrany zZivotniho prostredi, které vyplyvaji v ramci
ziskani IS0 14 001.
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- povinen dodrZovat pracovnépravni predpisy, a to zejména predpisy upravujici mzdy
zameéstnancu, pracovni dobu, dobu odpodinku, placené pfesCasy, praci ve svatek apod.
Vybrany dodavatel se zavazuje v souvislosti s touto povinnosti za u¢elem kontroly na vyzvu
zadavatele predlozit pfFisludné doklady (zejména, nikoliv v8ak vyluéné, pracovnépravni
smlouvy), a to bez zbyte€ného odkladu od vyzvy, nejpozdéji vSak do 2 pracovnich dnu.

- povinen dodrzovat pfedpisy a standardy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vyplyvajici
v ramci ziskani ISO 45 001

- v pfipadé vzniku stavebniho odpadu bude pfi likvidaci bran ohled na Zivotni prostiedi.
Vznikly odpad bude fadné vytfidén, v mozném pfipadé podrcen na recyklat.

CL. XViI
Zavérecéna ustanoveni

Nestanovi-li tato smlouva jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji, ze pfipadné rozpory vyplyvajici z této smlouvy a realizace dila
budou fesit zejména cestou vzajemné dohody s cilem dosahnout smirného feseni a naplnéni
ucelu této smlouvy, V pfipadé, Ze by k dohodé nedoS$lo, bude pfip. spor FeSen soudem
pfislusnym podle sidla objednatele.

Jakakoli zména smluvnich stran zuc¢astnénych na této smlouvé podléha schvaleni druhou
smluvni stranou.

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nema tato skutecnost vliv
na platnost ostatnich ujednani.

Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi s jejim uvefejnénim v registru smluv dle zakona €.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv
a o registru smluv ("zakon o registru smluv").

Smluvni strany se dohodly, Ze stranou povinnou k uvefejnéni této smlouvy v centralnim
registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv ("zakon o registru smluv") je mésto Nové
Mésto na Moravé, které je povinno tuto smlouvu bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do
30 dnu od uzavieni smlouvy odeslat k uverejnéni v registru smluv.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze zadné ustanoveni v této smlouvé nema charakter
obchodniho tajemstvi, jez by pozivalo zvlastni ochrany.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy o dilo.

Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
smlouva nebude uzavfena, pokud ji zhotovitel ¢i objednatel podepiSi s jakoukoliv zménou ¢i
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem.

Tato smlouva byla sepsana ve tfech vyhotovenich s platnosti originalu, objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni této smlouvy. Toto ujednani plati i pro vSechny
navrhy zmén a dodatky k této smlouvé.



11. Tato smlouva byla projednana na schizi/zasedani Rady/Zastupitelstva mésta Nové Mésto na
Moravé €......... konané/m dne............... a schvalena usnesenim pfijatym pod bodem ¢&.
............................. programu.

12. Nedilnou soucasti smlouvy je Pfiloha €.1 — Kryci list nabidky a nabidkovy polozkovy rozpocet
zhotovitele

13. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, ze tato byla sepsana na zakladé jejich
pravé a svobodné vule, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na dikaz toho
pfipojuji své podpisy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v Centralnim registru smiuv..

V Novém Mésté na Moravé dne .................. Vo dne ...l

Objednatel: Zhotovitel:

Michal Smarda

starosta



