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1. Mésto Nové Mésto na Moravé
se sidlem Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta
ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Andrea Kramarova, vedouci odboru investic
Ing. Lubomir Kubik, referent odboru investic
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.
IC: 00294900
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
¢.u.: 1224751/0100
(déle jen ,objednatel”)

a

2. obchodni nazev - verze pro pravnickou osobu
sesidlem .............ooo il o] el ellelela e alelale ale e oo
Zzastoupena ..ocoveveve cevvinnns e e el e el e e e e e e
ve vécech technickych je opravnénjednat: ....................... Lo llellelle o s el el e e
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.

IC: o

DIC:CZ................ / Neplatce lDPHl KomentaFr [ul]: V pripadé neplatce
bankovni SPoJeNi: .......ceeevueeiiieeeinnnne. DPH DIC neuvidgjte a ponechte pouze

% ,,Neplatce DPH.“ (tento komentar prosim
CU.l e /... ) vymaiite)

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudemv ......... , Spis.zn. ...........

(dale jen ,zhotovitel*)

jméno a pfijmeni, - verze pro fyzickou osobu — podnikatele

SIdIO ceiii LT el e e e e

IC: o

DIC: oo / Neplatce [DPH KomentaF [u2]: V pripads neplitce
bankovni spojen i DPH DIC neuvédgjte a ponechte pouze

v o o ,,Neplatce DPH.“ (tento komentar prosim
CU.l i [...... vymaite)

zapsan v zivnostenském rejstiiku ..........cooooiiiiiiiiiiiiiiie,
(dale jen ,zhotovitel”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasl. a ve spojeni
S ust. § 2623 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném a uc¢inném znéni (dale
jen ,obCansky zakonik®) tuto

Smlouvu o dilo ¢. ............

pficemz se pro Ucely této smlouvy doplriuje vymezeni pojmu takto:
a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakazky nebo zakazky;
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakazky nebo zakazky;
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo
zakazky;
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d) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
pfedpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.);

e) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Cl.1
Predmeét pInéni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastni naklady, riziko a nebezpeci a za podminek
této smlouvy fadné provést pro objednatele dilo ,,Cyklostezka ul. Ne¢asova — ul. Zd'arska,
Nové Mésto na Moravé, usek ,,C““ (dale jen ,dilo* nebo ,stavba“) specifikované dale v této
smlouve, a predat jej objednateli v dohodnutém terminu, a objednatel se zavazuje fadné a
vCas provedené dilo pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

Na financovani nakladu této stavby bude Cerpana financni podpora (dotace) v ramci 16. vyzvy
MAS Zubfi zemé, o.p.s. — IROP — Cyklodoprava — (IV.) s vazbou na vyzvu RO IROP ¢&. 53
,Udrzitelna doprava — integrované projekty CLLD®.

2. Zavaznymi podklady, kterymi se sjednava obsah, rozsah, zplsob a podminky provedeni dila
jsou:

a) projektova dokumentace pro provadéni stavby ,Cyklostezka ul. Nedasova — ul. Zd'arska,
Nové Mésto na Moraveé®, zpracovana Atelierem Halva, Dolni 38, 591 01 Zdar nad
Sazavou v 08/2019 pod arch.¢. 28-19-NM, véetné dokladové casti, resp. jeji Cast
vztahujici se kuseku ,C* (dale také jen ,projektova dokumentace“ nebo ,PDY).
Prfedmétem plnéni nejsou useky ,A" a ,B* cyklostezky;

b) zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,Cyklostezka ul. Neasova — ul. Zdarska, Nové
Mésto na Morave, usek ,B“ a ,C* (projektova atextova cast v&. vykazu vymér)
zvefejnéna objednatelem jako zadavatelem v ramci zadavaciho/vybérového fizeni na
profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ (déale také jen ,zadavaci dokumentace®);

c) podminky poskytnuti finanéni podpory (dotace) v ramci 16. vyzvy MAS Zubfi zemé, o.p.s.
— IROP — Cyklodoprava — (IV.) s vazbou na vyzvu RO IROP &. 53 ,Udrzitelna doprava —
integrované projekty CLLD®, které jsou v aktudlnim znéni pfistupné na
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty ;

d) nabidka zhotovitele, v€. nabidkového poloZzkového rozpoctu zhotovitele, kryciho listu
nabidky a harmonogramu postupu praci;

e) pravomocna povoleni stavby, vyjadfeni dotéenych subjektt a u¢astniku Fizeni;

f) ustanoveni pfislusnych technickych norem a pfedpist platnych v dobé realizace dila
a ustanoveni technologickych predpisu vyrobcl jednotlivych ¢asti dila;

g) navody k montazi, k uvedeni do provozu a k obsluze jednotlivych €asti dila, pokud k témto
¢astem byly vypracovany,

pficemz objednatel nad ramec vySe uvedenych bodl stanovuje nasledujici pozadavky na
asfaltové povrchy:

- tloustky navrZzenych asfaltovych vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu praci jsou
tloustky minimalni a musi byt dodrzeny v celé plo$e provadéného asfaltového povrchu
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mezerovitost horni asfaltové vrstvy musi byt po zhutnéni v rozmezi 3 - 5 %, coz
zhotovitel dolozi protokolem o zkousce zhutnéni

mezerovitost spodni asfaltové vrstvy je stanovena dle CSN, tj. plati normovy poZadavek,
ktery je v rozmezi 2,5 — 8,5 %, coz zhotovitel dolozi protokolem o zkousce zhutnéni

3. Zhotovitel se zavazuje dilo provést dle této smlouvy.

4. Pfedmétem smlouvy je kompletni dodavka dila. Dodavkou dila se rozumi provedeni vSech
stavebnich a montaznich praci v€etné dodavek nezbytného stavebniho materialu a konstrukci
potfebnych pro fadné zhotoveni dila (napf. konstrukce zabezpecujici bezpe€nost prace
apod.), dale provedeni veskerych ¢innosti nezbytnych pro fadné a v€asné dokonceni stavby
(v€etné uhrady nakladl nebo poplatkl s tim spojenych) tak, aby v plném rozsahu plnila svj
Ucel a odpovidala veSkerym normam ¢i technickym predpistim vztahujicim se na toto stavebni
dilo tohoto charakteru.

5. Soucasti dila je rovnéz:

a)

b)

<)

d)

e)
f)

9)

zajisténi a predani predepsanych zkous$ek, revizi, atestl, certifikatll a dalSich dokladl
vztahujicich se k dilu v rozsahu, kvalité a s vysledky podle platnych predpist, pfip. podle
projektové dokumentace;

komplexni vyzkou$eni vSech ¢&asti dila za ucCasti objednatele a zastupcl budouciho
uzivatele;

predani navodu/navodu k obsluze, pouzivani a udrzbé prislusnych &asti dila, zaskoleni
obsluhy v&. pfedani dokladu o tomto zaskoleni, prfedani zaruénich listd v odpovidajicim
rozsahu;

vyhotoveni a predani zaméfeni skuteCného provedeni stavby (vySkopisného
i polohopisného stavu) do digitalni technické mapy mésta, graficka ¢ast ve formatu dgn
nebo shp a pdf, textova ¢ast ve formatu doc a pdf, dle vyhlasky mésta Nové Mésto na
Moravé ¢. 2/2015, o vedeni technické mapy mésta Nového Mésta na Moravé a jeho
predani objednateli a sou€asné spravci digitalni technické mapy mésta - Oddéleni
informatiky M&U Nové Mé&sto na Moravé v digitalni a papirové formé;

dodani projektu skute€ného provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. €. 499/2006 Sb., ato 3x
v listinné podobé a 1x v digitalni formée;

dodani geometrickych plant pro zapis zmén do katastru nemovitosti a pfip. majetkové
vyporadani ovéfenych katastralnim ufadem v potfebném poctu vyhotoveni;

dodani protokol(l o stanoveni miry zhutnéni jednotlivych asfaltovych vrstev radiosondou i
jinym prokazatelnym zplsobem;
vytyCeni stavby dle projektové dokumentace;

provedeni foto ¢i videodokumentace veskerych objektl a konstrukci ve vlastnictvi tretich
osob pfiléhajicich ke stavbé, nebo jez mohou byt stavbou dotéeny, a to pfed zahajenim
praci a po dokonceni dila;

demontaz stavajicich konstrukci a zafizeni a jejich nasledna likvidace zakonnym
zplsobem na naklad zhotovitele;

dodani vS8ech dokladl potfebnych k uvedeni stavby do trvalého provozu;

dodani dokladt o zpUsobu likvidace vzniklych odpadu dle zak. ¢. 541/2020 Sb., v platném
znéni;

dodani dokladl o prevzeti inZzenyrskych siti dotéenych vystavbou jejich spravci nebo
prohlaseni, Zze dana inz. sit nebyla dotcena;
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dodani fotodokumentace z prubéhu stavby — v digitalni podobé ve formatu jpg;

zajisténi a provedeni vSech organiza¢nich, kompletaénich a technologickych ¢innosti
nutnych pro bezvadné a v€asné provedeni dila;

zafizeni staveni$té v souladu s potfebami zhotovitele, dokumentaci pFedanou
objednatelem a pozadavky objednatele, jeho zajisténi, zabezpeCeni a napojeni na
inzenyrské sité, v¢. stanoveni mist napojeni a v€etné nakladd spojenych s uzivanim
vefejného prostranstvi;

uplné vycisténi a vyklizeni dokoncené stavby a stavenisté vé. jeho uvedeni do puvodniho
Ci s objednatelem dohodnutého stavu;

zajisténi publicity po dobu realizace stavby — po zahajeni realizace stavby dodani a
osazeni na viditelném misté v misté realizace plakatu o minimalnim rozméru A3. Na
plakatu musi byt uveden nazev projektu, hlavni cil projektu a véta ,Projekt nazev projektu
je spolufinancovan Evropskou unii.“ Nazev musi odpovidat nazvu uvedenému v systému
MS2014+, a to bud v pIné nebo zkracené verzi. Navrh tohoto plakatu je zhotovitel povinen
predlozit objednateli v dostate¢ném predstihu k odsouhlaseni.

6. DalSi podminky realizace stavby:

a)

b)

c)

d)

f)

9)
h)

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti veskeré vytyCeni inZenyrskych siti a tyto
prevezme od jejich spravcli véetné prevzeti povinnosti a odpovédnosti v navaznosti na
platné predpisy a v€etné prevzeti povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich z vydanych
vyjadreni a rozhodnuti. K vytyCeni pfizve zastupce objednatele. Rovnéz preda dotcené
sité zpét jejich spraveim dle podminek jednotlivych vyjadreni. Pokud bude pro potfeby
vyty€eni inzenyrskych siti tfeba obnovit &i zaktualizovat vydana vyjadreni, zajisti si toto
zhotovitel sam na vlastni naklady.

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti projednani, povoleni a provedeni nutnych
uzavirek, objizdék (pokud bude tfeba), zvlastniho uzivani vefejnych ploch (pfekopy
komunikaci, zelené, skladky materialu, apod.) a pfip. zmén dopravniho znaceni, v pfip.
potfeby zfizeni provizornich prechodl &i prejezd( v&. pfipadného osvétleni. V pribéhu
provadéni praci je zhotovitel povinen respektovat pozadavky prislusnych organu dle
vydanych stanovisek.

zhotovitel je na vlastni naklady povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek
a Cistotu, odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, provést konecny uklid
a vyklizeni stavenisté, fadné stavenisté zabezpecit (oploceni, lavky, oznaceni, osvétleni,
stfezeni, atd.).

zhotovitel zajisti dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi Cinnosti

na stavenisti. Jeho odpovédnost zahrnuje téZz odpovédnost za osoby, jez se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti.

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti skladku material( a likvidaci vybouraného
materialu a odpadt vzniklych v prabéhu provadéni stavby.

stavba musi byt rovnéz provedena v souladu s podminkami rozhodnuti — povoleni stavby
a s podminkami dotéenych subjekt v ramci povolovaciho Fizeni; za splnéni podminek je
zodpovédny zhotovitel.

zhotovitel provede komplexni dodavku stavby.

zhotovitel je povinen provadét prace plynule, bez zbyteCnych pritahl, zdrzeni a
prestavek, pokud nebude dohodnuto jinak.
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zhotovitel je povinen prace provadét tak, aby dochazelo k obtéZovani a zatézovani
jednotlivych uzivateld okolnich dom{ imisemi v co nejmensi mife a co mozna nejmensim
rozsahu.

zhotovitel je povinen pfi navrhu technologickych postupu a pfi vlastni realizaci stavby
respektovat provoz stavajicich objektd v dané lokalit¢ a vramci danych mozZnosti
minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajiSténi pfistupu, pfijezdu, moznosti
zasobovani, svozu odpadu, prasnost, hlu¢nost, pfepojovani pfipojek, atd.).

prace svlivem na okolni prostfedi nesméji probihat v pracovni dny od 18:00 hod.
do 06:30 hod., o sobotach od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedélich a svatcich vibec,
pokud nebude zapisem do stavebniho deniku dohodnuto jinak.

zhotovitel nesmi po celou dobu realizace dila omezit provoz a bezpe¢ny pohyb chodcl po
ulicich Zdarska a Necasova (silnice 111/35314) a po komunikaci k objektim ¢&.p. 26
(Jelinkliv mlyn) a ¢€.p. 328 (RD za vodote¢i Bobrivka).

zhotovitel je povinen v ramci moznosti technologickych postupu pfi realizaci dila u€init vSe
pro zachovani pfijezdu a pFistupu k objektim, které jsou pfistupné pres usek ,B*
cyklostezky a pfijezd a pFistup k t¢émto objektdm umoznit i v dobé realizace dila, a to v¢.
zasobovani provozoven. PferuSeni moznosti pfijezdu a pfistupu je mozné vzdy pouze na
dobu nezbytné nutnou a po prokazatelném pisemném sdéleni této informace vSem, ktefi
budou timto pferusenim dotceni, nejméné 3 dny predem.

zhotovitel nesmi omezit pfijezd a pfistup do fadovych garazi mezi ulici NeCasovou a
vodnim tokem Bobrivka.

prichod pres hraz Kazmirova rybnika smi zhotovitel omezit a prerusit pouze na
nezbytné nutnou dobu.

zhotovitel je povinen na pfistupové trasy ke stavenisti umistit zfetelné informacni tabule
upozorfiujici na omezeni/preruseni prlichodu pésimi trasami vedoucimi stavenistém a
mozné obchazkové trasy zfetelné oznacit.

zhotovitel je povinen v maximalni mozné mife umoznit svoz komunalniho odpadu (nadoby
na domovni odpad, odpadkové ko$e). V dobé, kdy nebude mozné umoznit prljezd
svozového vozidla, zajistit v dobé svozu presunuti nadob z mist nedostupnych pro
svozové vozidlo na misto pro néj dostupné (dle dohody s pracovnikem odpadového
hospodarstvi TS sluzeb s.r.o. Nové Mésto na Moravé) a nasledné pak zpétné presunuti
prazdnych nadob k pfislusnym objektlim, resp. na jejich stanovisté.

zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila kontrolovat stav dotéenych a
sousednich konstrukci stavajicich objektl a v pfipadé zjisténi poruch, zavad, apod. na
tuto skute¢nost neprodlené upozornit objednatele a ucinit opatfeni, aby se tyto dale
nezvétSovaly. V pfipadé, Ze vznikly v dlisledku ¢&innosti zhotovitele, tyto bez zbyteéného
odkladu odstranit.

zhotovitel je povinen pro provadéni stavby zajistit zpracovani a schvaleni havarijniho a
povodfiového planu dle vyjadfeni spravce vodniho toku Bobrivka (Loucka) a pred
zahajenim praci pfedat po jednom schvaleném vyhotoveni na vodohospodarsky dispecink
Povodi Moravy, s.p. a objednateli.

prace ve vodnim toku musi byt provadény vsouladu s rozhodnutim &..
02299/2V/22, vydanym SCHKO Zdarské vrchy dne 01.08.2022, mimo obdobi
zimovani a obdobi lihnuti rakd.

zhotovitel je povinen pied zahajenim praci ve vodnim toku zajistit provedeni
opatieni k ochrané zvlasté chranénych zivocicht (rak ficni) tak, aby byly spinény
podminky rozhodnuti &.j. 02299/ZV/22, vydaného SCHKO Zdarské vrchy dne
01.08.2022.
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v) dilo musi byt provedeno m.. v souladu s podminkami poskytnuti finanéni podpory
(dotace) vramci 16. vyzvy MAS Zubfi zemé, o.p.s. — IROP — Cyklodoprava — (IV.)
s vazbou na vyzvu RO IROP &. 53 ,Udrzitelna doprava — integrované projekty CLLD*,
které jsou v aktualnim znéni pfistupné na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-
53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty .

w) zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit, aby byl pozemek p.¢. 535/1 v k.U. Nové
Mésto na Moravé oplocen alespori provizornim souvislym oplocenim min. vysky 2,0 m.
Oploceni musi byt provedeno a prace provadény tak, aby na tento soukromy pozemek
nemohly v Zzadném okamziku pfes stavenisté vniknout nepovolané/cizi osoby.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele i prace nad ramec pfedmétu pinéni —
viceprace, souvisejici s jeho pfedmétem pInéni. Za viceprace ve smyslu této smlouvy jsou
povazovany pouze zmény a dopliky pfedmétu dila, dodavky, prace a vykony pfedem
nepredvidatelné, které pfi realizaci dila pfibyly a svym mnozstvim pfedmét smlouvy prevysuiji.
Veskeré viceprace musi byt vzdy pfed realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem
(napt. zapisem do stavebniho deniku nebo dodatkem ke smlouvé) véetné jejich ocenéni. Musi
byt dodrzena pfislusna ustanoveni zakona o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni.
Za ménéprace se povazuji prace v predmétu dila obsazené, avSak neuskutecnéné.

8. Objednatel je opravnén ménit materialy, které maji byt pouzity pfi realizaci dila a provadét
dal$i zmény pfedmétu plnéni, coz se zavazuje s dostateCnym predstihem sdélit a projednat se
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozni problémy ¢&i Skoda zplsobena nakupem
materiall a véci, které pri realizaci mély byt, ale dle poZadavku objednatele nebudou pouzity.
Zhotovitel ma narok na Uhradu veskerych zbyte¢né vynaloZzenych nakladud, pokud jiz plvodni
materiél zajistil a ma ho pfipraven na skladé.

9. Dopady zmén uvedenych v &l. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majicich vliv na zvySeni sjednané
ceny dila, pfipadné termin pInéni, budou smluvnimi stranami upraveny dodatkem ke smlouvé

o dilo, pficemz:

- se zhotovitel sou€asné zavazuje, ze termin dokonceni dila bude dodrzen i v pfipadé
zvySeni rozsahu dila, které svym rozsahem nepfesahne 10 % ze sjednané ceny dila
bez DPH za pfedpokladu, Ze objednatel u zhotovitele tyto viceprace uplatni, pfipadné
potfeba jejich provedeni vyjde najevo s dostateCnym predstihem pfed sjednanym
terminem dokonceni dila. Za zvySeni rozsahu sjednané ceny dila se povazuje pouze
rozdil mezi vicepracemi a ménépracemi.

- zhotoviteli zménou rozsahu dila nevznikd narok na nahradu Skody pfi dodrzeni
ustanoveni €l. 1, odst. 8 této smlouvy.

10. Dopady zmén majicich vliv na snizeni ceny dila budou smluvnimi stranami upraveny bud
formou dodatku ktéto smlouvé nebo po dohodé smluvnich stran nevyfakturovanim
neprovedenych polozek &i jejich ¢asti, pficemz:

- zhotoviteli snizenim rozsahu dila nevznikd narok na nahradu Skody pfi dodrzeni
ustanoveni €l. 1, odst. 8 této smlouvy.

11. Dojde-li k realizaci dalSich praci (napf. z divodu dodateénych zmén technologickych postupt)
na navrh zhotovitele ucinény k zajisténi fadného a bezpecného provedeni a zajisténi
funkénosti dila, €i zjinych pfi¢in na jeho stran&, nemaji tyto skutecnosti vliv na obsah
smluvnich zavazkd, pokud se strany nedohodnou jinak.
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12. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, vedeni stavby zajisti osobami odborné zplsobilymi a sou¢asné se zavazuje, ze
po celou dobu stavebnich praci stavbu zajisti dostate¢nymi kapacitami s odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila dle této smlouvy.

13. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, Ze se podrobné seznamil s projektovou
dokumentaci pro provadéni dila dle této smlouvy, podle které ma byt dilo provadéno.
Soucasné prohlasuje, Ze proti navrzenym fe$enim, materidlim a postuplim nema namitek a
Ze je schopen stavbu podle této projektové dokumentace fadné a kvalitné provést.

14. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, Ze odsouhlasovani pfip. zmén oproti
projektové a zadavaci dokumentaci a smlouvé o dilo na strané objednatele ve vétsiné pripadu
podiéha projednani vradé mésta, coz muze trvat vice nez 1 mésic, v pribéhu meésicu
Cervenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skuteCnosti pocitat a pfipadné navrhy
zmén v¢. potfebnych podklad(l predkladat v dostate¢ném predstihu.

€l 2
Doba pInéni

1. Zhotovitel zahdji realizaci dila dne ................ Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo dokongéi
a objednateli pfeda nejpozdéji dne .......................

2. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v den zahajeni realizace dila, pokud nebude dohodnuto
jinak.

3. Dilo je dokonéeno je-li predvedena jeho zplsobilost slouZit svému ucelu. Provedenim dila se
rozumi jeho Uplné a Fadné dokonceni a pfedani jako celku bez vad a nedodélkll objednateli
v misté plnéni, vyklizeni stavby a podepsani posledniho zapisu o pfedani a prevzeti stavby,
predani dokladl potfebnych pro fadné provozovani dila a dokladl o pfedepsanych zkouskach
a revizich, pfedani projektu skute¢ného provedeni stavby, Uplné vyklizeni stavenisté, uklid
v8ech ploch pouzivanych zhotovitelem v pribéhu vystavby, Gpravy venkovnich ploch
uvedenim do puvodniho €i s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel mize prevzit dilo i v pfipadé, ze vykazuje ojedinélé drobné nedodélky, popf. vady,
které jednotlivé ani ve svém souhrnu nebrani Fadnému uzivani dila ani jeho uzivani neztizi.
Neni to v8ak jeho povinnost.

4. Casovy priib&h vystavby je dan orientaénim harmonogramem postupu praci, ktery je pfilohou
a nedilnou soucasti této smlouvy o dilo.

5. Prfipadné zastaveni stavby objednatelem z dlivodu nespravného provadéni praci, poruSovani

bezpecnostnich pfedpisd, neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele, apod. nezaklada pravo
zhotovitele na prodlouzeni terminu dokonéeni dila (Ci jeho ucelenych ¢asti).

CL3
Misto pInéni

Mistem pInéni a pfedani dila je kat. tzemi Nové Mésto na Moravé — prostor stavby dle specifikace
v projektové dokumentaci.
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Cl4
Cena dila

1. Objednatel se zavazuje, Zze za provedeni dila podle ¢l. 1 této smlouvy uhradi zhotoviteli

SMIUVNT CENU VE VYBT 1vrereieeeeeerieseseessenseeesanns Ké& bez DPH, KomentaF [u3]: Plitce DPH zde uvede
(dale jen ,cena®) svoji cenu bez DPH.

o iy ——- o 7 = o . — Neplatce DPH zde uvede svoji koneci
K této cené bude pfipoéteno DPH ve vysi dle platnych predpist. / Zhotovitel neni platcem cem a slova ,ber. DPH vymmaer
DPH. Stejné tak kaZzdy ponechd pouze prisluSnou

Cast textu ,,K této cené ... / ... neni platcem
. o ~ . . . vz T . DPH* a zbyvajici ¢ast textu vymaze.
2. Objednatel prohlasuje, Ze fakturovana prace neni pouzivana k ekonomické ¢innosti a ve (tento komentaF prosim vymazte)

smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakazku aplikovan rezim

prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika.

3. Cena v sobé zahrnuje veskeré dodavky, prace a vykony nutné k realizaci celého kompletniho
dila, specifikovaného touto smlouvou.

4. Celkova cena je sjednana jako cena nejvySe pfipustna a neménna po celou dobu realizace
dila, vyjma pfipadt uvedenych v ¢lanku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na
podkladé cenové nabidky zhotovitele, jejiz soucasti je polozkovy rozpocet, ktery je pFilohou
€. 1 a soucasti této smlouvy.

5. Cena muze byt zménéna pouze v téchto pfipadech:
a) dojde-li ke snizeni rozsahu pfedmétu plnéni oproti rozsahu stanovenému touto
smlouvou o dilo (ménépracem)
b) dojde-li ke zvySeni rozsahu pfedmétu plnéni oproti rozsahu stanovenému touto
smlouvou o dilo (vicepracem)

pficemz k této situaci mGze dojit mimo jiné kdyz:

a) objednatel pozaduje provést prace, které nejsou v pfedmétu dila;

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace, které jsou pfedmétem dila;

C) pfi realizaci pfedmétu dila se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu této
smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu
dila;

d) pfi realizaci pfedmétu dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem (napf. neodpovidaji geologické udaje, apod.).

6. PFi zménach — ménépracich bude zména ceny urCena tak, Zze se zrusi pfisluSna ¢ast ceny
z polozkového rozpoctu, ktery tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy.

7. Pripadné viceprace budou sjednany zplsobem definovanym pfisluSnymi ustanovenimi
zakona o zadavani vefejnych zakazek ucinného v dobé provadéni praci, v platném znéni,
pficemz se zhotovitel zavazuje, Ze ceny pfipadnych vicepraci budou stanoveny takto:

a) pouzitim jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu zhotovitele,
ktery tvofi pFilohu €. 1 této smlouvy;

b) polozkami cenikli cenové soustavy, ve které je zpracovan nabidkovy polozkovy rozpocet
zhotovitele, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy, upravenymi na cenovou uroven
nabidkového polozkového rozpoctu zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud
nebude mozné pouzit postup podle pism. a). Zhotovitel je povinen tento cenik
na pozadani objednateli poskytnout;
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c) polozkami ceniki RTS upravenymi na cenovou uroveri nabidkového poloZkového
rozpocCtu zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud nebude mozné pouzit
postup podle pism. a) a b). Zhotovitel je povinen tento cenik na pozadani objednateli

poskytnout;

d) pokud nelze pouzit zadny zplUsob uvedeny pod pism. a), b), nebo c) pak hodinovou
sazbou ve vysi 290,- K& bez DPH a skute€nymi naklady na pouzity material nebo stroje.
Skute¢né naklady na pouzity material nebo stroje zhotovitel dolozi pfislusnymi fakturami.
Pokud objednatel zhotoviteli prokaze, Zze ceny pouzitého materialu nebo stroji jsou u
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle prizkumu trhu. V pfipadé dohody
smluvnich stran je mozno pouzit i individualni kalkulaci (tzv. R-polozku), pfi¢emz pro ceny
materialu a stroju plati stejné podminky;

nebo budou nizsi.

Ma-li pfi realizaci dila dojit ke zménam prfedmétu dila z podnétu zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis téchto navrhovanych zmén, dolozit jednotliva mnozstvi matematickym
vypoctem a ocenit je podle shora uvedenych kritérii a predlozit tento ocenény soupis
objednateli k odsouhlaseni. Ma-li dojit pfi realizaci dila ke zménam na zakladé pozadavku
objednatele, pfeda objednatel zhotoviteli soupis téchto pozadovanych zmén, zhotovitel
pfipravi a predlozi objednateli k odsouhlaseni soupis praci (jednotliva mnozstvi dolozi
matematickym vypoctem), ktery oceni stejnym zpusobem. Pfi nedodrZeni tohoto postupu ze
strany zhotovitele nemusi byt zhotoviteli jizZ provedené prace uhrazeny. Stanoveni uznatelného
rozsahu praci a jejich ceny je v takovém pfipadé opravnén provést jednostranné objednatel.

Pro sjednani drobnych zmén pfedmétu dila, vicepraci nebo ménépraci, které nebudou mit vliv
na celkovou cenu dila, posta¢i odsouhlaseni objednatelem a projektantem formou zapisu
do stavebniho deniku. Toto odsouhlaseni musi byt provedeno vzdy pfed zahajenim
prislusnych praci.

Dojde-li po uzavfeni smlouvy na omezeni rozsahu dila a neujednaji-li smluvni strany dasledky
pro vySi ceny, zaplati objednatel cenu upravenou s pfihlédnutim k rozdilu v rozsahu nutné
¢innosti a v U€elnych nakladech spojenych se zménénym provadénim dila.

Cl.5
Platebni podminky

Zhotovitel je povinen vystavit meésicné, dle skutecné provedenych a objednatelem
odsouhlasenych praci, fakturu — dariovy doklad, pfi€emz datem zdanitelného pinéni je
posledni den pfisluSného mésice. Faktury musi m.j. obsahovat nalezitosti obchodni listiny dle
ustanoveni § 435 obcanského zakoniku a v pfipadé fakturace platcem DPH i nalezZitosti
danového dokladu dle ustanoveni § 29 a nasl. zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl. Pfilohou kazdé faktury — darfiového dokladu musi byt
objednatelem odsouhlaseny zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci, bez néj je
faktura neuplna. Posledni faktura — dafiovy doklad bude oznaena jako faktura konecna,
pfi¢emz datem zdanitelného plInéni je v tomto pfipadé den predani a prevzeti dila.

Zhotovitel predlozi objednateli vzdy do posledniho kalendainiho dne mésice zjiStovaci
protokoly (dale jen ,protokoly®), a to zvlast protokol pro rozsah praci sjednany touto smlouvou
a zvlast protokol pro pfipadné viceprace, v nichz budou sepsany a ocenény prace, vykony
a dodavky zrealizované zhotovitelem v daném mésici. Protokoly musi byt ve shodné strukture
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a polozky ve shodné posloupnosti s nabidkovymi polozkovymi rozpoéty (v€etné shodného
Ciselného oznaceni), musi obsahovat mimo jiné minimalné sloupce s udaji ,v rozpoctu®,
.provedeno od pocatku do sledovaného obdobi“, ,provedeno ve sledovaném obdobi“ a
,Zbyva“, oznaceni sledovaného obdobi, nazev stavby a musi byt nadepsany ,zjiStovaci
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vratit zhotoviteli
v terminu do 10 pracovnich dnl ode dne jejich pfedloZeni a to bud odsouhlasené, nebo se
svymi pfipominkami. Odsouhlasené protokoly budou vzdy pfilohou mésiéni faktury
se zdanitelnym pInénim. Pravo fakturace vznika zhotoviteli dnem doruc€eni odsouhlasenych
protokolU. V pfipadé, Ze objednatel nebude souhlasit s nékterymi polozkami protokolu, je
povinen je vyznacit a neprodlené jednat se zhotovitelem tak, aby bylo mozné i sporné polozky
plné nebo casteCné fakturovat. Pokud presto nedojde k dohodé&, je zhotovitel opravnén
v terminu podle tohoto odstavce fakturovat v piné vysi pouze nesporné polozky. O spornych
polozkach bude vedeno samostatné jednani a zhotovitel je bude fakturovat po jejich
odsouhlaseni zvlastnim protokolem samostatnou fakturou.

Dil¢im pfedanim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone€ném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky Casti dila pfedanych a pfevzatych jiz
dfive.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Platby poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele na zakladé faktur, opravnéné
vystavenych zhotovitelem.

Objednatel je opravnén vratit fakturu pfed uplynutim lhdty jeji splatnosti bez zaplaceni
v pfipadé, Zze neobsahuje zakonem stanovené nalezitosti, obsahuje nespravné nebo neuplné
Udaje. Objednatel musi uvést divod vraceni. V takovém pfipadé bézi nova Ihita splatnosti ode
dne doruceni opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl po jejim prokazatelném obdrzeni.
Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnu po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery
je na faktufe uveden jako den splatnosti. Zaplacenim se pro Ucely této smlouvy rozumi
pfipsani pfislusné ¢astky na ucet zhotovitele.

Ma-li objednatel splatnou pohledavku(y) vuci zhotoviteli véetné pFipadné smluvni pokuty, je
opravnén provést jeji (jejich) jednostranny zapocet vici kterékoliv platbé za plnéni dle této
smlouvy.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury az do vySe 90 % z celkové
sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny dila uhradi objednatel
zhotoviteli do 15 dnl po pfedani a prevzeti dila za podminky, Ze zhotovitel pfeda objednateli
bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. ob&anského zakoniku ve vysi 10% ze sjednané
ceny platnou nejméné 290 kalendarnich dnl. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat pravo
objednatele Cerpat finan¢ni prostfedky v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani pfipadné vady a
nedodélky zjisténé pfi pfedani a prevzeti dila.

Bankovni zaruku podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku predlozi zhotovitel objednateli
v origindle listiny nejpozdéji pfed zahajenim predani a prevzeti dila. Pokud zhotovitel tuto
bankovni zaruku ve sjednané vysi a sjednané Ihuté nepredlozi, pak dilo neni dokonc¢eno a
objednatel ma pravo odmitnout jeho pfevzeti. Bankovni zaruku vrati objednatel zhotoviteli do
15 dnl po pfedani a prevzeti dila v pfipadé, Ze se na dile nevyskytnou Zadné vady a
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nedodélky, nebo v pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky, do 15 dnl po
odstranéni posledniho z nich, nebo po uplynuti doby jeji splatnosti.

Bankovni zaruku podle pfedchozich dvou odstavcu tohoto ¢lanku Ize nahradit rovnéz slozenim
jistiny ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila na bankovni Ucet objednatele vedeny u Komeréni
banky, a.s., ¢.U. 6015-1224751/0100, variabilni symbol 283. SloZzena jistina pak bude plnit
funkci bankovni zaruky a objednatel tedy bude opravnén zni Cerpat finanéni prostfedky
v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani pfipadné vady a nedodélky zjiSténé pfi pfedani a prevzeti
dila. Jistina musi byt pfipsana na bankovni U¢et objednatele nejpozdéji jeden pracovni den
pfed zahajenim pfedani a prevzeti dila. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané vysi a
sjednané Ihté nepredlozi, pak dilo neni dokonéeno a objednatel ma pravo odmitnout jeho
prevzeti. Jistinu Ci jeji zbyvajici Cast vrati objednatel zhotoviteli na jeho ucCet uvedeny
v preambuli této smlouvy pod vySe uvedenym variabilnim symbolem do 15 dnu po predani a
prevzeti dila v pfipadé, Ze se na dile nevyskytnou zadné vady a nedodélky. V pfipadé, ze se
na dile vyskytnou vady a nedodélky, vrati objednatel zhotoviteli jistinu Ci jeji zbyvajici ¢ast do
15 dnl po odstranéni posledniho z nich. Jistina neni uro¢ena.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedat faktury, protokoly a soupisy provedenych praci rovnéz
elektronicky ve formatech xIs a pdf (scan), pfipadné v jiné formé pozadované poskytovatelem
dotace, pokud jej o to objednatel pozada.

Zhotovitel je povinen na kazdy vystaveny ucetni a dafiovy doklad uvést text: ,registracni Cislo
projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016214".

Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu &i upfesnéni platebnich podminek a fakturace tak,
aby tyto byly v souladu s podminkami poskytovatele dotace.

Pokud k datu uskuteénéni zdanitelného pInéni budou u zhotovitele naplnény podminky
ustanoveni § 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani s pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,ZoDPH®) nebo bude objednatel uplatu smérovat na bankovni Gcet
nezvefejnény ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) ZoDPH, je objednatel opravnén
postupovat podle ustanoveni § 109a ZoDPH, tj. zvla$tnim zplsobem zajiSténi dané.
V takovém pfipadé je objednatel opravnén uhradit ¢ast svého finanéniho zavazku, tedy ¢ast
sjednané uplaty, ve vysi vypoétené dané z pfidané hodnoty nikoliv na bankovni ucet
zhotovitele, ale pfimo na bankovni UG¢et pfisluSného spravce dané. Timto bude finanéni
zavazek objednatele pfedmétu smlouvy vuéi zhotoviteli v ¢asti vypoctené vyse dané z pfidané
hodnoty vyrovnany.

Bude-li Uplata souvisejici se zdanitelnym pInénim smérovana zhotovitelem na jiny bankovni
Ucet, nez ucet zvefejnény dle ZoDPH, mize tato skute€nost rovnéz ovlivnit Ihdtu splatnosti
finanéniho zavazku. Pfipadné sankce z téchto divodl pak nepodléhaji ujednanim o sankcich.

Cl.6
Soucinnost objednatele

Objednatel je povinen protokolarné predat zhotoviteli stavenisté v terminech dle ¢l. 2 odst. 2
této smlouvy. Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli prosté vSech zavad a naroku tretich
osob (vyjma prav vlastnikd a uzZivateld objektd, pozemk( a vlastniki a provozovatell
dotéenych inZenyrskych siti) tak, aby zhotovitel mohl zahaijit a provadét prace v rozsahu a za
podminek stanovenych touto smlouvou.
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2. Bezprostfedné po podpisu této smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci
ve 2 vyhotovenich, v&. dokladl umoznujicich realizaci dila - napf. Uzemni souhlas, stavebni
povoleni, vodopravni rozhodnuti apod. a v€. vyjadfeni dotéenych subjektld a ucéastnikd
prislusnych fizeni. Za spravnost a uplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel.

3. Bude-li objednatel v prodleni se splnénim tohoto spoluptsobeni, neni zhotovitel v prodleni
s plnénim svych zavazku z této smlouvy, zejména dokongit dilo v dohodnutém terminu.
V takovém pripadé se termin dokonceni dila prodluzuje o totoZny pocet kalendarnich dn,
po které byl objednatel v prodleni, v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek o dobu
pfiméfenou, kterou smluvni strany dohodnou.

CL7
Zarucni doba, odpovédnost za vady, podminky reklamace

1. Délka zarucni doby na dilo se vzajemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2
obcanského zakoniku stanovuje v délce 60 mésicu, pocinaje prevzetim dila od zhotovitele,
s vyjimkou:
- spotfebniho materialu (napf. zafivkovych trubic, zarovek, apod.), kde se stanovuje délka
zaruc¢ni doby na 24 mésicll, pocinaje prevzetim dila od zhotovitele.

2. Podminky odpovédnosti za vady se fidi ustanovenim § 2629 a nasl. ob¢anského zakoniku,
pokud tato smlouva nestanovi jinak.

3. Zhotovitel neodpovida za vady, které vzniknou po pfedani dila neodbornym provozovanim
dila, nedodrzovanim provoznich pfedpist a neprovadénim bézné udrzby. Rovnéz neodpovida
za vady pfip. vyrobkl a dodavek provedenych nebo dodanych objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklych v zaruéni dobé uplatni objednatel u zhotovitele pisemné
bez zbyte¢ného odkladu, pfi¢emz v reklamaci vadu popiSe, nebo uvede, jak se projevuje.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni opravnéné reklamované vady,
nejpozdéji vSak do 10 dnl od doruceni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou
jiny termin, a vady odstranit v co nejkratSim technicky mozném terminu, nejpozdéji vSak do 30
dnd od doruceni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiny termin. Termin
odstranéni vad se dohodne vzdy pisemnou formou. V pfipadg, Ze se jedna o vady dila branici
provozu dila nebo havarii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranéni vady dila okamzité,
nejpozdéji vSak do 8 hodin od doruéeni reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamzité ¢i
Vv nejkratS8i mozné dobé.

Zhotovitel je povinen zapocit s odstranénim reklamované vady a vady odstranit ve vyse
uvedenych terminech i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava jako opravnénou. Né&klady na
odstranéni vady nese i v tomto pfipadé zhotovitel az do dosazeni dohody &i rozhodnuti soudu.

5. Pokud o to objednatel pozadd, je zhotovitel povinen pfed zapocCetim odstrafiovani
reklamované vady predlozit objednateli k pisemnému odsouhlaseni technologicky postup a
rozsah opravy, soupis materiald, které hodla pouzit, apod. Pro pfipad, Ze zhotovitel provede
odstranéni reklamované vady bez pfredchoziho pisemného odsouhlaseni objednatelem, je
zhotovitel srozumén stim, ze objednatel je opravnén neuznat opravu jako spravnou a
dostacujici.

6. Jestlize zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady &i neodstrani reklamované vady

ve lhutach dle ¢l. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel opravnén provést tyto prace sam, nebo
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jejich provedenim povéfit tieti osobu, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, nebo vyménit
vadnou ¢ast dila. Takto vzniklé prokazatelné a Ucelné vynalozené naklady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli do 14 dnG ode dne doruceni faktury.

7. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostoru dila, pokud je to potfebné
pro moznost fadného odstranéni reklamovanych vad. Zhotovitel je povinen pfi odstrafiovani
vad respektovat pfipominky uzivatele tak, aby provoz dila byl narusen v mife co nejmensi.

8. Zhotovitel provede odstranéni reklamovanych vad, zjevnych i skrytych, zjiSténych v zarucni
dobé na vlastni naklady a odpovédnost. Zaruéni IhGta za provedené zaruéni opravy pak bézi
dale, az do konce zaruéni doby sjednané pro dilo, nejméné v$ak ¢ini 24 mésicu.

9. Zhotovitel zaruCuje, Ze dilo bude mit po celou zaruCni dobu vlastnosti podle projektove
dokumentace v souladu s v sou€asnosti s platnymi pravnimi pfedpisy a CSN a bude bezpecné
zpUsobilé ke smluvenému Gcelu dle podklad uvedenych €l. 1 této smlouvy.

Cl. 8
Podminky provedeni dila

1. Zhotovitel provede prace podle platnych predpisli a podminek sjednanych touto smlouvou.

2. Pokud neni stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace podle
Uvodnich ustanoveni katalogu, popist a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd,
jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zplsoby jeji kontroly, zplsoby méfeni, nazvoslovi,
definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se pfedmétnych stavebnich praci.

3. Pokud neni stanoveno jinak, bude zhotovitel pfi provadéni praci respektovat vSechny normy
(CSN i CSNEN), technické predpisy a navody vyrobcut jednotlivych komponentt, vztahujicich
se na provedeni stavby. Pfipadné odchylky od téchto predpisi musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

4. Zato, ze dilo bude provedeno fadné, plné zodpovida zhotovitel. Smluvni strany pro ucel této
smlouvy vylu€uji ustanoveni § 2630, odst. 1, pism. ¢) ob&anského zakoniku.

5. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni osoby stavbyvedouciho a zhotovitel jej nesmi
bez pisemného souhlasu objednatele ménit.

6. Zhotovitel smi zménit podzhotovitele & osobu, pomoci kterého/které prokazoval
v zadavacim/vybérovém fFizeni splnéni kvalifikace, pouze ve vyjimeénych pfipadech a se
souhlasem objednatele. Novy podzhotovitel ¢i osoba musi splfiovat kvalifikaci minimalné
vrozsahu, v jakém byla plvodnim podzhotovitelem ¢&i osobou prokdzana
v zadavacim/vybérovém fizeni, coz je zhotovitel povinen doloZit.

7. Zarfizeni stavenisté si zabezpeCuje zhotovitel a cena za jeho zafizeni, udrzbu, ostrahu
a naslednou likvidaci vlastniho zafizeni stavenisté po dokonc&eni stavby je soucasti ceny dila.

8. Zhotovitel odpovida za eventudlni $kody, které zplsobil ¢&innosti svoji nebo svych
podzhotovitelll po celou dobu realizace dila az do doby konecné prejimky a prevzeti dila
objednatelem.
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9. Zhotovitel se zavazuje, Zze pFebird veSkeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji
z jeho Cinnosti z pravnich pfedpist platnych na Useku zZivotniho prostfedi zejm. ze zdkona
€. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich
predpist, a zakona ¢&. 17/1992 Sb., o zZivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
P¥i realizaci dila je zhotovitel soucasné povinen dodrzovat dalSi pfedpisy na Useku ochrany
zivotniho prostredi, odpadového a vodniho hospodaistvi a zejména na viastni ucet
a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy provadét odvoz a fadnou likvidaci odpadu. V pfipadé
poruseni téchto predpisl za toto poruseni pIné odpovida zhotovitel a nese téz na vlastni ucet
veskeré naklady s timto poruSenim spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklady
nepretrzité odstranovani necistot, odpadl a suté vzniklych jeho €innosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze stavba bude béhem celé doby realizace dila do doby ukonceni
stavby trvale obsazena dostateCnym poctem pracovnich sil s odpovidajici kvalifikaci
a pracovnikll vedeni stavby rovnéz s odpovidajici kvalifikaci. Pokud toto nebude ze strany
zhotovitele dostateéné zajisténo, je povinen sjednat bezodkladné napravu. Odpovidajici
kvalifikaci pracovnikll je na vyzadani zhotovitel povinen prokazat predloZzenim pfislusnych
certifikatd, opravnéni, dokladl o proskoleni, apod.

11. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu na sv(j naklad odstranit znecisténi ¢i poskozeni
komunikaci objednatele a vefejnych komunikaci, vefejnych i soukromych prostor a objektd,
které pfi realizaci dila zpUsobil.

12. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila osobami uvedenymi v preambuli této
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo
VvV rozporu se svymi smluvnimi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim. Odstranéni téchto vad uplatriuje formou
zapisu do stavebniho deniku, pfi€emz zhotovitel je povinen bezodkladné sjednat napravu.
Objednatel je opravnén prubézné pozadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladné
po vyzadani poskytnout vysledky provedenych zkou$ek, technické listy a parametry od
pouzitych materialll (nebo téch, které hodla pouzit) a dalSi podklady, které si objednatel
vyzada pro kontrolu pouzitych materialt a spravnosti provadéni dila.

13. Prace, které budou v dalSim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén v&as provéfit. Toto provéreni provede do 6 pracovnich dnd po obdrzeni
vyzvy zhotovitele, pficemz tato vyzva musi byt provedena zapisem ve stavebnim deniku a
soucasné o této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor objednatele e-mailem na adresu
uvedenou v zapisu o pfedani stavenisté. Pokud se zastupce objednatele ke kontrole pres
v€asné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li objednatel
pozadovat dodate¢né jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se pfi kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré
naklady spojené s jejich odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

14. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, vyrobky, technologie,
nebo zmény oproti plvodni nabidce zhotovitele. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze pouzije
pouze nepouzité hmoty, materidly a vyrobky v nejlepsi jakosti, opatfené atestem uredné
autorizovaného zkusebniho ustavu (byl-li vydan), pfi€emz nepouzije Zadny materidl, o kterém
by mu bylo znamo, ze je Skodlivy, i zdravotné a hygienicky zavadny. V pfipadé nedodrzeni
tohoto ustanoveni nemusi byt zhotoviteli tyto materialy, vyrobky a technologie v€. jejich
montaze uhrazeny.
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Dosazeni predepsanych parametrd a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikaty,
prohlasenimi o shodé a provedenymi zkouSkami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnd po podpisu
této smlouvy predat objednateli seznam vSech zkouSek a kontrol, které budou provadény
v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno
pracovnika zhotovitele, odpovédného za jejich provadéni. Objednatel ma pravo doplnit tento
navrh o jim pozadované zkousky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnymi technickymi
a pravnimi predpisy. Objednatel ma pravo se zucastriovat prostfednictvim svého pracovnika
povéfeného technickym dozorem vsech kontrol a zkouSek provadénych zhotovitelem a ma
rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zastupce budouciho provozovatele dila, pfip. dalSi
osoby. Zhotovitel je povinen pfizvat pracovnika povéfeného technickym dozorem ke
zkouskam zapisem ve stavebnim deniku 10 dnu pfedem a soucasné o této vyzvé uvédomi
zhotovitel technicky dozor stavebnika e-mailem na adresu uvedenou v zapisu o predani
stavenisté. V pripadé opakované kontroly nebo zkou$ky z duvodu, které lezi na strané
zhotovitele, hradi naklady zhotovitel.

V prubéhu provadéni dila je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace
zaznamenavat zmeény, ke kterym doslo v pridbéhu zhotoveni dila, a to nejpozdéji pfi jejich
provedeni. Tato projektova dokumentace bude trvale pfistupna na stavbé.

Dil¢im pfedanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a prevzatych jiz
dfive dil¢imi pfedavacimi protokoly.

Zhotovitel je povinen se na vyzvu objednatele zucastnit kolaudacniho fizeni a poskytnout pfi
ném pozadované informace o pfedmétu a zplsobu provadéni dila a je povinen k G€asti na
kolaudacnim Fizeni a poskytnuti poZzadovanych informaci zavazat i své podzhotovitele.

Stavba bude provadéna v zastavéném a obydleném Uzemi mésta. Zhotovitel je povinen:

a) tuto skuteCnost respektovat a pfi provadéni praci postupovat vtomto sméru zvlast
ohleduplné a opatrné,

b) prostor stavenisté fadné zabezpecit tak, aby nedoslo ke zranéni osob,

c) prace realizovat tak, aby nedoslo k poskozeni stavajicich objektl a majetku, pfipadna
Skoda jde k tizi zhotovitele,

d) dodrzovat pfi provadéni dila limity pro hlu¢nost podle hygienickych pfedpisd,

e) veskeré skladky materidll zfizovat jen na mistech ktomu uréenych na zakladé

povoleného zvlastniho uzivani ploch mistnich komunikaci a vefejné zelené. Toto povoleni
si v souladu s podminkami této smlouvy zajisti zhotovitel,

f)  po celou dobu realizace stavby oznacit, zajistit a zabezpecit prostor stavenisté tak, aby do
prostoru stavenisté nevnikly nepovolané osoby,

g) prOibézné informovat vlastniky, pfip. uzivatele sousednich nemovitosti o nutnych
omezenich, harmonogramu praci, apod.

h) objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit pfip. dopravni omezeni a feSeni dopravy (pési
i automobilové) po dobu realizace stavby navrzené zhotovitelem.

Zhotovitel je dle § 2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, osobou povinnou

spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.
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Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli udaje vyzadované zakonem o vefejnych
zakazkach, v platném znéni, a to ve lhdtach danych zakonem nebo do 6 pracovnich dnu od
jejich vyzadani objednatelem. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi se zvefejnénim téchto
udajl dle tohoto zakona.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabidkovy rozpocet i veSkeré pfipadné rozpocty
zmén dila rovnéz elektronicky ve formatech xIs a pdf, pfipadné v jiné formé& pozadované
poskytovatelem finan¢ni podpory.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v poZzadované formé veskeré podklady a doklady,
které na ném Ize spravedlivé pozadovat a které budou soucasné pozadovany poskytovatelem
finanéni podpory.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, ze na stavbé nebo stavenisti Ci jejim
bezprostfednim okoli mize v pribéhu provadéni stavby dojit k potfebé realizace dalSich praci
tretimi osobami. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen umoznit provedeni téchto praci a je
povinen tyto prace na své naklady radné koordinovat.

Zhotovitel je povinen umoznit provadéni pfipadnych vicepraci tfeti osobou a poskytnout ji
v tom pfipadé soucinnost potfebnou pro fadné a v€asné dokonceni dila.

Objednatel nema v prostoru stavenisté k dispozici odbérna mista vody, el.energie, ani jinych
médii. Pokud bude zhotovitel napojeni na média potfebovat, zajisti si je vlastnimi silami a ve
vlastni rezii.

Zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti socialni zafizeni pro potfeby provadéni dila.

Objednatel je opravnén si ponechat pro svoji potfebu nékteré zvybouranych prvk( a
materialud, které nebudou odpadem (zejména material vznikly frézovanim asfaltovych povrch(,
stavajici dlazby, apod.).

Objednatel si vyhrazuje pravo po dokonéeni stavby umistit na libovolnou dobu na jeji viditelné
misto tabulku s textem ve smyslu ,Tuto stavbu (nazev stavby) realizovala v (termin realizace)
firma (nazev a identifikacni udaje zhotovitele)“.

Zhotovitel je povinen umoznit v prostoru stavenisté provadéni zachranného archeologického
vyzkumu ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném a G€inném
zneéni treti osobou a poskytnout ji potfebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v ramci zafizeni stavenisté
podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebnika a pro ¢innost
koordinatora bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umoznit fadny vykon technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru a vykon €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat soucinnosti koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci na stavenisti (dale jen ,koordinator”) podle zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni, a to
zejména:
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a) VCas predavat veSkeré podklady a informace pro jeho €innost v€. informaci o fyzickych
osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na stavenisti.

b) Poskytovat informace o aktualnich rizicich na stavenisti vSem osobam, které se s jeho
védomim na stavenisti zdrzuji. Pfi poruSeni zasad bezpecnosti prace jakymkoliv subjektem
zajisti sjednani opatfeni a napravu.

c) Nejméné 8 dni pred zahajenim praci bude informovat koordinatora o zvolenych postupech
a z nich vyplyvajicich rizicich v€. opatfeni pfijimanych na odstranéni nebo minimalizaci
téchto rizik

d) Dodrzovat plan BOZP a ucastnit se kontrolnich dnli koordinatora.

e) Zajistit v zakonné haté vyvéSeni oznameni o zahajeni praci na viditelném misté u vstupu
na stavenisté nebo jeho aktualizaci po celou dobu provadéni praci.

Koordinator BOZP je opravnén:

- Provadét pfi realizaci stavby Cinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjSich predpisU;

- provadét pfi realizaci stavby Cinnosti vyplyvajici z nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti;

- upozornit zhotovitele na nesoulad provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi dodrzovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

- pozadovat po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi dodrzovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

- pozastavit provadéni stavebnich praci z divod( zavazného nebo opakovaného poruSovani
platnych pravnich prfedpisti upravujicich dodrzovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

K veskerym povinnostem v(¢i koordinatorovi je zhotovitel povinen zavazat i vSechny své
podzhotovitele.

CL9
Stavebni denik a kontrolni dny

1. Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel v souladu s § 157 zak. €. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni a v souladu s pfisluSnymi provadécimi vyhlaskami povinen vést na
stavbé stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé, pfipadné montazni denik (dale jen
,denik®) v listinné podobé ve tfech kopiich zapisu.

2. Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny (u stavbyvedouciho, pfip.
jeho zastupce) a jeho vedeni konci pfedanim a prevzetim dila, pfip. odstranénim posledni
z vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila.

3. Denni zaznamy budou vyhotovovany ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deniku a Cinit zapisy
do néj jsou opravnéni kromé jiného zastupci objednatele dle preambule této smlouvy véetné
technického dozoru stavebnika, koordinator BOZP a autorsky dozor. Smluvni strana je
povinna se ke stanoviskim druhé smluvni strany vyjadfovat nejpozdéji do 6 pracovnich dnu.
Technicky dozor stavebnika ma pravo kdykoli v pribéhu stavby po dokonceni pfislusného
zaznamu vyjmout pro svoji potfebu 2. kopii pfisluSného zaznamu.
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4. Zaznamy objednatele, popf. jeho zastupce a technického dozoru stavebnika ve stavebnim
deniku maji ucinek bezprostfedniho pisemného sdéleni zhotoviteli a plati jako od ného vzaté
na védomi s danym datem. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy
o dilo, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfipadnych dodatk( k této smlouvé, pokud neni
v této smlouvé dohodnuto jinak.

5. Vprab&hu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny v terminech potfebnych
pro fadnou kontrolu provadéni dila. Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den i na zakladé
pozadavku objednatele. Pfedmétem jednani je zprava zhotovitele o pribéhu a postupu
stavebnich praci, kontrola €asového a finan¢niho pInéni, pfipominky technického a autorského
dozoru a projednani pfipadnych opatfeni pro dalSi postup praci. Zhotovitel na téchto
kontrolnich dnech =zajisti ucast svych kompetentnich zastupcu, pfipadné dalSich osob
pozadovanych objednatelem.

6. Objednatel pofizuje z kontrolnich dnl zapis s podpisy v8ech zucastnénych, a pokud nejsou
tyto zapisy provadény pfimo do stavebniho deniku, pak zhotovitel zapisuje datum konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Cl. 10
Predani a prevzeti dila

1. Zavazek zhotovitele je splnén Fadnym dokonéenim a pfedanim dila objednateli v misté, kde se
dilo provadélo. Radnym dokon&enim dila je pfedvedeni jeho zplsobilosti slouZit svému téelu.
K pfedani dila dochazi na zakladé prejimaciho fizeni mezi smluvnimi stranami a to
podepsanim zapisu o pfedani a prevzeti.

2. Nejpozdéji 10 dnl pfed dokon&enim a predanim dila je zhotovitel povinen oznamit objednateli
a technickému dozoru stavebnika den, kdy bude fadné provedené dilo pfipraveno k pfedani a
prevzeti. Na tomto zakladé projednaji smluvni strany program a organizaci prejimaciho Fizeni
a to tak, aby bylo technicky mozné ukongit pfejimaci fizeni k datu podle této smlouvy.

3. Jestlize zhotovitel, pfes zduvodnéné a v€asné upozornéni objednatele, Ze dilo neni
dokongeno, trva na zahajeni prfejimaciho fizeni a pfi ném se prokaze, ze dilo opravdu neni
fadné dokonceno, objednatel dilo nepfevezme a naklady neuspésného i opakovaného fizeni
nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen pfizvat k pfejimacimu fizeni ty své podzhotovitele, jejichz uc€ast je nutna
k fadnému predani dila, objednatel pfizve k pfejimacimu Fizeni osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

5. Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, pofizuje zapis o pfedani a prevzeti objednatel. Zapis
obsahuje zejména:

- Udaje urcujici zhotovitele a objednatele se jmény osob opravnénych jednat
- popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti

- popis pripadnych zmén dila vici projektu pro provedeni

- prohlaseni objednatele, zda pfedmét dila pfejima &i nepfejima.
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6. Prevezme-li objednatel dilo s vadami a nedodélky, bude soucasti zapisu o pfedani a prevzeti
dila soupis téchto vad a nedodélki s uvedenim terminG jejich odstranéni. Objednatel neni
povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky.

7. Pokud objednatel pfevezme dilo s ojedinélymi vadami nebo nedodélky a nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni zjisténych vad a nedodélkl, pak plati, Zze
vady a nedodélky musi byt odstranény do 10 dnli ode dne pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je
povinen ve stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru
za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az
do dosazeni dohody &i rozhodnuti soudu zhotovitel.

8. Nejpozdéji pfi zahajeni prejimky dokonceného dila, pfedlozi zhotovitel objednateli veSkerou
potfebnou dokumentaci k fadnému provozovani a kolaudaci dila, resp. stavby, ktera je
predmétem dila, zejména:

a) projekt skute¢ného provedeni stavby;

b) pasporty, kopie zaruc€nich listd, navody k obsluze od zafizeni, ktera jsou soucasti
odevzdavaného dila;

c) atesty pouzitych materiald, certifikaty jednotlivych vyrobk( véetné prohlaseni o shodé
dle zakona €. 22/1997 Sb., technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisl, zaruéni listy, revizni zpravy, protokoly o
zkouskach a zaskoleni obsluhy;

d) originaly stavebnich denikGi nebo jednoduchych zaznam( o stavbé nebo montaznich
denik;

e) doklady o zakonné likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila;

f)  veSkerou dalSi dokumentaci, uvedenou v €l. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veskera dokumentace musi byt pfedana v ¢eském jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Pokud obecné zavazné predpisy a normy nebo projektova dokumentace stanovi provedeni
zkous$ek, revizi a atestl osvédcujicich smluvené vlastnosti dila, musi Uspésné provedeni
téchto zkousek pfedchazet pfevzeti dila. Za Uplnost téchto zkousek a jejich vysledek pIné ruci
zhotovitel.

¢l 11
Vlastnictvi k dilu a odpovédnost za Skodu

1. Vlastnikem vSech véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila do doby jejich zabudovani
do pfedmétného objektu je zhotovitel. Od okamziku zabudovéani pfechazi vlastnické pravo
k zabudovanému materialu na objednatele.

2. Od okamziku prevzeti stavenisté od objednatele az do dne kone¢ného pfedani a prevzeti dila
nese zhotovitel nebezpedi vzniku Skody na véci (ztrata, odcizeni, zni¢eni, poskozeni, zivelna
pohroma, apod.) na provadéném dile.

3. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu, kterou by svou c¢innosti zplsobil na majetku
objednatele a tfetich osob. Nese i odpovédnost za posSkozeni zdravi, které by svou ¢innosti
zpUsobil témto osobam, nebo které by vzniklo v souvislosti s €innosti zhotovitele anebo osob,
které pro néj dilo provadsji.

19
cyklostezka Ne&asova — Zdarska - C



EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ‘q > -~ PRO M iSTN |

Integrovany regionalni operaéni program ROZVOJ c R

4. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu zplsobenou objednateli, pficemz za Skodu se povazuje
mimo jiné téz:
- nepfiznani, kraceni nebo vratka finan¢ni podpory / dotace zduvodu zapfi¢inénych
zhotovitelem, a to v€. penale a pokut;
- pokuty ulozené objednateli za uvefejnéni dodatk(l smluv v Centralnim registru smluv po
Ihité stanovené zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
pfip. jinym zdrzenim zplsobenym zhotovitelem;
- pokuty uloZené objednateli za poruseni zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

Cl.12
Odstoupeni od smlouvy, podstatné poruseni smlouvy, smluvni pokuty

1. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo objednatele k odstoupeni
od této smlouvy, se povazu;ji tyto skutecnosti:

a) nezahajeni praci z divodl na strané zhotovitele ani do 6 pracovnich dnli od sjednaného
terminu zahajeni praci;

b) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila del$i jak 30 dnu;

c) opakované nedodrzeni pokynl objednatele zhotovitelem, k jejichz udéleni je objednatel
podle smlouvy o dilo nebo podle zakona opravnén, neprovadéni praci v kvalité
dle pfislusnych norem, platnych predpist a této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy dle tohoto odstavce nevznika zhotoviteli narok na nahradu
Skody.

2. Dale je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit ze zakonnych dlivodu v pfipadé, ze
z viny zhotovitele dojde k poruSeni nékterého ze zakonnych ustanoveni, napf. k poruSeni
nékterého z ustanoveni zakona o zadavani vefejnych zakazek, &i jiného obecné zavazného
pravniho pfedpisu, nebo uvede objednatele v omyl.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle tohoto odstavce nevznika zhotoviteli narok na
nahradu Skody.

3. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo zhotovitele k odstoupeni od
této smlouvy, se povazuje neposkytnuti soucinnosti objednatelem dle €l. 6 této smlouvy ani po
predchozi vyzvé ke zjednani napravy.

4. Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné a jeho ucinnost nastava okamzikem jeho
doruceni druhé strané.

5. Smluvni pokuty jsou stanoveny takto:

a) pfi prodleni zhotovitele s pfedanim dila objednateli ve sjednaném terminu vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,1% ze sjednané ceny dila za kazdy
i zapoCaty den prodleni az do pfedani a prevzeti;

b) pfi prodleni zhotovitele se zahajenim praci na dile zhotovitelem vyuctuje objednatel
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapocCaty den prodleni;

c) pfi prodleni zhotovitele s odstrariovanim vad a nedodélkd v terminech uvedenych v zapisu
0 predani a prevzeti vyuc¢tuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdy nedodélek nebo vadu a kazdy i zapocaty den prodleni;
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pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych vad v terminech dle této smlouvy
vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou vadu a kazdy i
zapocCaty den prodleni;

v pfipadé prodleni se splatnosti faktury ma zhotovitel pravo vyucétovat objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapo€aty den prodleni;

pfi bezdivodném prodleni objednatele s prevzetim dokonéeného dila bez vad a nedodélku
ma zhotovitel pravo vyuctovat objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy
i zapocaty den prodleni;

v pfipadé, ze zhotovitel zméni bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedouciho, vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdou jednotlivou,
objednatelem neodsouhlasenou zménu;

v pfipadé, Ze zhotovitel zméni podzhotovitele v rozporu s¢l. 8, odst. 6 této smlouvy,
vyUctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KE za kazdou jednotlivou
zmeénu. Dale je zhotovitel povinen uhradit veSkeré Skody, které objednateli vzniknou
v disledku poruseni podminek poskytovatele finanéni podpory z tohoto ddvodu. Za Skodu
se v tomto pfipadé povazuje i kraceni financni podpory ¢i vyméreni pokuty objednateli
z tohoto dvodu;

v pfipadé, Zze zhotovitel pfed zahajenim praci nepfeda na vodohospodarsky dispecink
Povodi Moravy, s.p. a objednateli po jednom schvaleném vyhotoveni havarijniho a
povodnového planu pro provadéni stavby dle ¢€l. 1, odst. 6, pism. s) této smlouvy, vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy i zapoCaty den nesplnéni
této povinnosti. Dale je zhotovitel povinen uhradit veskeré Skody, které objednateli vzniknou
z tohoto dudvodu. Za $kodu se vtomto pFipadé povaZzuje i kraceni finan¢ni podpory ¢i
vymeéreni pokuty objednateli z tohoto dlivodu;

pfi neoznaceni stavby plakatem publicity dle €l. 1, odst. 5, pism. r) této smlouvy vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- KE za kazdy i zapo€aty den, kdy nebyla
stavba radné oznadena;

pfi nedodrzeni pokynl koordinatora BOZP vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu
vysi 3.000,- K€ za kazdé jednotlivé nedodrzeni pokynu koordinatora BOZP;

pokud zhotovitel nepfedlozi objednateli kopie pojistnych smluv vterminu a obsahem
uvedenym v €l. 15, odst. 1 této smlouvy, vylctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢;

pokud zhotovitel nepfedlozi objednateli Udaje dle ¢&l. 8, odst. 21 této smlouvy, vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti. Dale je zhotovitel povinen uhradit veSkeré Skody, které objednateli vzniknou
v dlsledku poruSeni povinnosti stanovenych zdkonem o zadavani vefejnych zakazek
v platném znéni a jeho provadécich vyhlasek v platném znéni z tohoto divodu. Za Skodu
se v tomto pfipadé povazuje i vyméreni pokuty objednateli z tohoto divodu;

pokud zhotovitel nebude fadné udrzovat na stavenisti a jeho okoli pofadek (dle ustanoveni
¢l. 1, odst. 6, pism. c) a ¢l. 8, odst. 11 této smlouvy) ma objednatel pravo vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdou nerespektovanou vyzvu
objednatele ke sjednani napravy. Déle je zhotovitel povinen uhradit naklady na sjednani
napravy v pfipadé, Ze by ani opakovanou vyzvu ke sjednani napravy nerespektoval;

v pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodu uvedeného v ¢&l. 12, odst. 1,
pism. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢&.

Smluvni pokuta je splatna do 15 dnu od doruceni jejiho pisemného vyuctovani druhé smluvni
strané, pfipadné je mozno uplatnénou smluvni pokutu jednostranné zapocist.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody.
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Vyjma pFipad uvedenych v €l. 12, odst. 1, 2 a 3 a v €l. 13, odst. 2 této smlouvy sjednavaiji
smluvni strany moznost zruseni této smlouvy zaplacenim odstupného druhé smluvni strané ve
vysi 100.000,- K&.

Pro ucely této smlouvy se za vySSi moc povazuji skute¢nosti, které nejsou zavislé na vdli
smluvnich stran a ani nemohou byt smluvnimi stranami ovlivnény, jako napf. zivelné pohromy,
povstani, ob&anské nepokoje, valka, mobilizace, kosterni, archeologické, Ci jinak vyznamné
nalezy, na jejichz podkladé bude zhotovitel i objednatel ze zakona, &i na zakladé ufedniho
opatfeni povinen zastavit realizaci dila a jiné podobné udalosti.

Stane-li se plnéni v dusledku vy$si moci nemoznym, a to nejpozdéji do jednoho mésice
od zasahu vy$Si moci, strana, ktera se bude odvolavat na vy$Si moc, pozada druhou smluvni
stranu o Upravu této smlouvy z pohledu pfedmétu, doby a ceny plnéni. Pokud nedojde
k dohodé, ma strana, ktera se na vys$Si moc odvolala, pravo od smlouvy o dilo pisemné
odstoupit.

Cl. 14
Doba trvani smlouvy a zména zavazku

Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to do ukoncéeni realizace dila.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé smiuvni strané a vyvolat jednani
opravnénych zastupcd smluvnich stran.

€l 15
Ostatni ujednani

Zhotovitel je povinen mit uzavienou odpovidajici smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou jeho ¢innosti na cizim majetku a na zivoté a zdravi tfetich osob véetné moznych
$kod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu realizace dila. Kopie dokladd o tomto
pojisténi je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit do 15 dnli od podpisu této smlouvy, pokud
jej o to objednatel pozada. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané
cené celku dle této smlouvy.

Pokud zhotovitel provadi ¢ast dila pomoci tfeti osoby, tak za praci vSech svych podzhotovitell
ruci zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je provadél sam.

Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.
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Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu.

V pfipadé rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentaci maji pfednost ustanoveni
sjednana v této smlouvé.

Dilo je spolufinancovano z dotacnich prostfedkd v ramci 16. vyzvy MAS Zubfi zemé, o0.p.s. —
IROP — Cyklodoprava — (IV.) svazbou na vyzvu RO IROP ¢&. 53 ,Udrzitelna doprava —
integrované projekty CLLD*, registra¢ni ¢islo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016214.

Zhotovitel je srozumén se skuteCnosti, ze poskytovatelé financni podpory jsou opravnéni
k zajistovani veskerych podkladl a udaju u zhotovitele v souvislosti s vykonem vefejnopravni
kontroly poskytovatele finan¢ni podpory u objednatele s ohledem na poskytnuté finanéni
prostfedky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli financni
podpory nebo jim povéfenym osobam pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani feSeni a
realizace stavby, zejména jim na vyzadani poskytnout veskerou dokumentaci projektu, ucetni
doklady, vysvétlujici informace a umoznit prohlidku na misteé.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se této stavby (tj.
zejména original smlouvy v¢. jejich pFipadnych dodatk( a jejich pfiloh, veskeré originaly
dokladu a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentl souvisejicich s realizaci
stavby) po dobu nejméné 10 let od jejiho dokonceni.

Cl. 16
Zavérecna ustanoveni

Nestanovi-li tato smlouva jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfipadné rozpory vyplyvajici z této smlouvy a realizace dila
budou fesit zejména cestou vzajemné dohody s cilem dosahnout smirného feSeni a naplnéni
Ucelu této smlouvy, V pfipadé, Ze by k dohodé nedoslo, bude pfip. spor feSen soudem
pfislusnym podle sidla objednatele.

Jakakoli zména smluvnich stran zuCastnénych na této smlouvé podléha schvaleni druhou
smluvni stranou.

V pfipadé, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nema tato skute€nost vliv
na platnost ostatnich ujednani.

Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel bude v pribéhu realizace dila dle této smlouvy
pofizovat fotodokumentaci tohoto dila (stavby), véetné videozaznamd, a to zejména za ucelem
dolozeni dodrzeni podminek provedeni dila, doloZzeni dodrzeni podminek finanéni podpory,
apod.

Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl ¢i poskytne,
muze obsahovat osobni Udaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jediné za ucelem
realizace pfedmétu této smlouvy. Za jinym uCelem nemohou byt poskytnuté osobni Udaje
zhotovitelem pouzity.
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Objednateli svéd¢i zakonné zmocnéni (zak. ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
zak. €. 128/2000 Sb., o obcich) ke shromazdovani, nakladani a zpracovani osobnich udaji
v souvislosti s uzavienim této smlouvy.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy v informaénim systému
vefejné spravy — registru smiuv.

Smluvni strany se dohodly, Zze stranou povinnou k uvefejnéni této smlouvy v centralnim
registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv) je objednatel,
ktery je povinen tuto smlouvu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji véak do 30 dnll od uzavreni
smlouvy odeslat k zvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze zadné ustanoveni v této smlouvé nema charakter
obchodniho tajemstvi, jez by pozivalo zvlastni ochrany.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy o dilo.

Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
smlouva nebude uzavfena, pokud ji zhotovitel Ci objednatel podepiSi s jakoukoliv zménou ¢i
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu ¢i
dodatek nasledné schvali.

Tato smlouva byla sepsana ve ¢tyfech vyhotovenich s platnosti originalu, objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni této smlouvy. Toto ujednani plati i pro vSechny
navrhy zmén a dodatky k této smlouvé.

Tato smlouva byla uzaviena v souladu s usnesenim Rady mésta Nové Mésto na Moravé
pfijatym na jeji .....schzi konané dne ............. 2022 pod bodem ¢&. .../...[RM/2022.

Nedilnou soucasti smlouvy je:
Pfiloha €. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele
PFiloha €. 2 — Orientaéni harmonogram postupu praci v tydennim ¢lenéni

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze tato byla sepsana na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na dukaz toho
pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v Centralnim registru smiuv.

V Novém Mésté na Morave .................. N s

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Michal Smarda
starosta
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