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Smlouva o dílo č. SOD/18/2025 

 
Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 
Čl. 1 Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
       zastoupený:    Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  
       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva,    
- ve věcech technických:  Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažer 
IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 
       peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 
       číslo účtu:     1622321399/0800 

  zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93) 
       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:                    RONYTRANS, s.r.o. 
       se sídlem:       Přívrat 1454/12, 616 00 Brno 
       zastoupený:                           Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti 
       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Jiří Bednář, jednatel společnosti 
-  ve věcech technických:  Ing. Roman Pitka 

       IČ:                                      27703568 
       DIČ:                                     CZ27703568 
       peněžní ústav:                       Česká spořitelna, a.s. 
       číslo účtu:                            4478482/0800 
       zapsaný v     v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, 
     oddíl C, vložka 53 276 
       (dále jen zhotovitel) 

 
Čl. 2 Předmět plnění 

  
2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro 
objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: 
 

Nové Město na Moravě – rekonstrukce kanalizace ul. Drobného 
 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 
 

specifikované dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou: 
 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Nové Město na Moravě – rekonstrukce 
kanalizace ul. Drobného“, vypracovaná firmou UNI PROJEKT (dále jen projektová dokumentace),  
 

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nové Město na Moravě – rekonstrukce kanalizace ul. 
Drobného.“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr), předaná uchazečům zadavatelem v rámci 
zadávacího řízení,  
 

c) statutárním zástupcem potvrzená nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu dle 
Výzvy zadavatele ze dne 9.4.2025 
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d) pravomocné povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení,  
 

e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení 
technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla. 

 

2.3.  Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla, čímž se rozumí provedení všech stavebních a 
montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné 
zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých 
činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím 
spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým 
předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru. 
                            
2.4. Součástí díla je rovněž:  
a)  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
c) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
d) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákonných 

norem platných v době realizace díla – o technických požadavcích na výrobky), 
e) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí, rozborů podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla – dokladů, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
zejména:  
- záznam z prohlídky kanalizace průmyslovou kamerou se záznamem v programu CITI i 

s protokoly ve dvojím vyhotovení (před kamerovou prohlídkou bude kanalizace vyčištěna 
tlakovým vozem) 

- protokoly o tlakové zkoušce vodotěsnosti vodovodního potrubí 
- protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok 
- protokol o vodivosti signalizačního vodiče  
- doklady dle vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do 

styku s pitnou vodou a na úpravu vody 
- doklad o provedené dezinfekci vodovodního potrubí 
- krácený rozbor vody, 
- a dále všechny dokumenty vyžadované Vodárenskou akciovou společností, provozovatelem 

kanalizační sítě 
f) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu, zejména: 
- seznam parcelních čísel pozemků nebo popisných čísel nemovitostí, ke kterým bylo v rámci 

stavby provedeno odbočení nebo část přípojky, včetně jejich geodetického zaměření v listinné 
podobě i digitálně v prostředí Microstation (formát dgn)  

- doklady o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených výstavbou 
- doklady o převzetí pozemků dotčených výstavbou po ukončení stavby ze strany vlastníků 

těchto pozemků 
- doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů 
- stavební deník – originál 
- zápis o předání a převzetí stavby 

- protokol o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu řízení o předání a převzetí 
stavby, 

g) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v šesti 
vyhotoveních, 

h) dodání projektu skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na 
CD ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatelem dále volně použitelném, 

i) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených 
s užíváním veřejného prostranství, 

j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či se 
zadavatelem dohodnutého stavu. 
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2.5. Další podmínky dodávky stavby: 
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od 

jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. 
K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle 
podmínek jednotlivých vyjádření 

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, 
zvláštního užívání veřejných ploch včetně poplatků (protlaky pod komunikací, překopy 
komunikací, zeleně apod.) a případné změny dopravního značení. V průběhu provádění prací je 
povinen respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek. 

c)  zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný 
úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, 
střežení atd.). 

d)  zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho  
       odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 
e)  zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby 
f) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálu, likvidaci vybouraného materiálu a 

odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby 
g) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu 

provádí s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele 
h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat 

provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady 
stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu a příjezdu, přepojování přípojek, prašnosti a 
hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod atd.). 

 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – 
vícepráce, související s předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány 
pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při 
realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy 
před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, nebo technickým dozorem formou dodatku ke 
smlouvě, včetně ocenění změn. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak 
neuskutečněné. 
 

2.7. Dopady změn uvedených v čl. 2. 6. této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, 
budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo. 
 

2.8. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na 
návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či 
z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se 
strany nedohodnou jinak.  
 

2.9. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje 
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve 
smyslu této smlouvy. 
 
2.10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) 
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či 
z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se 
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel prohlašuje, že v tomto směru na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností, tedy že uvedené vícepráce, které jsou nutné k zajištění řádného a bezpečného provedení a 
zajištění funkčnosti díla, o kterých v době uzavření smlouvy věděl či s ohledem na odbornou péči 
vědět měl, provede na své náklady bez navýšení ceny díla. 
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Čl. 3 Doba plnění 

 

3.1.    Termíny realizace  
 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla:     9.6.2025    
3.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 1.4. Výzvy 

a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 31.10.2025 
 

3.2. Dokončením díla, specifikovaného v čl. 2., v termínech dle čl. 3. smlouvy se rozumí předání 
úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a 
převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve 
dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením 
celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných 
zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či 
s objednatelem dohodnutého stavu. 
 

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno písemnou výzvou objednatele k předání, které bude učiněno   
nejpozději 2 pracovní dny před termínem zahájení díla. 

 

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných 
prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku 
ke smlouvě o dílo.  

 
Čl. 4 Místo plnění 

 

4.1. Místem plnění a předání díla jsou pozemky dle specifikace v projektové dokumentaci.  
 

4.2. Místem plnění pro předání dokladů a dokumentace díla je sídlo objednatele nebo zmocněného 
zástupce objednatele. 

 

Čl. 5 Cena díla    
 

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli 
nejvýše přípustnou cenu ve výši:      
                                                                    

1 788 859,38 Kč bez DPH (dále jen cena) 
 

5.2. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 
Daň platí zákazník. 
 

5.3. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné 
k realizaci celého kompletního díla specifikovaného touto smlouvou. 
 

5.4. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace 
díla, vyjma případů uvedených v článku 5. 5. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě 
cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy.  
 

5.5.   Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech: 
a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH 
b) pokud dojde ke změně předmětu plnění díla v důsledku okolností daných ust. § 222, zák. 134/2016 
Sb. 
c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (změna díla formou omezení rozsahu díla – 
méněpráce či rozšíření díla – vícepráce) 
 

5.6. Při změnách, vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část 
ceny z cenové nabídky a nahradí se cenou, která bude určena takto: 
a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele 



5 
 

a) pokud nebude možné použít postup podle bodu a), budou použity položky ceníků RTS, a.s., 
(případně URS Praha) platné v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele. 

 

5.7. Případné rozšíření díla (vícepráce) či omezení rozsahu díla (méněpráce) budou sjednány 
s odkazem na ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

   5.8. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit 
tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li 
dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel 
zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem. 
 

5.9. Změny předmět díla (vícepráce, méněpráce) budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě o 
dílo. 
 
 

Čl. 6 Platební podmínky 
 

6.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle 
skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících. 
 

6.2. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce 
(včetně) zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah 
prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a 
oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve 
shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Technický 
dozor stavebníka se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 5 pracovních dnů ode dne jejich 
předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy 
přílohou faktury se zdanitelným plněním. 
Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že technický 
dozor stavebníka nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a 
neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně 
fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce 
fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné 
jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou 
fakturou.  
 

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem. 
 

6.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou vystaví zhotovitel 
objednateli po předání a převzetí díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních 
faktur s dofakturací prací za poslední období. 
 

6.5. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 6.2 tohoto článku) až do výše 
90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel 
zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dodání veškerých 
dokladů, uvedených v čl. 2.4 této smlouvy, potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 
V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 90 dnů po 
odstranění poslední z nich. 
 

6.6. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně 
vystavených zhotovitelem.  
 

6.7. Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení zákona číslo 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563/1991 Sb. o 
účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti 
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bez zaplacení v případě, že neosahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a 
neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti 
ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli. 
 

6.8. Splatnost faktur se stanovuje v délce 30 dní.  Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 
30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost 
zaplatit je splněna dnem odepsání platby z účtu objednatele. 
 
6.9. Účastníci ujednávají právo zápočtu pohledávek. 
 

Čl. 7 Součinnost objednatele 
 

7.1. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel nebo jím pověřená osoba zhotoviteli 
projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a třetích osob.  
 

7.2. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl. 3.3 této 
smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma 
práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení 
s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém 
případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel 
v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany 
dohodnou zápisem do stavebního deníku a následně písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 
Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace 

 

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců a počíná běžet 
dnem konečného předání a převzetí díla. 
 

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným 
provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž 
neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 
 

8.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného 
odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen 
nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od 
doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. 
V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit 
k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od prokazatelného doručení oznámení 
reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen 
započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace i v případě, že 
reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až 
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.  
 

8.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle 
bodu 8.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit 
třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé 
prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne 
doručení faktury.   
 

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné 
pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen 
při odstraňování vad respektovat připomínky provozovatele daného díla tak, aby provoz díla byl 
narušen v míře co nejmenší. 
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8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných 
v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží 
dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.  
 

8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové 
dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN, vlastnosti obvyklé a bude bezpečně 
způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů, specifikovaných v článku 2 této smlouvy.      
 

 
Čl. 9 Podmínky provedení díla 

 

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.  
 

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud 
není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení 
katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná 
kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní 
ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 
 

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSN EN), či technické 
předpisy, návody výrobců jednotlivých komponentů, či jiné závazné předpisy vztahující se na 
provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem. 
 

9.4. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (poddodavatele), 
pokud tento poddodavatel byl předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel nemá právo 
pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud k tomu nemá písemný souhlas 
objednatele.  

 

9.5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou 
likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla. 
 

9.6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů 
po celou dobu realizace díla až do doby konečného předaní a převzetí díla objednatelem. 
 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho 
činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen 
dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a 
zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci 
odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na 
vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní 
náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností. 
 

9.8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby 
trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze 
strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat 
bezodkladně nápravu. 
 

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození 
komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil. 
 

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1. smlouvy o dílo a 
osobami danými zákonem. Zjistí-li objednatel nebo technický dozor stavebníka, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel nebo technický dozor stavebníka 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění 
těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně 
sjednat nápravu. 
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9.11. Práce a materiál, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
technický dozor stavebníka povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů 
po obdržení výzvy zhotovitele. Tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku 
a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem. Pokud se zástupce 
objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. 
Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele.  
Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.  
 

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny 
oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). 
Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší 
jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije 
žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný. 
 

9.13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními 
o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 14 kalendářních dnů po podpisu této 
smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu 
zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Seznam bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, 
odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky 
a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má 
právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech 
kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce 
budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného 
technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních dnů předem a současně 
o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou 
objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží 
na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel. 
 

9.14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace 
pro provedení stavby, které mu pro tento účel poskytne objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke 
kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. 
Na upravovaných výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude 
zřetelně uvedeno jméno osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání 
s odpovědnou osobou objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.      
 

9.15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a 
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
dílčími předávacími protokoly. 

 
Čl. 10 Stavební deník a kontrolní dny 

 

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) 
ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace a údaje o počasí. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné 
označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, 
včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a 
dokladů týkajících se díla.  
 

10.2. Objednatel a technický dozor stavebníka má právo sledovat obsah deníků a je oprávněn 
k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deníky na stavbě trvale přístupné 
(u stavbyvedoucího, resp. jeho zástupce) a jejich vedení končí odevzdáním a převzetím díla, případně 
odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla. 
 

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 
stejnopisech. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Zápisy do deníku je 
oprávněn činit stavbyvedoucí, zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy, projektant, zástupci 



9 
 

objednatele dle čl. 1 této smlouvy, technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy. 
Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 
pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení 
příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu. 
 

10.4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru stavebníka ve stavebním deníku 
mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí 
s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto 
jinak. 
 

10.5. V průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech potřebných 
pro řádnou kontrolu provádění díla. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu 
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru 
a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí 
účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.    
 

10.6. Technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a 
pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum 
konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
Čl. 11 Předání a převzetí díla 

 

11.1. Závazek zhotovitele je splněn řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě 
kde se dílo provádělo. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a povolení 
stavby, a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě 
přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.  
 

11.2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla bez zjevných vad bránících 
trvalému užívání stavby je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním 
deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem den, kdy bude řádně provedené kompletní dílo 
nebo jeho část díla připravena k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany 
program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení 
k datu ukončení ucelené části díla (etapy) podle smlouvy. 
 

11.3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že ucelená část díla 
(etapa) není dokončena, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že ucelená část díla 
opravdu není řádně dokončena, objednatel ucelenou část díla nepřevezme a náklady neúspěšného i 
opakovaného řízení nese zhotovitel. 
 

11.4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná 
k řádnému předání díla.  
 

11.5. Zápis o předání a převzetí pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:  
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení 
- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek 
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá. 

 

11.6. Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání 
a převzetí ucelené části díla (etapy) soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich 
odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít 
dílo či jeho ucelenou část vykazující vady a nedodělky. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí 
stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 

11.7. Pokud objednatel převezme dílo či jeho ucelenou část s ojedinělými vadami nebo nedodělky 
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 21 dnů ode dne předání a převzetí díla či jeho 
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ucelené části. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.   
 

11.8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného předmětu díla, resp. jeho poslední etapy, předloží 
zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. 
stavby, která je předmětem díla, zejména:  

a) projekt skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení a na CD nosiči 

a) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie 
záručních listů, návody k obsluze,  

b) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě 
dle platného zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a 
zaškolení obsluhy, 

c) originály stavebních deníků, 

d) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 2.4 této smlouvy, 

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.  
 

11.9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení 
zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 
zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.  

 
Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu 

 

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, je do doby jejich zabudování 
zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na 
objednatele. 
 

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu 
plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) 
na prováděném díle.  
 

12.3. Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento smluvní 
vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace nebo kdy zanikne bez 
likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci s dílem spojené vlastnictvím 
objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, 
které měl od objednatele poskytnuty. V tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, 
účelně a prokazatelně vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů. 

 
Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní 

pokuty 
 

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo 
se považují tyto skutečnosti: 
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů 
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle 
smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, 
platných předpisů, smlouvy o dílo.  
d) neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě 
k sjednání nápravy. 
 

13.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho 
doručení druhé straně. 
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13.3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto: 
a) při prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 3.1.2 objednateli ve sjednaném termínu má 
objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i 
započatý den prodlení až do předání a převzetí  
b) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí 
má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den 
prodlení  
c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
d) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení 
e) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 13. 1. písm. a), b) a c) je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, 
f) v případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč. 
g) za porušení povinností zhotovitele dle čl. 2.5 bod d) je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ. Ujednání o sankci nevylučuje právo na 
úhradu veškerých škod s porušením těchto povinností vzniklých. 
 

13.4.   Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování. 
 

13.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, započíst z jakékoliv 
faktury zhotovitele, případně ze zádržného (pozastávky). 
 

13.6. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 
škody. 
 
  

Čl. 14 Vyšší moc  
 

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli 
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, 
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na 
jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen 
zastavit realizaci díla a jiné podobné události. 
 

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od 
zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o 
úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit. 
 

 
Čl. 15 Změna závazku 

 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným smluvním ujednáním, potvrzeným oprávněnými 
zástupci účastníků.  
 

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

15.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti nezasahující do samotného předmětu 
plnění, avšak jsou nezbytně nutné pro naplnění této smlouvy, je povinna ta, která smluvní strana to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. Změny smlouvy, jež se nedotýkají předmětu plnění, upraví účastníci řádnými 
písemnými dodatky k této smlouvě.  
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Čl. 16 Ostatní ujednání 

 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně hodnoty zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 
dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
 

16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 
nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění, odškodnit, ochránit a 
zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 
odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 
 

16.4. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých poddodavatelů 
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám. 
 

16.5. Pokud by mělo dojít v průběhu realizace stavby ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím 
zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval určitou část kvalifikace, je zhotovitel povinen požádat o 
změnu poddodavatele včetně uvedení důvodů. Navržený poddodavatel musí splňovat podmínky 
kvalifikace, které byly prokazovány původním poddodavatelem. Změna poddodavatele musí být 
schválena objednatelem. 
  
16.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický 
dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem 
pro odstoupení objednatele od smlouvy. 
 

16.7. Osoba pověřená vedením stavby, jejímž prostřednictvím zhotovitel zabezpečuje odbornou 
způsobilost, je Ing. Roman Pitka, č. autorizace 1400615, tel. 728 106 303, email: 
roman.pitka@ronytrans.cz 
 
16.8. Technickým dozorem stavebníka je osoba splňující požadavky dané zákony č. 183/2006 Sb. a 
360/1992 Sb. v platných zněních. 
 
16.9. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem 
č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou 
součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění 
smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu 
objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu. 

 
Čl. 17 Závěrečná ustanovení 

 

17.1.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, 
přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 
zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje za splnění podmínek uvedených v čl. 16.9. této smlouvy 
objednatel. 
 
17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla 
budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy. 
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17.3. Jakákoli změna smluvních stran, zúčastněných na této smlouvě, podléhá schválení druhé smluvní 
strany. 
 

17.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na 
platnost ostatních ujednání. 
 

17.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na 
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a 
informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, 
pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 

17.6. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany 
prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu 
oprávněnými zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svodného uvážení, nikoli 
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.    
 

17.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních. Dvě (2) vyhotovení s platností 
originálu obdrží Stavebník a dvě (2) vyhotovení s platností originálu obdrží SVK Žďársko. Pokud 
bude Smlouva uzavřena elektronicky, bude Smlouva vytvořena v jednom (1) vyhotovení, přičemž 
poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky 
uzavřený originál druhé smluvní straně. Smlouva obsahuje 13 stran textu. 
 

17.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. 
Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

Čl. 18 Podpisy smluvních stran 
 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne  dle elektr. podpisu V Brně dne  dle elektr. podpisu           .                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko     RONYTRANS, s.r.o. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2025-52
Stavba: Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 788 859,38

1 788 859,38 375 660,47

2 164 519,85
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-52

Stavba: Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

00 Vedlejší a ostatní náklady

SO01 Kanalizace

1 788 859,38 2 164 519,85

245 000,00 296 450,00

1 543 859,38 1 868 069,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

245 000,00

245 000,00 51 450,00

296 450,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VN - Vedlejší náklady

ON - Ostatní náklady

245 000,00

35 000,00

210 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VN Vedlejší náklady

1 K 005111021T Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000

PP Vytyčení inženýrských sítí

2 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000

PP Zařízení staveniště

P

3 K 005111020T2 Geodetické vytyčení stavby - kanalizace Soubor 1,000

PP Geodetické vytyčení stavby - kanalizace

D ON Ostatní náklady
4 K 005211010R1 Pasportizace stávajícího stavu před zahájením stavby Soubor 1,000

PP Pasportizace stávajícího stavu před zahájením stavby

P

5 K 005211030R1 Soubor 1,000

PP

P

6 K 005231020R1 Zkoušky zhutnění Soubor 2,000

PP Zkoušky zhutnění

P

7 K 005231020R2 Zkoušky vybouraných asfaltů u komunikací Soubor 1,000

PP Zkoušky vybouraných asfaltů u komunikací

P

8 K 005241010R2 Dokumentace skutečného provedení - kanalizace Soubor 1,000

PP Dokumentace skutečného provedení - kanalizace

P

9 K 005241020R2 Soubor 1,000

PP Geodetické zaměření skutečného provedení - kanalizace

P

10 K 005241030T2 Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace Soubor 1,000

PP Vyhotovení geometrického plánu - kanalizace

P

11 K 005281011 Fotodokumentace z průběhu stavby Soubor 1,000

PP Fotodokumentace z průběhu stavby

12 K 005311010RT1 soubor 1,000

PP Dočasné propojení stávající a navržené kanalizace po dobu výstavby

13 K 005311011T2 Soubor 10,000

PP Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - kanalizace

245 000,00

35 000,00

15 000,00 15 000,00

10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním 
zařízení staveniště.

10 000,00 10 000,00

210 000,00
10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Dočasná dopravní opatření, včetně projektu dopravního 
značení a schválení 15 000,00 15 000,00

Dočasná dopravní opatření, včetně projektu dopravního značení a 
schválení
projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 

15 000,00 30 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných 
technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných 
technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

35 000,00 35 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
Geodetické zaměření skutečného provedení - 
kanalizace 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 
nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

50 000,00 50 000,00

Poznámka k položce:_x000d_
Náklady na vyhotovení geometrického plánu.

15 000,00 15 000,00

Dočasné propojení stávající a navržené kanalizace po 
dobu výstavby 15 000,00 15 000,00

Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a 
parcelních - kanalizace 1 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného

Objekt:

SO01 - Kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

1 543 859,38

1 543 859,38 324 210,47

1 868 069,85
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného

Objekt:

SO01 - Kanalizace

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

61 - Úpravy povrchů vnitřní 577,43

8 - Trubní vedení

91 - Doplňující práce na komunikaci

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

96 - Bourání konstrukcí

99 - Staveništní přesun hmot

711 - Izolace proti vodě

721 - Vnitřní kanalizace

M46 - Zemní práce při montážích

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

1 543 859,38

700 000,00

104 783,96

77 282,71

516 304,86

23 926,30

38 437,96

2 415,84

33 723,27

5 670,00

5 382,50

1 940,40

33 414,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného

Objekt:

SO01 - Kanalizace

Místo:  Datum: 28. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 1 Zemní práce

1 K 111201101R00 m2 8,400 64,25 539,70

PP

P

VV 1,2*7,0 8,400

VV Součet 8,400

2 K 112101101R00 kus 1,000 253,13 253,13

PP Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm

P

3 K 112201101R00 kus 1,000 292,76 292,76

PP

P

4 K 113106121R00 m2 8,400 61,61 517,52

PP

P

VV 1,2*7,0 8,400

VV Součet 8,400

5 K 113107315R00 m2 53,880 128,30

PP

VV 8,40+9,60+35,88 53,880

VV Součet 53,880

6 K 113107515R00 m2 18,000 278,16

PP

VV 8,40+9,60 18,000

VV Součet 18,000

7 K 113107520R00 m2 35,880 333,79

PP

8 K 113108305R00 m2 9,600 105,70

PP

VV 1,2*8,0 9,600

VV Součet 9,600

9 K 113108314R00 m2 35,880 292,76

PP

VV 1,3*27,6 35,880

VV Součet 35,880

10 K 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 30,000 86,58

PP Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

P

11 K 115001101R00 Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm m 90,000 338,66

PP Převedení vody při průměru potrubí DN do 100 mm

P

12 K 115101201R00 h 80,000 101,18

PP

P

13 K 115101301R00 den 10,000 43,60 436,00

PP

1 543 859,38

700 000,00
Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při 
celkové ploše do 1 000 m2
Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 
000 m2
s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů 
na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 

Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 
300 mm

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene 
a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením 

Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o 
průměru přes 100 do 300 mm
Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 
300 mm
s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným 
nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s 

Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s 
jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo 
kameninových dlaždic nebo tvarovek
Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a 
výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovekPoznámka k položce:_x000d_
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, 
v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 6 912,80

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého 
drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

5 006,88

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého 
drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm

11 976,39

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm 1 014,72

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 140 mm 10 504,23

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 140 mm

2 597,40

Poznámka k položce:_x000d_
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo naložením na dopravní prostředek

30 479,40

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí 
nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu 

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min 8 094,40

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny 
proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v 

Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku 
do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min
Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min



Strana 11 z 19

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

14 K 119001401R00 m 5,200 356,04

PP

P

VV 1,3*4 5,200

VV Součet 5,200

15 K 119001421R00 m 6,500 279,55

PP Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů

P

VV 1,3*5 6,500

VV Součet 6,500

16 K 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 29,250 605,00

PP Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy

P

VV 1,0*1,3*2,5*9 29,250

VV Součet 29,250

17 K 121101102R00 m3 7,080 69,40 491,35

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m

P

VV 1,2*59,0*0,1 7,080

VV Součet 7,080

18 K 130901121R00 m3 6,100

PP

P

19 K 131201201R00 m3 10,149 952,70

PP

P

VV 2,24*0,94*4,0 8,422

VV 2,24*0,94*0,82 1,727

VV Součet 10,149

20 K 131301201R00 m3 7,875

PP

P

21 K 131401201R00 m3 3,453

PP

P

VV 2,24*0,94*1,64 3,453

VV Součet 3,453

22 K 132201212R00 m3 94,999 151,94

PP

P

23 K 132301212R00 m3 119,984 326,49

PP

P

24 K 132401211R00 m3 53,335

PP

P

25 K 138401201R00 m3 5,679

PP

P

VV (3,45318+53,33495)*0,1 5,679

VV Součet 5,679

26 K 151101101R00 m2 61,622 123,78

PP

P

VV (2,04+1,67)/2*7,1+(1,67+1,62)/2*2,1+(1,62+1,54)/2*4,3 23,419

VV 1,54*2,8 4,312

VV 1,54*2,0 3,080

VV 30,811 30,811

VV Součet 61,622

27 K 151101102R00 m2 416,832 240,61

PP

P

28 K 151101111R00 m2 61,620 27,40

PP Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny 
proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a 
výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod 
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 
ocelového potrubí DN  do 200 mm 1 851,41

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí 
DN  do 200 mmve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních 
prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s 
ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 
kabelů do 3 kabelů 1 817,08

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních 
prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s 
ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací 

17 696,25

Poznámka k položce:_x000d_
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 
100 m

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným 
přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu 
z betonu, prostého, pneumatickým kladivem 7 322,55 44 667,56

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, 
prostého, pneumatickým kladivemPoznámka k položce:_x000d_
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením 
na dopravní prostředek,
Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v 
hornině 3, převážně ručně 9 668,95

Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně 
ručněs urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením 

Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v 
hornině 4, převážně ručně 1 261,45 9 933,92

Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně 
ručněs urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením 
Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v 
hornině 5, převážně ručně 1 425,57 4 922,49

Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně 
ručněs urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením 

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně 14 434,15

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně
a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v 
hornině 4, hloubení strojně 39 173,58

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně
a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv 
množství, v hornině 5, hloubení strojně 1 055,62 56 301,49

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, 
hloubení strojně
a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě 
tloušťky do 500 mm v hornině 5 3 362,62 19 096,32

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v 
hornině 5Poznámka k položce:_x000d_
zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 7 627,57

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m
Poznámka k položce:_x000d_
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 100 293,95

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m
Poznámka k položce:_x000d_
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 
2 m 1 688,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

29 K 151101112R00 m2 416,832 127,95

PP Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m

P

30 K 161101101R00 m3 125,516 127,26

PP

P

VV 10,14899+7,87495 18,024

VV (94,9988+119,98440)*0,5 107,492

VV Součet 125,516

31 K 161101152R00 m3 36,221 284,07

PP

P

32 K 162401102R00 m3 376,897 105,35

PP

P

33 K 162601102R00 m3 44,558 148,47

PP

P

34 K 162601152R00 m3 62,888 167,94

PP

P

VV 3,45318+53,33495 56,788

VV 6,10 6,100

VV Součet 62,888

35 K 167101102R00 m3 188,449 62,66

PP

36 K 171201101R00 m3 295,895 25,17

PP

P

37 K 174101101R00 m3 188,449 117,17

PP

P

VV 10,1489+7,87495+3,45318 21,477

VV 94,9988+119,9844+53,33495 268,318

VV -101,34646 -101,346

VV Součet 188,449

38 K 175101101R00 m3 58,887 584,83

PP

P

VV ((1,1*0,409)-0,0199)*1,0 0,430

VV ((1,1*0,409)-0,0272)*9,6 4,058

VV ((1,2*0,477)-0,0460)*4,5 2,369

VV ((1,2*0,477)-0,0460)*13,5 7,106

VV ((1,2*0,494)-0,0702)*13,0 6,794

VV ((1,3*0,565)-0,0990)*60,0 38,130

VV Součet 58,887

39 K 180402111R00 m2 70,800 24,76

PP parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 1,2*59,0 70,800

VV Součet 70,800

40 K 181201101R00 m2 70,800 6,68 472,94

PP Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění

P

41 K 181301101R00 m2 70,800 47,91

PP

P

42 K 184102113R00 kus 14,000 170,37

PP průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,

43 K 199000002R00 m3 44,558 347,70

PP Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

44 K 199000003R00 m3 56,788 347,70

PP Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

Poznámka k položce:_x000d_
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu,
Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 
4 m 53 333,65

Poznámka k položce:_x000d_
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu,
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m 15 973,17

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 
do 2,5 mPoznámka k položce:_x000d_
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce 
výkopu přes 2,5 do 4 m 10 289,30

Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 mPoznámka k položce:_x000d_
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby 
na hromadu nebo na dopravní prostředek,
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m 39 706,10

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 
500  do 2 000 mPoznámka k položce:_x000d_
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m 6 615,53

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 
000  do 5 000 mPoznámka k položce:_x000d_
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na 
vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m 10 561,41

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 4 
000  do 5 000 mPoznámka k položce:_x000d_
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 11 808,21

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
přes 100 m3, z horniny 1 až 4

Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. 
do násypů nezhutněných 7 447,68

Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. do násypů 
nezhutněnýchPoznámka k položce:_x000d_
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním,
Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 22 080,57

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách
Poznámka k položce:_x000d_
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 
obsypového materiálu 34 438,88

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5 1 753,01

Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez 
zhutnění

Poznámka k položce:_x000d_
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 
do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm 3 392,03

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mmPoznámka k položce:_x000d_
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na 
místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5, 2 385,18

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů 15 492,82

Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů 19 745,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 62,88813-6,10 56,788

VV Součet 56,788

45 K 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 1,859 110,22 204,90

PP směs travní parková, pro běžnou zátěž

VV 70,80*0,025*1,05 1,859

VV Součet 1,859

46 K 02656017R1 Rostliny pro živý plot kus 14,000 347,70

PP Rostliny pro živý plot

47 K 583322202R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm t 23,975 249,65

PP Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm

VV 13,96312*1,01*1,7 23,975

VV Součet 23,975

48 K 583323271R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm t 77,134 326,14

PP Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm

VV (58,88692-13,96312)*1,01*1,7 77,134

VV Součet 77,134

D 4 Vodorovné konstrukce

49 K 452112111R00 kus 6,000 585,00

PP

50 K 452112121R00 kus 1,000 817,00 817,00

PP

51 K 452311111R00 m3 1,576

PP

P

VV 3,94*0,1*4 1,576

VV Součet 1,576

52 K 452312131R00 m3 22,863

PP

P

VV 1,1*0,15*1,0 0,165

VV 1,1*0,15*9,6 1,584

VV 1,2*0,165*4,5 0,891

VV 1,2*0,165*13,5 2,673

VV 1,2*0,175*13,0 2,730

VV 1,3*0,190*60,0 14,820

VV Součet 22,863

53 K 59224348.AR kus 2,020 326,50 659,53

PP

VV 2*1,01 2,020

VV Součet 2,020

54 K 59224349.AR kus 4,040 363,00

PP

VV 4*1,01 4,040

VV Součet 4,040

55 K 59224349R kus 1,010 409,00 413,09

PP

VV 1*1,01 1,010

VV Součet 1,010

D 5 Komunikace

56 K 566901111R00 m3 6,030 901,00

PP

P

VV 1,2*1,5*0,15 0,270

VV 1,2*2,1*0,15 0,378

VV 35,88*0,15 5,382

VV Součet 6,030

57 K 566903111R00 t 13,411 777,00

PP Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným

P

VV 35,88*0,20*1,7 12,199

VV 1,2*1,5*0,20*1,7 0,612

VV 1,2*2,1*0,14*1,7 0,600

4 867,80

5 985,36

25 156,48

104 783,96

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo 
rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm 3 510,00

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy 
a mříže výšky do 100 mm

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo 
rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy 
a mříže výšky přes 100 do 200 mm

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy 
C -/7,5

3 740,00 5 894,24

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty , z betonu prostého třídy C -/7,5Poznámka k položce:_x000d_
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném 
výkopu,

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové 
lože, z betonu prostého třídy C 12/15 4 025,00 92 023,58

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu 
prostého třídy C 12/15Poznámka k položce:_x000d_
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném 
výkopu,

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 
625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
80,0 mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 
625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm 1 466,52

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
100,0 mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 
625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm

prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
120,0 mm; s = 120,00 mm

77 282,71
Vyspravení podkladu po překopech kamenivem 
těženým nebo štěrkopískem 5 433,03

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo 
štěrkopískem
Poznámka k položce:_x000d_
pro inženýrské sítě, se zhutněním

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým 
drceným 10 420,35

Poznámka k položce:_x000d_
pro inženýrské sítě, se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 13,411

58 K 566904111R00 t 6,946

PP Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem

P

VV 35,88*0,08*2,42 6,946

VV Součet 6,946

59 K 572952111R00 m2 2,520 650,00

PP

VV 1,2*2,1 2,520

VV Součet 2,520

60 K 572952112R00 m2 35,880 806,00

PP

61 K 596811111R00 m2 1,800 268,50 483,30

PP

P

VV 1,2*1,5 1,800

VV Součet 1,800

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 577,43

62 K 617451501R01 m2 1,582 365,00 577,43

PP

VV 0,226*7 1,582

VV Součet 1,582

D 8 Trubní vedení
63 K 810361111R00 DN do 250 mm kus 3,000 196,50 589,50

PP DN do 250 mm

64 K 831272121R00 m 1,000 238,00 238,00

PP

P

65 K 831312121R00 m 9,600 247,50

PP

P

66 K 831352121R00 m 18,000 296,50

PP

P

VV 4,5+13,5 18,000

VV Součet 18,000

67 K 831362121R00 m 13,000 356,50

PP

P

68 K 831372121R00 m 60,000 820,00

PP

P

69 K 837351221R00 kus 1,000 171,00 171,00

PP

P

70 K 837361221R00 kus 1,000 179,50 179,50

PP

P

71 K 837371221R00 kus 4,000 622,00

PP

P

72 K 837272221R00 kus 1,000 160,00 160,00

PP

P

73 K 837312221R00 kus 7,000 161,00

PP

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem 
obalovaným asfaltem 4 375,00 30 388,75

Poznámka k položce:_x000d_
pro inženýrské sítě, se zhutněním

Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě 
asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm 1 638,00

Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, 
po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm

Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě 
asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky přes  50 do  
70 mm

28 919,28

Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, 
po zhutnění tloušťky přes  50 do  70 mm

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z 
kameniva těženého tloušťky do 30 mm
komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do 
tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, 
cementová malta viz. TZ, spojení kónusů a prstenců

Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem, cementová malta viz. 
TZ, spojení kónusů a prstenců

516 304,86

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 125 mm

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 125 mm
Poznámka k položce:_x000d_
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm

2 376,00

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 150 mm
Poznámka k položce:_x000d_
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 200 mm 5 337,00

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 200 mm
Poznámka k položce:_x000d_
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 250 mm 4 634,50

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 250 mm
Poznámka k položce:_x000d_
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných 
pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 300 mm 49 200,00

Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 300 mm
Poznámka k položce:_x000d_
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými 
kroužky odbočných DN 200 mm
Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 
odbočných DN 200 mmPoznámka k položce:_x000d_
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném 
výkopu,
Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými 
kroužky odbočných DN 250 mm
Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 
odbočných DN 250 mmPoznámka k položce:_x000d_
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném 
výkopu,
Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými 
kroužky odbočných DN 300 mm 2 488,00

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 
odbočných DN 300 mmPoznámka k položce:_x000d_
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném 
výkopu,
Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými 
kroužky jednoosých DN 125 mm
Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 
jednoosých DN 125 mmPoznámka k položce:_x000d_
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném 
výkopu,
Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými 
kroužky jednoosých DN 150 mm 1 127,00

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 
jednoosých DN 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

74 K 892575111R00 úsek 1,000

PP

P

75 K 892585111R00 úsek 3,000

PP

P

76 K 892916111R00 sada 9,000 306,00

PP

P

77 K 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 86,500 129,50

PP Kamerové prohlídky potrubí do 100 m

78 K 894403011R00 kus 1,000 553,00 553,00

PP Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu

79 K 894421111RT1 kus 4,000 790,00

PP

P

80 K 894421112RT1 kus 1,000

PP

P

81 K 894422111RT1 kus 4,000 872,00

PP

P

82 K 894423111RT1 kus 4,000

PP

P

83 K 899103111R00 kus 5,000

PP

84 K 877315251T01 Montáž manžety DN 150 ks 5,000 500,00

PP Montáž manžety DN 150

85 K 877355251T01 Montáž manžety DN 200 ks 2,000 700,00

PP Montáž manžety DN 200

86 K 892685111R01 Zkouška vzduchem kanalizačních šachet úsek 4,000

PP Zkouška vzduchem kanalizačních šachet

87 K 55243344T.2 ks 5,000

PP

88 K 552912001T Spojka standardní FLEX-SEAL SC 165 ks 1,000

PP Spojka standardní FLEX-SEAL SC 165

89 K 552912001T1 Spojka standardní FLEX-SEAL SC 137 ks 1,000

PP Spojka standardní FLEX-SEAL SC 137

90 K 55291201R kus 3,000

PP

91 K 55291204R kus 2,000

PP

92 K 55291261T4 Vyrovnávací vložka BC 12/190 ks 3,000

PP Vyrovnávací vložka BC 12/190

93 K 59224353.AR kus 4,040

PP

VV 4*1,01 4,040

VV Součet 4,040

94 K 59224354R kus 1,010

PP

VV 1*1,01 1,010

VV Součet 1,010

Poznámka k položce:_x000d_
na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném 
výkopu,
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení 
konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí  do 
DN 200 mm

5 015,00 5 015,00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška 
vzduchem kanalizačního potrubí  do DN 200 mm
Poznámka k položce:_x000d_
vodou nebo vzduchem,

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení 
konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí  do 
DN 300 mm

5 670,00 17 010,00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška 
vzduchem kanalizačního potrubí  do DN 300 mm
Poznámka k položce:_x000d_
vodou nebo vzduchem,

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění 
přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN přípojek 
do 200 mm

2 754,00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce 
kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm
Poznámka k položce:_x000d_
vodou nebo vzduchem,

11 201,75

Osazení betonových dílců pro šachty stropních 
jakéhokoliv druhu

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 
skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t 3 160,00

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 0,5 t
Poznámka k položce:_x000d_
na kroužek,

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 
skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t 1 001,00 1 001,00

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 1,4 t
Poznámka k položce:_x000d_
na kroužek,

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 
skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost 3 488,00

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže 
přechodové, pro jakoukoliv hmotnost
Poznámka k položce:_x000d_
na kroužek,

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 
šachtového dna, o hmotnosti do 2 t 2 540,00 10 160,00

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 2 t
Poznámka k položce:_x000d_
na kroužek,

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost 
jednotlivě přes 100  do 150 kg 1 183,00 5 915,00

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  
do 150 kg

2 500,00

1 400,00

8 955,00 35 820,00

Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, 
bez odvětrání, litino-betonový rám, s čepem, bližší viz. 
TZ

10 000,00 50 000,00

Poklop s rámem D400 s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, 
litino-betonový rám, s čepem, bližší viz. TZ

1 650,00 1 650,00

1 370,00 1 370,00

spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d 
spojovaného potrubí 190 až 215 mm; pracovní tlak 2,5 
bar

1 856,00 5 568,00

spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného 
potrubí 190 až 215 mm; pracovní tlak 2,5 bar

spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d 
spojovaného potrubí 240 až 265 mm; pracovní tlak 2,5 
bar

2 060,00 4 120,00

spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného 
potrubí 240 až 265 mm; pracovní tlak 2,5 bar

1 500,00 4 500,00

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; 
DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet 
stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

3 465,00 13 998,60

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 
mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 
povlakem, kapsové

deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 
1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 
mm

4 380,00 4 423,80

deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 
1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm



Strana 16 z 19

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 59224358.AR kus 2,020

PP

VV 2*1,01 2,020

VV Součet 2,020

96 K 59224361.AR kus 2,020

PP

VV 2*1,01 2,020

VV Součet 2,020

97 K 59224364.AR kus 1,010

PP

VV 1*1,01 1,010

VV Součet 1,010

98 K 59224366.AR kus 4,040

PP

VV 4*1,01 4,040

VV Součet 4,040

99 K 59224373.AR Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000 kus 8,000 241,00

PP Příslušenství šachty - těsnění elastomerové DN 1000

100 K 59710623R trouba kameninová hrdlová; DN 125; FN 34 kN/m m 1,015 469,00 476,04

PP trouba kameninová hrdlová; DN 125; FN 34 kN/m

VV 1,0*1,015 1,015

VV Součet 1,015

101 K 59710626R trouba kameninová hrdlová; DN 150; FN 34 kN/m m 9,744 843,00

PP trouba kameninová hrdlová; DN 150; FN 34 kN/m

VV 9,6*1,015 9,744

VV Součet 9,744

102 K 59710633R trouba kameninová hrdlová; DN 200; FN 32 kN/m m 4,568

PP trouba kameninová hrdlová; DN 200; FN 32 kN/m

VV 4,5*1,015 4,568

VV Součet 4,568

103 K 59710697R trouba kameninová hrdlová; DN 200; FN 40 kN/m m 13,703

PP trouba kameninová hrdlová; DN 200; FN 40 kN/m

VV 13,5*1,015 13,703

VV Součet 13,703

104 K 59710698.AR trouba kameninová hrdlová; DN 250; FN 40 kN/m m 13,195

PP trouba kameninová hrdlová; DN 250; FN 40 kN/m

VV 13,0*1,015 13,195

VV Součet 13,195

105 K 59710699.AR trouba kameninová hrdlová; DN 300; FN 48 kN/m m 60,900

PP trouba kameninová hrdlová; DN 300; FN 48 kN/m

VV 60,0*1,015 60,900

VV Součet 60,900

106 K 59710816.AR kus 2,030 615,00

PP

VV 2*1,015 2,030

VV Součet 2,030

107 K 59710817.AR kus 2,030

PP

VV 2*1,015 2,030

VV Součet 2,030

108 K 59710818.AR kus 1,015

PP

VV 1*1,015 1,015

VV Součet 1,015

109 K 59710821.AR kus 1,015

PP

VV 1*1,015 1,015

VV Součet 1,015

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 
250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s 
PE povlakem; beton C 40/50

1 832,00 3 700,64

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 
120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 
500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s 
PE povlakem; beton C 40/50

2 695,00 5 443,90

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 
120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 
1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové 
s PE povlakem; beton C 40/50

4 625,00 4 671,25

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 
120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 
mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; 
beton C 40/50

10 520,00 42 500,80

dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 
400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50

1 928,00

8 214,19

1 272,00 5 810,50

1 082,00 14 826,65

1 418,00 18 710,51

1 974,00 120 216,60

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 150,0; l 
= 600,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m 1 248,45

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 150,0; l = 600,0 mm; 
spoj F; FN 34 kN/m

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 200,0; l 
= 600,0 mm; třída 200; spoj F; FN 40 kN/m 1 136,00 2 306,08

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 200,0; l = 600,0 mm; 
třída 200; spoj F; FN 40 kN/m

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 200,0; l 
= 600,0 mm; třída 200; spoj C; FN 40 kN/m 1 136,00 1 153,04

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 200,0; l = 600,0 mm; 
třída 200; spoj C; FN 40 kN/m

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 250,0; l 
= 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 40 kN/m

1 505,00 1 527,58

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 250,0; l = 600,0 mm; 
třída 160; spoj C; FN 40 kN/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

110 K 59710824.AR kus 2,030

PP

VV 2*1,015 2,030

VV Součet 2,030

111 K 59710833.AR kus 1,015 663,00 672,95

PP

VV 1*1,015 1,015

VV Součet 1,015

112 K 59710835.AR kus 1,015

PP

VV 1*1,015 1,015

VV Součet 1,015

113 K 59710837.AR kus 2,030

PP

VV 2*1,015 2,030

VV Součet 2,030

114 K 597109430R kus 1,015 483,00 490,25

PP oblouk kameninový 30,0 °; DN 125,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m

VV 1*1,015 1,015

VV Součet 1,015

115 K 59710944R kus 2,030 585,00

PP oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m

VV 2*1,015 2,030

VV Součet 2,030

116 K 597109451R kus 3,045 585,00

PP oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m

VV 3*1,015 3,045

VV Součet 3,045

117 K 59711543R kus 1,015

PP

VV 1*1,015 1,015

VV Součet 1,015

118 K 597115455R kus 1,015

PP

VV 1*1,015 1,015

VV Součet 1,015

119 K 59711549R kus 1,015

PP

VV 1*1,015 1,015

VV Součet 1,015

120 K 597115545R kus 3,045

PP

VV 3*1,015 3,045

VV Součet 3,045

121 K 59712512.AR kus 1,015 538,00 546,07

PP

VV 1*1,015 1,015

VV Součet 1,015

122 K 59712513R kus 1,015 552,00 560,28

PP

VV 1*1,015 1,015

VV Součet 1,015

D 91 Doplňující práce na komunikaci

123 K 916261111RT1 m 9,425 278,00

PP

P

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 300,0; l 
= 600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m 1 950,00 3 958,50

trouba kameninová hrdlová, vtok; zkrácená; DN 300,0; l = 600,0 mm; 
třída 160; spoj C; FN 48 kN/m

trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 200,0; l = 
600,0 mm; třída 200; spoj C; FN 40 kN/m
trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 200,0; l = 600,0 mm; třída 200; 
spoj C; FN 40 kN/m

trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 250,0; l = 
600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 40 kN/m 1 505,00 1 527,58

trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 250,0; l = 600,0 mm; třída 160; 
spoj C; FN 40 kN/m

trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 300,0; l = 
600,0 mm; třída 160; spoj C; FN 48 kN/m 1 950,00 3 958,50

trouba kameninová odtok; zkrácená; DN 300,0; l = 600,0 mm; třída 160; 
spoj C; FN 48 kN/m

oblouk kameninový 30,0 °; DN 125,0 mm; spoj F; FN 34 
kN/m

oblouk kameninový 15,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 
kN/m 1 187,55

oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 
kN/m 1 781,33

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 200,0 
mm; DN2 150 mm; spoj F/F; třída 160; FN 32 kN/m; 
FN2 34 kN/m

1 506,00 1 528,59

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 200,0 mm; DN2 150 
mm; spoj F/F; třída 160; FN 32 kN/m; FN2 34 kN/m

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 250,0 
mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 40 kN/m; 
FN2 34 kN/m

2 400,00 2 436,00

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 150 
mm; spoj C/F; třída 160; FN 40 kN/m; FN2 34 kN/m

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 
mm; DN2 150 mm; spoj C/F; třída 160; FN 48 kN/m; 
FN2 34 kN/m

3 085,00 3 131,28

odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 
mm; spoj C/F; třída 160; FN 48 kN/m; FN2 34 kN/m

odbočka kameninová hrdlová kolmá; 90,0 °; DN 300,0 
mm; DN2 200 mm; spoj C/F; třída 160; / 200; FN 48 kN/
m; FN2 40 kN/m

3 180,00 9 683,10

odbočka kameninová hrdlová kolmá; 90,0 °; DN 300,0 mm; DN2 200 
mm; spoj C/F; třída 160; / 200; FN 48 kN/m; FN2 40 kN/m

přechod kameninový DN 100,0 mm; DN2 150 mm; spoj 
F/F; FN 34 kN/m; FN2 34 kN/m
přechod kameninový DN 100,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/
m; FN2 34 kN/m

přechod kameninový DN 125,0 mm; DN2 150 mm; spoj 
F/F; FN 34 kN/m; FN2 34 kN/m
přechod kameninový DN 125,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; FN 34 kN/
m; FN2 34 kN/m

23 926,30
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně 
dodávky dlažebních kostek z kostek drobných 120 mm, 
s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

2 620,15

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních 
kostek z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15Poznámka k položce:_x000d_
v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou
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124 K 917862111R00 m 30,000 402,50

PP

P

125 K 918101111R00 m3 0,283

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15

P

126 K 919735111R00 m 16,000 63,80

PP Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm

P

VV 8,0*2 16,000

VV Součet 16,000

127 K 919735113R00 m 55,200 129,00

PP

P

VV 27,6*2 55,200

VV Součet 55,200

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

128 K 936311113R00 m3 0,014 442,96

PP

P

VV 0,047*0,3 0,014

VV Součet 0,014

129 K 936452113R00 m 40,000 140,00

PP Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 200

130 K 936452115R00 m 58,000 315,00

PP Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 300

131 K 939421111R00 kus 1,000

PP

132 K 55243344T1 ks 1,000

PP

D 96 Bourání konstrukcí

133 K 976085311R00 kus 6,000 132,50 795,00

PP

134 K 979024441R00 m 30,000 49,90

PP

P

135 K 979054441R00 m2 1,800 68,80 123,84

PP

P

VV 1,2*1,5 1,800

VV Součet 1,800

D 99 Staveništní přesun hmot

136 K 998275101R00 t 238,327 141,50

PP Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu

P

D 711 Izolace proti vodě

137 K 711786166R00 kus 1,000

PP

138 K 23523006R1 Dvousložková injektážní hmota - pryskyřice kg 0,660

PP Dvousložková injektážní hmota - pryskyřice

139 K 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 0,000 5,00 0,00

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

P

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

12 075,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého, s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15Poznámka k položce:_x000d_
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S 
dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu 
prostého C 12/15 3 850,00 1 089,55

Poznámka k položce:_x000d_
z dlažebních kostek z betonu prostého

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 
hloubky do  50 mm 1 020,80

Poznámka k položce:_x000d_
včetně spotřeby vody

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 
hloubky přes 100 do 150 mm 7 120,80

Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 
150 mm
Poznámka k položce:_x000d_
včetně spotřeby vody

38 437,96
Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 
25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 31 640,00

Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o 
ploše otvoru do 0,25 m2
uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z 
betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s 

Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, 
DN 200 5 600,00

Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, 
DN 300 18 270,00

Osazení samonivelačního poklopu za finišérem 
kanalizačního, bez dodávky poklopu, 4 125,00 4 125,00

Osazení samonivelačního poklopu za finišérem kanalizačního, bez 
dodávky poklopu,

Poklop s rámem D400, s logem SVK, kruh., tvárná 
litina, bez odvětrání, samonivelační rám, s čepem, bližší 
viz. TZ

10 000,00 10 000,00

Poklop s rámem D400, s logem SVK, kruh., tvárná litina, bez odvětrání, 
samonivelační rám, s čepem, bližší viz. TZ

2 415,84
Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. 
kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 
0,6 m2
Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů 
litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo 
mříží plochy do 0,6 m2
Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, 
krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv 
výplní spár

1 497,00

Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek 
nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem 
těženým
Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

33 723,27
Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v 
otevřeném výkopu 33 723,27

Poznámka k položce:_x000d_
trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů

5 670,00
Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních 
prostupů tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou D 
přes 200 do 500 mm

2 370,00 2 370,00

Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů tmelem z 
epoxidové pryskyřice a tkaninou D přes 200 do 500 mm

5 000,00 3 300,00

Poznámka k položce:_x000d_
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště 
půdorysné plochy objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 721 Vnitřní kanalizace

140 K 721110915R00 kus 1,000 908,00 908,00

PP

141 K 721110916R00 kus 1,000

PP

142 K 721110918R00 kus 2,000

PP

143 K 721110925R00 kus 1,000 163,00 163,00

PP Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 100

144 K 721110926R00 kus 1,000 176,50 176,50

PP Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 125

145 K 721110928R00 kus 2,000 217,00 434,00

PP Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, DN 200

146 K 998721201R00 % 0,000 2,30 0,00

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m

P

D M46 Zemní práce při montážích

147 K 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 4,200 133,00 558,60

PP Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku

148 K 460510271RU1 m 4,200 329,00

PP

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

149 K 979999973R00 t 39,508 424,00

PP Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)

150 K 979999981R00 t 10,370 128,50

PP

151 K 979999995R00 t 12,107 641,00

PP

152 K 979082213R00 t 61,144 55,40

PP

153 K 979082219R00 t 244,575 13,60

PP

154 K 979093111R00 bez zhutnění t 61,144 14,00 856,02

PP bez zhutnění

5 382,50
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení 
dosavadního potrubí , DN 100
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního 
potrubí , DN 100

Opravy odpadního potrubí kameninového propojení 
dosavadního potrubí , DN 125 1 015,00 1 015,00

Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního 
potrubí , DN 125

Opravy odpadního potrubí kameninového propojení 
dosavadního potrubí , DN 200 1 343,00 2 686,00

Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního 
potrubí , DN 200

Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, 
DN 100

Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, 
DN 125

Opravy odpadního potrubí kameninového krácení trub, 
DN 200

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 
6 m

Poznámka k položce:_x000d_
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště 
půdorysné plochy objektu

1 940,40

Žlab kabelový z PVC, vč. víka, rovná část, včetně 
dodávky žlabu KOPOKAN 1 ZD  100x100x2000 mm 1 381,80

Žlab kabelový z PVC, vč. víka, rovná část, včetně dodávky žlabu 
KOPOKAN 1 ZD  100x100x2000 mm

33 414,15
Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, 
(skup.170504) 16 751,39

Poplatek za skládku Poplatek za recyklaci betonu 
kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) 1 332,55

Poplatek za skládku Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 
cm2, čistý (skup.170101)

Poplatek za skládku za recyklaci asfaltu, kusovost do 
1600 cm2, (skup.170302) 7 760,59

Poplatek za skládku za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 
(skup.170302)

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 3 387,38

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km 3 326,22

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
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