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Ing. Martin Šolc, Smrková 1639, Nové Město na Moravě, 592 31
DPS

Žďár nad Sázavou Vysočina
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Žďárská 68, k.ú. Nové Město na Moravě

Adresa: Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě
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Pohled jižní - část B - stávající stav

Střecha včetně vikýřů - bez úprav
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Demontáž parapetního plechu Demontáž parapetního plechu
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otlučení nesoudržné omítky

Střecha včetně vikýřů - bez úprav

vstupní Al dveře bez úprav
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dilatační lišta dilatační lišta
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Demontáž parapetního plechu

Soupis bouracích prací :

- vybourání stávajících plastových oken a dveří
- demontáž parapetního plechu po obvodu
- demontáž stávajícího dřevěného zábradlí na balkonech vč.nosné konstrukce 
- demontáž stávajících vrstev na balkonech po ŽB desku
- otlučení nesoudržných omítek na balkonových deskách 
- demontáž hromosvodu
- demontáž dešťových svodů pro zpětné využití
- demontáž větracích mřížek

Před výrobou ověřit rozměry oken a dveří dle skutečnosti !!!


