

Výkaz výměr stavby

Datum: 13.1.2015

Stavba : 1304

Rekonstrukce MK Luční

Objednatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
59231 Nové Město na Moravě

IČO : 00294900
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 101 Přípravné a bourací práce	0	0	0	0	
SO 102 Rekonstrukce povrchu vozovky	0	0	0	0	
SO 103 Nová parkovací místa	0	0	0	0	
SO 104 Chodníky - nové řešení	0	0	0	0	
SO 105 Úprava veřejného osvětlení	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
F0807 Elektroinstalace		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Rozpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 101	Přípravné a bourací práce		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1304	Rekonstrukce MK Luční		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST PRO, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1304 Rekonstrukce MK Luční	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 101 Přípravné a bourací práce	Rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1304 Rekonstrukce MK Luční	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 101 Přípravné a bourací práce	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112201103	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	11,00		
2	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	334,00		
3	113201112	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	220,00		
4	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	39,80		
		(173+225)*0,1		39,80		
5	122101102	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	105,61		
		v zel. ploše pro chodník:173*0,25/2		21,63		
		v zel. ploše pro parkoviště:225*0,35/2		39,38		
		pro chodník po pův. chodníku:214*0,14/2		14,98		
		pro parkoviště po pův. chodníku:235*0,24/2		28,20		
		pro obrubník v místě pův. komunikace:33*0,05/2		0,83		
		pro chodník v místě pův. komunikace:24*0,05/2		0,60		
6	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	105,61		
		v zel. ploše pro chodník:173*0,25/2		21,63		
		v zel. ploše pro parkoviště:225*0,35/2		39,38		
		pro chodník po pův. chodníku:214*0,14/2		14,98		
		pro parkoviště po pův. chodníku:235*0,24/2		28,20		
		pro obrubník v místě pův. komunikace:33*0,05/2		0,83		
		pro chodník v místě pův. komunikace:24*0,05/2		0,60		
7	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	242,77		
		2:105,605		105,61		
		3:105,605		105,61		
		ornice:39,8-41,2*0,2		31,56		
8	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	242,77		
9	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	242,77		
10	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	904,00		
		173+225+214+235+33+24		904,00		
11	113106004	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	477,04		
12	113107201	Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	69,57		
13	01	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00		
14	02	Uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného	m3	242,77		
15	03	Nakládání, odvoz a uložení vybouraných obrub včetně skládkovného	soub.	1,00		
16	04	Odvoz a likvidace pařezů	ks	11,00		
17	05	Zřízení chráničky pro sdělovací kabel včetně zemních prací	m	35,00		
18	06	Zřízení chráničky pro elektrický kabel včetně zemních prací	m	14,50		
19	07	Odstranění a likvidace betonového náběhu	m	92,00		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	08	Zabezpečení přístupu občanů do bytových domů po celou dobu stavby	soub.	1,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Rozpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 102		Rekonstrukce povrchu vozovky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1304		Rekonstrukce MK Luční	Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST PRO, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1304 Rekonstrukce MK Luční	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 102 Rekonstrukce povrchu vozovky	Rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1304 Rekonstrukce MK Luční	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 102 Rekonstrukce povrchu vozovky	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod obrubníky:(71+151+4)*0,25	m2	56,50		
2	566201111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	733,00		
3	572713112	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem ACP 16+	t	52,78		
4	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 733*2	m2	1 466,00		
5	577144221	Asf bet obrus ACO11 II tl 50mm 3m-	m2	733,00		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
6	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00		
7	899331111R00	Půdorysný posun uliční vpusti, vč. zemních prací	soub.	1,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 4+151+71	m	226,00		
9	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (151+71+46)*0,066	m3	17,69		
10	01	Vypracování geometrických plánů	soub.	1,00		
11	02	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00		
12	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	71,00		
13	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	151,00		
14	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15	kus	4,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	200,45		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Rozpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 103		Nová parkovací místa	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1304		Rekonstrukce MK Luční	Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST PRO, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1304 Rekonstrukce MK Luční	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 103 Nová parkovací místa	Rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1304 Rekonstrukce MK Luční	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 103 Nová parkovací místa	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm <u>pod obrubníky:(152+6)*0,25</u>	m2	39,50		
				39,50		
2	564851115	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm <u>409+12</u>	m2	421,00		
				421,00		
3	596245041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 3 cm <u>šedá:409</u> <u>červená:12</u>	m2	421,00		
				409,00		
				12,00		
4	01	Směs stmelená cementem tl.15 cm SC 0/32, C8/10 <u>409+12</u>	m2	421,00		
				421,00		
5	02	Betonová dlažba přírodní 20x10x8	m2	409,00		
6	03	Betonová dlažba červená 20x10x8	m2	12,00		
7	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	435,35		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
8	917762111	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	152,00		
9	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	6,00		
10	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 <u>(152+6)*0,066</u>	m3	10,43		
				10,43		
11	04	Vodorovné značení - smybol VOZÍČKÁŘ	soub.	2,00		
12	05	Statické zkoušky pláně	soub.	1,00		
13	06	Vypracování geometrických plánů	soub.	1,00		
14	07	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00		
15	08	Mtž a osazení sloupku značek včetně patek	kus	2,00		
16	09	Montáž svislých značek na sloupky včetně dodávky značky č. IP 12 se symbolem č. O1	kus	2,00		
17	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15	kus	6,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Rozpočet	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 104	Chodníky - nové řešení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1304	Rekonstrukce MK Luční		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST PRO, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1304 Rekonstrukce MK Luční	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 104 Chodníky - nové řešení	Rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1304 Rekonstrukce MK Luční	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 104 Chodníky - nové řešení	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	180401212	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	41,00		
2	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	41,00		
3	184802111	Chem. odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:2	m2	41,00		
4	00572400	Směs travní parková sídlištní	kg	1,03		
		41/40		1,03		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
5	564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	15,00		
		zapuštěný obrubník:60*0,25		15,00		
6	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	60,38		
		nezapuštěný obrubník:0,25*237		59,25		
		přechodový obrubník:0,25*4,5		1,13		
7	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	337,00		
		dlažba:329		329,00		
		slepecká dlažba:8		8,00		
8	564851115	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm	m2	14,00		
9	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	337,00		
		dlažba:329		329,00		
		slepecká dlažba:8		8,00		
10	596245041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 3 cm	m2	14,00		
11	01	Podklad ze štěrku 32/63 tl.20 cm proléváný cementovou maltou	m2	337,00		
		dlažba:329		329,00		
		slepecká dlažba:8		8,00		
12	02	Směs stmelená cementem tl.15 cm SC 0/32, C8/10	m2	14,00		
13	03	Betonová dlažba přírodní 20x10x8	m2	14,00		
14	59245267	Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	8,00		
15	59245308	Betonová dlažba přírodní 20x10x6	m2	329,00		
16	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	362,66		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
17	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně betonového obrubníku 100/10/25	m	302,50		
		vystupující:237		237,00		
		zapuštěný:61		61,00		
		přechodový:4,5		4,50		
19	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	17,55		
		0,058*302,5		17,55		
20	04	Napojení sjezdu z ACP 16+	soub.	1,00		
21	05	Vypracování geometrických plánů	soub.	1,00		
22	06	Statické zkoušky pláně	soub.	1,00		
23	07	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1 Rozpočet	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 105	Úprava veřejného osvětlení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
1304	Rekonstrukce MK Luční	Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST PRO, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky
		0	
	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%		0 Kč
DPH	21,0	%		0 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1304 Rekonstrukce MK Luční	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 105 Úprava veřejného osvětlení	Rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
F0807 Elektroinstalace	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1304 Rekonstrukce MK Luční	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 105 Úprava veřejného osvětlení	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	F0807	Elektroinstalace				
1	1	Úprava veřejného osvětlení	soub.	1,00		
	Celkem za	F0807 Elektroinstalace				

[illegible]

Název	Mj	Počet	Poznámka 1
Elektromontáže			
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>			
AYKY 4x16 mm ²	m	100,00	
CYKY 3x1.5 mm ²	m	60,00	
FeZn30x4 (0,95 kg/m)	m	95,00	
FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	15,00	
SZ zkušební	ks	5,00	
SR3 spojovací	ks	5,00	
Stožárová svorkovnice kompl.	ks	5,00	
stožár 2xžárově zinkovaný, 8m, vč. plastové manžety, kompl.	ks	5,00	
výložník 2xžárově zinkovaný, 2,5m, sklon 20°, kompl.	ks	5,00	
<i>SVÍTLIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</i>			
CITWORL LSO60AD3012-LED 60W, 230AC,3000K, kompl.	ks	5,00	
kabelová spojka	ks	4,00	
nepředvídatelné náklady stavby	kpl	1,00	
Podružný materiál			
Elektromontáže - celkem			
Nátěry			
antikorozní nátěr zem.pásku u sloupu	ks	5,00	
Nátěry - celkem			
Zemní práce			
<i>VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR</i>			
<i>ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ</i>			
Zemina třídy 3-4,strojně	m3	3,50	
<i>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.</i>			
<i>OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU</i>			
D 250x1500 mm	ks	5,00	
<i>ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA</i>			
<i>POVRCHU</i>			
V zemine třídy 3-4	m3	1,00	
<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>			
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hĺoubka 600mm	m	80,00	
<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>			
Z kopaného písku, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	80,00	
<i>KŘÍŽOVATKA S INŽ. SÍTÍ</i>			
Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	2,00	
<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>			
Šířka 33cm	m	80,00	
trubka AROT d100	m	95,00	
zatažení lana	m	95,00	
<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>			
Zemina třídy 4, šíře350mm,hĺoubka600mm	m	80,00	
geodetické zaměření a zanešení do map	kpl	1,00	
Zemní práce - celkem			
hodinové zúčtovací sazby			
vysokozdvížná plošina	kpl	1,00	
autojeřáb	kpl	1,00	
Zabezpečení pracoviste	hod	3,00	
Revizni technik	hod	6,00	
hodinové zúčtovací sazby - celkem			

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Rekonstrukce ul. Luční NMNM
	SO 105 Úprava veřejného osvětlení
Projekt	elektrické rozvody VO
Investor	Město Nové město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 NMNM
Z. č.	
A. č.	E049
Smlouva	
Vypracoval	Alexandra Večeřová
Kontroloval	
Datum	14.5.2014
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15