

VÝKAZ VÝMĚR stavby - REVIZE DNE 25. 2. 2015

Datum: 25.2.2015

Stavba : 201410

Oprava MK Pohledec

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Oprava MK	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1 Neuznatelné náklady	0	0	0	0	
01	1 Uznatelné náklady	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	9 738
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	9 738

VÝKAZ VÝMĚR - REVIZE DNE 25. 2. 2015

Rozpočet	1	Neuuznatelné náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava MK	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
201410		Oprava MK Pohledec	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		0 Kč
DPH 21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	201410 Oprava MK Pohledec	Rozpočet : 1 - REVIZE Z 25. 2. 2015
Objekt :	01 Oprava MK	Neuznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	201410 Oprava MK Pohledec	Rozpočet: 1 - REVIZE Z 25. 2. 2015
Objekt :	01 Oprava MK	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,23		
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,23		
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,23		
4	01	Uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného	m3	2,23		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
5	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm <i>pod obrubníky:55,75*0,25</i>	m2	13,94		
6	566201111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	173,82		
7	572713112	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem <i>ACP 16+ v tl. 5 cm:173,82*0,05*2,3</i>	t	19,99		
8	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	173,82		
9	577144121	Asf beton obrus ACO11 I tl 50mm 3m-	m2	173,82		
10	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	55,75		
11	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 <i>0,06*55,75</i>	m3	3,35		
12	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	56,00		
13	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	44,74		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00		
15	02	Krajnice z recyklátu šířky 25 cm	m	10,50		
16	03	Úprava terénu kolem obrubníků, doplnění ornice osetí trávou	soub.	1,00		
17	04	Vypracování zaměření do digitální mapy Města	soub.	1,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	113108442	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živич. pojivem	m2	173,82		
19	113151115	Fréz.živич krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	m2	173,82		
20	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	55,75		
21	05	Odvoz a likvidace vybouraných obrub a lože nakládání, odvoz a likvidace	soub.	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				

VÝKAZ VÝMĚR - REVIZE DNE 25. 2. 2015

Rozpočet	1	Uznatelné náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava MK	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
201410		Oprava MK Pohledec	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	201410 Oprava MK Pohledec	Rozpočet : 1 - REVIZE Z 25. 2. 2015
Objekt :	01 Oprava MK	Uznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	201410 Oprava MK Pohledec	Rozpočet: 1 - REVIZE Z 25. 2. 2015
Objekt :	01 Oprava MK	Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,30		
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,30		
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,30		
4	01	Uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného	m3	1,30		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
5	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm <i>pod obrubníky:32,4*0,25</i>	m2	8,10 8,10		
6	566201111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	276,76		
7	572713112	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem <i>ACP 16+ v tl. 5 cm:276,6*0,05*2,3</i>	t	31,81 31,81		
8	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	276,76		
9	577144121	Asf beton obrus ACO11 I tl 50mm 3m-	m2	276,76		
10	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	32,40		
11	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 <i>0,06*32,4</i>	m3	1,94 1,94		
12	02	Doplnění chybějícího podkladu na okraji štěrkodrti tl. 10 cm	m2	20,00		
13	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	23,90		
14	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	2,00		
15	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15	kus	6,50		
16	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	65,72		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
17	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00		
18	03	Krajnice z recyklátu šířky 25 cm	m	88,00		
19	04	Úprava terénu kolem obrubníků, doplnění ornice osetí trávou	soub.	1,00		
20	05	Úprava nájezdu k MŠ, doplnění asfaltu	soub.	1,00		
21	06	Úprava chodníku u MŠ	soub.	1,00		
22	07	Vypracování zaměření do digitální mapy Města	soub.	1,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
23	113108442	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živич. pojivem	m2	276,76		
24	113151115	Fréz.živич krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6cm	m2	276,76		
25	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých <i>24,9+7,5</i>	m	32,40 32,40		
26	08	Odvoz a likvidace vybouraných obrub a lože	soub.	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				