

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Oprava MK ke koupališti NMNM	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1110-1	Oprava MK ke koupališti NMNM		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1110	MK Bělisko		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST, s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVIGEST, s. r. o.			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1110
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet : 1
Objekt :	1110-1 Oprava MK ke koupališti NMNM	Oprava MK ke koupališti NMNM

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet: 1
Objekt :	1110-1 Oprava MK ke koupališti NMNM	Oprava MK ke koupališti NMNM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	99,00		
2	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	99,00		
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ obrubníky:0,495+7,5*0,125*0,1	m3	0,59		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,59		
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,59		
6	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	1 319,00		
7	01	Uložení sypaniny na skládku, vč. skládkového	m3	0,59		
8	02	Naložení a odvoz dopravní suti na skládku včetně dopravního	t	29,70		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5	Komunikace					
9	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm pod obrubníky:7,5*0,125*0,1	m2	0,09		
10	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	99,00		
11	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 319,00		
12	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	1 319,00		
13	03	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.6 cm	m2	1 319,00		
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	505,34		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
15	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	7,50		
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 7,5*0,066	m3	0,50		
17	04	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00		
18	05	Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM	soub.	1,00		
19	06	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00		
20	07	Vypracování geometrického plánu pro zápis do KN	soub.	1,00		
21	08	Odstranění kamene dle výkresu, zásyp štěrku dle do hloubky min. 10 cm pod stávající terén	soub.	1,00		
22	09	Úprava terénu kolem komunikace, doplnění ornice osetí trávou	soub.	1,00		
23	10	Krajnice z recyklátu šířky 25 cm	m	785,00		
24	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	8,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				