

# VÝKAZ VÝMĚR

<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	<b>Rozpočet</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1110-3</b>	<b>Rekonstrukce a rozšíření MK Bělisko a chodník</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>1110</b>	<b>MK Bělisko</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST, s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVIGEST, s. r. o.			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1110
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>1110 MK Bělisko</b>	Rozpočet : 1
Objekt :	<b>1110-3 Rekonstrukce a rozšíření MK Bělisko a chodník</b>	Rozpočet

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
98 Demolice	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	<b>1110 MK Bělisko</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1110-3 Rekonstrukce a rozšíření MK Bělisko a chodní</b>	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1592*0,1	m3	159,20 159,20		
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 1385*0,35 344*0,2 stávající asfaltová křižovatk:-336*0,3 stávající cesta:-510*0,2	m3	350,75 484,75 68,80 -100,80 -102,00		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	350,75		
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	180,00		
5	180401212R00	Založení trávniku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	530,00		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 733,00		
7	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	530,00		
8	01	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00		
9	02	Odoz a uložení sypaniny na skládku vč. skládkového	m3	170,75		
10	00572400	Směs travní parková sídlištní 530/40	kg	13,25 13,25		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
11	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm zapuštěný obrubník:360,53*0,25	m2	90,13 90,13		
12	564851115R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 19 cm	m2	1 386,00		
13	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 386,00		
14	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 386,00		
15	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 386,00		
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 stojaté:240,7 zapuštěné:7,5 přechodové:2	m	250,20 240,70 7,50 2,00		
17	03	Směs stmelená cementem tl.18 cm SC 0/32, C5/6	m2	1 386,00		
18	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	241,00		
19	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	8,00		
20	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15	kus	2,00		
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	1 447,89		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	346,22		
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:343,6 slepecká dlažba:2,62	m2	346,22 343,60 2,62		
24	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně betonového obrubníku 100/10/25 vystupující:178,8 zapuštěný:180,73 přechodový:1	m	360,53 178,80 180,73 1,00		
25	59245267	Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,62		
26	59245308	Betonová dlažba přírodní 20x10x6	m2	343,60		
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	268,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	<b>1110 MK Bělisko</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>1110-3 Rekonstrukce a rozšíření MK Bělisko a chodní</b>	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8	Trubní vedení					
28	04	Výšková úprava vpustí a armatur v místě křižovatky	soub.	1,00		
29	04	Úprava stávajících šachet, zakomponování do nové komunikace	soub.	3,00		
30	04	Uliční vpust' včetně napojení na kanalizaci s potrubím do 1 m, včetně zemních prací	soub.	6,00		
31	05	Potrubí dešťové kanalizace PVC DN 15 včetně uložení, napojení a zemních prací	m	50,50		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
32	04	Vypracování geometrického plánu pro zápis do KN	soub.	1,00		
33	05	Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM	soub.	1,00		
34	06	Statické zkoušky pláně	soub.	1,00		
35	07	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00		
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				
Díl: 98	Demolice					
36	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	16,00		
37	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	91,00		
38	113106004RAB	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	17,00		
39	113107222RAB	Odstranění asfaltbet.krytu ABS tl.10 cm nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	336,00		
40	03	Nakládání, odvoz a uložení vybouraných obrub včetně skládkovného	soub.	1,00		
41	10	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem včetně odvozu na skládku a skládkovného	m2	510,00		
	Celkem za	98 Demolice				