

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Oprava MK Bělisko	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1110-2	Oprava MK Bělisko		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1110	MK Bělisko		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST, s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVIGEST, s. r. o.			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1110
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				0 Kč
DPH 21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet : 1
Objekt :	1110-2 Oprava MK Bělisko	Oprava MK Bělisko

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet: 1
Objekt :	1110-2 Oprava MK Bělisko	Oprava MK Bělisko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	55,00		
2	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	55,00		
3	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	4,50		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	9,00		
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	39,41		
		doplnění podklad:192,75*0,2		38,55		
		obrubníky:0,726+11*0,125*0,1		0,86		
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	39,41		
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	39,41		
8	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	1 339,52		
9	01	Uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného	m3	39,41		
10	02	Naložení a odvoz dopravní suti na skládku včetně dopravného	t	16,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5	Komunikace					
11	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,14		
		pod obrubníky:11*0,125*0,1		0,14		
12	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	192,75		
13	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 339,52		
14	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	1 317,35		
15	03	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.6 cm	m2	1 344,02		
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	543,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8	Trubní vedení					
17	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu pro objekt č.p. 1386 dle vyjádření VAS	kus	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	11,00		
19	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,73		
		11*0,066		0,73		
20	04	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00		
21	05	Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM	soub.	1,00		
22	06	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00		
23	07	Vypracování geometrického plánu pro zápis do KN	soub.	1,00		
24	08	Krajnice z recyklátu šířky 25 cm	m	493,36		
25	09	Asfaltové nájezdy na komunikaci	m2	71,25		
26	10	Odstranění vyčnívajícího obrubníku a ocel. prvku na konci úseku	m	493,36		
27	11	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní nakládání, odvoz a likvidace	m	9,00		
28	12	Úprava terénu kolem obrubníků, komunikace doplnění ornice, osetí trávou	soub.	1,00		
29	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	11,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				