



Smlouva o dílo 07/2015

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. 1 Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent investic
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)
2. ing. Josef Pitka
bydliště Lesní 273/30, 59 02 Žďár nad Sázavou
místo podnikání Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 12705161
DIČ: CZ909131569
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
č.ú.: 253544751/0100
zapsán v živnostenském rejstříku ve Žďáře nad Sázavou pod ev.č. 371400-1937-00 ze dne 6.5.1997
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo **„Rekonstrukce MK Bělisko, Nové Město na Moravě“** (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace stavby **„Oprava MK Bělisko, Nové Město na Moravě“**, vypracovaná společností ENVIGEST, s.r.o., Nové Město na Moravě, v 01/2014, číslo zakázky 1110-2, včetně dokladové části
 - b) projektová dokumentace stavby **„Rekonstrukce MK a chodník Bělisko – Nad Městem, Nové Město na Moravě“**, vypracovaná společností ENVIGEST, s.r.o., Nové Město na Moravě, v 10/2014, číslo zakázky 1110-3, včetně dokladové části
 - c) projektová dokumentace stavby **„Oprava MK ke koupališti, Nové Město na Moravě“**, vypracovaná společností ENVIGEST, s.r.o., Nové Město na Moravě, v 01/2014, číslo zakázky 1110-1, včetně dokladové části

- d) projektová dokumentace stavby „Veřejné osvětlení MK Bělisko, Nové Město na Moravě“, vypracovaná společností ENVIGEST, s.r.o., Nové Město na Moravě, v 01/2014, číslo zak. 1110-4, včetně dokladové části
- e) projektová dokumentace stavby „Veřejné osvětlení Bělisko - koupaliště, Nové Město na Moravě“, vypracovaná společností ENVIGEST, s.r.o., Nové Město na Moravě, ve 12/2014, číslo zak. 1110, včetně dokladové části
- f) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce MK Bělisko, Nové Město na Moravě“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení;
- g) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;
- h) pravomocná povolení stavby, vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;
- i) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.
- j) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace,
- b) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v 6-ti vyhotoveních, potvrzeného katastrálním úřadem,
- c) vyhotovení a předání zaměření stavby do digitální technické mapy města v prostředí Microstation, formát dgn. v souladu s vyhláškou města Nové Město na Moravě č. 1/1992,
- d) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. Č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátu dwg v plnohodnotném provedení, objednatelem dále volně použitelném,
- e) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého provozu
- f) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění
- g) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci
- h) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla.
- i) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství
- j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby, která je předmětem díla, a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy.

K vytyčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené síť zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření.

- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. Případného osvětlení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
 - c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
 - d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
 - e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
 - f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
 - g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.
 - h) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů v rámci povolovacího řízení, zadavatel požaduje komplexní dodávku stavby
 - i) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele či provozovatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hluchnost, atd.)
 - j) pokud z důvodu probíhajících prací nebude možný bezproblémový příjezd svozového vozu ke stávajícím stanovištím popelnicových nádob a kontejnerů, zajistí zhotovitel vždy v termínu svozu přesun těchto nádob a kontejnerů na místo, kam bude bezproblémový příjezd svozového vozu možný
 - k) zhotovitel je povinen prokazatelně vždy zajistit informovanost příslušných obyvatel, vlastníků či provozovatelů objektů, pokud z důvodu probíhajících stavebních prací dojde ke znemožnění výjezdu vozidel z objektů, garáží apod.
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibýly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 2 odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.
 - zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 2 odst. 8 této smlouvy.
10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Čl. 3 Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 10 dnů po předání staveniště ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději dne **18.9.2015**.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději dne 31.7.2015.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Čl. 4 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je k.ú. Nové Město na Moravě – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 5 Cena díla

1. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 3.996.553,-bez DPH, (slovy :třímilionydevětsetdevadesátšestisícšestsetpadesáttrikorunčeských) (dále jen „cena“).
sazba DPH k datu podpisu smlouvy činí :21 %, celková výše ceny plus DPH k datu podpisu smlouvy činí 4.835.829,-Kč,
2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového

rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. 5 odst. 4 této smlouvy.
4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
 - b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout.
 - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.
6. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednájí-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 6

Platební podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.
2. Vystavení faktury za dílčí provedené práce 1x měsíčně se považuje za vznik dílčího zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených

protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

4. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. čl. 6 odst. 3 této smlouvy) až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude řádně uvedeno do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
7. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6 této smlouvy.
8. Platby použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
9. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury musí být objednatelům odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura bude označena jako faktura konečná.
10. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
11. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
12. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.

Čl. 7

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla - např. územní souhlas, stavební povolení, apod. a vč. vyjádření dotčených subjektů a účastníků příslušných řízení.
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 8

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 5 let.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržením provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.
5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady ve lhůtách dle čl. 8 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 2 této smlouvy.

Čl. 9 Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
6. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržitě odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle čl. 1 této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
11. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést

na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
13. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.
14. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly
16. Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení a poskytnout při něm požadované informace o předmětu a způsobu provádění díla.
17. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen:
 - a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně,
 - b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
 - c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k tíži zhotovitele, zejména při hutnění podloží je třeba zvolit co nejšetrnější způsob při dodržení projektovou dokumentací požadovaných hodnot zhutnění,
 - d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů,
 - e) dodržovat při provádění díla limity pro hluknost podle hygienických předpisů
 - f) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
18. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

19. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
20. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.

Čl. 10

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu..
2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.
3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
4. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
5. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 11

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami. a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.
2. Nejpozději 10 dnů před dokončením a předáním ucelené části díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.

3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo (není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis obsahuje zejména:
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělkami, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělkami.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělkami musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělkami i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělkami neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
- a) projekt skutečného provedení stavby,
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze,
 - c) testy použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy,
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 2 odst. 5 písm. a) až g) této smlouvy,
- Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smlouvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 12

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele, provozovatele objektu, jeho zaměstnanců a dalších osob, které mají právo se v objektu pohybovat. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

Čl. 13

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací,
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,
 - f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení,
 - g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele závod či středisko, které bude stavbu realizovat, osobu jeho vedoucího, nebo osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou, objednatel neodsouhlasenou změnu,

- h) při neoznačení stavby dle čl. 1 odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena.
 - i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.16, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč.
- 4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
 - 5. Smluvní strany nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla porušením povinnosti, k němuž se vztahuje smluvní pokuta.

Čl. 14

Vyšší moc

- 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
- 2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 15

Změna závazku

- 1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 3. **Objednatel je oprávněn dodatkem k této smlouvě zúžit rozsah předmětu plnění vyloučením části díla specifikovaného v čl. 2 odst. 2. písm. c) bez nároku na jakoukoliv sankci vůči objednateli ze strany zhotovitele.**

Čl. 16

Ostatní ujednání

- 1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
- 2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

3. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je ing. Josef Pitka.
4. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená

Čl. 17

Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
9. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

10. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 6. schůzi dne 20.04.2015 pod č. 41/06/RM/2015 programu.
11. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne 23.6.2015

V Žďár nad Sázavou dne 26. května 2015

Za objednatele:

.....
Michal Šmarda
starosta

Za zhotovitele:

Ing. Josef PITKA
Lezní 30, 591 02 Žďár nad Sáz.
Strojírenská 10
IČO: 12705161 DIČ CZ5909131569
tel. 566 622 740 mob 606 630 636



.....
ing. Josef Pitka
majitel



VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Oprava MK Bělisko	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1110-2	Oprava MK Bělisko		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1110	MK Bělisko		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST, s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVIGEST, s. r. o.			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1110
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	806 151	Zřízení výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	806 151	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	806 151	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	806 151	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno : ing. Josef Pitka		Jméno : ing. Josef Pitka	
Datum : 26.května 2015		Datum : 26.května 2015	
Podpis : 		Podpis : 	
Základ pro DPH 21,0 %		806 151 Kč	
DPH 21,0 %		169 292 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		975 443 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet : 1
Objekt :	1110-2 Oprava MK Bělisko	Oprava MK Bělisko

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 107	0	0	0	0
5 Komunikace	684 049	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 498	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	95 496	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	806 151	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			806 151	0
Oborová přírážka			806 151	0
Přesun stavebních kapacit			806 151	0
Mimostaveništní doprava			806 151	0
Zařízení staveniště			806 151	0
Provoz investora			806 151	0
Kompletační činnost (IČD)			806 151	0
Rezerva rozpočtu			806 151	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR



Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet: 1
Objekt :	1110-2 Oprava MK Bělisko	Oprava MK Bělisko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	55,00	13,60	748,00
2	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm	m2	55,00	17,60	968,00
3	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	4,50	72,45	326,03
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	9,00	42,90	386,10
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	39,41	341,20	13 447,89
		doplnění podklad:192,75*0,2		38,55		
		obrubníky:0,726+11*0,125*0,1		0,86		
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	39,41	27,10	1 068,11
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	39,41	45,80	1 805,14
8	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	1 339,52	0,49	656,36
9	01	Uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného	m3	39,41	40,00	1 576,54
10	02	Naložení a odvoz dopravní suti na skládku včetně dopravného	t	16,50	250,00	4 125,00
	Celkem za	1 Zemní práce				25 107,16
Díl: 5		Komunikace				
11	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,14	77,25	10,62
		pod obrubníky:11*0,125*0,1		0,14		
12	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	192,75	142,80	27 524,70
13	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 339,52	10,90	14 600,77
14	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	1 317,35	166,90	219 865,72
15	03	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.6 cm	m2	1 344,02	292,00	392 453,84
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	543,00	54,50	29 593,36
	Celkem za	5 Komunikace				684 049,00
Díl: 8		Trubní vedení				
17	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu pro objekt č.p. 1386 dle vyjádření VAS	kus	1,00	1 498,00	1 498,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 498,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
18	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	11,00	177,00	1 947,00
19	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,73	2 150,00	1 560,90
		11*0,066		0,73		
20	04	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00	10 500,00	10 500,00
21	05	Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
22	06	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00	2 500,00	2 500,00
23	07	Krajinice z recyklátu šířky 25 cm	m	493,36	65,00	32 068,40
24	08	Asfaltové nájezdy na komunikaci	m2	71,25	295,00	21 018,75
25	09	Odstranění vyčnívajícího obrubníku a ocel. prvku na konci úseku	m	493,36	15,00	7 400,40
26	10	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní nakládání, odvoz a likvidace	m	9,00	58,00	522,00
27	11	Úprava terénu kolem obrubníků, komunikace doplnění ornice, osetí trávou	soub.	1,00	12 000,00	12 000,00
28	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	11,00	89,00	979,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				95 496,45

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Oprava MK ke koupališti NMNM	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1110-1	Oprava MK ke koupališti NMNM		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1110	MK Bělisko		Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST, s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVIGEST, s. r. o.			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		Zakázkové číslo	1110
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	763 408	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	763 408	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	763 408	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	763 408	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	ing. Josef Pitka	Jméno :	ing. Josef Pitka
Datum :	26.května 2015	Datum :	26.května 2015
Podpis :		Podpis :	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %	763 408 Kč	
DPH	21,0 %	160 316 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		923 724 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet : 1
Objekt :	1110-1 Oprava MK ke koupališti NMNM	Oprava MK ke koupališti NMNM

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 427	0	0	0	0
5 Komunikace	661 352	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	90 629	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	763 408	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			763 408	0
Oborová přírážka			763 408	0
Přesun stavebních kapacit			763 408	0
Mimostaveništní doprava			763 408	0
Zařízení staveniště			763 408	0
Provoz investora			763 408	0
Kompletační činnost (IČD)			763 408	0
Rezerva rozpočtu			763 408	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet: 1
Objekt :	1110-1 Oprava MK ke koupališti NMNM	Oprava MK ke koupališti NMNM



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 15 cm	m2	99,00	13,60	1 346,40
2	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	99,00	17,60	1 742,40
3	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ obrubníky: 0,495+7,5*0,125*0,1	m3	0,59	341,20	200,86
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	0,59	27,10	15,95
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,59	45,80	26,96
6	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton	m2	1 319,00	0,49	646,31
7	01	Uložení sypaniny na skládku, vč. skládkového	m3	0,59	40,00	23,55
8	02	Naložení a odvoz dopravní suti na skládku včetně dopravního	t	29,70	250,00	7 425,00
	Celkem za	1 Zemní práce				11 427,44
Díl: 5		Komunikace				
9	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10 cm pod obrubníky: 7,5*0,125*0,1	m2	0,09	77,25	7,25
10	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	99,00	142,80	14 137,20
11	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 319,00	10,90	14 377,10
12	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	1 319,00	166,90	220 141,10
13	03	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 6 cm	m2	1 319,00	292,00	385 148,00
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	t	505,34	54,50	27 541,10
	Celkem za	5 Komunikace				661 351,74
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěr. lože z C 12/15	m	7,50	177,00	1 327,50
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 7,5*0,066	m3	0,50	2 150,00	1 064,25
17	04	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00	2 500,00	2 500,00
18	05	Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
19	06	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
20	07	Vypracování geometrického plánu pro zápis do KN	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
21	08	Odstranění kamene dle výkresu, zásyp štěrku dle hloubky min. 10 cm pod stávající terén	soub.	1,00	6 500,00	6 500,00
22	09	Úprava terénu kolem komunikace, doplnění ornice osetí trávou	soub.	1,00	12 500,00	12 500,00
23	10	Krajnice z recyklátu šířky 25 cm	m	785,00	65,00	51 025,00
24	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	8,00	89,00	712,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				90 628,75

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
1110-3	Rekonstrukce a rozšíření MK Bělisko a chodník	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1110	MK Bělisko	Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST, s. r. o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVIGEST, s. r. o.		
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1110
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 929 307	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 929 307	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 929 307	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 929 307	Ostatní náklady celkem	0

ZRN+ost.náklady+HZS		1 929 307		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	ing. Josef Pitka	Jméno :	ing. Josef Pitka	Jméno :	
Datum :	26.května 2015	Datum :	26.května 2015	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		1 929 307 Kč	
DPH		21,0 %		405 155 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 334 462 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet : 1
Objekt :	1110-3 Rekonstrukce a rozšíření MK Bělisko a chodník	Rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	115 191	0	0	0	0
5 Komunikace	1 295 118	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	278 919	0	0	0	0
8 Trubní vedení	88 155	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	23 000	0	0	0	0
98 Demolice	128 925	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 929 307	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 929 307	0
Oborová přírážka			1 929 307	0
Přesun stavebních kapacit			1 929 307	0
Mimostaveništní doprava			1 929 307	0
Zařízení staveniště			1 929 307	0
Provoz investora			1 929 307	0
Kompletační činnost (ICD)			1 929 307	0
Rezerva rozpočtu			1 929 307	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet: 1
Objekt :	1110-3 Rekonstrukce a rozšíření MK Bělisko a chodn	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmnožství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1592*0,1	m3	159,20 159,20	43,00	6 845,60
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 1385*0,35 344*0,2 stávající asfaltová křižovatka:-336*0,3 stávající cesta:-510*0,2	m3	350,75 484,75 68,80 -100,80 -102,00	69,10	24 236,83
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	350,75	27,10	9 505,33
4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	180,00	34,08	6 134,40
5	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	530,00	8,90	4 717,00
6	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 733,00	8,50	14 730,50
7	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	530,00	32,50	17 225,00
8	01	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00	6 500,00	6 500,00
9	02	Odoz a uložení sypaniny na skládku vč. skládkového	m3	170,75	140,00	23 905,00
10	00572400	Směs travní parková sídlištní 530/40	kg	13,25 13,25	105,00	1 391,25
Celkem za		1 Zemní práce				115 190,90
Díl: 5		Komunikace				
11	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm zapuštěný obrubník:360,53*0,25	m2	90,13 90,13	42,50	3 830,63
12	564851115R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 19 cm	m2	1 386,00	112,50	155 925,00
13	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 386,00	209,00	289 674,00
14	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 386,00	10,90	15 107,40
15	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 386,00	255,00	353 430,00
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 stojaté:240,7 zapuštěné:7,5 přechodové:2	m	250,20 240,70 7,50 2,00	171,00	42 784,20
17	03	Směs stmelená cementem tl.18 cm SC 0/32, C5/6	m2	1 386,00	240,00	332 640,00
18	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	241,00	89,00	21 449,00
19	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	8,00	93,00	744,00
20	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15	kus	2,00	312,00	624,00
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	1 447,89	54,50	78 909,80
Celkem za		5 Komunikace				1 295 118,03
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
22	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	346,22	142,90	49 474,84
23	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba:343,6 slepecká dlažba:2,62	m2	346,22 343,60 2,62	180,00	62 319,60
24	917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně betonového obrubníku 100/10/25 vystupující:178,8 zapuštěný:180,73 přechodový:1	m	360,53 178,80 180,73 1,00	247,90	89 375,39
25	59245267	Betonová dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,62	496,00	1 299,52
26	59245308	Betonová dlažba přírodní 20x10x6	m2	343,60	125,00	42 950,00
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	268,00	125,00	33 499,53
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				278 918,87

VÝKAZ VÝMĚR


Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet: 1
Objekt :	1110-3 Rekonstrukce a rozšíření MK Bělisko a chodn	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
28	04	Výšková úprava vpustí a armatur v místě křižovatky	soub.	1,00	3 500,00	3 500,00
29	04	Úprava stávajících šachet, zakomponování do nové komunikace	soub.	3,00	1 700,00	5 100,00
30	04	Uliční vpust' včetně napojení na kanalizaci s potrubím do 1 m, včetně zemních prací	soub.	6,00	3 580,00	21 480,00
31	05	Potrubí dešťové kanalizace PVC DN 15 včetně uložení, napojení a zemních prací	m	50,50	1 150,00	58 075,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				88 155,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	04	Vypracování geometrického plánu pro zápis do KN	soub.	1,00	8 500,00	8 500,00
33	05	Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM	soub.	1,00	6 500,00	6 500,00
34	06	Statické zkoušky pláně	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
35	07	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				23 000,00
Díl: 98		Demolice				
36	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	16,00	73,20	1 171,20
37	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	91,00	83,60	7 607,60
38	113106004RAB	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	17,00	71,40	1 213,80
39	113107222RAB	Odstranění asfaltbet.krytu ABS tl.10 cm nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	336,00	222,00	74 592,00
40	03	Nakládání, odvoz a uložení vybouraných obrub včetně skládkovného	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
41	10	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem včetně odvozu na skládku a skládkovného	m2	510,00	84,00	42 840,00
	Celkem za	98 Demolice				128 924,60

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1110-4	VO MK Bělisko		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1110	MK Bělisko		Náklady na m.j.
Projektant	ENVIGEST, s. r. o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	ENVIGEST, s. r. o.		
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1110
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	80 233	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 500	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	86 733	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		86 733	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		86 733	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ing. Josef Pitka			Jméno : ing. Josef Pitka	Jméno :
Datum : 26.května 2015			Datum : 26.května 2015	Datum :
Podpis :  Ing. Josef PITKA Leden 30, 691 02 Žďár nad Sáz. Strojírenská 10 IČO: 12705161 DIČ CZ590913569 tel. 531 622 740 mob. 606 630 638			Podpis:  Ing. Josef PITKA Leden 30, 691 02 Žďár nad Sáz. Strojírenská 10 IČO: 12705161 DIČ CZ590913569 tel. 531 622 740 mob. 606 630 638	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	86 733 Kč	
DPH		21,0 %	18 214 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				104 947 Kč

Poznámka :

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet : 1
Objekt :	1110-4 VO MK Bělisko	Rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
FD 47 Venkovní osvětlení	80 233	0	0	0	0
799 Ostatní	0	6 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	80 233	6 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			86 733	0
Oborová přírážka			86 733	0
Přesun stavebních kapacit			86 733	0
Mimostaveništní doprava			86 733	0
Zařízení staveniště			86 733	0
Provoz investora			86 733	0
Kompletační činnost (IČD)			86 733	0
Rezerva rozpočtu			86 733	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet: 1
Objekt :	1110-4 VO MK Bělisko	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	FD 47	Venkovní osvětlení				
1	04	D+M veřejného osvětlení dle PD dle výpisu VO MK Bělisko NMNM	soub.	1,00	80 233,00	80 233,00
	Celkem za	FD 47 Venkovní osvětlení				80 233,00
Díl:	799	Ostatní				
2	01	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
3	02	Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM	soub.	1,00	3 500,00	3 500,00
4	03	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	799 Ostatní				6 500,00

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR - VO MK BĚLSKO



Pozice	Název	Mj	Počet	DM	Poznámka 1
Elektromontáže					
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC					
1	AYKY 4x16 mm2	m	140,00	53,-	7.140,-
2	CYKY 3x1,5 mm2	m	15,00	24,50	367,-
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI					
3	do 16 mm2	ks	20,00	1,40	28,-
UKONČENÍ KABELŮ DO					
4	4x25 mm2	ks	4,00	6,75	27,-
5	FeZn30x4 (0,95 kg/m)	m	120,00	35,40	4.248,-
6	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	120,00	36,40	4.368,-
7	trubka HDPE	m	320,00	29,20	9.344,-
8	koncovka HDPE	ks	1,00	21,-	21,-
9	chránička ohebná DN110	m	12,00	53,66	644,-
10	chránička ohebná DN63	m	120,00	24,78	2.974,-
11	SPořijovací	ks	2,00	42,-	84,-
12	SR3 spojovací	ks	2,00	52,-	104,-
13	Stožárová svorkovnice min. krytí IP43, kompl.	ks	2,00	561,-	1.122,-
14	stožár 2xžárově zinkovaný, 6m, vč. plastové manžety, kompl.	ks	2,00	3207,50	6.415,-
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
15	typ např. OPTIMAL 40COB 45W, kompl.	ks	2,00	5.452,50	10.905,-
16	nepředvídatelné náklady stavby	kpl	1,00		200,-
17	Podružný materiál				47.979,-
Elektromontáže - celkem					
Zemní práce					
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR					
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ					
18	Zemina třídy 3-4, strojně	m3	1,40		578,-
POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.					
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU					
19	D 250x1500 mm	ks	2,00		4.800,-
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA					
POVRCHU					
20	V zemině třídy 3-4	m3	0,50		210,-
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY					
21	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	80,00		9.960,-
22	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	15,00		525,-
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE					
23	Z kopaného písku, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	120,00		5.600,-
KŘÍŽOVATKA S INŽ. SÍTÍ					
24	Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	1,00		120,-
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC					
25	Šířka 33cm	m	120,00		1.140,-
26	kabelový žlab TK	m	15,00		3.000,-
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY					
27	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	80,00		2.360,-
28	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 1000mm	m	80,00		3.360,-
29	geodetické zaměření a zanesení do map	kpl	1,00		0,-
Zemní práce - celkem					
hodinové zúčtovací sazby					
30	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00		25,-
31	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00		50,-
32	Zkušební provoz	hod	1,00		25,-
33	Zabezpečení pracoviště	hod	3,00		75,-
34	Revizní technik	hod	6,00		150,-
hodinové zúčtovací sazby - celkem					

80.233,-

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
1110	VO Bělisko - koupaliště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
1110	MK Bělisko	Náklady na m.j.	0
Projektant	ENVIGEST, s. r. o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ENVIGEST, s. r. o.		
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1110
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	403 454	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 500	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	410 954	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		410 954	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		410 954	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : ing. Josef Pitka		Jméno : ing. Josef Pitka		Jméno :
Datum : 26.května 2015		Datum : 26.května 2015		Datum :
Podpis : 		Podpis : 		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	410 954 Kč	
DPH		21,0 %	86 300 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKĚM				497 254 Kč

Poznámka :

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet :	1
Objekt :	1110 VO Bělisko - koupaliště	Rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
FD 47 Venkovní osvětlení	403 454	0	0	0	0
799 Ostatní	0	7 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	403 454	7 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			410 954	0
Oborová přírážka			410 954	0
Přesun stavebních kapacit			410 954	0
Mimostaveništní doprava			410 954	0
Zařízení staveniště			410 954	0
Provoz investora			410 954	0
Kompletační činnost (ICD)			410 954	0
Rezerva rozpočtu			410 954	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	1110 MK Bělisko	Rozpočet: 1
Objekt :	1110 VO Bělisko - koupaliště	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmnožství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	FD 47	Venkovní osvětlení				
1	04	D+M veřejného osvětlení dle PD dle výkazu VO Bělisko - koupaliště NMNM	soub.	1,00	258 602,00	258 602,00
2	05	D+M veřejného osvětlení dle PD dle výkazu VO Rekonstrukce MK a chodník NMNM	soub.	1,00	144 852,00	144 852,00
	Celkem za	FD 47 Venkovní osvětlení				403 454,00
Díl:	799	Ostatní				
3	01	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00	2 500,00	2 500,00
4	02	Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM	soub.	1,00	5 000,00	
5	03	Vypracování skutečného provedení stavby	soub.	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				7 500,00

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR - VO BĚLIŠKO - KOUPALIŠTĚ NMNM

Pozice	Název	Mj	Počet	DM	Poznámka 1
	Elektromontáže				
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
1	AYKY 4x16 mm2	m	490,00		25.970,-
2	CYKY 3x1,5 mm2	m	45,00		1.098,-
	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI				
3	do 16 mm2	ks	60,00		112,-
	UKONČENÍ KABELŮ DO				
4	4x25 mm2	ks	20,00		811,-
5	FeZn30x4 (0,95 kg/m)	m	470,00		16.647,-
6	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	20,00		6.951,-
7	trubka HDPE	m	470,00		13.733,-
8	koncovka HDPE	ks	1,00		85,-
9	chránička ohebná DN63	m	490,00		10.669,-
10	SPpřipojovací	ks	10,00		352,-
11	SR3 spojovací	ks	10,00		480,-
12	Stožárová svorkovnice min. krytí IP43. kompl.	ks	10,00		6.894,-
13	stožár 2xžárově zinkovaný, 3m, vč. plastové manžety, kompl. SVÍTLIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	ks	10,00		22.244,-
14	typ např.OPTIMAL 30 COB 30W , kompl.	ks	10,00		54.057,-
15	nepředvídatelné náklady stavby	kpi	1,00		
16	Podružný materiál				350,-
	Elektromontáže - celkem				157.123,-
	Zemní práce				
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR				
	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ				
17	Zemina třídy 3-4, strojně	m3	3,50		1170,-
	POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.				
	OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU				
18	D 250x1500 mm	ks	10,00		20.000,-
	ZÁHOZ JÁMY, UPÉCHOVÁNÍ, ÚPRAVA				
	POVRCHU				
19	V zemine třídy 3-4	m3	2,50		1.050,-
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
20	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	450,00		22.245,-
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
21	Z kopaného písku, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	450,00		24.750,-
	KŘÍŽOVATKA S INŽ. SÍTÍ				
22	Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	1,00		120,-
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
23	Šířka 33cm	m	470,00		4.465,-
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
24	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	450,00		15.750,-
25	geodetické zaměření a zanesení do map	kpl	1,00		2.000,-
	Zemní práce - celkem				97.880,-
	hodinové zúčtovací sazby				
26	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00		257,-
27	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00		514,-
28	Zkušební provoz	hod	1,00		257,-
29	Zabezpečení pracoviště	hod	3,00		771,-
30	Revizní technik	hod	6,00		1.542,-
	hodinové zúčtovací sazby - celkem				6.599,-

258.602,-

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR - VO REKONSTRUKCE MK A CHODNÍK NMNM

Pozice	Název	Mj	Počet	DM	Poznámka 1
	Elektromontáže				
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
1	AYKY 4x16 mm2	m	230,00		12.190,-
2	CYKY 3x1,5 mm2	m	45,00		1.098,-
	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI				
3	do 16 mm2	ks	48,00		60,-
	UKONČENÍ KABELŮ DO				
4	4x25 mm2	ks	12,00		80,-
5	FeZn30x4 (0,95 kg/m)	m	210,00		7.434,-
6	FeZn-D10 (0,4kg/m)	m	15,00		576,-
7	trubka HDPE	m	210,00		5.016,-
8	koncovka HDPE	ks	1,00		1.200,-
9	chránička ohebná DN63	m	210,00		4.573,-
10	SPpřipojovací	ks	6,00		246,-
11	SR3 spojovací	ks	6,00		896,-
12	Stožárová svorkovnice min. krytí IP43, kompl.	ks	4,00		4.134,-
13	stožár 2xžárově zinkovaný, 6m, vč. plastové manžely, kompl.	ks	6,00		19.227,-
	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
14	typ např. OPTIMAL 40 COB 45W , komp.	ks	6,00		32.732,50
15	nepředvídatelné náklady stavby	kpl	1,00		
16	Podružný materiál				220,-
	Elektromontáže - celkem				89.788,-
	Zemní práce				
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR				
	ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ				
17	Zemina třídy 3-4, strojně	m3	2,50		1.050,-
	POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK.				
	OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU				
18	D 250x1500 mm	ks	6,00		14.500,-
	ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA				
	POVRCHU				
19	V zemině třídy 3-4	m3	1,50		660,-
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
20	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	200,00		13.880,-
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				
21	Z kopaného písku, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	200,00		9.500,-
	KŘÍŽOVATKA S INŽ. SÍTÍ				
22	Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	1,00		120,-
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC				
23	Šířka 33cm	m	210,00		2.205,-
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
24	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	200,00		4.150,-
25	geodetické zaměření a zanesení do map	kpl	1,00		
	Zemní práce - celkem				49.065,-
	hodinové zúčtovací sazby				
26	Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00		254,-
27	Napojení na stávající zařízení	hod	2,00		514,-
28	Zkusební provoz	hod	1,00		254,-
29	Zabezpečení pracoviste	hod	3,00		477,-
30	Revizní technik	hod	6,00		1.800,-
	hodinové zúčtovací sazby - celkem				6.595,-

144.852,-