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B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Projekt řeší opravu HI spodní stavby kolem bytového domu v obci Nové Město na Moravě. 
Parcela je dostatečně rozsáhlá pro vybudování staveniště. 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
Nebyly v souvislosti se stavbou realizovány. 

c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
Na pozemku se nevyskytují. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Není nutno řešit. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry 
v okolí. 
Okolní stavby se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od BD, vliv stavby na odtokové poměry se 
díky vybudování odvodnění pomocí drenážní trubky a vsakování na pozemku investora zlepší.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Není nutno řešit. 

g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených 
k pln ění funkce lesa 
Není nutno řešit. 

h) Územn ě technické podmínky 
Při výstavbě dojde k rekonstrukci stávající vodovodní přípojky, která je již za hranicí životnosti.  
Vzhledem k blízkosti stávajícího vedení NN ve správě E.ON bude část výkopu prováděna 
ručně. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice. 
Není nutno řešit. 

 

 

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  

Předmětem projektu je oprava hydroizolace spodní stavby bytového domu v Novém Městě na 
Moravě a rekonstrukce vodovodní přípojky. Účel užívání a kapacity funkčních jednotek se 
opravou nemění. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus  

Jedná se o opravu HI po celém obvodu bytového domu v obci Nové Město na Moravě. 
Okolní zástavbu tvoří rodinné a bytové domy. Zamýšlenou opravou nedojde k narušení okolní 
zástavby. 

b) Architektonické řešení 
Nedojde k žádným změnám architektonického řešení stavby. Spodní hydroizolace bude 
ukončena cca. 30 cm nad upraveným terénem pomocí ukončovací lišty. Okolo celého BD 
budou položeny betonové dlaždice. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dojde k rekonstrukci vodovodní přípojky a vybudování odvodnění pomocí drenážní trubky kolem 
celého BD. Odvedená dešťová voda bude vsakována na pozemku investora. 

 
B.2.4 Bezbariérové řešení stavby 

Stávající řešení se opravou HI nebude měnit. 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  
Při běžném používání bez zvláštních požadavků. 
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B.2.6  Základní charakteristika objekt ů  

a) Stavební řešení 
Zemní práce 
Zemní práce budou spočívat ve vyhloubení výkopu po obvodu celého bytového domu. Hloubka 
výkopu se bude pohybovat podle hloubky základové spáry pod upraveným terénem (1,8 – 2,5 
m) – viz výkresová část. Výkop bude provádět částečně strojně, ručně bude hlouben a pažen 
v blízkosti kabelu NN. 
Před zahájením výkopových prací je investor povinen vytyčit veškeré podzemní inženýrské 
sítě. Výskyt hladiny podzemní vody se předpokládá pod úrovní základové spáry. 
Předpokládané základové poměry se ověří při provádění zemních prací. Po vyhloubení výkopu 
dojde k ubourání stávající přizdívky z CP do hloubky 300 mm pod upravený terén. 
 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 
Jako nová hydroizolační vrstva spodní stavby je navržena PVC folie min. tloušťky 1 mm, 
kotvená přichycením nad upraveným terénem. PVC folie bude z obou stran chráněna 
geotextilií min. 300g/m2. Jako další ochranná vrstva bude sloužit XPS polystyren tl. 60mm, 
který bude uložen do hloubky cca. 300 mm pod U.T a následně přihrnut štěrkem frakce 8/16. 
300 mm nad U.T bude PVC folie zakončena ukončovací lištou.   
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

a) Technické řešení 
Při plánovaných úpravách se nemění. 

b) Výčet technických a technologických za řízení 
Není předmětem řešení. 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení. 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 
Není předmětem řešení. 

b) Posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
Není předmětem řešení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 

Při realizaci bude v souladu s § 156 zákona č. 183/2006 Sb. použito pouze materiálů a výrobků 
nezávadných, jejichž vlastnosti budou garantovány výrobci. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem řešení. 

b) Ochrana p řed bludnými proudy 
Není nutno řešit. 

c) Ochrana p řed technickou seismicitou 
Není nutno řešit. 

d) Ochrana p řed hlukem 
Není nutno řešit. 

e) Protipovod ňová opat ření 
Není nutno řešit. 

f) Ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Není nutno řešit. 
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
- přípojka el. energie – nemění se. 
- vodovodní přípojka – dojde k rekonstrukci stávající ocelové přípojky. Nová přípojka bude 

z PE 100 SDR11 PN 16 63x5,8 mm. 
- dešťová přípojka – nemění se. 
- splašková přípojka – nemění se. 

 
 

B. 4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
Stávající řešení se plánovanou opravou nemění. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
Stávající řešení se plánovanou opravou nemění. 

c) Doprava v klidu 
Není nutno řešit. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Není nutno řešit. 
 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Vyhloubený výkop bude po skončení plánovaných oprav spodní stavby zasypán štěrkem a 
okolí BD bude uvedeno do původního stavu. 

b) Použité vegeta ční prvky 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav není nutno řešit. 

c) Biotechnická opat ření 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav není nutno řešit. 
 

B. 6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních úprav není nutno řešit. 

b) Vliv na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb v krajin ě 
Vzhledem k rozsahu stavby a umístění v intravilánu obce není nutno řešit. 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Bez vlivu. 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Neřešeno. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p ředpis ů 
Ochranná ani bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
 
 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Spln ění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva 
Není nutno řešit 

 
B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
Vzhledem k rozsahu stavby budou potřebná média a hmoty přiváženy průběžně v době 
potřeby nákladními automobily, nebudou zde zvláštní požadavky, které by si zasloužily vlastní 
řešení. 
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b) Odvodn ění staveništ ě 
Dešťová voda bude vsakována na pozemku investora. Následně po vyhloubení výkopu a 
opravě HI bude položena drenážní trubka 100 mm po obvodu celého BD. 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Elektrická energie bude získávána ze současného připojení na NN. 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během provádění stavby nedojde k výraznému působení negativních účinků na okolí stavby a 
okolní pozemky. 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin 
Staveniště bude zabezpečeno v souladu se závaznými právními a normovými předpisy, nejsou 
zde požadavky na související asanace, demolici nebo kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveništ ě 
Jako staveniště bude použit pozemek 1022/2 v k.ú. Nového Města na Moravě. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace 
Bez zvláštních požadavků. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 
Odvoz a likvidaci přebytečné zeminy zajistí dodavatel stavebních prací. 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Vlivy stavby na životní prostředí budou minimalizovány. Stavební odpad bude uložen na 
uznané skládce odpadů. V průběhu stavby budou dodržovány předpisy o vlivu na životní 
prostředí, hotová stavba pak nebude mít žádný zvláštní vliv na životní prostředí. Stavba svým 
rozsahem ani svým účelem nepatří mezi stavby posuzované z hlediska životního prostředí ve 
smyslu ustanovení zákona č. 244/1992 Sb. Rozsah a způsob provádění stavby není z hlediska 
životního prostředí pro okolí nebezpečný. Vlastní staveništní provoz nesmí okolí nadměrně 
obtěžovat hlukem ani prachem. 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 
koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 
Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou oprávněnou firmou, která bude stavbu 
provádět v souladu s platnými předpisy, dle závazných ČSN a bude dodržovat příslušné 
předpisy BOZP. Odborné vedení stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele 
s příslušným oprávněním (autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb.). Při provádění stavby bude 
odborná firma využívat výrobní zařízení dle vlastních zvyklostí a stavbu provádět vyškolenými 
pracovníky dle vlastního harmonogramu výstavby odsouhlaseného investorem. 
Při výstavbě musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy pro práce ve stavebnictví. 
Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN, zásad a předpisů BOZP platných 
v době provádění stavby, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích č. 591/2006 
Sb.  
Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Všichni pracovníci stavby 
musí být rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první pomoci při úrazech všeho druhu a 
s použitím ochranných pomůcek. 
Potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude vyplývat ze stavebních 
postupů dodavatele a zvolené technologie provádění, bude včas upřesněno. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
Není nutno řešit. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Není nutno řešit. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 
Případné podmínky budou stanoveny podle zvoleného postupu provádění dodavatelem 
stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
Jako první bude vyhlouben a zapažen výkop kolem bytového domu. Následovat bude ubourání 
cihelné přizdívky do hloubky cca. 300 mm pod upravený terén. Poté bude připevněna nová HI 
z PVC, která bude chráněna z obou stran geotextilií. Bude odstraněna stávající ocelová 
vodovodní přípojka a následně vybudována nová z PE 100 SDR11 PN 16 32x3,0 mm. 
Dojde k položení drenážní trubky obalené geotextilií po celém obvodu BD, ta bude vyústěna na 
pozemku investora, kde bude odvedená dešťová voda vsakována. 
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Výkop bude postupným přisypáváním zasypán štěrkem a zhutněnou zeminou (viz výkres č.1).  
Bude provedena povrchová úprava STYRODURU nad upraveným terénem a to mozaikovou 
omítkou. Nakonec budou položeny betonové dlaždice a provedeny finální terénní úpravy. 
Předpokládaná nejdelší lhůta výstavby je 24 měsíců. Zařízení staveniště bude zlikvidováno do 
15-ti dnů po kolaudaci stavby zároveň s posledním odstraněním případných závad, nebo dle 
dohody s investorem. Prostor zařízení staveniště bude uveden do příslušného stavu nebo 
upraven dle dohody investora a dodavatele 

 
B. 9 Závěrečná ustanovení 

Při realizaci díla je nutno dodržovat informace obsažené v  technické zprávě i v poznámkách na 
výkresech a dbát pokynů výrobců jednotlivých materiálů a systémů dle jejich technologických 
předpisů.  
Nepodstatné změny díla mohou být provedeny dle požadavků investora specifikovaných 
v průběhu realizace. Pokud se bude jednat o změny podstatné, musí být předem projednány 
s projektantem. 
Projektová dokumentace je zpracována osobou oprávněnou k projektové činnosti v souladu s § 
46 podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. 
V případě realizace stavby po delší prodlevě je nutno aktualizovat technické a dispoziční řešení 
dle konkrétního stavu stavebních technologií, materiálů a legislativy. 
Tato projektová dokumentace je určena pouze pro jednu realizaci díla, umístěnou na příslušném 
pozemku. Další i upravené realizace díla provedené dle této projektované dokumentace bez 
souhlasu projektanta budou naplněném skutkové podstaty porušení autorských práv. 
Tiskové chyby vyhrazeny. 

 


