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1. Identifikační údaje 

a) označení stavby 

Název stavby: Chodník Olešná 

Místo stavby KÚ Olešná na Moravě, parcely 2, 3, 6, 51, 81, 224/1, 
259, 261, 266/1, 266/2, 267 

Obec: Olešná na Moravě 

Katastrální území: Olešná na Moravě 

Stupeň projektové dokumentace: 
Prováděcí projektová dokumentace pozemních 
komunikací  

 

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Jméno (Název): Město Nové Město na Moravě 

Adresa (Sídlo): Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě 

IČ: 00294900 
 

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje 
o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními 
údaji 

Jméno (Název): Envigest s.r.o. 

Adresa (Sídlo): Masarykova 305, 592 31  Nové Město na Moravě 

IČ: 49449362 

DIČ: CZ 49449362 

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing.  Jaroslav Dufek 

Spojení tel.: +420 566 616 825  

 e-mail: envigest@envigest.cz   

Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě 
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2. Základní údaje o stavbě 

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění  
Účelem stavby je vybudování bezpečného chodníku středem obce podél silnice I/19 v místech, 
kde v současnosti je možnost pohybu pěších pouze po nezpevněné krajnici silně dopravně 
zatížení silnice I/19. Součástí stavby bude i vybudování místa pro přecházení chodců, které v celé 
obci chybí. Předpokládaná frekvence užívání bude do 30 osob za hodinu. V rámci stavby budou 
po celé délce chodníku položeny 2 ks kabelu HDPE 33/40 mm. 

Plánovaná stavba je umístěna v katastru obce Olešná na Moravě na parcelách č.:  

parcely KN     vlastník          druh pozemku 

2        Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
3        Římskokatolická farnost Olešná   zastavěná plocha a nádvoří 
6        Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
51        Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
81        Česká republika (ŘSD ČR)    ostatní plocha 
224/1       Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
259       Město Nové Město na Moravě   zahrada 
261       Lustig Michal        zahrada 
266/1       Lustigová Eva        zahrada 
266/2       Lustig Michal        zahrada 
267       Česká republika (ŘSD ČR)    ostatní plocha 

Zařízení staveniště bude zřízeno  na pozemcích stavby. 

b) předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení 
stavby, 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 03/2012 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 03/2014 

Lhůta výstavby: 24 měsíců 

Zkušební provoz se nepředpokládá.   

Etapizace stavby vzhledem k rozsahu se nepředpokládá, 
plánovaná stavba bude realizována v jedné etapě. 

 

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)  
Záměr na realizaci objektů technické infrastruktury není v rozporu s územním plánem obce Olešná.   

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  
Zájmové území se nachází na katastrálním území Olešná na Moravě. Stavba je rozčleněna do 
dvou úseků.  
Začátkem úseku „A“ (C101) je zaústění chodníku do místní komunikace na pozemku č. 6, navržená 
trase je pak vedena podél plotové zdi a budovy fary, kde je místně zúžena na 1 m z důvodu 
nutnosti zachování stávajícího odvodnění silnice I/19. V místě tohoto zúžení bude nutné 
podbetonován zdí fary (C701). Trasa chodníku pokračuje až k silnici I/19, kde bude vytvořeno místo 
pro přecházení chodců v šířce 3 m (dostačující šířka vzhledem k předpokládané intenzitě chodců). 
Ukončením tohoto úseku bude krátký chodník za místem pro přecházení. Vzhledem ke konfiguraci 
terénu je ve značné délce úseku využit maximální možný podélný spád pro bezbariérovost 8,33 %. 
Dotčené pozemky jsou nyní bez bližšího využití, jsou pouze zatravněny. 
Úsek „B“ (C102) začíná zaústěním na místní zpevněnou komunikaci na parcele 224/1 a pokračuje 
nahoru převážně v podélném sklonu 8,33 % podél silnice I/19 v místě zahrad až po ukončení u 
parcely č. 265.  
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Stavba chodníku je navržena především na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako 
ostatní plocha, pouze v omezeném rozsahu dojde k dotčení pozemků, které tvoří zemědělský půdní 
fond (parcely č. 259, 261, 266/1 a 266/2 – zahrady) a které tak bude nutno ze zemědělského 
půdního fondu vyjmout. 
Území má svažitý charakter, nadmořská výška zájmového prostoru se pohybuje v rozmezí  
593,91 – 583,93 m n.m. 
Pozemky se nenachází v zátopovém území a nejsou zde stanovena chráněná přírodní pásma ani 
kulturní památky. 
Územím budoucí výstavby prochází nadzemní inženýrské sítě a podzemní vedení vodovodu, 
stavba chodníku si vyžádá přeložku jednoho sloupu vedení místního rozhlasu.  Nadzemní vedení 
procházející nad pozemkem musí být v průběhu výstavby respektováno, práce pod vedením musí 
probíhat podle podmínek stanovených provozovatelem.  

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí  
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, nepodléhá řešení ochrany přírody a krajiny nebo 
vodních zdrojů a léčivých pramenů. Z charakteru stavby nevyplývá potřeba ochranných a 
bezpečnostních pásem. 
Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně omezí možnost 
narušení okolní přírody. Správnou organizací výstavby bude minimalizován pohyb mechanismů 
a těžké techniky po okolních pozemcích. 

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní 
využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb 
dotčených navrhovanou stavbou. 
V místě vedení trasy chodníku kolem fary bude nutno podbetonovat stávající základy fary tak, aby 
stavba chodníku nezpůsobila na budově žádné poruchy – viz výkres C 701.1, jinak tato stavba 
nemá žádný jiný vztah na jiné stavby v území, ani nevyvolá změnu žádné jiné stavby.  

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace: 

Provedené průzkumy: 
- Polohopisné a výškopisné zaměření 
- Kopané sondy podél budovy fary ke zjištění hloubky základů. 

Přehled dalších podkladů pro zpracování projektu: 
- Kopie  katastrální mapy, informace z katastru nemovitostí o dotčených parcelách 
- Podklady  správců inženýrských sítí  o jejich existenci  v zájmovém území  
- Platné závazné ČSN, předpisy 
- Rekognoskace území 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k 
oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby  
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla zpracována v červnu 2011, pro stavební řízení 
v listopadu 2011.   

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace  
Umístění stavby není v rozporu s územním plánem. 

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady  
Polohopisné a výškopisné zaměření lokality bylo provedeno geodetickou firmou na jaře roku 2011. 
Předmětem bylo vyhotovení účelové mapy prostoru staveniště  na podkladu  katastrální mapy, 
která byla  získána z digitální databáze katastrálního úřadu. Zaměření je provedeno ve výškovém 
systému BALT po vyrovnání a v souřadnicovém systému JTSK.  
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d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)  
Nebyl zpracován. 

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum  
Nebyl zpracován. 

f) diagnostický průzkum konstrukcí 
Stavba nevyžaduje. 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech  
Stavba nevyžaduje. 

h) klimatologické údaje (převládající směr větru,výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)  
Stavba nevyžaduje. 

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně. 
Stavba nevyžaduje. 

 
 

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 

C 101  Celý chodník v úseku „A“ 

C 102 Celý chodník v úseku „B“ 

C 701 Podbetonování stávajících základů budovy fary na parcele č. 3 
 
 

5. Podmínky realizace stavby 

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků  
Není nutno řešit 

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti  
Předpokládaný průběh výstavby bude max. 24 měsíců. Během výstavby bude provoz omezen a 
usměrněn dopravním značením, které bude stanoveno Odborem dopravy Krajského úřadu kraje 
Vysočiny dle konkrétních požadavků zhotovitele. Uspořádání staveniště je dáno zástavbou a 
nutností zachovat přístup do jednotlivých objektů a příjezd pro zásobování, sanitní a požární 
vozidla a odvoz odpadků.   

c) zajištění přístupu na stavbu  
Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby zůstane ze silnice I/19 a hlavně z místních 
komunikací. Při provádění stavebních prací je nutné dbát na bezpečnost chodců, musí být 
zajištěn jejich průchod (hlavně v oblasti vstupu do fary) a přístup do domů.  

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy  
Stavba vyvolá pouze částečné a dočasné dopravní omezení, vyplývající z prací v blízkosti silnice 
I/19. Nepředpokládá se vedení dopravy po objízdných trasách. Nedojde k omezení linek 
hromadné dopravy.  Omezení stávající dopravy se budou týkat pouze vjezdů, kudy bude těžká 
technika vjíždět na staveniště a dočasně tak může omezovat provoz. V průběhu stavby nedojde 
k jiným trvalým omezením provozu. V závěru stavby pak budou provedena napojení novostavby 
na stávající stav, která si vyžádají krátkodobá omezení zúžením průjezdného profilu v místech 
napojení na stávající asfaltové komunikace. 
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6. Přehled budoucích vlastníků a správců 

a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.), 
Město Nové Město na Moravě 

 b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby  
Stavba jako celek bude sloužit jako chodník pro pěší. Jednotlivé úseky chodníku na sobě nejsou 
závislé. Podbetonování základů fary je nutným předpokladem pro vybudování samotného 
chodníku.      
             
             

7. Předávání částí stavby do užívání 

a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání  
Stavba bude realizována v jedné etapě, nepředpokládá se postupné předávání do užívání. Je 
možné realizovat pouze jeden z úseků, v případě úseku A je podmínkou provedení 
podbetonování budovy fary. 

b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby. 
Zkušební provoz se nepředpokládá. Stavba bude dokončena a předána do užívání  jako celek. 
 
 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Souhrnný technický popis 
Předmětem stavby je chodník pro pěší šířky 1,5 m dlážděný betonovou dlažbou.  
Chodník je rozdělen na dva samostatné úseky: 
Úsek „A“ – délka 145 m, šířka 1,5 m (místně 1 m)  - objekt C 101 
Úsek „B“ – délka 105 m, šířka 1,5 m   - objekt C 102  
Chodník bude v úseku „A“ zúžen na rohu fary na 1 m z důvodu nutnosti zachování stávajícího 
odvodňovacího příkopu silnice I/19, zároveň v tomto místě bude nutné podbetonování stávajících 
zdí budovy fary (objekt C701).   
Směrové  a výškové vedení chodníku vychází ze snahy o rovnováhu v bilanci zemin, z 
respektování stávajícího terénu a hlavně z předpisů o bezbariérovosti. Výškově se stavba 
z důvodů dodržení požadavku na maximální podélný sklon 8,33 % v objektech C 101 a C 102 
zařezává do stávajícího terénu, kde je to možné, tak je vedena po stávajícím terénu. Směrové 
řešení kopíruje příkop podél silnice I/19 se snahou o minimální zábor dotčených pozemků. 
Příčný sklon je jednostranný o základním sklonu 2,0 %, základní příčný sklon zemní pláně je 
navržen jednostranný 3,0 %. Zemní plán musí být dostatečně zhutněna na 95 % PS (dle 
ČSN 73 1001). Případné zásypy a násypy budou provedeny z vhodných materiálů, které budou 
ukládány po vrstvách max. 300 mm s průběžným hutněním na min. 95 % PS. 
Všechny svahy jsou do výšky 1 m a jsou vedeny ve sklonech max 1:1,5. 
Při pokládce podkladní vrstvy ze štěrkodrti dle ČSN 73 6126-1 bude dodržena předepsaná 
tloušťka pokládané vrstvy a bude provedeno řádné zhutnění s dodržením rovinnosti vrstev.  
Zpevněná plocha chodníku je navržena z dlážděná ze zámkové betonové dlažby, ohraničená 
obrubníky do betonu, v místech vjezdu na jiné pozemky a na začátcích a koncích jednotlivých 
částí chodníku budou použity přechodové a nájezdové obrubníky (sjezd na parcele č. 224/1).  
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Obrubníky budou kladeny na podkladní beton s boční opěrou (beton třídy C16/20 XF1 minimální 
tloušťky 100 mm). V místě zúžení chodníku v úseku „A“ bude podkladní beton obrubníků směrem 
k silnici I/19 proveden do hloubky v rostlém terénu, která bude 3x větší než jeho nadzemní část 
nad původním terénem.  Dělení obrubníků bude prováděno zásadně řezáním na požadovaný 
rozměr, oblouky budou vytvořeny ze segmentů přiměřených délek. 
V místě křížení se silnicí I/19 bude zřízeno místo pro přecházení chodců v šířce 3 m. 
Odvodnění chodníku bude řešeno do stávajícího příkopu podél silnice I/19. V místech, kde to není 
z důvodů konfigurace terénu možné, je za obrubníkem navržena nezpevněná krajnice z recyklátu 
na vsakování vody, a teprve od ní povedou výkopové svahy (střední část úseku „B“). 
Dotčenými sítěmi bude nadzemní telefonní síť a nadzemní rozvody místního rozhlasu, které si 
vyžádají přemístění jednoho sloupu – blíže viz výkresová část. 
Po celé délce trasy chodníku budou dle požadavků Města Nového Města na Moravě položeny 2 
ks HDPE 33/40 mm – budou zapískovány, zakončení upřesní zástupce investora. 
 
 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro 

8.2.1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby  

Předmětem projektu je místní komunikace funkční skupiny D2 – chodník, je navržen jako 
dvoupruhový o šířce 1,5 m. Je členěn na dva samostatné stavební objekty C101 a C102, které 
představují nový chodník včetně úprav spojených s jeho odvodněním a které zahrnují veškeré 
vegetační úpravy kolem chodníku – tj. ohumusování a zatravnění. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Příčný sklon chodníku je jednostranný 2,00%, příčný sklon pláně 3,00 %. Podélný spád 
komunikace je ve sklonu 0,1% – 8,33%. Srážkové vody z chodníku budou odvedeny podélným a 
příčným spádem na okolní terén a do stávajícího příkopu podél silnice I/19.  
Skladba chodníku je navržena dle TP 170. Je navržena jako netuhá s povrchem z betonové 
dlažby. Modul přetvárnosti na povrchu zemní pláně je předepsán min. Edef,2 = 45 Mpa. 
 
Skladba chodníku (upravená konstrukce D2-N-3-CH-PIII):     
� Betonová dlažba 200x100x60   ČSN 73 6131    60 mm 
� Kladecí vrstva frakce 4/8 mm 40 mm 
� Štěrk 32/63 prolévaný cementovou maltou  ČSN 73 6127-1  200 mm 
� Štěrkodrť ŠD 16/32    ČSN 73 6126  150 mm 

       Celkem              450 mm 
Konstrukce chodníku bude ohraničena chodníkovými obrubníky. Na nižší straně chodníku budou 
tyto obrubníky nepřevýšené v úrovni chodníku a konečného terénu tak, aby umožňovaly 
odvodnění na okolní terén – blíže viz výkresová část.  
 
Skladba chodníku v místě sjezdu (v úseku „B“):     
� Betonová  dlažba 200x100x80   ČSN 73 6131    80 mm 
� Cementová malta  ČSN 73 6131  30 mm 
� Směs stmelená cementem (SC 0/32, C8/10)  ČSN EN 14227  150 mm 
� Štěrkodrť ŠD 16/32    ČSN 73 6126  190 mm 

       Celkem              450 mm 
Konstrukce chodníku bude ohraničena  z obou stran nepřevýšenými chodníkovými obrubníky.  
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C 101 Celý chodník v úseku „A“ 
Délka chodníku je 145 m s převýšením 9,98 m. Chodník začíná napojením přes zapuštěný 
obrubník na místní asfaltovou komunikaci na pozemku č. 6 a po nutném odsazení od varovného 
pásu pokračuje po zeleném pásu podél budovy a plotu fary až ke křižovatce místní asfaltové 
komunikace se silnicí I/19 v převážném podélném sklonu 8,33 %, částečně pak 5,73 %.  
Ve vzdálenosti 2 m před rohem farní zdi  (staničení cca km 0.045) budou v délce 4 m provedeny 
oba obrubníky do úrovně chodníku a to z důvodu umožnění přístupu pěším ke vchodu do fary. 
U rohu budovy fary je z prostorových důvodů postupně zúžen na 1 m tak, aby nezasahoval do 
stávajícího odvodňovacího příkopu silnice I/19 (délka postupného zužování z obou stran činí 
celkem cca 16 m). Dále je zde nutno vyřešit stávající okapový svod, který ústí na terén a to tak, že 
bude provedeno jeho zatrubnění pod nový chodník a vyvedení do příkopu podél silnice I/19. 
Bude také nutno přemístit 1 ks sloupu nadzemního vedení rozhlasu a sdělovacího kabelu. 
Přes silnici I/19 je navrženo místo pro přecházení, které na druhé straně silnice pokračuje krátkým 
úsekem chodníku umožňujícím přístup na chodník z asfaltové plochy na parcele č. 51. 
Napojení na místní asfaltovou komunikaci a na silnici I/19 bude provedeno přídlažbou, tj. první 
bude asfaltová komunikace zaříznuta do svislé roviny, poté bude usazen a zabetonován obrubník 
(max. 2 cm na povrchem komunikace) a nakonec bude prostor mezi asfaltovou komunikací a 
obrubníkem vyplněn dlažbou s přiměřené ošetřenými spárami (je nutné pečlivé odměření tak, aby 
přídlažba byla provedena z co možná nejmenšího množství jednotlivých kusů dlažby). 
Při navazování na místní asfaltovou komunikaci v místě cca km 0,132 bude stávající povrch této 
komunikace částečně odstraněn a zatravněn (viz výkresová část), aby bylo provedeno bezpečné 
navedení odbočujících vozidel bez ohrožení chodců na chodníku. 
 
C 102 Celý chodník v úseku „B“ 
Délka chodníku je 105 m s převýšením 8,24 m. Chodník začíná napojením přes zapuštěný 
obrubník na místní zpevněnou komunikaci na pozemku č. 224/1 a po nutném odsazení od 
varovného pásu pokračuje v maximálním povoleném podélném sklonu 8,33 % po zatravněném 
terénu až ke sjezdu ze silnice I/19 na parcelu  č. 265. Posledních cca 16 m je vedeno skoro po 
rovině, chodník je ukončen zapuštěným obrubníkem šikmo vůči silnici I/19 tak, aby nesváděl 
chodce k neopatrnému přecházení této silnice.  
V místě sjezdu k budově na parcele č. 260 je provedena pojezdová úprava chodníku tím, že jsou 
v délce 4 m sníženy oba obrubníky a na chodníku je proveden varovný pás dle vyhlášky 
389/2009 Sb.  
V úseku cca 0,032 až 0,088 km je celý chodník veden ve výkopu, takže není možné nechat vodu 
pouze stékat na okolní terén. Je navržena nezpevněná krajnice z recyklátu šířky 250 mm směrem 
k silnici I/19, která vodu částečně vsákne a částečně odvede mimo oblast chodníku. 
 
V případě financování stavby z dotačního programu může být součástí stavby i umístění celkem 
4 ks informačních tabulí vždy na začátku a na konci každého úseku. 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Stavba neobsahuje. 

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Voda z chodníku bude odtékat na okolní terén a do stávajícího odvodňovacího příkopu kolem 
silnice I/19. V místech v úseku „B“, kde to není z důvodů konfigurace terénu možné, je za 
obrubníkem navržena nezpevněná krajnice z recyklátu na vsakování vody šířky 250 mm, a teprve 
od ní povedou výkopové svahy. 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Stavba neobsahuje. 
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8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění a vybavení. 
Stavba neobsahuje.  

 
8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení  

Chodník bude oddělen od silnice I/19 příkopem, popř. i pásem zeleně.. 
 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 
a telematiku  

Není nutno řešit.  
 

c) veřejné osvětlení  

Chodník nebude mít veřejné osvětlení. 
 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace  

Není nutno řešit.   
 

e) clony a sítě proti oslnění  

Není nutno řešit. 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
a) výčet objektů  

Příprava území – kácení, skrývka zeminy 
C 701 Podbetonování stávajících základů budovy fary na parcele č. 3 

 
b) základní charakteristiky  

Podbetonování stávajících základů budovy fary je nutné vzhledem ke směrovému a výškovému 
vedení chodníku, který prochází těsně podél zdi  ve výškové úrovni nižší, než je stávající terén. 
Na základě provedených sond byly zjištěny spojité základy do hloubky cca 50 cm pod stávající 
terén a dalších cca 20-40 cm základů tvořily nespojité kameny. Nespojitou část stávajících 
základů bude nutno nahradit a z důvodů zabránění podmrzání doplnit do požadované hloubky 
novým betonovým základem - blíže viz výkres C701.1. Bližší podmínky provádění podbetonování 
budou stanoveny v prováděcí dokumentaci. 

 
c) související zařízení a vybavení  

Bez souvisejících zařízení a vybavení. 
 

d) technické řešení  

Příprava území řeší odhumusování a skrývku horní vrstvy zeminy v místě pláně. Skrývky budou 
provedeny v tl. 0,20 m. Součástí prací je i odstranění keřů a pařezů.  
Podbetonování základů bude provedeno pod celou zdí budovy fary, která těsně přiléhá k 
chodníku, a také v délce 3 m pod navazující zdí – viz výkresová část. Bude tak vytvořena 
dostatečná opora i pro přilehlé části budovy a farní zdi. Šířka podbetonování bude činit min. 500 
mm a hloubka bude dosahovat min. 1100 mm pod úroveň nového chodníku tak, aby bylo 
zabráněno podmrzání základu. 
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e) postup a technologie výstavby  

Před zahájením výstavby chodníku budou nejdříve provedeny přípravné práce. Kácení keřů a 
stromů bude provedeno v nezbytném rozsahu dle PD. Ostatní dřeviny v okolí stavby je nutné 
chránit dle ČSN 83 9061.  
Následně bude započato odhumusování v tl. 20 cm a skrývka zeminy. Část zeminy bude uložena 
na mezideponii vedle zařízení staveniště a bude následně použita pro zpětné ohumusování. 
Případný přebytek zeminy bude odvezen na skládku. Následně budou zhotovitelem vytyčeny 
veškeré podzemní inženýrské sítě a ochranná pásma všech sítí. Po realizaci všech sítí a 
provedení všech předepsaných zkoušek započnou práce na provedení samotné komunikace. 
Budou osazeny obrubníky a provede se konstrukce chodníku. Poté budou provedeny finální 
úpravy terénu. Na závěr bude provedeno zpětné ohumusování a zatravnění a vyklizení 
staveniště. 
Podbetonování základů bude provedeno po částech na základě technologického předpisu a 
statického výpočtu zpracovaného zhotovitelem. Vykopaná jáma pak bude zasypána a zhutněna 
tak, aby na ni bylo možno provést konstrukci chodníku. 
  

 

9. Výsledky  a  závěry  z  podkladů,  průzkumů a měření 

Stavba je projektována na základě polohopisného a výškového zaměření a rekognoskace terénu 
za dodržení příslušných norem a vyhlášek.  
Na základě provedených sond u budovy a zdi fary byly zjištěny spojité základy do hloubky cca 50 
cm pod stávající terén, dalších cca 20-40 cm základů tvořily nespojité kameny. 
 
 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 
kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny 

a) rozsah dotčení 
Ochranná pásma:   
Staveništěm neprochází ochranné pásmo vodního zdroje. V zájmovém území nejsou vyhlášena 
chráněná území, památkové zóny ani památkové rezervace. 
Ochranná pásma inženýrských sítí a komunikací jsou určena dle příslušných zákonů, resp. jejich 
prováděcích předpisů (vyhlášek). 

b) podmínky pro zásah  
Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení podzemních inženýrských sítí 
jednotlivými správci sítí, aby při realizaci stavby nedošlo k jejich porušení. Stavbou musí být 
respektována jednotlivá vyjádření správců sítí na provádění stavby v blízkostí jejich vedení.    

c) způsob ochrany nebo úprav  
Při realizaci zemních prací musí být plně respektovány podmínky jednotlivých správců sítí, které 
jsou dány ve vyjádřeních v dokladové části. 

d) vliv na stavebně technické řešení stavby  
Nad staveništěm prochází vzdušné vedení sítě VN, sdělovacího kabelu a místního rozhlasu, 
v úseku „B“ je nutno respektovat stávající vodovod. Součástí stavby je rovněž kácení zeleně.  
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11. Zásah stavby do území 

a) bourací práce 
V zájmové lokalitě se nenachází žádné stavby, ani jejich části, které by byly v rámci výstavby 
areálu demolovány. 

 b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada  
Stavba chodníku je bez požadavků na venkovní a sadové úpravy. Neprovozní plochy podél 
komunikací budou ohumusovány a zatravněny. Výstavbou budou respektovány všechny stávající 
plochy zeleně. Kácení stávajících keřů a stromů bude prováděna v nezbytně nutném rozsahu. 
Stávající stromy v blízkosti staveniště budou chráněny tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
V blízkosti stromů nebudou zřizovány skládky zeminy ani materiálu. Náhradní výsadba není 
nutná. 

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu  
Před realizací podkladní vrstvy chodníku musí být provedena výměna podloží. Provedení zemních 
prací musí odpovídat ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133 při dodržení ČSN 72 1006. Násypy budou 
hutněny po vrstvách max. tl. 30 cm na min. 95 % PS. Po provedených odkopech a násypech  
bude pláň přehutněna na 95 % PS (dle ČSN 73 1001).  Při provádění těchto prací je nutné za 
každých okolností ochránit zeminy (vysoce citlivé na změnu vlhkostních parametrů) od vlivů vody, 
mrazu.  
Během úpravy zemní pláně nesmí dojít k jejímu rozrušení. Zemní pláň bude zhutněna tak, aby byl 
modul přetvárnosti na jejím povrchu Edef,2 = 45 MPa. Práce na úpravě zemní pláně musí 
probíhat pouze v příhodných povětrnostních podmínkách. Zemní pláň smí být pojížděna jen ve 
stavu tuhém.  
Před zahájením zemních prací  musí být provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí 
jednotlivými správci sítí, aby při zemních pracích nedošlo k jejich porušení.  
Plochy určené k zatravnění budou urovnány a zbaveny stavebních zbytků. Podloží trávníku 
zhutněno pojezdem je třeba rozrušit z důvodů navázání půdní kapilarity. 
 
 

Kubatury zemních prací: 

Stavební objekt C 101 

Staničení Polovina Příčný Přebytek Nedostatek Pořadnice 
Násyp Výkop Násyp Výkop vzd. řezu Násyp Výkop přehoz výkopu násypu hmotnosti

(km) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

CELKEM 12,33 164,75 12,33 152,42 0,00

0,780,060,145

0,140

0,100

0,120 0,00 1,04

0,00 0,00

0,910,08

3,950,00

0,060

0,080 0,07 0,74

0,25 0,450,020

0,040 0,19 0,62

1,95 0,15 1,80 0,000,06 0,78 2,50 0,15

0,0010,001,040,00

49,90 0,00 49,90 0,00

0,0010,400,0010,40

0,00 4,99 10,00 0,00

0,7010,004,690,07 0,0046,200,7046,90

16,50 1,50 15,00 0,00

0,27

0,15 1,65 10,00

2,7010,001,53

1,50

0,0012,602,7015,30

10,70 4,44 6,26 0,000,44 1,07 10,00 4,44

90,32

140,22

150,62

152,42

10,26

16,52

29,12

44,12

0,0010,262,8413,10

KubaturySoučet plochPlocha příčného řezu

0,000 0,03 0,86
0,28 2,8410,001,31
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Stavební objekt C 102 

Staničení Polovina Příčný Přebytek Nedostatek Pořadnice 
Násyp Výkop Násyp Výkop vzd. řezu Násyp Výkop přehoz výkopu násypu hmotnosti

(km) (m2) (m2) (m2) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

CELKEM 3,85 185,77 3,85 181,92 0,00

Součet plochPlocha příčného řezu

0,440,150,100

0,105 0,00 1,05

0,080 0,00 1,85

2,320,00

0,040 0,00 3,63

0,060

0,45 4,47 0,45 4,02

10,002,290,15

0,15 1,49 3,00

21,401,5022,901,50

41,70 0,00 41,70 0,000,00

0,00

0,00 4,17 10,00

4,32 10,00 0,90

59,500,0059,500,0010,005,95

43,20 0,90 42,30 0,00

0,00

177,90

181,92

13,00

55,30

114,80

156,50

0,00

0,00

0,00

13,001,0014,00

Kubatury

1,0010,001,40
0,000 0,01 0,71

0,10
0,09 0,690,020

0,09

 

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch  
V závěru stavebních prací bude provedeno vyrovnání terénu podél chodníku, dále bude 
provedeno ohumusování humózní vrstvou v tl. 200 mm a osetí neprovozních ploch travním 
semenem. Pro vyrovnání terénu a ohumusování bude použita zemina ze skrývek v prostoru 
staveniště. Před založením trávníku budou plochy odpleveleny herbicidním postřikem. 

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace  
Výstavbou dojde k dotčení pozemků zemědělského půdního fondu, bylo požádáno o jejich vynětí 
ze ZPF 

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa  
Výstavbou nedojde k dotčení a k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa.    

g) zásah do jiných pozemků  
Stavba si nevyžádá zásah od jiných pozemků.    

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků  
Výstavba v zájmové lokalitě si vyžádá přemístění jednoho sloupu místního rozhlasu.    
 
 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

a) všechny druhy energií  

Zajištění vody a energií po dobu výstavby 
Napojení na zdroj vody 
Napojení si zajistí zhotovitel na základě dohody s VAS. 

Napojení na kanalizaci 
Stavba nebude napojena na kanalizaci. 

Elektrická energie  
Stavba nebude napojena na pevný zdroj elektrické energie. 

Telefon 
Stavba bude řízena mobilními telefony, nepředpokládá se zřizování telefonní staveništní přípojky. 

Stanovení způsobu napojení, měření energií 
Není nutno řešit.  
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b) telekomunikace  
Bez nároků. 

c) vodní hospodářství  
Bez nároků. 

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování  
K připojení na dopravní infrastrukturu bude použito stávajících sjezdů. Parkování není zvlášť 
řešeno, předpokládá se parkování na stávajících parkovacích místech v obci u silnice I/19.     

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě), 
Není součástí předkládané dokumentace pro stavební povolení.  

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby. 
Odpad bude likvidován odvozem odbornou firmou na řízenou skládku – blíže viz 13. f).   
 
 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní 
prostředí 

a) ochrana krajiny a přírody  
Stavba nezasahuje do žádných územních systémů ekologické stability, nevyžaduje řešení 
ochrany přírody a krajiny.  Stavba nebude mít zásadní vliv na krajinu ani na přírodní 
charakteristiky území. Není situována  v oblasti s vodními zdroji nebo léčebnými prameny. Stavba 
bude realizována v oblasti, která neznamená výskyt významných druhů flory nebo fauny. 

b) hluk  
V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební 
činnosti. Jedná se zejména o vliv hluku ze staveništní dopravy. Tato problematika bude řešena 
dodavatelskou organizací dle platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním stavby. Při 
realizaci prací je nutno eliminovat hluk – vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo 
nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory naprázdno. Stavební pozemek se nachází 
v blízkosti obytných sídel, proto bude nutné maximálně snižovat působení jednotlivých zdrojů a 
nežádoucích vlivů na životní prostředí i obyvatelstvo. 

c) emise z dopravy  
Během výstavby 

V době výstavby dojde na přechodnou dobu (cca 12 měsíců) ke zhoršení současného stavu 
ovzduší v důsledku zvýšených emisí znečišťujících látek. Prostor staveniště bude plošným 
zdrojem zejména prachu a výfukových plynů ze stavebních mechanizmů a nákladních vozidel.  
Práce spojené s úpravou staveniště budou plošným zdrojem znečištění ovzduší. Velikost vlivu 
závisí především na povětrnostních podmínkách a na organizaci a způsobu prováděných prací. 
Prašnost je možné omezit zkrápěním prašných povrchů a čištění komunikací v období sucha. 

Období provozu 

Vzhledem k charakteru a určení komunikace pro chodce nedojde k vzestupu dopravních emisí.   

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  
Vodní zdroje a léčebné prameny se v zájmové oblasti nevyskytují. 

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby   
Staveniště bude viditelně označeno bezpečnostním označením a tabulkami o zákazu vstupu 
nepovolaných osob. Zhotovitel ručí za majetek na svém staveništi a ve svém zájmu si sjedná jeho 
ostrahu a ohrazení.  
Veškeré stroje a nářadí zhotovitele budou řádně chráněny a neponechávány bez dozoru. 
Pracovní pruhy budou ohraničeny bezpečnostní páskou se zákazem vstupu nepovolaných osob.  
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Pří projektování, realizaci a provozu je nutno respektovat nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Veškeré provozy budou navrženy, vybaveny a provozovány v souladu s Vyhláškou č. 137/1998 
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Zařízení, které bude dovezeno ze 
zahraničí bude mít atest pro provoz v ČR. Všechna navržená zařízení budou odpovídat českým 
bezpečnostním a hygienickým předpisům. 
Důležité vztažné předpisy (výběr): 
- Vyhláška ČÚBP č.110/75 o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod 

(havárií) a poruch technického zařízení, ve znění vyhl. č.274/1990 Sb. 
- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění  vyhlášek č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 
Sb. a novelizace č. 352/2000 Sb. ze dne 13. 10. 2000. 

- Směrnice č. 46 Sb. Předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, s ohledem na 
zákon č. 20/1966Sb. 

- Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, úplné znění 
zákona č. 396/1992 Sb., ve znění zákona č. 47/1994 Sb. § 30, § 4, § 6, § 6a. 

- Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP  všeobecně 
obsažených v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

- Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění všech novelizací 

f) nakládání s odpady  
Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů a podávat pravidelně každoročně hlášení o 
produkci a nakládání s odpady. Pokud bude produkovat více než 10 t nebezpečného nebo více  
než 1 000 tun ostatního odpadu, musí zpracovat plán odpadového hospodářství, kde uvede 
především způsob minimalizace jednotlivých druhů odpadů. 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Provozovatel pro 
uvedený provoz uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na 
nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další 
zpracování nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona. Pro celý areál bude 
vypracovaná dokumentace pro nakládání s odpadem, havarijní plán pro nakládání s 
nebezpečným odpadem, identifikační listy nebezpečného odpadu apod. 
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na 
odpovídající místa dle charakteru odpadu. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno 
zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující 
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.  
Původce odpadů je povinen především: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií, 
- zajistit přednostní využití odpadů, 
- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě 

oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo nebo prostřednictvím právnické osoby, 
- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a 

zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let, 
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 
- vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s 

právními předpisy a plánem odpadového hospodářství 
- platit poplatky za ukládání odpadů na skládky. 
Při obsluze mechanizačních prostředků je nutno vyloučit úniky ropných látek do vod a půdy na 
celém staveništi. V případě kontaminace je třeba zeminu odtěžit a odvézt k dekontaminaci 
specializovanou firmou.  
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Na staveništi se zakazuje mytí strojů a motorů vozidel a čistění strojních součástí naftou. Běžnou 
údržbu strojů, opravy a doplňování pohonných hmot a olejů bude zhotovitel provádět na 
vymezených plochách mimo staveniště. Pravidelnou kontrolou strojů bude zamezeno úniku olejů, 
benzínu a nafty do půdy a kontaminaci spodních vod. Staveniště bude vybaveno  nejnutnějším 
množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB apod.). 
 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

a) mechanická odolnost a stabilita  
Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly dopravnímu zatížení jak 
z hlediska intenzity, tak i velikosti zatížení. Pro zajištění konstrukce chodníku proti deformaci je 
nutno provést úpravu podloží pláně vozovky. Výměna pláně bude provedena z náhradních dobře 
zhutnitelných materiálu (vysokopecní struska, lomový kámen, štěrky, betonový recyklát).    
Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133 při dodržení ČSN 72 
1006. Násypy budou hutněny po vrstvách max. tl. 30 cm. Po provedených odkopech a násypech  
bude pláň přehutněna na min. 95 % PS.   
Po provedeném zhutnění podloží budou provedeny zkoušky únosnosti pláně. Tyto musí vyhovět 
modulu přetvárnosti stanoveného z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 – 50 MPa – ČSN 72 10 06 
(min. E def,2 – 45 Mpa). Při provádění těchto prací je nutné za každých okolností ochránit zeminy 
(vysoce citlivé na změnu vlhkostních parametrů) od vlivů vody, mrazu. Materiály použité pro 
stavbu jsou mechanicky odolné vůči povětrnostním podmínkám. Daný typ konstrukce 
zabezpečuje stabilitu zpevněné plochy. 

b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty 
pro osoby apod.)  
Vzhledem k charakteru stavby se z hlediska požární bezpečnosti neposuzuje stabilita a zachování 
nosnosti v podmínkách požáru. Od řešených objektů se nestanovují odstupové vzdálenosti - tyto 
objekty nevytvářejí požárně nebezpečný prostor, nehrozí přenos požáru na sousední stavby.  

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí  
Ochrana zdraví 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů 
ani uživatelů okolních pozemků a aby neohrožovala životní prostředí nad předepsané limity. 
Při provádění stavby budou dodrženy veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všechny použité materiály a pracovní 
postupy musí odpovídat platným ČSN a bezpečnostním předpisům. Veškeré práce v blízkosti 
elektrických zařízení musí být prováděny a provedeny tak, aby nemohlo dojít k úrazům 
elektrickým proudem.  
Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením výstavby 
zhotovitel prokazatelně proškolí své pracovníky i pracovníky svých subdodavatelů. 
Povinností dodavatele stavebních prací v rámci vypracování dodavatelské dokumentace stavby 
vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je 
technologický postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.  
Technologický postup musí stanovit: 

• návaznost a souběh jednotlivých stavebních prací 
• pracovní postup pro danou pracovní činnost 
• použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek a podobně 
• druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
• způsoby dopravy materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
• technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
• opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu kdy se na něm nepracuje 
• opatření při pracích za mimořádných podmínek 
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Pří projektování, realizaci a provozu je nutno respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré 
provozy budou navrženy, vybaveny a provozovány v souladu s Vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. Zařízení, které bude dovezeno ze zahraničí bude mít atest 
pro provoz v ČR. Všechna navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a 
hygienickým předpisům. Rovněž budou respektovány všechny následující zákony a nařízeni: 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu s příslušnými prováděcími vyhláškami 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací  
• Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby  
• Zákon 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků  
• Zákon č. 86/2002 Sb. - Ochrana ovzduší před znečišťujícími látkami 
• Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

zákona ČNR č. 575/1990 Sb. a zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., 
zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb. 

Před zahájením provozu budou v provozních řádech stanoveny termíny pravidelných kontrol, 
zkoušek a oprav tech. zařízení, zejména nosných konstrukcí v souladu s §7 vyhl. č. 48/1982 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 

Ochrana životního prostředí 
Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů a podávat pravidelně každoročně hlášení o 
produkci a nakládání s odpady.  
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na 
odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být 
označeny v souladu s požadavky vyhl.č. 383/2001 Sb.  
Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno zajistit dostatečný počet shromažďovacích 
nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění 
jednotlivých druhů odpadů. Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude 
možná během vlastního provozu. 

d) ochrana proti hluku  
Při provádění stavebních prací a v místech stavebních mechanismů je přípustná ekvivalentní 
hladina hluku do L Aeq = 60 dB  (dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb). 
Provozem technické infrastruktury nebudou překročeny limity stanovené dle Nařízení vlády 
č. 148/2006Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Vlivy na hlukovou situaci lze hodnotit jako nevýznamné.  

e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)  
Navrhovaná stavba zásadně zlepší bezpečnostní situaci pro pěší v obci, protože vytvoří bezpečný 
prostor pro pohyb osob mimo stávající silně dopravně zatíženou silnici I/19. Chodník v úseku A 
umožní chodcům se bezpečně dostat z prostoru fary a blízkých nemovitostí podél silnice až do 
centra obce a tam díky místu pro přecházení se lépe dostat na druhou stranu silnice. V úseku B 
půjde hlavně o vyřešení pro chodce nebezpečné chůze po silnici I/19 v ostré zatáčce, kdy tato 
slouží jako důležitá spojnice dvou částí obce.   

f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při 
výstavbě a údržbě apod.)  
Předmětný chodník je nevýrobního charakteru, patří do staveb technické vybavenosti území. 
Stavba nevyvolává nové nároky na energie. 
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15. Další požadavky 

a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické 
požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.), 
Stavba svým návrhem vyhovuje stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. a vyhlášce č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. Konstrukce  jednotlivých částí jsou navrženy tak, aby 
vyhovovaly svou funkčností danému typu provozu, byly snadné na údržbu.     

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací 
a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
V souladu s Vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou dopravní stavby v rámci této akce 
řešeny s ohledem na požadavky uvedené v této vyhlášce. 
Návrh komunikace vyhovuje požadavkům pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Předpokládaná frekvence užívání bude do 30 osob za hodinu. Příčný sklon pásu 
komunikace nebude větší než 1:50 tj. 2%, podélný sklon je vzhledem ke konfiguraci terénu nutno 
ve velké části navrhnout o maximálním dovoleném sklonu 1:12 tj. 8,33% s tím, že délka úseku se 
sklonem přes 5 % není delší než 150 m (norma dovoluje úseky o délce do 200 m).Snížené 
obrubníky ukončující chodník  či v místě sjezdů nebudou vystupovat o více než 2 cm nad chodník 
a napojovaný terén, komunikaci. 
Jako přirozená vodící linie pro osoby se zrakovým postižením bude sloužit obrubník trávníku o 
výšce 80 mm směrem od vozovky a v části úseku A zeď budovy fary a zahrady. 
Bližší řešení varovných a signálních pásů v místě ukončení jednotlivých částí chodníku a v místě 
pro přecházení je provedeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – viz výkresy č. C 101.1 a C 102.1. V místě křížení 
se sjezdem bude varovný pás, který tak ohraničí místo pro zrakově postižené osoby trvale 
nebezpečné. Přirozené vodící linie budou přerušeny pouze v délce menší než 6000 mm.  

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní 
podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy), 
Není nutno řešit, nevyskytují se. 

d) splnění požadavků dotčených orgánů. 
V rámci zpracování tohoto stupně dokumentace byly zapracovány a respektovány technické 
připomínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které jsou specifikovány 
v dokladové části  této  dokumentace.  
Dokladová část je nedílnou přílohou projektové dokumentace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nové Město na Moravě,  listopad 2011 
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