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3. Textová část - popis stavby:  
 
1. Preambule 
 
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) je sestaven jako základní podklad pro zpracování 
nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě dokumentace pro provádění 
stavby a stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků zadavatele. Soupis prací je informativní a neslouží jako jediný podklad pro určení ceny stavby, navazuje na 
technickou zprávu, výkresovou část a digitální BIM model.  
Soupis prací neobsahuje položky zahrnující vliv zadávacích a smluvních podmínek zadavatele - předpokládá se, že budou 
uchazečem zakalkulovány v jednotlivých položkách. Účelem tohoto soupisu prací je zabezpečit obsahovou shodu všech 
nabídkových cen a usnadnit následné posouzení uchazeči předložených cenových nabídek. 
 
Uchazeč je povinen: 
• pečlivě prostudovat všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podkladech a řídit se jimi při 

zpracování cenové nabídky; 
• v rámci zpracování nabídky provést kontrolu výkazu výměr položek a případné zjištěné rozdíly zohlednit v jednotkové 

ceně tak, aby zakalkulovaly správnou výměru položky. Kontrolu výkazu výměr umožňuje digitální BIM model; 
• v rámci výběrového řízení provést kontrolu soupisu prací s řádnou péčí a v rámci smluvního vztahu si s objednatelem 

(zadavatelem) dohodnout, zda rozpočet je se zaručenou úplností nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb.; 

• v nabídkové ceně zahrnout výrobní dokumentace pro všechny konstrukce a vybavení celé stavby; 
 
 
2. Vymezení některých pojmů 
 
a) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (soupis prací) je dokument, který stanoví podrobný popis všech stavebních 
nebo montážních prací, dodávek materiálů či služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního objektu, inženýrského objektu  
a provozního souboru, a dále nezbytných pro zpracování cenové nabídky uchazeče. Podrobný popis všech stavebních nebo 
montážních prací, dodávek materiálů či služeb je uveden buď v soupisu prací konkrétně nebo je uveden odkaz na příslušnou 
část textové, příp. výkresové dokumentace. Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty  
a provozní soubory (každý má vlastní soupis prací). Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace všech úrovní 
členění soupisu. Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují 
rekapitulaci všech soupisů prací.  
 
b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích, obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. 
 
c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady uchazeče spojené se splněním povinností uchazeče vyplývajících  
z dokumentace, smluvních či zadávacích podmínek, které  se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Nejsou uvedené v položkových soupisech prací stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních 
souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.  
Ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické vytyčení stavby a na zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. 
 
d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem uchazeči ke zpracování nabídky, v němž uchazeč doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále 
stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky 
nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace  
a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa 
je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. 
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f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
(stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů), ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Jsou společné pro celou stavbu.  
Vedlejší náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na 
vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, dále ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, zimní opatření apod. 
 
g) Položka soupisu prací je popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické  
a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby, popř. 
obsahuje odkaz na textovou nebo výkresovou část dokumentace. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb, případně se odkazují do příslušné 
části výkresové nebo textové dokumentace. Položky soupisu prací, které specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž 
montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s uvedením 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku, případně musí obsahovat odkaz do příslušné 
části dokumentace. 
 
Položka soupisu prací obsahuje pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky (pokud je možné danou položku zatřídit) + 
označení cenové soustavy (pokud je použita), popis položky (jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo 
služeb s případným odkazem na jiné dokumenty), měrnou jednotku, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému 
množství (pokud není výkaz výměr v položce uvedený, kontrolovatelnost položky je zajištěna pomocí digitálního BIM 
modelu), případně odkaz do textové či výkresové části dokumentace.  
 
h) Zatřídění - stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních 
objektů.  
 
i) Výkaz výměr je vymezené množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu 
celkového množství položek soupisu pracím nebo se zajištěním kontrolovatelnosti pomocí digitálního BIM modelu. 
Výpočet celkové výměry je součtem jednotlivých výměr dané položky s popisem, popřípadě odkazem na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace. Výměry získané z digitálního modelu využívají pro eliminaci negativního vlivu 
nepřesností korekční koeficient.  
Kontrola celkové výměry každé položky  je umožněna  
a)  odkazem uvedeným v popisu položky a zároveň v grafické a textové části dokumentace nebo 
b)  uvedeným výkazem výměr nebo 
c)  součtem výměr dané konstrukce (např. skeletu, zdiva, apod.) z digitálního BIM modelu, který je přílohou dokumentace 
(.dwf); model zobrazuje automaticky výměru zvolené konstrukce po jejím označení. BIM - informační model budovy, neboli 
Building Information Modeling/Management.    
 
j) BIM model - informační model budovy ve formátu .dwf, neboli Building Information Modeling / Building Information 
Management. BIM model umožňuje jednoduchým způsobem kontrolovatelnost výměr jednotlivých prvků a konstrukcí. 
Podrobnější popis viz kapitola 2. i) 
 
 
3. Cenová soustava 
 
3.1. Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2015 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
3.2. Technické a kvalitativní podmínky  
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické 
adrese www.cs-urs.cz, www.urspraha.cz. 
 
3.3. Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek 
V soupisu jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené  
v cenové soustavě ÚRS). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, příp. příslušným 
odkazem do textové nebo výkresové dokumentace.  
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3.4. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek   
Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky: 
 - je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka  
a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. 
 - pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je uchazeč povinen kalkulovat tyto doplňkové 
náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy prací neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný samostatný 
popis. 
 
 
4. Závaznost a změna soupisu prací  
 
4.1. Závaznost soupisu prací 
Zadavatelem poskytnuté soupisy prací jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení 
položek ze soupisu prací, doplnění položek do soupisu prací, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo 
měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu prací, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak. 
 
4.2. Kontrola soupisu prací 
Viz část 1.  
Uchazeč je povinen v rámci nabídkového řízení provést kontrolu soupisu prací a dohodnout s objednatelem (zadavatelem)  
v rámci smlouvy o dílo, zda zaručuje úplnost rozpočtu nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu zákona č. 89/2012 
Sb. 
 
4.3. Změna soupisu prací v průběhu lhůty pro podání nabídek 
Pokud v důsledku žádostí uchazečů o dodatečné informace k soupisu prací dojde k jakékoliv změně předaného soupisu 
prací, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis prací příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis prací 
ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis prací nahradí v plném rozsahu původně předaný.  
Uchazeč je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis prací. Původní soupis prací 
příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu prací platnosti. Pro poskytování dodatečných informací  
k soupisu prací platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím  
k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu prací poskytne zadavatel  
z vlastního podnětu. 
 
 
5. Elektronická forma soupisu  
 
5.1. Elektronická forma soupisu 
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel uchazečům i elektronickou formu soupisu prací včetně všech rekapitulací. 
Elektronická forma soupisu prací je jednotná, je ve formátu MS EXCEL. 
 
5.2. Zpracování elektronické formy soupisu 
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého uchazeč doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu uchazeče. Návod 
na vyplnění - viz příslušný list na konci dokumentu MS EXCEL.  
 
5.3. SW produkty pro zpracování nabídkové ceny 
Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů  
a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb. Pokud by kterýkoliv uchazeč měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních 
prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na 
webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 
 
 
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 
6.1. Nabídková cena za splnění veřejné zakázky  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady uchazeče k řádnému provedení stavby včetně ostatních  
a vedlejších nákladů. 
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6.2. Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika  
V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce uchazeče musí uchazeč zohlednit  
i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním 
měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí. 
 
6.3. Položkový rozpočet 
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem prací je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, 
tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu  
§ 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty předkládanými  
v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
6.4. Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 
Některé položky stavebních prací popsané v soupisech prací mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení 
nabídkové ceny uchazeče pak platí:  
 - Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy:  
Pokud soupis prací obsahuje i některé technologické položky, vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných 
hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot, pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu prací 
nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot 
zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností uchazeče stanovit 
takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní 
přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 
 - Poplatky za uskladnění: 
Pokud soupis prací definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí uchazeč 
hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, 
zda soupis prací obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu prací obsažena 
samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována 
v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem prací definována nebyla, pak 
cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel  
v době sestavení soupisu prací nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo 
vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže 
přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis prací položku takového poplatku 
neobsahuje a podle zjištění uchazeče je nutno poplatek uhradit, započte uchazeč jeho hodnotu do položky vodorovného 
přesunu. 
- Jednotkové ceny materiálu musí zahrnovat prořez, překrytí, ztratné a pod. 
- Uchazeč v rámci nabídky nesmí upravit ani množství "HZS", pokud jím provedená kalkulace vykáže jiný počet hodin 
nutných k provedení položky, ale musí zvýšené nebo snížené množství zohlední v jednotkové ceně. 
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4. Rekapitulace stavebních objektů a inženýrských objektů:  
 
Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb. 

 
REKAPITULACE: 
SO-01   Komunitní dům    801.91.1.1 
IO-01   Příprava území + HTÚ    823.21.8.1   
IO-02   Terénní a sadové úpravy    823.27.1.1 
IO-03   Zpevněné plochy, parkoviště   822.52.7.1 
IO-04   Opěrné zdi, oplocení   815.41.3.1 
IO-05   Kanalizace   
IO-05.1   Přípojka splaškové kanalizace   827.21.5.1   
IO-05.2   Vnitroareálová dešťová kanalizace  827.21.1.1 
IO-05.3   Retenční nádrž    833.11.4.1 
IO-05.4   Přípojka dešťové kanalizace   827.21.1.1 
IO-06   Vodovod   
IO-06.1   Přípojka vodovodu     827.13.1.1   
IO-07   Plynovod   
IO-07.1   Přípojka plynovodu STL    827.52.1.1   
IO-08   El. energie NN  
IO-08.1   Přípojka el. energie NN    828.73.1.1 
IO-09   Sdělovací vedení  
IO-09.1   Přípojka sdělovacího vedení telefonu   828.81.1.1 
IO-09.2   Přeložka sdělovacího vedení telefonu   828.81.1.9 
IO-09.3   Přípojka kabelové sítě    828.81.1.1 
IO-10   Veřejné osvětlení     828.75.1.1 
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Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb. 
 
SO-01 Komunitní dům       
JKSO:  
 801   Budovy občanské výstavby 
 801.9   Budovy pro sociální péči 
 801.91  Budovy domovů důchodců a penzionů pro důchodce 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 801.91.1  Svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 
Druh stavební akce:  
 801.91.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-01 Příprava území + HTÚ  
JKSO:  
 823   Plochy a úpravy území 
 823.2   Úpravy území a samostatné zemní práce 
 823.21  Vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostory 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 823.21.8  Bez krytu 
Druh stavební akce:  
 823.21.8.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-02 Terénní a sadové úpravy 
JKSO:  
 823   Plochy a úpravy území 
 823.2   Úpravy území a samostatné zemní práce 
 823.27  Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 823.27.1  Kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační 
Druh stavební akce:  
 823.27.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-03 Zpevněné plochy, parkoviště 
JKSO:  
 822   Komunikace pozemní a letiště 
 822.5   Plochy charakteru pozemních komunikací 
 822.52  Plochy dvorů a nádvoří 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 822.52.7  Kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí 
Druh stavební akce:  
 822.52.7.1 Novostavba objektu 
 
 
IO-04 Opěrné zdi, oplocení  
JKSO:  
 815   Objekty pozemní zvláštní 
 815.4   Zdi a valy samostatné 
 815.41  Zdi opěrné 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 815.41.3  Svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 
Druh stavební akce:  
 815.41.3.1  Novostavba objektu 
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IO-05 Kanalizace  
IO-05.1 Přípojka splaškové kanalizace 
JKSO:  
 827   Vedení trubní dálková a přípojná 
 827.2   Kanalizace trubní 
 827.21  Sítě kanalizační 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 827.21.5  Potrubí z trub kameninových 
Druh stavební akce:  
 827.21.5.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-05.2 Vnitroareálová dešťová kanalizace 
JKSO:  
 827   Vedení trubní dálková a přípojná 
 827.2   Kanalizace trubní 
 827.21  Sítě kanalizační 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 827.21.1  Potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
Druh stavební akce:  
 827.21.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-05.3 Retenční nádrž 
JKSO:  
 833   Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály 
 833.1   Nádrže na tocích 
 833.11  Nádrže retenční, vyrovnávací, akumulační 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 833.11.4  Opevnění břehů a dna montované betonové 
Druh stavební akce:  
 833.11.4.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-05.4 Přípojka dešťové kanalizace 
JKSO:  
 827   Vedení trubní dálková a přípojná 
 827.2   Kanalizace trubní 
 827.21  Sítě kanalizační 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 827.21.1  Potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
Druh stavební akce:  
 827.21.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-06 Vodovod  
IO-06.1 Přípojka vodovodu 
JKSO:  
 827   Vedení trubní dálková a přípojná 
 827.1   Vodovody trubní 
 827.13  Sítě vodovodní rozvodné 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 827.13.1  Potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
Druh stavební akce:  
 827.13.1.1  Novostavba objektu 
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IO-07 Plynovod 
IO-07.1 Přípojka plynovodu STL 
JKSO:  
 827   Vedení trubní dálková a přípojná 
 827.5   Plynovody a vzduchovody trubní 
 827.52  Sítě plynovodní 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 827.52.1  Potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
Druh stavební akce:  
 827.52.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-08 El. energie NN 
IO-08.1 Přípojka el. energie NN 
JKSO:  
 828   Vedení elektrická a dráhy visuté 
 828.7   Vedení podzemní silnoproudá kabelová 
 828.73  Rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 828.73.1  Umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
Druh stavební akce:  
 828.73.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-09 Sdělovací vedení 
IO-09.1 Přípojka sdělovacího vedení telefonu 
JKSO:  
 828   Vedení elektrická a dráhy visuté 
 828.8   Vedení podzemní slaboproudá kabelová 
 828.81  Vedení kabelová sdělovací dálková 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 828.81.1  Umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
Druh stavební akce:  
 828.81.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-09.2 Přeložka sdělovacího vedení telefonu 
JKSO:  
 828   Vedení elektrická a dráhy visuté 
 828.8   Vedení podzemní slaboproudá kabelová 
 828.81  Vedení kabelová sdělovací dálková 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 828.81.1  Umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
Druh stavební akce:  
 828.81.1.9  Ostatní stavební akce 
 
 
IO-09.3 Přípojka kabelové sítě 
JKSO:  
 828   Vedení elektrická a dráhy visuté 
 828.8   Vedení podzemní slaboproudá kabelová 
 828.81  Vedení kabelová sdělovací dálková 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 828.81.1  Umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
Druh stavební akce:  
 828.81.1.1  Novostavba objektu 
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IO-10 Veřejné osvětlení 
JKSO:  
 828   Vedení elektrická a dráhy visuté 
 828.7   Vedení podzemní silnoproudá kabelová 
 828.75  Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 828.75.1  Umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
Druh stavební akce:  
 828.75.1.1  Novostavba objektu 
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5. Rekapitulace nákladů:  
 
STAVEBNÍ OBJEKTY:  
SO-01 Stavební objekt - Komunitní dům 

• SO-01  1.1 Architektonicko-stavební řešení 
• SO-01  1.2 Stavebně konstrukční řešení 
• SO-01  1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
• TPS 1.4 Technika prostředí staveb 

 
 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY: 
IO-01 - IO-10  Inženýrské objekty 
 
 
PROVOZNÍ SOUBORY: 
PS-01  Osobní výtah 
 
 
OSTATNÍ NÁKLADY: 
ON  Ostatní náklady 
 
 
VEDLEJŠÍ NÁKLADY: 
VN  Vedlejší náklady 
 
 
VÝROBNÍ DOKUMENTACE: 
VD  Výrobní dokumentace 
 
 
DOPLNĚNÉ POLOŽKY: 
DOP  Doplněné položky 
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6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
 
Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2015 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
 
 



Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 23.02.2016

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v CZK 0,00

15,00% 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

Vyplň údaj

0,00

21,00% 0,00 0,00
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Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 23.02.2016

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

ING

ING

ING

ING

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

Soupis

ING

Soupis

ING

Soupis

ING

Soupis

Soupis

ING

PRO

VON

VON

VON

VON

VON

VON

VON

VON

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

VD VD  VÝROBNÍ DOKUMENTACE

0,000,00ON, VN OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

VN 3 VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

0,000,00VN 2 VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ

VN 1 VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ

0,000,00ON 3 ON  OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

0,00ON 2 ON  OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN

0,000,00ON 1 ON  OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ

0,000,00PS-01 PS-01  OSOBNÍ VÝTAH

0,000,00IO-10 IO-10  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

0,000,00IO-09.3 IO-09.3  PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ

0,000,00IO-09.1 IO-09.1  PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU

0,000,00IO-09 IO-09  SĚLOVACÍ VEDENÍ

0,000,00IO-08.1 IO-08.1  PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN

0,000,00IO-08 IO-08  EL. ENERGIE NN

0,000,00IO-07.1 IO-07.1  PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL

0,000,00IO-07 IO-07  PLYNOVOD

0,000,00IO-06.1 IO-06.1  PŘÍPOJKA VODOVODU

0,000,00IO-06 IO-06  VODOVOD

0,000,00IO-05.4 IO-05.4  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

0,000,00IO-05.3 IO-05.3  RETENČNÍ NÁDRŽ

0,000,00IO-05.2 IO-05.2  VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

0,000,00IO-05.1 IO-05.1  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

0,000,00IO-05 IO-05  KANALIZACE

0,000,00IO-04 IO-04  OPĚRNÉ ZDI, OPLOCENÍ

0,000,00IO-03 IO-03  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ

0,000,00IO-02 IO-02  TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

0,000,00IO-01 IO-01  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

0,000,001.4  f) Zařízení slaboproudé elektrotechniky

0,000,001.4  e) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody

0,000,001.4  d) Zdravotně technické instalace

0,000,001.4  c) Zařízení vzduchotechniky

0,000,001.4  b) Vnitřní rozvod plynu

0,000,001.4  a) Zařízení pro vytápění + MaR

0,000,001.1, 1.2, 1.3 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

0,000,00SO-01 SO-01  KOMUNITNÍ DŮM

SANTIS a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské + soupis movitých věcí

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby

      INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ
      0 - Všeobecné konstrukce a práce
      PBŘ - Doplnění 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 1151012017 hod 240,000

240,000

2 K 1151013017 den 10,000

10,000

3 K
1222011011 
912217

m3 176,400

210,000

210,000

252,000

176,400

4 K
1222011091 
912217

m3 176,400

252,000

176,400

5 K
1223011011 
919652217

m3 50,400

210,000

210,000

252,000

50,400

6 K
1223011091 
912217

m3 50,400

252,000

50,400

7 K
122301011 
9196522157

m3 25,200

210,000

210,000

252,000

25,200

0,00

0,00

0,00

210,0*1,20 "m3; Celkový objem vykopané zeminy + 20% přirážka - strojní provedení výkopu"

252,0*0,10 "m3; 10% zeminy tř. 5"

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Těžitelnost zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Prohloubení figur HTÚ - tř. 5 - 10%

210,0 "m3"

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Těžitelnost zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Prohloubení figur HTÚ - tř. 4 - 20%

252,0 "m3; Celkový objem vykopané zeminy"

252,0*0,20 "m3; 20% zeminy tř. 4"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.

210,0 "m3"

Součet

210,0*1,20 "m3; Celkový objem vykopané zeminy + 20% přirážka - strojní provedení výkopu"

252,0*0,20 "m3; 20% zeminy tř. 4"

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Těžitelnost zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Prohloubení figur HTÚ - tř. 4 - 20%

252,0 "m3; Celkový objem vykopané zeminy"

252,0*0,70 "m3; 70% zeminy tř. 3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3.

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Těžitelnost zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Prohloubení figur HTÚ - tř. 3 - 70% 

210,0*1,20 "m3; Celkový objem vykopané zeminy + 20% přirážka - strojní provedení výkopu"

252,0*0,70 "m3; 70% zeminy tř. 3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3.

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Těžitelnost zeminy: 70% tř. 3, 20% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Prohloubení figur HTÚ - tř. 3 - 70%

210,0 "m3"

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1000 m3.

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1000 m3.

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Odhad - 10 dní

10 "dní"

Poznámka k položce:
Počet hodin je odhad, nutno doplnit uchazečem předpokládanou dobu čerpání. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Odhad - 10 dní

10*24 "hod"

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
23.02.2016

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8 K 1611011011 91217 m3 226,800

226,800

9 K
1611011011 
912176

m3 25,200

25,200

10 K 162701106 917 m3 281,600

226,800

226,800

54,800

54,800

281,600

11 K 162701106 9178 m3 50,400

25,200

25,200

25,200

25,200

50,400

12 K 17120110198 9127 m3 252,000

252,000

252,000

13 K
167101102b919965
7

m3 226,800

54,800

172,000

226,800

14 K
167101102b919965
72

m3 25,200

25,200

25,200

15 K
16270110615965a2
17

m3 172,000 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nakládání zeminy na dopravní prostředek - tř. 5-7

25,20 "m3; Odvoz z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k na

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7.

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění velmi vhodné zeminy z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí - naložení na dopravní prostředek. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

50,40+4,40 "m3; Odvoz z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí"

172,0 "m3; Odvoz z mezideponie na skládku - likvidace"

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 5 až 7.

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství přes 100 m3 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4.

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění velmi vhodné zeminy z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí + přebytečné zeminy na skládku k likvidaci - naložení na dopravní prostředek. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek - tř. 1-4

252,0 "m3; Uložení na mezideponii - výkopek"

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství přes 100 m3 do 1 000 
m3, z hornin tř. 1 až 4.

0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou/velmi vhodnou a nevhodnou do zásypů základových konstrukcí.
Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Rozprostření výkopku na mezideponii v místě stavby

Mezisoučet

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku na mezideponii v místě stavby.

Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii + do zásypů základových kcí. - tř. 5-7

25,20 "m3; Na mezideponii - výkopek"

Mezisoučet

25,20 "m3; Do zásypů a násypů - velmi vhodná zemina"

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 m do 500 m.

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v místě stavby + z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

4,40+50,40 "m3; Do zásypů a násypů - velmi vhodná zemina"

Mezisoučet

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 m do 500 m.

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii v místě stavby + z mezideponie do zásypů a násypů základových konstrukcí.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii + do zásypů základových kcí. - tř. 1-4

176,40+50,40 "m3; Na mezideponii - výkopek"

Mezisoučet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 m do 500 m.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 m do 500 m.

Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4,0 m.

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Prohloubení figur HTÚ - svislé přemístění výkopku - tř. 5 - 7

25,20 "m3"

176,40+50,40 "m3"

Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4,0 m.

0,00

0,00

Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4,0 m.

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Prohloubení figur HTÚ - svislé přemístění výkopku - tř. 1 - 4

Svislé přemístění výkopku včetně naložení do dopravní nádoby a s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4,0 m.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

172,000

16 K
171531111 
9129657

m3 80,000

80,000

80,000

17 K
1819511021191965
2217

m2 385,000

385,000

385,000

18 K 1327313216117 m3 7,000

7,000

    2 - Zakládání

19 K 226211516a965217 m 11,500

10,000

10,000

1,500

11,500

20 K 226211516a965227 m 116,725

37,500

64,000

101,500

15,225

116,725

21 K
226211516a965227
6

m 75,900

0,00

0,00

Mezisoučet

101,50*0,15 "m; 15% přirážka - nepřesnosti vrtáním"

Součet

Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl od 5 do 10 m v 
hornině tř. V.
Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém 
dopravním prostředku (počet km dle

P1 - hl. 2,5 m, pr. 0,63 m, 15 ks

2,50*15 "m"

P2 - hl. 4,0 m, pr. 0,63 m, 16 ks

4,0*16 "m"

0,00

Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V.
Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle  nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V.
Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle  nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Požadovaná únosnost pilot viz PD. 
PD předpokládá vetknutí pilot v hornině R4 na délku 2 m.

Pozn.: Délky pilot jsou orientační, pro jednotlivé piloty bude upřesněno na stavbě dle hloubky únosného podloží.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část, HTÚ.

Mezisoučet

10,0*0,15 "m; 15% přirážka - nepřesnosti vrtáním"

Součet

Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl do 5 m v hornině tř. 
V.
Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém 
dopravním prostředku (počet km dle  nabí

Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru do 450 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V.
Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle  nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru do 450 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V.
Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle  nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Požadovaná únosnost pilot viz PD. 
PD předpokládá vetknutí pilot v hornině R4 na délku 2 m.

Pozn.: Délky pilot jsou orientační, pro jednotlivé piloty bude upřesněno na stavbě dle hloubky únosného podloží.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část, HTÚ.

P4 - hl. 2,5 m, pr. 0,4 m, 4 ks

2,50*4 "m"

7,0 "m3"

Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru do 450 mm, v hl do 5 m v hornině tř. V.
Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém 
dopravním prostředku (počet km dle  nabídky zhoto

0,00

0,00

D+M   Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C12/15.

Poznámka k položce:
Při provádění ZS lze předpokládat drobné výškové úpravy v závislosti na kvalitě podloží.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část  základy.

Lokální sanace základové spáry

385,0 "m2"

Součet

D+M   Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C12/15.

0,00

Úprava a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 až 5 se zhutněním. Parametry hutnění viz PD.

Poznámka k položce:
Včetně ochrany základové spáry před poškozením mechanickými nebo klimatickými vlivy. 
Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Úprava a urovnání dna výkopů

80,0 "m3"

Součet

Úprava a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 až 5 se zhutněním. Parametry hutnění 
viz PD.

0,00

M   Velmi vhodná zemina (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - zásypy z velmi vhodné zeminy. Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, urovnání povrchu, včetně zhutnění (parametry hutnění viz PD).

Poznámka k položce:
Pozn.: Využití z vytěžené zeminy na místě v rámci výkopu základů - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti.

Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou/velmi vhodnou a nevhodnou do zásypů základových konstrukcí.
Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD.

Zásypy základových konstrukcí - postup provádění viz TZ (postupné provádění jednotlivých vrstev násypů v tloušťce 250 mm, včetně rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků TZ).

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Zásypy - velmi vhodná zemina

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

172,0 "m3; Odvoz na skládku"

M   Velmi vhodná zemina (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - zásypy z velmi vhodné 
zeminy. Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, urovnání povrchu, včetně zhutnění (parametry hutnění 
viz PD).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

66,000

66,000

9,900

75,900

22 K
231212111a965c21
7

m3 61,816

53,520

5,352

58,872

61,816

23 K 231611114a965217 t 3,170

3 170,000

3,170

24 K 239111112a965217 m3 5,352

5,352

25 K 2242  PC-03a7
soub
or

1,000

26 K
279322511 
919652217

m3 48,000

40,000

40,000

48,000

27 K
631311136 A17 
996527

m3 58,050 0,00

D+M   Železobetonové základové konstrukce (základové pasy) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Mezisoučet

40,0*1,20 "m3; Betonáž přímo do výkopu"

D+M   Železobetonové základové konstrukce (základové pasy) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - 
XA1-XC4-XF1.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

D+M   Podbetonávky + podkladní beton (tl. 50 mm) základových konstrukcí - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC2.

Poznámka k položce:
A1, A2, A4

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací (např. obalení kanalizace v místě zákl. pasů deskami z minerální vlny tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výkr. 01 Základy).
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství).

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

Podbetonávky základových pasů + podkladní beton tl. 50 mm, monolitické

21,0+19,0 "m3"

0,00

Stěhování vrtné soupravy

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

D+M   Podbetonávky + podkladní beton (tl. 50 mm) základových konstrukcí - monolitické, z betonu prostého tř. 
C16/20-XC2.

0,00

P1-P4

5,352 "m3"

Stěhování vrtné soupravy

0,00

Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 400 do 650 mm. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

Výztuž pilot P1-P4

3170,0 "kg"

3170,0/1000 "t"

Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 400 do 650 mm. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na 
meziskládce.

0,00

D+M   Výztuž pilot betonovaných do země, ocel z betonářské oceli 10 505 (R)
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Konce výztuže zahnout do základových konstrukcí.
Pozn.: Armovací koše doporučujeme provádět na staveništi a přizpůsobit délce pilot.

Požadovaná únosnost pilot viz PD. 

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

53,520*0,1 "m3; 10% přirážka - vrchní část pilot - nadspotřeba"

Součet

58,872*1,05 "m3"

D+M   Výztuž pilot betonovaných do země, ocel z betonářské oceli 10 505 (R)
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

D+M   Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového - beton C 25/30 - XA1-XC4-XF1, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty od 400 do 650 mm

Poznámka k položce:
Požadovaná únosnost pilot viz PD. 
PD předpokládá vetknutí pilot v hornině R4 na délku 2 m.

Pozn.: Délky pilot jsou orientační, pro jednotlivé piloty bude upřesněno na stavbě dle hloubky únosného podloží.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

P1-P4

0,312*(2,50*15+4,0*16+5,50*12)+0,126*2,50*4 "m3"

Součet

D+M   Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového - beton C 25/30 - 
XA1-XC4-XF1, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty od 400 do 650 mm

0,00

P3 - hl. 5,50 m, pr. 0,63 m, 12 ks

5,50*12 "m"

Mezisoučet

66,0*0,15 "m; 15% přirážka - nepřesnosti vrtáním"

Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl od 5 do 10 m v hornině tř. V.
Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle  nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Velkoprofilové vrty svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 450 do 650 mm, v hl od 5 do 10 m v hornině tř. V.
Včetně likvidace vytěžené zeminy - naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění na obvyklém dopravním prostředku (počet km dle  nabídky zhotovitele stavby), uložení a předání zeminy na skládce, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Požadovaná únosnost pilot viz PD. 
PD předpokládá vetknutí pilot v hornině R4 na délku 2 m.

Pozn.: Délky pilot jsou orientační, pro jednotlivé piloty bude upřesněno na stavbě dle hloubky únosného podloží.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část, HTÚ.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

52,360

2,926

55,286

58,050

28 K
631311136 517 
996527

m3 18,344

0,340

1,180

1,520

3,780

5,940

2,610

3,620

15,950

17,470

18,344

29 K
631311136 
9196321a7

m3 56,858

54,150

54,150

56,858

30 K
2733136111aa6 
917

m2 427,800

361,000

7,6005,90+1,70 "m2; Revizní šachta"

D+M   Příplatek k desce + stěnám monolitickým ze železobetonu - příplatek za provedení dilatací desky + stěn (úprava a provedení dilatací dle TZ).
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, atd.) ...

Poznámka k položce:
D+M   Příplatek k desce + stěnám monolitickým ze železobetonu - příplatek za provedení dilatací desky + stěn (úprava a provedení dilatací dle TZ).
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, atd.) ...

A1 - A4

Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

Viz Seznam referenčních standardů.

ŽB základová deska + stěny

361,0 "m2; A1"

54,150*1,05 "m3"

D+M   Příplatek k desce + stěnám monolitickým ze železobetonu - příplatek za provedení dilatací desky + stěn 
(úprava a provedení dilatací dle TZ).
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, tr

0,00

Poznámka k položce:
A1

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací (např. obalení kanalizace v místě zákl. pasů deskami z minerální vlny tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výkr. 01 Základy).
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství).

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

ŽB deska, tl. 150 mm

361,0*0,150 "m2; A1"

Součet

D+M   Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1, tl. 150 mm.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

0,00

D+M   Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1, tl. 150 mm.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

18,10*0,200 "m3; Výtahová šachta - stěny tl. 200 mm"

Mezisoučet

Součet

17,470*1,05 "m3"

Mezisoučet

12,60*0,300 "m3; Výtahová šachta - deska tl. 300 mm"

19,80*0,300 "m3; Výtahová šachta - stěny tl. 300 mm"

8,70*0,300 "m3; Výtahová šachta - deska tl. 300 mm"

Poznámka k položce:
Pozn.: V místě dveří provést drážku, rozměry viz PD.

A2, A3, A4

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací (např. obalení kanalizace v místě zákl. pasů deskami z minerální vlny tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výkr. 01 Základy).
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství).

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

ŽB základové konstrukce - desky + stěny pro šachty

1,70*0,200 "m3; Revizní šachta - deska tl. 200 mm"

5,90*0,200 "m3; Revizní šachta - stěny tl. 200 mm"

D+M   Železobetonové základové konstrukce - desky + stěny (revizní + výtahová šachta) - monolitické, z betonu 
(bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

0,00

D+M   Železobetonové základové konstrukce - desky + stěny (revizní + výtahová šachta) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XA1-XC4-XF1.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

170,0*0,77*0,40 "m3; Zákl. pasy ZP1, tl. 400 mm"

9,50*0,77*0,40 "m3; Zákl. pasy ZP2, tl. 400 mm"

Mezisoučet

55,286*1,05 "m3"

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací (např. obalení kanalizace v místě zákl. pasů deskami z minerální vlny tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výkr. 01 Základy).
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství).

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

ŽB základové konstrukce - základové pasy
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
59,200

427,800

31 K 237584 KOT 91217
soub
or

1,000

32 K
273361a86 
9196522217

t 10,820

10 820,000

10 820,000

10,820

33 K
3231311136 7 
9139217

m3 14,121

13,449

13,449

14,121

34 K
2715311113159652
2217

m3 87,000

72,500

72,500

87,000

35 K
274313511.1a9527
217

soub
or

1,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 K 331123901 Sa216 m2 20,000

37 K 331123901 Sb216 HZS 40,000

0,00

D+M   Montážní mechanismus (jeřáb) pro skelet

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční.

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

D+M   Montážní mechanismus (jeřáb) pro skelet
0,00

D+M   Vyspravení prefabrikované konstrukce stěrkou pro sjednocení povrchu 0,00

D+M   Vyspravení prefabrikované konstrukce stěrkou pro sjednocení povrchu

0,00

D+M   Beton prostý C12/15 - zalití rýh inženýrských sítí provedených pod údolnicí pláně betonem.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

72,50 "m3; A1, tl. min. 200 mm"

Součet

72,50*1,20 "m3; Navýšení - proměnlivá tl. vrstvy"

D+M   Beton prostý C12/15 - zalití rýh inženýrských sítí provedených pod údolnicí pláně betonem.

0,00

D+M   Konstrukční vrstva ze štěrkodrti + prosívka - násyp pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4 mm prosívka. 
Včetně zhutnění (zhutnění po vrstvách), parametry hutnění viz PD a TZ.
Včetně urovnání povrchu.

Poznámka k položce:
A1

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

Konstrukční vrstva ze ŠD + prosívka, tl. min. 200 mm

Součet

13,449*1,05 "m3"

D+M   Konstrukční vrstva ze štěrkodrti + prosívka - násyp pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-
4 mm prosívka. 
Včetně zhutnění (zhutnění po vrstvách), parametry hutnění viz PD a TZ.
Včetně urovnání povrchu.

D+M   Ochranná vrstva hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 30 mm.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Poznámka k položce:
A1, A2, A4

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací (např. obalení kanalizace v místě zákl. pasů deskami z minerální vlny tl. 30 mm - viz odk. č. 4 na výkr. 01 Základy).
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství).

Požadované charakteristiky - viz PD.
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

Ochranná vrstva hydroizolace - cementový potěr, tl. 30 mm

(432,0+14,0+2,3)*0,030 "m3; A1+A2+A4"

10820,0/1000 "t"

D+M   Ochranná vrstva hydroizolace - ochranný cementový potěr, tl. 30 mm.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Výztuž železobetonových základových konstrukcí (základové pasy, desky, šachty) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

Výztuž základových konstrukcí - základové pasy, desky, šachty

6750,0+910,0+3160,0 "kg"

Mezisoučet

D+M   Výztuž železobetonových základových konstrukcí (základové pasy, desky, šachty) - výztuž betonářskou 
ocelí 10 505 (R) + KARI síť 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků 

0,00

D+M   Výztuž železobetonových základových konstrukcí (základové pasy, desky, šachty) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 5x5-150x150 mm, 8x8-150x150 mm.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, atd.).

0,00

D+M   Příplatek za kotvení do základové konstrukce. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, povrchová úprava, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

19,80+12,60+18,10+8,70 "m2; Výtahová šachta"

Součet

D+M   Příplatek za kotvení do základové konstrukce. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, povrchová úprava, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

38 K
32 CD011 1CD01 
98906

soub
or

1,000

39 K
373031151a982129
916

soub
or

1,000

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 411133901 Fst1-16 m2 1 004,000

284,500

248,000

248,000

223,500

1 004,000

41 K
411133901 
1st19656

m3 147,588

39,830

34,720

34,720

31,290

140,560

147,588

42 K
411321414 
D96532126

m3 123,060

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Stropní konstrukce - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz odkaz č. 1 na výkr. ST01-ST04.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

D+M   Stropní konstrukce - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. 
stropní konstrukce 200 mm. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, 
atd.
V

0,00

D+M   Stropní konstrukce - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

0,14*248,0 "m3; 3NP"

0,14*223,50 "m3; 4NP"

Součet

140,560*1,05 "m3"

Poznámka k položce:
D+M   D1-D8  Nabetonávka  ŽB prefabrikovaných panelů - filigránů, tl. 140 mm - monolitická z betonu železového (bez výztuže), tř. C 25/30-XC2.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Podepření filigránových desek před betonáží bude provedeno dle technologických podkladů výrobce filigránových desek.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

Nabetonávka filigránů, tl. 140 mm

0,14*284,50 "m3; 1NP"

0,14*248,0 "m3; 2NP"

D+M   D1-D8  Nabetonávka  ŽB prefabrikovaných panelů - filigránů, tl. 140 mm - monolitická z betonu 
železového (bez výztuže), tř. C 25/30-XC2.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, at

0,00

D+M   D1-D8  Nabetonávka  ŽB prefabrikovaných panelů - filigránů, tl. 140 mm - monolitická z betonu železového (bez výztuže), tř. C 25/30-XC2.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

248,0 "m2; 2NP - D1-D5"

248,0 "m2; 3NP - D1-D5"

223,50 "m2; 4NP - D1-D8"

Součet

D+M   D1-D8  ŽB stropní prefabrikované panely - filigrán.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.

Poznámka k položce:
D+M   D1-D8  ŽB stropní prefabrikované panely - filigrán.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.

Výpis panelů - viz výkres ST01, ST02, ST03, ST04.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Podepření filigránových desek před betonáží bude provedeno dle technologických podkladů výrobce filigránových desek.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

ŽB stropní panely - filigrán

284,50 "m2; 1NP - D1-D5"

D+M   Dilatace - typ, úprava a provedení dle PD a TZ.
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, atd.) ...

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   D1-D8  ŽB stropní prefabrikované panely - filigrán.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, 
atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstru

0,00

D+M   Stavební úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. 
Např. úprava v místech provedení prostupů, otvorů, průrazů, drážek, atd.
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Dilatace - typ, úprava a provedení dle PD a TZ.
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale 
pružný materiál, atd.) ...

0,00

D+M   Stavební úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. 
Např. úprava v místech provedení prostupů, otvorů, průrazů, drážek, atd.
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

21,200

29,100

29,100

35,800

2,000

117,200

123,060

43 K
411321414 
D965321261

m3 2,132

2,030

2,030

2,132

44 K
411321414 
D9653216

m3 4,066

1,215

0,915

1,742

3,872

4,066

45 K
411321414 
D96532167

m3 35,175

8,500

8,500

8,500

8,000

33,500

35,175

46 K
411321414 
D965321675

m3 7,875

33,50*1,05 "m3"

D+M   Štítové stěny (ŽB sloupy + věnce ve štítových stěnách) - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. 
C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, 
atd

0,00

8,50 "m3; V1-V8, 2NP"

8,50 "m3; V1-V8, 3NP"

8,0 "m3; V1-V7, 4NP"

Součet

D+M   V1-V8  Věnec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Poznámka k položce:
D+M   V1-V8  Věnec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

V1-V8 - ŽB monolitický věnec

8,50 "m3; V1-V8, 1NP"

3,872*1,05 "m3"

D+M   V1-V8  Věnec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, 
atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Vč

0,00

0,50*0,30*8,10 "m3; P1"

0,50*0,30*6,10 "m3; P2"

0,45*0,30*12,90 "m3; P3"

Součet

0,00

D+M   P1-P3  Průvlak - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Poznámka k položce:
D+M   P1-P3  Průvlak - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

P1-P3 - ŽB monolitický průvlak

Součet

2,030*1,05 "m3"

D+M   P1-P3  Průvlak - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, 
atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.

D+M   Zabetonování prostupů ve stropní konstrukci - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Poznámka k položce:
D+M   Zabetonování prostupů ve stropní konstrukci - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz odkaz výkr. ST01-ST04.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

Zabetonování prostupů ve stropní konstrukci

0,530*3+0,440*1 "m3"

117,20*1,05 "m3"

D+M   Zabetonování prostupů ve stropní konstrukci - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-
XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, d

0,00

0,200*145,50 "m3; 3NP"

0,200*179,0 "m3; 4NP"

2,0 "m3; ozuby pro schodiště"

Součet

ŽB monolitická stropní konstrukce

0,200*106,0 "m3; 1NP"

0,200*145,50 "m3; 2NP"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

7,500

7,500

7,875

47 K
411361821 
D9652216

t 32,075

8 650,000

6 980,000

6 980,000

9 465,000

32 075,000

32,075

48 K
411321414SCH02 
91967

m3 14,700

4,800

4,600

4,600

14,000

14,700

49 K
411351 SCH 01 
919656

t 3,280

1 140,000

1 070,000

1 070,000

3 280,000

3,280

50 K
327 CD01 01 
9132196

m2 92,000
D+M   SCH1 - SCH3  Dvouramenné monolitické schodiště (viditelné plochy) - příplatek za pohledový beton.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

0,00

1070,0 "kg; SCH2"

1070,0 "kg; SCH3"

Součet

3280,0/1000 "t"

D+M   SCH1 - SCH3  Dvouramenné monolitické schodiště - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R).
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   SCH1 - SCH3  Dvouramenné monolitické schodiště - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R).
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména  stavebně konstrukční část.

Schodiště monolitické ŽB - výztuž

1140,0 "kg; SCH1"

14,0*1,05 "m3"

D+M   SCH1 - SCH3  Dvouramenné monolitické schodiště - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R).
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.).

0,00

4,80 "m3; SCH1"

4,60 "m3; SCH2"

4,60 "m3; SCH3"

Součet

0,00

D+M   SCH1 - SCH3  Dvouramenné monolitické schodiště z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Poznámka k položce:
D+M   SCH1 - SCH3  Dvouramenné monolitické schodiště z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Schodiště je řešeno jako odhlučněné s použitím antivibračních podložek.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

Schodiště monolitické ŽB - beton

Součet

32075,0/1000 "t"

D+M   SCH1 - SCH3  Dvouramenné monolitické schodiště z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, 
rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, 
atd.
Včetně řešení a pro

380,0+7480,0+790,0 "kg; 1NP"

6460,0+520,0 "kg; 2NP"

6460,0+520,0 "kg; 3NP"

8360,0+870,0+235,0 "kg; 4NP"

0,00

D+M   Výztuž železobetonové stropní konstrukce, věnců a průvlaků, štítových stěn - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm.
Včetně lemování otvorů O1, O2.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Výztuž železobetonové stropní konstrukce, věnců a průvlaků, štítových stěn - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm.
Včetně lemování otvorů O1, O2.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména  stavebně konstrukční část.

Stropní konstrukce, věnce + průvlaky, štítové stěny - výztuž

Součet

7,50*1,05 "m3"

D+M   Výztuž železobetonové stropní konstrukce, věnců a průvlaků, štítových stěn - výztuž betonářskou ocelí 10 
505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm.
Včetně lemování otvorů O1, O2.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenstv

D+M   Štítové stěny (ŽB sloupy + věnce ve štítových stěnách) - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Poznámka k položce:
D+M   Štítové stěny (ŽB sloupy + věnce ve štítových stěnách) - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

Štítové stěny - ŽB sloupy + věnce

2*3,75 "m3"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

80,000

80,000

92,000

51 K
411321414VŠ96532
167

m3 3,465

3,300

3,300

3,465

52 K
411321414VŠ96532
1676

m3 5,355

5,100

5,100

5,355

53 K
411361821VŠ96522
16

t 1,095

515,000

580,000

1 095,000

1,095

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1095,0/1000 "t"

Vrchní část výtahové šachty + věnce, sloupky, nadpraží, atd. výtahové šachty - výztuž

490,0+25,0 "kg; Vrchní část výt. šachty"

580,0 "kg; Sloupky, věnce, nadpraží, atd. výt. šachty"

Součet

0,00

D+M   Výztuž vrchní části výtahové šachty + věnců, sloupků/rohů, nadraží a ostatních částí výtahové šachty - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm.
Včetně montážních ok a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Výztuž vrchní části výtahové šachty + věnců, sloupků/rohů, nadraží a ostatních částí výtahové šachty - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm.
Včetně montážních ok a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.).

Pozn.: Umístění a tvar montážních ok - viz ST11.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména  stavebně konstrukční část.

5,10 "m3"

Součet

5,10*1,05 "m3"

D+M   Výztuž vrchní části výtahové šachty + věnců, sloupků/rohů, nadraží a ostatních částí výtahové šachty - 
výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm.
Včetně montážních ok a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně veškerého př

0,00

D+M   Věnce, sloupky/rohy, nadpraží, atd. výtahové šachty - betonové skořepinové tvárnice (pro rohy, nadpraží, věnce)  zalité betonem železovým C 25/30-XC2 (bez výztuže - viz samostatná položka), rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.

Poznámka k položce:
D+M   Věnce, sloupky/rohy, nadpraží, atd. výtahové šachty - betonové skořepinové tvárnice (pro rohy, nadpraží, věnce)  zalité betonem železovým C 25/30-XC2 (bez výztuže - viz samostatná položka), rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.

Pozn.: V místě dveří provést drážku, rozměry viz PD.
Pozn.: Nutno dodržet přesně všechny rozměry a pravoúhlost šachty.
Pozn.: Výtahová šachta je řešena pro výtah dle specifikace v seznamu referenčních standardů. Před provedením zkoordinovat s vybraným dodavatelem výtahu.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

Věnce, sloupky, nadpraží, atd. výtahové šachty

Součet

3,30*1,05 "m3"

D+M   Věnce, sloupky/rohy, nadpraží, atd. výtahové šachty - betonové skořepinové tvárnice (pro rohy, nadpraží, 
věnce)  zalité betonem železovým C 25/30-XC2 (bez výztuže - viz samostatná položka), rozměry viz PD.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních 

D+M   Vrchní monolitická část výtahové šachty - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně montážních ok.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Poznámka k položce:
D+M   Vrchní monolitická část výtahové šachty - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD.
Včetně montážních ok.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Pozn.: Nutno dodržet přesně všechny rozměry a pravoúhlost šachty.
Pozn.: Výtahová šachta je řešena pro výtah dle specifikace v seznamu referenčních standardů. Před provedením zkoordinovat s vybraným dodavatelem výtahu.
Pozn.: Umístění a tvar montážních ok - viz ST11.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

Vrchní část výtahové šachty

3,30 "m3"

80,0*1,15 "m2"

D+M   Vrchní monolitická část výtahové šachty - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, 
rozměry viz PD.
Včetně montážních ok.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsn

0,00

Poznámka k položce:
Materiál bednění: 
systémové bednění v 1. obrátce, popř. lamino desky.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadavky na pohledový beton PB2 - podrobná specifikace viz TZ. 
Pro betonáž pohledových betonů je doporučeno použít samozhutnitelný beton.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční. 

Schodiště - pohledový beton

80,0 "m2"

Součet

D+M   SCH1 - SCH3  Dvouramenné monolitické schodiště (viditelné plochy) - příplatek za pohledový beton.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění.

Strana 14 z 183



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

54 K 62 CD011965216 m2 306,600

292,000

306,600

55 K 62 CD0119652163 m2 1 846,950

1 759,000

1 846,950

56 K 62 CD01196521636 m2 137,550

131,000

137,550

57 K
62 
CD01196521636529

m2 4,725

D+M   Přizdívky tl. 75 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Vnitřní omítka viz položka omítka A2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

131,0*1,05 "m2"

D+M   Přizdívky tl. 75 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Vnitřní omítka viz položka omítka A2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, atd.).
Včetně řešení a provedení prostu

0,00

D+M   Nosné zdivo výtahové šachty tl. 200 mm z betonových skořepinových tvárnic, na maltu MC 5,0.
Vnitřní omítka viz položka omítka A13.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.).
Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení sloupů a věnců. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Poznámka k položce:
D+M   Nosné zdivo výtahové šachty tl. 200 mm z betonových skořepinových tvárnic, na maltu MC 5,0.
Vnitřní omítka viz položka omítka A13.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.).
Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení sloupů a věnců. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Pozn.: Nutno dodržet přesně všechny rozměry a pravoúhlost šachty.
Pozn.: Výtahová šachta je řešena pro výtah dle specifikace v seznamu referenčních standardů. Před provedením zkoordinovat s vybraným dodavatelem výtahu.

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, stavebně konstrukční část.

Viz Seznam referenčních standardů.

Nosné zdivo z betonových skořepinových tvárnic tl. 200 mm - výtahová šachta

131,0 "m2"

1759,0*1,05 "m2"

D+M   Nosné zdivo výtahové šachty tl. 200 mm z betonových skořepinových tvárnic, na maltu MC 5,0.
Vnitřní omítka viz položka omítka A13.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické 
úcp

0,00

D+M   Nosné zdivo tl. 300 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. 
Vnitřní omítka viz položka omítka A3.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.).
Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Poznámka k položce:
D+M   Nosné zdivo tl. 300 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. 
Vnitřní omítka viz položka omítka A3.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.).
Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Pozn.: Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce) - viz PD a TZ.

Pozn.: Obvodové i vnitřní nosné zdivo.

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Nosné zdivo z keramických tvárnic tl. 300 mm

1759,0 "m2"

292,0*1,05 "m2"

D+M   Nosné zdivo tl. 300 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. 
Vnitřní omítka viz položka omítka A3.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické 
úcpávky, atd.).
Ma

0,00

D+M   Nosné zdivo tl. 250 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. 
Vnitřní omítka viz položka omítka A3.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.).
Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Poznámka k položce:
D+M   Nosné zdivo tl. 250 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. 
Vnitřní omítka viz položka omítka A3.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.).
Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Pozn.: Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce) - viz PD a TZ.

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Nosné zdivo z keramických tvárnic tl. 250 mm

292,0 "m2"

D+M   Nosné zdivo tl. 250 mm z keramických tvárnic, pevnost P15, na maltu MC 5,0. 
Vnitřní omítka viz položka omítka A3.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické 
úcpávky, atd.).
Ma

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4,500

4,725

58 K
62 
CD0119652163652

m2 321,300

306,000

321,300

59 K
62 
CD0159652163652

m2 46,200

44,000

46,200

60 K 631 NP1 91216 m2 205,800

196,000

196,000

205,800

61 K 631 NP1 912136 m2 38,325

36,5006,0+6,0+6,0+14,0+4,50 "m2"

0,00

D+M   NP2 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP (s vodotěsnou stěrkou), celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D1.
Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.
Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP2 - Keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou, 1NP, tl. 150 mm

Součet

196,0*1,05 "m2"

D+M   NP2 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP (s vodotěsnou stěrkou), celková tl. 150 mm (včetně TI 
vrstvy). 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

D+M   NP1 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D1.
Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.
Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP1 - Keramická dlažba, 1NP, tl. 150 mm

23,50+10,0+50,0+19,0+67,0+22,50+4,0 "m2"

44,0*1,05 "m2"

D+M   NP1 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

0,00

D+M   Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Vnitřní omítka viz položka omítka A2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.).
Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Poznámka k položce:
D+M   Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Vnitřní omítka viz položka omítka A2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.).
Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic

27,0+17,0 "m2"

306,0*1,05 "m2"

D+M   Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Vnitřní omítka viz položka omítka A2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické 
úcpávky, atd.).
Malta a

0,00

D+M   Vnitřní příčky tl. 100 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Vnitřní omítka viz položka omítka A2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.).
Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Poznámka k položce:
D+M   Vnitřní příčky tl. 100 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Vnitřní omítka viz položka omítka A2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické úcpávky, atd.).
Malta a překlady z tvarovek v systému výrobce.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitřní příčky tl. 100 mm z pórobetonových tvárnic

306,0 "m2"

4,50*1,05 "m2"

D+M   Vnitřní příčky tl. 100 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Vnitřní omítka viz položka omítka A2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, akustické 
úcpávky, atd.).
Malta a

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Přizdívky tl. 75 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Vnitřní omítka viz položka omítka A2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, lišty, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a PD.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přizdívky tl. 75 mm z pórobetonových tvárnic

4,50 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
36,500

38,325

62 K 631 NP1 912146 m2 161,700

154,000

154,000

161,700

63 K 631 NP1 91212167 m2 258,825

246,500

246,500

258,825

64 K 631 NP1 91212126 m2 119,700

114,000

114,000

119,700

65 K 631 NP1 912142136 m2 750,750

265,000

265,000

185,000

715,000

750,750

66 K 631 NP1 91212156 m2 75,600

72,000

72,000

75,600

Součet

72,0*1,05 "m2"

D+M   NP7 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba - vnitřní schodiště, celková tl. 20 mm. 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D1.
Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.
Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP7 - Keramická dlažba, vnitřní schodiště, tl. 20 mm

25,0+23,50+23,50 "m2"

715,0*1,05 "m2"

D+M   NP7 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba - vnitřní schodiště, celková tl. 20 mm. 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

0,00

2*7,0+2*34,0+5*9,0+5*26,0+2*4,0 "m2"

2*7,0+2*34,0+5*9,0+5*26,0+2*4,0 "m2"

7,0+34,0+4*9,0+4*26,0+4,0 "m2"

Součet

0,00

D+M   NP6 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 2-4NP, celková tl. 100 mm. 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D6.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP6 - Vysokozátěžové PVC, 2-4NP, tl. 100 mm

Součet

114,0*1,05 "m2"

D+M   NP6 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 2-4NP, celková tl. 100 mm. 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

D+M   NP5 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP (s vodotěsnou stěrkou a MAP), celková tl. 100 mm. 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

Poznámka k položce:
Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.
Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP5 - Keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou a MAP, 2-4NP, tl. 100 mm

7*6,0+7*6,0+5*6,0 "m2"

246,50*1,05 "m2"

D+M   NP5 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP (s vodotěsnou stěrkou a MAP), celková tl. 100 mm. 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

0,00

Poznámka k položce:
Soklík D1.
Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.
Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP4 - Keramická dlažba, 2-4NP, tl. 100 mm

40,50+14,0+40,50+14,0+50,0+10,50+3,0+37,0+37,0 "m2"

Součet

D+M   NP4 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP, celková tl. 100 mm. 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

0,00

D+M   NP4 - Konstrukce podlahy - keramická dlažba v 2-4NP, celková tl. 100 mm. 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

NP3 - Vysokozátěžové PVC, 1NP, tl. 150 mm

7,0+34,0+9,0+26,0+9,0+26,0+43,0 "m2"

Součet

154,0*1,05 "m2"

0,00

D+M   NP3 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D6.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Součet

36,50*1,05 "m2"

D+M   NP3 - Konstrukce podlahy - vysokozátěžové PVC v 1NP, celková tl. 150 mm (včetně TI vrstvy). 
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, atd. ...).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

67 K
612311 A2 
9999202196

m2 779,900

709,000

709,000

779,900

68 K
612311 A3 
9999202196

m2 3 746,600

3 406,000

3 406,000

3 746,600

69 K
612311A3 
99992021986

m2 330,000

300,000

300,000

330,000

70 K
612311A3 
9999202198

m2 1 598,850

1 453,500

1 453,500

1 598,850

71 K
6123116Aa9 
913965981

m2 1 245,200

1 132,000

1 132,000

1 245,200

72 K
6123116Aa9 
91396598

m2 11,000

Vnější omítka - sokl

0,00

D+M  Vnější omítka (povrchová úprava zatepleného soklu - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 2,0 mm.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Vnější omítka (povrchová úprava zatepleného soklu - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 2,0 mm.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.).

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, barevné řešení a ostatní požadavky - viz TZ a PD.

Viz odkaz 2.1 na výkrese 08 Pohledy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy a pohledy.

Viz Seznam referenčních standardů.

915,0+217,0 "m2"

Součet

1132,0*1,10 "m2"

D+M  Vnější omítka (povrchová úprava zatepleného soklu - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 2,0 
mm.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, liš

0,00

D+M  Vnější omítka (povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému - minerální vata) - tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Vnější omítka (povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému - minerální vata) - tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.).

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, barevné řešení a ostatní požadavky - viz TZ a PD.
Viz odkaz 2.1 na výkrese 08 Pohledy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy a pohledy.

Vnější omítka - kontaktní zateplovací systém

Součet

1453,50*1,10 "m2"

D+M  Vnější omítka (povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému - minerální vata) - tenkovrstvá 
silikonová omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého přísl

D+M  A13   Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk - strop.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

A13 - Cementový tmel s perlinkou+aktivovaný štuk - strop

362,0+359,0+359,0+373,50 "m2"

300,0*1,10 "m2"

D+M  A13   Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk - strop.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
dvířka, atd.)

0,00

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

A13 - Cementový tmel s perlinkou+aktivovaný štuk - stěny

290,0+10,0 "m2"

Součet

D+M  A13   Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
dvířka, atd.)

0,00

D+M  A13   Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.)

A3 - Vnitřní omítka na zdivo z keramických tvárnic - stěny

584,0+2572,0+250,0 "m2"

Součet

3406,0*1,10 "m2"

0,00

D+M  A3   Vnitřní omítka na zdivo z keramických tvárnic - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

9,0+88,0+612,0 "m2"

Součet

709,0*1,10 "m2"

D+M  A3   Vnitřní omítka na zdivo z keramických tvárnic - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
dvířka, atd.).

0,00

D+M  A2   Vnitřní omítka na zdivo z pórobetonových tvárnic - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

A2 - Vnitřní omítka na zdivo z pórobetonových tvárnic - stěny

D+M  A2   Vnitřní omítka na zdivo z pórobetonových tvárnic - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
dvířka, atd.).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
10,000

10,000

11,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73 K 9411111211921
soub
or

1,000

74 K 9491011129216 m2 1 535,000

1 535,000

1 535,000

75 K 952901110216 m2 175,000

175,000

76 K
9529011119109652
166

m2 1 535,000

1 535,000

1 535,000

    99 - Přesun hmot

77 K 997013511a1 91 t 15,000

78 K 99701383191
soub
or

1,000

79 K 9980110036 t 1 500,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

80 K
711131101 
N721217

m2 26,450

23,000

23,000

26,450

81 K
711131101 
V1965217

m2 515,545

0,00

0,00

D+M   Provedení hydroizolace vodorovné. 
Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, atd.).

Součet

23,0*1,15 "m2"

D+M   Provedení hydroizolace vodorovné. 
Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, 

D+M   Provedení hydroizolačního krystalizačního nátěru na betonové konstrukce. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
A2, A3

Pozn.: Opatření ŽB prohlubně výtahu.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství).

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

HI krystalizační nátěr

23,0 "m2"

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 24 m

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 24 m

D+M   Provedení hydroizolačního krystalizačního nátěru na betonové konstrukce. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

0,00

0,00

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Poznámka k položce:
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy 
na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

0,00

Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km 
dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku 
(dle nab

0,00

0,00

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m.

Poznámka k položce:
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Podlahy

1535,0 "m2"

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

175,0 "m2"

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a 
umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z

0,00

Součet

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří. 0,00

D+M   Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Dle podlahové plochy jednotlivých místností

1535,0 "m2"

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

D+M   Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 3,5 m.

0,00

D+M   Lešení (veškeré druhy lešení).
Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.

0,00

D+M   Lešení (veškeré druhy lešení).
Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.

10,0 "m2"

Součet

10,0*1,10 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

448,300

515,545

82 K 711131101 S 96521 m2 83,835

72,900

83,835

83 K
711 ST1 00 
91965216

m2 484,000

440,000

484,000

84 K
711 ST1 01 
91965216

m2 484,000

440,000

484,000

85 K
711 ST1 01 
891965216

m2 484,000 0,00

D+M   ST1  Ochranná difúzní fólie.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Ochranná difúzní fólie.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. 

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - ochranná difúzní fólie

420,0+20,0 "m2"

440,0*1,10 "m2"

D+M   ST1  Ochranná difúzní fólie.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací 
materi

0,00

D+M   ST1  Modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm s hliníkovou vložkou kašírovanou skleněnými vlákny.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm s hliníkovou vložkou kašírovanou skleněnými vlákny.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. 

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - modifikovaný asfaltový pás tl. 4,0 mm

420,0+20,0 "m2"

440,0*1,10 "m2"

D+M   ST1  Modifikovaný asfaltový pás, tl. 4,0 mm s hliníkovou vložkou kašírovanou skleněnými vlákny.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, odvodňovací sys

0,00

D+M   ST1  Penetrační asfaltová emulze.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Penetrační asfaltová emulze.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. 

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - penetrační asfaltová emulze

36,60+28,50+7,80 "m2

72,90*1,15 "m2"

D+M   ST1  Penetrační asfaltová emulze.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací m

0,00

D+M   Provedení hydroizolace svislé. 
Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Provedení hydroizolace svislé. 
Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, atd.).

A1 -  A4

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství).

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Hydroizolace svislá, tl. 4,0 mm

432,0+14,0+2,30 "m2"

448,30*1,15 "m2"

D+M   Provedení hydroizolace svislé. 
Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řeš

Poznámka k položce:
D+M   Provedení hydroizolace vodorovné. 
Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, atd.).

A1, A2, A3, A4

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství).

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Hydroizolace vodorovná, tl. 4,0 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
440,000

484,000

86 K
711 ST1 01 
791965216

m2 592,020

465,000

22,000

51,200

538,200

592,020

87 K
711 ST1 01 
691965216

m2 600,270

470,000

24,500

51,200

545,700

600,270

88 K 998711202919656 %

89 K 99871129221 %

    712 - Povlakové krytiny

90 K
712 ST1301989 
912962

m2 654,840

470,000

24,500

51,200

545,700

654,840

91 K
9987122029196521
6

%

92 K 99871229221 %

    713 - Izolace tepelné

93 K
713131135 
91965217

m3 14,410

0,00

0,00

D+M   Zateplení základových konstrukcí a soklu - svislá tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm, 80 mm, 140 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky s termokrytkami, atd.).
Nadzemní část s povrchem pod omítku.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.).

Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   Zateplení základových konstrukcí a soklu - svislá tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 
mm, 80 mm, 140 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky s termokrytkami, atd.).
Nadzemní část s povrchem pod omítku

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 60 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

2*(13,5+2,10)+17,0+3,0 "m2; C1+C2+C3"

Součet

545,70*1,20 "m2"

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 60 m

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Hladká plechová krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drážkou tl. 0,6 mm.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Včetně lemování střechy z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně střešních sněholamů dvojtrubkových - 22 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně provedení příčných stojatých drážek - svedení vody na hlavní střešní rovinu - 2 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně střešního výlezu (rozměry viz PD, přesné umístění upřesnit na stavbě v závislosti na poloze nosných vazníků) - 2 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně řešení v místě hřebene střechy (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně dilatačních spojů střešní krytiny.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, příponky, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.
Pozn.: Plocha pro montáž: 470,0 m2. Množství plechové krytiny: 564,0 m2 (+20% prořez+stojaté drážky) - příklad (obdobně u C1, atd.).

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1+C1+C2+C3+odkaz č. 1, 3, 5, 6 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily, řezy. 

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - hladká plechová krytina + 20% prořez+stojaté drážky

470,0 "m2; ST1"

2*8,0+8,5 "m2; ST1"

D+M   ST1  Hladká plechová krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drážkou tl. 0,6 
mm.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Včetně lemování střechy z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (součást dodávky střešn

0,00

D+M   ST1  Hladká plechová krytina z falcovaného lakovaného pozinkovaného plechu se stojatou drážkou tl. 0,6 mm.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Včetně lemování střechy z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně střešních sněholamů dvojtrubkových - 22 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně provedení příčných stojatých drážek - svedení vody na hlavní střešní rovinu - 2 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně střešního výlezu (rozměry viz PD, přesné umístění upřesnit na stavbě v závislosti na poloze nosných vazníků) - 2 ks (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně řešení v místě hřebene střechy (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně dilatačních spojů střešní krytiny.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, příponky, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m 0,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m

2*8,0+8,5 "m2; ST1"

2*(13,5+2,10)+17,0+3,0 "m2; C1+C2+C3"

Součet

545,70*1,10 "m2"

D+M   ST1  Separační a mikroventilační fólie pod plechové střešní krytiny.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Separační a mikroventilační fólie pod plechové střešní krytiny.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1+C1+C2+C3 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily, řezy. 

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - separační a mikroventilační fólie

470,0 "m2; ST1"

538,20*1,10 "m2"

D+M   ST1  Separační a mikroventilační fólie pod plechové střešní krytiny.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dila

0,00

460,0+5,0 "m2; ST1"

2*(5,0+1,5)+8,0+1,0 "m2; ST1"

2*(13,5+2,10)+17,0+3,0 "m2; C1+C2+C3"

Součet

0,00

D+M   ST1  Doplňková hydroizolační vrstva - samolepící modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Doplňková hydroizolační vrstva - samolepící modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1+C1+C2+C3 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily, řezy. 

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm

420,0+20,0 "m2"

440,0*1,10 "m2"

D+M   ST1  Doplňková hydroizolační vrstva - samolepící modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm s nosnou vložkou z 
polyesterové rohože.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a 
pomocné oplecho
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,400

5,700

6,000

13,100

14,410

94 K
7131513353919652
171

m3 174,328

158,480

158,480

174,328

95 K
7131513353919652
17

m3 19,250

17,500

17,500

19,250

96 K
7131311353919652
17

m3 6,600

6,000

6,000

6,600

97 K
7131312353919652
17

m3 1,760 0,00

D+M   Zateplení stropní konstrukce výtahové šachty - vodorovná tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.).

6,0 "m3; B1"

Součet

6,0*1,10 "m3"

D+M   Zateplení stropní konstrukce výtahové šachty - vodorovná tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, 
včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky

0,00

D+M   Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovná tepelná izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.).
S povrchem pod omítku.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovná tepelná izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.).
S povrchem pod omítku.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.).

Viz skladba B1 na výkrese č. 06 - Řezy.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovné EPS, tl. 50 mm

Součet

17,50*1,10 "m3"

D+M   Zateplení stropní konstrukce 1NP - vodorovná tepelná izolace z polystyrenu EPS tl. 50 mm, včetně 
kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.).
S povrchem pod omítku.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spo

D+M   Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplení) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lišty, klempířské prvky, TI podložky, atd.).
Včetně řešení dilatací.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

Poznámka k položce:
D+M   Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplení) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lišty, klempířské prvky, TI podložky, atd.).
Včetně řešení dilatací.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

Technická specifikace, požadavky na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, pohledy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

Zateplení obvodových konstrukcí - svislé, min. vlna, tl. 110 mm, 140 mm

10,0+7,50 "m3"

158,480*1,10 "m3"

D+M   Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplení) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, 
tl. 110 mm, 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termok

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplovací systém ETICS) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lišty, klempířské prvky, TI podložky, atd.).
Včetně řešení dilatací.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

Technická specifikace, požadavky na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barevné řešení a ostatní požadavky - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, pohledy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

Zateplení obvodových konstrukcí - svislé, min. vlna, tl. 140 mm

0,140*(915,0+217,0) "m3"

Součet

D+M   Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplovací systém ETICS) - svislá tepelná izolace z minerální 
vlny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s

0,00

D+M   Zateplení obvodových konstrukcí (kontaktní zateplovací systém ETICS) - svislá tepelná izolace z minerální vlny 140 kg/m3, tl. 140 mm s povrchem pod omítku (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lišty, klempířské prvky, TI podložky, atd.).
Včetně řešení dilatací.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

5,70 "m3; XPS tl. 80 mm"

6,0 "m3; XPS tl. 140 mm"

Součet

13,10*1,10 "m3"

Poznámka k položce:
D+M   Zateplení základových konstrukcí a soklu - svislá tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm, 80 mm, 140 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky s termokrytkami, atd.).
Nadzemní část s povrchem pod omítku.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.).

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Pozn.: Chráničky typové - komplet (pouzdro chráničky s těsnící manžetou vč. napojení na hydroizolaci, utěsnění, záslepky, další příslušenství).

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Zateplení základových konstrukcí a soklu - svislé XPS, tl. 50 mm - 140 mm

1,40 "m3; XPS tl. 50 mm - A3"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,600

1,600

1,760

98 K
7131313353919652
17

m3 1,760

1,600

1,600

1,760

99 K 713 ST1 00 912126 m3 104,500

95,000

104,500

100 K
713 ST1 
011989912216

soub
or

1,000

1,000

1,000

101 K
7131131159650221
6

m 40,000

102 K 713 ST2 01199136
soub
or

1,000

D+M   Tepelná izolace (v místech nadpraží, ostění, parapetů) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, těsnění, klempířské prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, atd.).

D+M   ST  Výplň dilatačních spár - typový dilatační profil D = 50 mm. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, dilatační lišty, trvale pružný materiál, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST  Výplň dilatačních spár - typový dilatační profil D = 50 mm. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, dilatační lišty, trvale pružný materiál, drobný a spojovací materiál, atd.).

Dilatace - střešní plášť.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Tepelná izolace (v místech nadpraží, ostění, parapetů) - tepelně izolační desky z extrudovaného 
polystyrenu XPS CS (10/Y) 500.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, těsnění, 
klempířské 

0,00

Součet

D+M   ST  Výplň dilatačních spár - typový dilatační profil D = 50 mm. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, konstrukční a pomocné oplechování, 
lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, dilata

0,00

D+M   ST  Tepelná izolace - minerální vata (rozměry 1x1 m). 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST  Tepelná izolace - minerální vata (rozměry 1x1 m). 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: V případě prostupů hromosvodu nutno osadit tepelnou izolaci z minerální vaty o rozměrech 1,0 x 1,0 m.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST - Tepelná izolace - minerální vata (1x1 m)

1 "soubor"

95,0*1,10 "m3"

D+M   ST  Tepelná izolace - minerální vata (rozměry 1x1 m). 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění,

0,00

D+M   ST1  Tepelná izolace - minerální vata tl. 220 mm (2x křížem kladené desky tl. 140+80 mm).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Tepelná izolace - minerální vata tl. 220 mm (2x křížem kladené desky tl. 140+80 mm).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na vlastnosti viz TZ.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - tepelná izolace - minerální vata tl. 220 mm

95,0 "m3"

1,60*1,10 "m3"

D+M   ST1  Tepelná izolace - minerální vata tl. 220 mm (2x křížem kladené desky tl. 140+80 mm).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, k

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Zateplení vrchní části konstrukce výtahové šachty - svislá tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.).

Viz skladba B6 na výkrese č. 06 - Řezy.
Technická specifikace, požadavky na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, strop 4NP.

Viz Seznam referenčních standardů.

Zateplení vrchní části konstrukce výtahové šachty - svislé, min. vlna, tl. 100 mm

1,60 "m3"

Součet

D+M   Zateplení vrchní části konstrukce výtahové šachty - svislá tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm, 
včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prv

0,00

D+M   Zateplení vrchní části konstrukce výtahové šachty - svislá tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.).

Zateplení stropní konstrukce výtahové šachty - vodorovné, min. vlna, tl. 160 mm

1,60 "m3"

Součet

1,60*1,10 "m3"

Poznámka k položce:
D+M   Zateplení stropní konstrukce výtahové šachty - vodorovná tepelná izolace z minerální vlny tl. 160 mm, včetně kotvení, příslušenství a doplňků (např. kotevní hmoždinky, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, atd.).

Viz skladba B6 na výkrese č. 06 - Řezy.
Technická specifikace, požadavky na provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, strop 4NP.

Viz Seznam referenčních standardů.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

103 K 998713202916 %

104 K 99871329221 %

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

105 K
714131101 V 
91965217

m2 25,000

25,000

106 K
7141311011V 
91965217

m2 26,500

26,500

107 K
7141311011V91965
217A

m2 6,000

6,000

108 K
7141311011V91965
217B

m2 25,500

25,500

109 K
7141311012V91965
217B

m2 3,000

3,000

110 K
9987142029196521
6

%

111 K 99871429221 %

    762 - Konstrukce tesařské

112 K 762 CD01 V167 kus 2,000

0,00

0,00

D+M   V1   Vazník sbíjený příhradový sedlový. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Vč

0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 60 m 0,00

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 60 m

D+M   Antivibrační podložka, tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Svislá spára u vrchní části výtahové šachty a stropní konstrukce 4NP.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.

Viz odkaz č. B na výkr. ST04.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční část.

Viz Seznam referenčních standardů.

Akustická podložka

3,0 "m2"

Poznámka k položce:
Pozn.: Svislá spára v místě uložení schodiště. 

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz odkaz č. B na výkr. ST01-ST03.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční část.

Viz Seznam referenčních standardů.

Akustická podložka

8,5+8,5+8,5 "m2"

D+M   Antivibrační podložka, tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

0,00

D+M   Antivibrační podložka, tl. 10 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

0,00

D+M   Antivibrační podložka, tl. 10 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

D+M   Antivibrační podložka, tl. 10 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Vodorovná a svislá spára v místě uložení schodiště. 

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.

Viz odkaz č. A na výkr. ST01-ST04, ST06.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční část.

Viz Seznam referenčních standardů.

Akustická podložka

6,0 "m2"

Poznámka k položce:
Pozn.: Akustické stěny pod stropní konstrukcí budou oddilatovány od stropní konstrukce. 

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a stavebně konstrukční část.

Viz odkaz č. 2 na výkr. ST01-ST04
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční část.

Viz Seznam referenčních standardů.

Akustická podložka

26,50 "m2"

D+M   Antivibrační podložka, tl. 10 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

0,00

D+M   Akustická podložka (pružný materiál), tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

0,00

D+M   Akustická podložka (pružný materiál), tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

D+M   Antivibrační podložka, tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Výtahová šachta. 
Vložit před betonáží výtahové šachty.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. 1 na výkr. 01 Základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

Viz Seznam referenčních standardů.

Antivibrační podložka

25,0 "m2"

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   Antivibrační podložka, tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

0,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 60 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

Poznámka k položce:
D+M   Tepelná izolace (v místech nadpraží, ostění, parapetů) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, dilatace, těsnění, klempířské prvky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, atd.).

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu  - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 60 m 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,000

113 K 762 CD01 V267 kus 11,000

11,000

114 K 762 CD01 V367 kus 3,000

3,000

115 K 762 CD01 V467 kus 14,000

14,000

116 K 762 CD01 Z167
soub
or

1,000

D+M   Z1   Zavětrování střešní konstrukce.
Umístění viz PD.
Včetně impregnace prvků (požadavky viz PD).
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M   Z1   Zavětrování střešní konstrukce.
Umístění viz PD.
Včetně impregnace prvků (požadavky viz PD).
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

D+M   V4   Vazník sbíjený příhradový pultový. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.

Poznámka k položce:
D+M   V4   Vazník sbíjený příhradový pultový. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.

Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků - konečný tvar provede výrobce vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP!

Viz schéma V4 na výkrese č. 09 - skladba vazníků.
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. 

V4

14 "ks"

Poznámka k položce:
D+M   V3   Vazník sbíjený příhradový sedlový s otvorem pro šachtu. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.

Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků - konečný tvar provede výrobce vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP!

Viz schéma V3 na výkrese č. 09 - skladba vazníků.
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. 

V3

3 "ks"

D+M   V4   Vazník sbíjený příhradový pultový. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Vč

0,00

D+M   V3   Vazník sbíjený příhradový sedlový s otvorem pro šachtu. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění pod

0,00

D+M   V3   Vazník sbíjený příhradový sedlový s otvorem pro šachtu. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.

D+M   V2   Vazník sbíjený příhradový sedlový. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.

Poznámka k položce:
D+M   V2   Vazník sbíjený příhradový sedlový. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.

Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků - konečný tvar provede výrobce vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP!

Viz schéma V2 na výkrese č. 09 - skladba vazníků.
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. 

V2

11 "ks"

Poznámka k položce:
D+M   V1   Vazník sbíjený příhradový sedlový. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.

Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků - konečný tvar provede výrobce vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP!

Viz schéma V1 na výkrese č. 09 - skladba vazníků.
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. 

V1

2 "ks"

D+M   V2   Vazník sbíjený příhradový sedlový. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Vč

0,00

D+M   V1   Vazník sbíjený příhradový sedlový. 
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace vazníků (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení vazníků do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

117 K 762 CD01 H67 m3 3,926

0,867

2,401

0,193

0,036

0,429

3,926

118 K 762 CD01 P167 m2 43,500

43,500

43,500

119 K 762341116 m2 1 046,500

930,000

42,500

69,000

5,000

1 046,500

120 K 7623411165 m3 1,850

1,850

121 K 99876220291216 %

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 60 m

Poznámka k položce:
Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na vlastnosti viz TZ.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily.

ST1 - Kontralatě

1,60+0,15+0,10 "m3"

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 60 m 0,00

D+M   ST1  Kontralatě 60/40 mm. 
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).

0,00

D+M   ST1  Kontralatě 60/40 mm. 
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).

5,0*2+8,0*2+8,0+8,5 "m2; ST1"

2*(10,50+13,0)+5,0+17,0 "m2; C1+C2+C3"

5,0 "m2"

Součet

D+M   ST1  Bednění z nenasákavé OSB desky na pero a drážku, tl. 18 mm. 
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Bednění z nenasákavé OSB desky na pero a drážku, tl. 18 mm. 
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na vlastnosti viz TZ.
Viz odkaz ST1+C1+C2+C3 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily, řezy.

ST1 - Bednění z OSB desky tl. 18 mm

460,0+470,0 "m2; ST1"

Součet

D+M   ST1  Bednění z nenasákavé OSB desky na pero a drážku, tl. 18 mm. 
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém,

0,00

D+M   P1   Prkna hoblovaná na sraz, tl. 25 mm - ve střešní konstrukci.
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace prken (požadavky viz PD).
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Prkna P1 jsou součástí kce. pochůzných lávek přes vazníky.

Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP!

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. 

P1

43,50 "m2"

Součet

D+M   P1   Prkna hoblovaná na sraz, tl. 25 mm - ve střešní konstrukci.
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace prken (požadavky viz PD).
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

0,00

8*(13,4*0,14*0,16) "m3; H2 - 8 ks"

1*(8,6*0,14*0,16) "m3; H3 - 1 ks"

1*(1,6*0,14*0,16) "m3; H4 - 1 ks"

4*(13,4*0,08*0,10) "m3; H5 - 4 ks"

D+M   H1-H5   Hranoly ve střešní konstrukci.
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace hranolů (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení hranolů do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Kotvení hranolů do stropní konstrukce pomocí chemických kotev - typ, počet a umístění viz PD (K1, K2).
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M   H1-H5   Hranoly ve střešní konstrukci.
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace hranolů (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení hranolů do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Kotvení hranolů do stropní konstrukce pomocí chemických kotev - typ, počet a umístění viz PD (K1, K2).
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

Pozn.: Hranol H5 je součástí kce. pochůzných lávek přes vazníky.

Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP!

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. 

H1-H5

3*(12,9*0,14*0,16) "m3; H1 - 3 ks"

Poznámka k položce:
Návrh nosné konstrukce střechy je věcí výrobce sbíjených vazníků, úprava konstrukčního řešení po dohodě s GP!

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba vazníků. 

D+M   H1-H5   Hranoly ve střešní konstrukci.
Rozměry a umístění viz PD.
Včetně impregnace hranolů (požadavky viz PD).
Včetně kotvení a uložení hranolů do zdiva, věnců, stropní konstrukce - dle PD. Kotvení hranolů do stropní 
konstrukce pomocí chemických

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

122 K 998762294 % CS ÚRS 2012 01

    763 - Konstrukce suché výstavby

123 K
763111CD01100 
91216

m2 177,100

161,000

177,100

124 K 763111 OBK 9121 m2 11,000

10,000

11,000

125 K
763131451 
P391965216

m2 414,700

377,000

377,000

414,700

Součet

377,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P3  SDK podhled na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, 
atd.).
Včetně provedení revizních otvorů.
Včetně řešení dilatací.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Poznámka k položce:
D+M   P3  SDK podhled na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, 
atd.).
Včetně provedení revizních otvorů.
Včetně řešení dilatací.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P3  SDK podhled na ocelový rošt

201,0+54,0+54,0+68,0 "m2"

10,0*1,10 "m2; Plocha obkladu + 10% prořez"

D+M   P3  SDK podhled na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, 
opracování a řešení pros

0,00

D+M   SDK obklad tl. 65 mm na ocelový rastr v systému. 
Např. obklad stěn, rozvaděčů, rozdělovačů, hydrantů, potrubí, atd.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, 
atd.).
Včetně řešení dilatací.
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Poznámka k položce:
D+M   SDK obklad tl. 65 mm na ocelový rastr v systému. 
Např. obklad stěn, rozvaděčů, rozdělovačů, hydrantů, potrubí, atd.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, 
atd.).
Včetně řešení dilatací.
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Požadavek na protipožární odolnost: dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost: dle výkresové dokumentace a TZ. 
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení obkladů musí respektovat průhyby konstrukcí.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK obklad, tl. 65 mm

5,0+5,0 "m2"

161,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK obklad tl. 65 mm na ocelový rastr v systému. 
Např. obklad stěn, rozvaděčů, rozdělovačů, hydrantů, potrubí, atd.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...).
Včetně veškerého přísluše

0,00

D+M   SDK příčka tl. 100 mm - do vlhka (impregnovaná) na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, 
atd.).
Včetně řešení dilatací.
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 100 mm - do vlhka (impregnovaná) na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, 
atd.).
Včetně řešení dilatací.
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Požadavek na protipožární odolnost: dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=48dB s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka do vlhka, tl. 100 mm

161,0 "m2"

Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m

D+M   SDK příčka tl. 100 mm - do vlhka (impregnovaná) na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. Včetně 
rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prv

0,00

0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

126 K
763131451 
P491965216

m2 143,000

130,000

130,000

143,000

127 K
763131451P159196
5216

m2 24,200

22,000

22,000

24,200

128 K 998763201919656 %

129 K 99876329421 %

    764 - Konstrukce klempířské

130 K 764 K/1a91671 m 28,000

131 K 764 K/1b91671 m 1,500

132 K 764 K/2a91671 m 52,500

0,00

D+M  K/2a  Střešní svod.
Materiál - lakovaný pozinkovaný plech.
Typ - kruhový průřez, pr. 100 mm.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  K/1b  Podokapní žlab.
Materiál - lakovaný pozinkovaný plech.
Typ - půlkruhový průřez, RŠ 200 mm.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis klempířských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  K/2a  Střešní svod.
Materiál - lakovaný pozinkovaný plech.
Typ - kruhový průřez, pr. 100 mm.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis klempířských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  K/1b  Podokapní žlab.
Materiál - lakovaný pozinkovaný plech.
Typ - půlkruhový průřez, RŠ 200 mm.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  K/1a  Podokapní žlab.
Materiál - lakovaný pozinkovaný plech.
Typ - půlkruhový průřez, RŠ 330 mm.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  K/1a  Podokapní žlab.
Materiál - lakovaný pozinkovaný plech.
Typ - půlkruhový průřez, RŠ 330 mm.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m 0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 60 m 0,00

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 60 m

P15  SDK podhled s minerální vlnou na ocelový rošt

22,0 "m2"

Součet

22,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

0,00

D+M   P15  SDK podhled s minerální vlnou na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, 
atd.).
Včetně provedení revizních otvorů.
Včetně řešení dilatací.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Poznámka k položce:
D+M   P15  SDK podhled s minerální vlnou na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, 
atd.).
Včetně provedení revizních otvorů.
Včetně řešení dilatací.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

17,0+40,0+40,0+28,50+4,50 "m2"

Součet

130,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P15  SDK podhled s minerální vlnou na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, 
oprac

0,00

D+M   P4  SDK podhled impregnovaný do vlhka na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, 
atd.).
Včetně provedení revizních otvorů.
Včetně řešení dilatací.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Poznámka k položce:
D+M   P4  SDK podhled impregnovaný do vlhka na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, 
atd.).
Včetně provedení revizních otvorů.
Včetně řešení dilatací.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P4  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt

D+M   P4  SDK podhled impregnovaný do vlhka na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, op
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

133 K 764 K/2b91671 m 1,000

134 K
764 CD01 
9119652216

soub
or

1,000

135 K
9987642029991965
216

%

136 K 99876429221 %

    766 - Konstrukce truhlářské + soupis movitých věcí

137 K
766 1159 OP 2 
99216

kus 7,000

138 K
766 1159 OP 
2299216

kus 19,000

139 K
766 1159 OP 
2399216

kus 25,000

140 K
766 1159 OP 
2499216

kus 2,000

0,00

D+M  OP/4  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - horní část O+S, spodní část S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ochr. mříže, dovyztužení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  OP/4  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - horní část O+S, spodní část S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ochr. mříže, dovyztužení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OP/3  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - dvoukřídlé O+S, O.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  OP/3  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - dvoukřídlé O+S, O.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OP/4  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - horní část O+S, spodní část S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ochr. mříže, dovyztužení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích

0,00

D+M  OP/2  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OP/3  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - dvoukřídlé O+S, O.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00

D+M  OP/1  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OP/2  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m

D+M  OP/1  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 60 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

D+M   Klempířské prvky, např. oplechování, lemování, profily, atd. - jinde neuvedené.
Materiál - dle PD.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Vlastnosti + požadavky - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 60 m 0,00

D+M  K/2b  Střešní svod.
Materiál - lakovaný pozinkovaný plech.
Typ - kruhový průřez, pr. 60 mm.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Napojit lapač splavenin.

Dle specifikace - viz výpis klempířských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Klempířské prvky, např. oplechování, lemování, profily, atd. - jinde neuvedené.
Materiál - dle PD.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Napojit lapač splavenin.

Dle specifikace - viz výpis klempířských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  K/2b  Střešní svod.
Materiál - lakovaný pozinkovaný plech.
Typ - kruhový průřez, pr. 60 mm.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

141 K
766 1159 OP 
2599216

kus 2,000

142 K
766 1159 OP 
2699216

kus 4,000

143 K
766 1159 OKP 
2199216

kus 1,000

144 K
766 1159 OKP 
2299216

kus 1,000

145 K 7661 DF121 9921 kus 7,000

146 K 7661 DF12119921 kus 15,000

D+M  DF 1  Dveře vnitřní (v bytě).
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DF 1  Dveře vnitřní (v bytě).
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DF 1  Dveře vnitřní (v bytě).
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  OKP/2  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - pevný, částečně O+S, S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  OKP/2  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - pevný, částečně O+S, S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  DF 1  Dveře vnitřní (v bytě).
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  OKP/1  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - pevný, částečně O+S, S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  OKP/1  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - pevný, částečně O+S, S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OKP/2  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - pevný, částečně O+S, S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacíc

0,00

D+M  OP/6  Plastová stěna s balkonovými dveřmi s nízkým prahem.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - O+S, O; část fix.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, prahové lišty, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  OP/6  Plastová stěna s balkonovými dveřmi s nízkým prahem.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - O+S, O; část fix.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, prahové lišty, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OKP/1  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - pevný, částečně O+S, S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, omezovače otevření křídla, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacíc

0,00

D+M  OP/5  Plastová stěna.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - pevná, část O+S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OP/6  Plastová stěna s balkonovými dveřmi s nízkým prahem.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - O+S, O; část fix.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, prahové lišty, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních

0,00

D+M  OP/5  Plastová stěna.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - pevná, část O+S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

147 K 7661 DF22119921 kus 22,000

148 K 7661 DF32119921 kus 1,000

149 K 7661 DF42119921 kus 2,000

150 K 7661 DFa12119921 kus 1,000

151 K 7661 DHP11 9921 kus 1,000

152 K 7661 DHP21 9921 kus 2,000

153 K 7661 DHP221 9921 kus 2,000

D+M  DHP 2  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  DHP 2  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DHP 2  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DHP 2  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spo

0,00

D+M  DHP 1  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DHP 1  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DHP 2  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spo

0,00

D+M  DFa 1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DHP 1  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spo

0,00

D+M  DF 4  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFa 1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  DF 3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DF 4  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  DF 2  Dveře vnitřní (v bytě).
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DF 3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  DF 2  Dveře vnitřní (v bytě).
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

154 K 7661 DHP321 9921 kus 1,000

155 K 7661 DFP121 9921 kus 22,000

156 K 7661 DFP221 9921 kus 1,000

157 K 7661 DFP321 9921 kus 1,000

158 K 7661 DFP421 9921 kus 1,000

159 K 7661 DFPa121 9921 kus 2,000

D+M  DFP 4  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFP 4  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFPa 1  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové

0,00

D+M  DFP 3  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFP 3  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFP 4  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové 

0,00

D+M  DFP 2  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFP 2  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFP 3  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové 

0,00

D+M  DFP 1  Protipožární dřevěné vstupní dveře do bytu.
Materiál - dřevěné hladké, bezpečnostní.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFP 1  Protipožární dřevěné vstupní dveře do bytu.
Materiál - dřevěné hladké, bezpečnostní.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFP 2  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové 

0,00

D+M  DHP 3  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DHP 3  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFP 1  Protipožární dřevěné vstupní dveře do bytu.
Materiál - dřevěné hladké, bezpečnostní.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích pr

0,00

Poznámka k položce:
D+M  DHP 2  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, koordinátoru zavírání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DHP 3  Protipožární hliníkové dveře.
Materiál - hliníkový profil vnitřní.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrch

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

160 K 7661 DFPa221 9921 kus 1,000

161 K 7661 DFPa222 9921 kus 1,000

162 K 7661 DFPa321 9921 kus 3,000

163 K
7661 
DFPa32119921

kus 1,000

164 K 766 M/2 91991221
soub
or

1,000

165 K 998766202919656 %

166 K 998766292 % CS ÚRS 2012 01

    767 - Konstrukce zámečnické

167 K 76716OH11 9921 kus 3,000

D+M  OH 1  Okno hliníkové.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - S.
Včetně parapetů, rámu, kovární, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m

D+M  OH 1  Okno hliníkové.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - S.
Včetně parapetů, rámu, kovární, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

D+M  M/2   Kuchyňská linka.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis mobiliář.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 60 m 0,00

D+M  P/1   Protipožární půdní výlez - zateplený.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  M/2   Kuchyňská linka.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, 
atd.

0,00

D+M  DFPa 3  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFPa 3  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  P/1   Protipožární půdní výlez - zateplený.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M  DFPa 2  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFPa 2  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFPa 3  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové

0,00

D+M  DFPa 2  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFPa 2  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFPa 2  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové

0,00

D+M  DFPa 1  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFPa 1  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFPa 2  Protipožární dřevěné dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ: dveře - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

168 K 76716OH21 9921 kus 3,000

169 K 76716DHE11 9921 kus 1,000

170 K 76716DHE21 9921 kus 1,000

171 K 76716RD11 9921 kus 22,000

172 K 76716RD21 9921 kus 17,000

D+M  RD 1  Revizní dvířka.
Materiál - hliníková hladká, akustická izolace.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní/rámu, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  RD 2  Revizní dvířka.
Materiál - hliníková hladká, akustická izolace.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní/rámu, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  DHE 2  Dveře hliníkové prosklené.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - jednokřídlé, bezpečnostní, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DHE 2  Dveře hliníkové prosklené.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - jednokřídlé, bezpečnostní, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  RD 1  Revizní dvířka.
Materiál - hliníková hladká, akustická izolace.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní/rámu, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  DHE 1  Vstupní dveře.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - dvoukřídlé, bezpečnostní, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DHE 1  Vstupní dveře.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - dvoukřídlé, bezpečnostní, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DHE 2  Dveře hliníkové prosklené.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - jednokřídlé, bezpečnostní, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd.
Včetně veškerého příslušenství, 

0,00

D+M  OH 2  Okno hliníkové.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - dvoukřídlé O+S, O.
Včetně parapetů, rámu, kovární, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  OH 2  Okno hliníkové.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - dvoukřídlé O+S, O.
Včetně parapetů, rámu, kovární, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  DHE 1  Vstupní dveře.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - dvoukřídlé, bezpečnostní, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahové lišty, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kote

0,00

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OH 2  Okno hliníkové.
Materiál - hliníkový profil vnější s přerušným tepelným mostem.
Typ - dvoukřídlé O+S, O.
Včetně parapetů, rámu, kovární, ovládání, venk. zábradlí, dovyztužení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojov

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

173 K 76716Z11 9921 m 73,000

174 K 76716Z21 9921 kus 1,000

175 K 76716Z31 9921 kus 1,000

176 K 76716Z41 9921 m 80,000

177 K 76716Z51 99215a kus 1,000

178 K 76716Z51 99215b kus 1,000

179 K 76716Z51 99216 kus 1,000

D+M  Z/5  Dělící stěna.
Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) +  kotvení (v úrovni ŽB stropní desky).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Interiérové provedení - přebroušené svary.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/6  Stěna.
Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) +  kotvení (v úrovni ŽB stropní 
desky).
Včetně otvíravých dvěří (rozměry a popis viz TZ) s příslušenstvím.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevní

0,00

D+M  Z/5  Dělící stěna.
Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) +  kotvení (v úrovni ŽB stropní desky).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Interiérové provedení - přebroušené svary.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/5  Dělící stěna.
Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) +  kotvení (v úrovni ŽB stropní 
desky).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  Z/4  Madlo - schodiště.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Interiérové provedení - přebroušené svary.
Kotvit do stěny, OK sloupků Z/5.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/5  Dělící stěna.
Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) +  kotvení (v úrovni ŽB stropní 
desky).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  Z/3  Poklop revizní šachty.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/4  Madlo - schodiště.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M  Z/2  Sestava domovních schránek - sestava 22 schránek.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/3  Poklop revizní šachty.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M  Z/1  Sklepní kóje.
Včetně plechových dveří v systému (22 ks), kování, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/2  Sestava domovních schránek - sestava 22 schránek.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M  RD 2  Revizní dvířka.
Materiál - hliníková hladká, akustická izolace.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní/rámu, kování, zámku, ovládání, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/1  Sklepní kóje.
Včetně plechových dveří v systému (22 ks), kování, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

180 K 76716Z71 9921 m 53,000

181 K 76716Z91 9921 kus 1,000

182 K 767 O/1 91a216 kus 44,000

183 K 767 O/1 92a216 kus 1,000

184 K 767 M/1 92a216 kus 22,000

185 K 767 1916O21 kus 121,000

186 K 767219 O2165
soub
or

1,000

187 K
767 
ZÁCHYT919652216

soub
or

1,000

D+M  Prvky záchytného systému pro údržbu. 
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

D+M   Ostatní vybavení, příslušenství a doplňky pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - např. označení povrchů, označení symboly, apod.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Prvky záchytného systému pro údržbu. 
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a sp

0,00

D+M   Dveřní zarážky.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Ostatní vybavení, příslušenství a doplňky pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - např. 
označení povrchů, označení symboly, apod.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  M/1   Sprchový závěs.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis mobiliář.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Dveřní zarážky.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  O/2   Čistící rohož vnější.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Vysoce odolná proti otěru.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  M/1   Sprchový závěs.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  O/1   Větrací stěnový set.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Osadit za obklad v provětrávané fasádě (vzduchová mezera).

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/2   Čistící rohož vnější.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  Z/9  Prosklené závětří na ocelové nosné konstrukci.
Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl) + opláštění a zastřešení (desky z kaleného bezpečnostního vrstveného skla) + kotvení.
Včetně kotvení do základového pasu.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  Z/9  Prosklené závětří na ocelové nosné konstrukci.
Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl) + opláštění a zastřešení (desky z kaleného bezpečnostního vrstveného skla) + kotvení.
Včetně kotvení do základového pasu.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pozn.: 
Volné konce profilů zavíčkovat.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz odkaz č. 3 na výkr. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/1   Větrací stěnový set.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  Z/7  Madlo - chodba.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Interiérové provedení - přebroušené svary.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/9  Prosklené závětří na ocelové nosné konstrukci.
Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl) + opláštění a zastřešení (desky z kaleného bezpečnostního 
vrstveného skla) + kotvení.
Včetně kotvení do základového pasu.
Včetně veškerého příslušenst

0,00

D+M  Z/6  Stěna.
Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) +  kotvení (v úrovni ŽB stropní desky).
Včetně otvíravých dvěří (rozměry a popis viz TZ) s příslušenstvím.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, zavíčkování, atd.

Poznámka k položce:
D+M  Z/6  Stěna.
Materiál - ocelová konstrukce (profily jakl, pásovina) + výplň (svislé profily) +  kotvení (v úrovni ŽB stropní desky).
Včetně otvíravých dvěří (rozměry a popis viz TZ) s příslušenstvím.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, zavíčkování, atd.

Pozn.: 
Interiérové provedení - přebroušené svary.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/7  Madlo - chodba.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

188 K 767 STOJKY29656
soub
or

1,000

189 K 767 STOJKY296565 kus 34,000

190 K 998767202919656 %

191 K 99876729221 %

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

192 K
781415 C1 
919652216

m2 444,400

400,000

4,000

404,000

444,400

193 K 781415 C2 91216 m2 44,000

40,000

44,000

194 K
9987812029196521
6

% 0,00

C2 - Keramický obklad stěn za kuchyńskou linkou

40,0 "m2"

40,0*1,10 "m2"

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 60 m

0,00

D+M  C2  Keramický obklad stěn za kuchyňskou linkou, rozměry viz PD a TZ. Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo magnetické úchyty na 
ker. obklad, atd.). 

Poznámka k položce:
D+M  C2  Keramický obklad stěn za kuchyňskou linkou, rozměry viz PD a TZ. Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo magnetické úchyty 
na ker. obklad, atd.). 

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

4,0 "m2"

Součet

404,0*1,10 "m2"

D+M  C2  Keramický obklad stěn za kuchyňskou linkou, rozměry viz PD a TZ. Včetně olištování rohů a přechodů 
PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, 
profily, plechová dvířka nebo magnetic

D+M  C1  Keramický obklad stěn, výška viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). 

Poznámka k položce:
D+M  C1  Keramický obklad stěn, výška viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). 

Pozn.: Včetně keramického obkladu v místě parapetů u oken v koupelnách.

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

C1 - Keramický obklad stěn

471,0-71,0 "m2"

D+M  C1  Keramický obklad stěn, výška viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem. Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace. 
Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, lišty, profily, plechová dvířka nebo

0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 60 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

0,00

D+M  Nosné prvky (pro střešní anténu), prostupující střešním pláštěm, včetně stožáru pro anténu.
Typ a popis prvků - viz PD (ocelové prvky).
Včetně kotvení ke sbíjenému vazníku ve dvou místech - ocelovými svorníky přes plech (typ a popis viz PD).
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování, antikondenzační nátěr/nástřik (v místě prostupu konstrukcí).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Nosné prvky (pro střešní anténu), prostupující střešním pláštěm, včetně stožáru pro anténu.
Typ a popis prvků - viz PD (ocelové prvky).
Včetně kotvení ke sbíjenému vazníku ve dvou místech - ocelovými svorníky přes plech (typ a popis viz PD).
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování, antikondenzační nátěr/nástřik (v místě prostupu konstrukcí).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Osadit při realizaci střešního pláště.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz schéma kotvení anténního stožáru na výkrese č. 07 Střecha.
Viz odkaz č. 2 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha.  

D+M  Větrací mřížky (rozměry viz PD), včetně zaústění do větrací mezery fasády (součást dodávky střešní 
krytiny, v systému výrobce).
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, kon

0,00

D+M  Větrací mřížky (rozměry viz PD), včetně zaústění do větrací mezery fasády (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Větrací mřížky (rozměry viz PD), včetně zaústění do větrací mezery fasády (součást dodávky střešní krytiny, v systému výrobce).
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Orientační návrh - polohu, počet a systém upřesní dodavatel střešní krytiny

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz odkaz č. 7 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz odkaz č. 1 na výkrese č. 06 - Řezy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy. 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 60 m

Poznámka k položce:
D+M  Prvky záchytného systému pro údržbu. 
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Orientační návrh - systém, polohu a počet kotev upřesnit dle dodavatele.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz odkaz č. 1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha. 

D+M  Nosné prvky (pro střešní anténu), prostupující střešním pláštěm, včetně stožáru pro anténu.
Typ a popis prvků - viz PD (ocelové prvky).
Včetně kotvení ke sbíjenému vazníku ve dvou místech - ocelovými svorníky přes plech (typ a popis viz PD).
Včetn

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

195 K 99878129221 %

    783 - Nátěry

196 K 783843 B89121986 m2 92,000

80,000

80,000

92,000

197 K
783843 
CD01111965216

soub
or

3,000

    784 - Dokončovací práce - malby

198 K
784452 B1 
92021876

m2 4 127,200

3 752,000

3 752,000

4 127,200

199 K
7844523B1 
92021873

m2 1 016,950

924,500

924,500

1 016,950

200 K
784452 B2 
92021876

m2 457,600

416,000

416,000

457,600

201 K
784452 B3 
92021876

m2 84,700

77,000

77,000

84,700

      INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ

202 K INT CD01 3912166
soub
or

22,000

D+M   Vybavení a příslušenství pro koupelny+WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace).
Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, držák toaletního papíru, štětka do WC, odpadkový koš, věšák, držák mýdla (umývadlo + sprcha), polička (umývadlo + sprcha), doplňky, apod. - dle specifikace investora.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Vybavení a příslušenství pro koupelny+WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace).
Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, držák toaletního papíru, štětka do WC, odpadkový koš, věšák, držák mýdla (umývadlo + sprcha), polička (umývadlo + sprcha), doplňky, apod. - dle specifikace investora.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace investora.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

77,0*1,10 "m2"

D+M   Vybavení a příslušenství pro koupelny+WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace).
Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, držák toaletního papíru, štětka 
do WC, odpadkový koš, věšák, dr

0,00

0,00

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

B3 - Malba interiéru pro SDK, včetně penetrace - stěny

41,0+10,0+16,0+10,0 "m2"

Součet

D+M  B3   Malba interiéru - stěny - pro SDK, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).

0,00

D+M  B3   Malba interiéru - stěny - pro SDK, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).

B2 - Malba interiéru disperzní, omyvatelná, včetně penetrace - stěny

396,0+20,0 "m2"

Součet

416,0*1,10 "m2"

0,00

D+M  B2   Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

122,0+265,0+265,0+272,5 "m2"

Součet

924,50*1,10 "m2"

D+M  B2   Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).

0,00

D+M  B1   Malba interiéru - strop - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

B1 - Malba interiéru disperzní, otěruvzdorná, včetně penetrace - strop

Součet

3752,0*1,10 "m2"

D+M  B1   Malba interiéru - strop - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).

D+M  B1   Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

B1 - Malba interiéru disperzní, otěruvzdorná, včetně penetrace - stěny

3691,0+61,0 "m2"

0,00

D+M   Označení prvního a posledního schodišťového stupně  (kontrastní odlišení od okolí).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

D+M  B1   Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).

0,00

0,00

Součet

80,0*1,15 "m2"

D+M   Označení prvního a posledního schodišťového stupně  (kontrastní odlišení od okolí). 

D+M   B8  Nátěr interiéru - nátěr akrylátový betonových povrchů (viditelné plochy pohledových betonů - např. schodiště).
Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lišty, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

B8   Akrylátový nátěr pohledových betonů

80,0 "m2"

Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   B8  Nátěr interiéru - nátěr akrylátový betonových povrchů (viditelné plochy pohledových betonů - např. 
schodiště).
Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. lišty, atd.).

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 60 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

203 K INT 63.11 91216
soub
or

1,000

204 K INT 65 91216
soub
or

1,000

205 K INT 641 91216
soub
or

1,000

      0 - Všeobecné konstrukce a práce
206 K OST 02b7

soub
or

1,000

207 K OST 07.1 91965216
soub
or

1,000

208 K OST 3395921
soub
or

1,000

209 K OST 33987
soub
or

1,000

210 K
OST 07.1 
915539216

soub
or

1,000

211 K OST 337
soub
or

1,000

212 K OST 0776
soub
or

1,000

      PBŘ - Doplnění

213 K PBŘ CD01 912166
soub
or

1,000

D+M   Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu výstavby.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových 
cest, protipožárních výrobků, evakuačního výtahu, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, ...).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních 

0,00

0,00

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základové spáry

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. zejména část základy.

D+M   Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu výstavby.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D+M   Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základové spáry 0,00

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00

Zpracování technologických postupů jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy související s vedením instalací, technologie, atd.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy související s vedením instalací, technologie, atd.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Požadavky na kvalitu viz TZ a stavebně konstrukční část.
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Zpracování technologických postupů jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné 
aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

0,00

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Poznámka k položce:
Dojde-li při realizaci ke styku se stávajícími inženýrskými sítěmi, je nutné stávající sítě přeložit, případně ověřit možnost zrušení.

Stávající konstrukce (šachty, kanály, atd.) nutno ověřit na stavbě.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Stavební výpomoci a úpravy související s vedením instalací, technologie, atd.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00

D+M   Orientační systém - místnosti (např. označení dveří, sklapních kójí, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Typ dle DP.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. 0,00

0,00

D+M   Orientační systém - označení směrů (např. rozcestníky po budově, rozcestníky patrové, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Typ dle DP.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Orientační systém - místnosti (např. označení dveří, sklapních kójí, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00

D+M   Orientační systém - budova (např. označení budovy a jejích částí, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Typ dle DP.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Orientační systém - označení směrů (např. rozcestníky po budově, rozcestníky patrové, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00

D+M   Orientační systém - budova (např. označení budovy a jejích částí, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, např. kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

214 K PBŘ CD02 919656
soub
or

1,000

215 K
PBŘ PHP PR-21A 
116

soub
or

1,000

216 K
PBŘ PHP PR-
21A21986

kus 19,000

19,000

D+M   PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ.
Včetně D+M držáků na hasící přístroj nebo plastových skříněk. 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   PBŘ - Protipožární ucpávky, manžety a těsnící konstrukce  prostupů - např. ZTI, VZT, ÚT, elektroinstalace, technologie, atd. 
Včetně utěsnění.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Zařízení autonomní detekce a signalizace (AUS) - autonomní hlásiče kouře a požáru.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárních výrobků, evakuačního výtahu, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, ...).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Přenosný hasící přístroj

19 "ks"

D+M   Zařízení autonomní detekce a signalizace (AUS) - autonomní hlásiče kouře a požáru.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ.
Včetně D+M držáků na hasící přístroj nebo plastových skříněk. 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00

Poznámka k položce:
D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárních výrobků, evakuačního výtahu, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, ...).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   PBŘ - Protipožární ucpávky, manžety a těsnící konstrukce  prostupů - např. ZTI, VZT, ÚT, 
elektroinstalace, technologie, atd. 
Včetně utěsnění.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  a) - Zařízení pro vytápění + MaR

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - Kotelny  D+M

D2 - Strojovny  D+M

D3 - Potrubí  D+M

D4 - Armatury  D+M

D5 - Otopná tělesa  D+M

737 - MaR  D+M

D6 - Izolace potrubí  D+M

D7 - Konstrukce zámečnické  D+M

    0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  a) - Zařízení pro vytápění + MaR
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Kotelny  D+M

1 K Pol1 ks 2,000

2 K Pol2 ks 2,000

3 K Pol3 ks 2,000

4 K Pol4 ks 4,000

5 K Pol5 ks 4,000

6 K Pol6 ks 12,000

7 K Pol7 ks 2,000

8 K Pol8 ks 4,000

9 K Pol9 ks 4,000

10 K Pol10 ks 4,000

11 K Pol13 ks 8,000

12 K Pol14 ks 4,000

13 K Pol15 ks 2,000

14 K Pol19 ks 2,000

15 K Pol20 ks 4,000

16 K Pol21 ks 2,000

17 K Pol22 ks 2,000

18 K Pol23 ks 2,000

19 K Pol24 %

D2 - Strojovny  D+M
20 K 732199100RM1

soub
or

16,000

21 K Pol25 ks 1,000

22 K Pol26 ks 2,000

23 K Pol27
soub
or

1,000

24 K Pol28 ks 1,000

25 K Pol29 ks 1,000

26 K Pol30 ks 1,000

27 K Pol31 ks 1,000

28 K Pol32 ks 4,000

29 K Pol33 ks 1,000

30 K 732219315R00
soub
or

1,000

31 K Pol34 ks 1,000

32 K 732339107R00
soub
or

1,000

33 K Pol35 ks 1,000

34 K 732349102R00 ks 1,000

35 K Pol36 ks 1,000

36 K Pol37 ks 1,000

37 K Pol38 ks 22,000

38 K Pol39 ks 1,000

39 K Pol40
soub
or

1,000

0,00

0,00

0,00

Propojení měřičů tepla s vyhodnocovací jednotkou stíněným vodičem (celkem 600 m)

Vyhodnocovací jednotka pro měřiče tepla  M-Bus baterie

Propojení měřičů tepla s vyhodnocovací jednotkou stíněným vodičem (celkem 600 m) 0,00

Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN15, Q=0,6 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulový kohout s jímkou

Vyhodnocovací jednotka pro měřiče tepla  M-Bus baterie 0,00

Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN20, Q=2,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 130 mm, kulový kohout s jímkou

Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN15, Q=0,6 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulový kohout 
s jímkou

0,00

Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN15, Q=1,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulový kohout s jímkou

Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN20, Q=2,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 130 mm, kulový kohout 
s jímkou

0,00

Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod

Kompaktní ultrazvukový měřič tepla DN15, Q=1,5 m3/h, radio wM-Bus, 2ximp.vstup, 110 mm, kulový kohout 
s jímkou

0,00

Hydraulický vyrovnávač typ 2 - min 6,0 m3/h

Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod 0,00

Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l

Hydraulický vyrovnávač typ 2 - min 6,0 m3/h 0,00

Tlaková membránová expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, 140/6 litrů

Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l 0,00

Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l

Tlaková membránová expanzní nádoba pro uzavřené topné soustavy a soustavy chladicí vody, 140/6 litrů 0,00

Nepřímoohřevný zásobník teplé vody 500 litrů, výhřevná plocha výměníku tepla 2,5 m2

Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l 0,00

Montáž čerpadel teplovodních

Nepřímoohřevný zásobník teplé vody 500 litrů, výhřevná plocha výměníku tepla 2,5 m2 0,00

oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,5 m3, 2,5m

Montáž čerpadel teplovodních 0,00

oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,0 m3, 2,7m

oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,5 m3, 2,5m 0,00

oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,1 m3, 2,9m

oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,0 m3, 2,7m 0,00

oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 1,6 m3, 2,7m

oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 2,1 m3, 2,9m 0,00

Montáž sdruženého rozdělovače

oběhové čerpadlo elektronická regulace ot. 1,6 m3, 2,7m 0,00

Stavitelný stojan k rozdělovači

Montáž sdruženého rozdělovače 0,00

Sdružený rozdělovač se sběračem, l=1,90 m, 5 okruhy, modul 100

Stavitelný stojan k rozdělovači 0,00

Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku

Sdružený rozdělovač se sběračem, l=1,90 m, 5 okruhy, modul 100 0,00

Přesun hmot pro kotelny

Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku 0,00

Revize spalinové cesty

Přesun hmot pro kotelny 0,00

Montáž spalinové cesty vč sání

Revize spalinové cesty 0,00

Konstrukce pro opření parního kolena (ocel s povrchovou úpravou pozink)

Montáž spalinové cesty vč sání 0,00

Revizní otvor, 0,25 m, O 80 mm

Konstrukce pro opření parního kolena (ocel s povrchovou úpravou pozink) 0,00

Protivětrová koncovka na sání, O 80 mm

Revizní otvor, 0,25 m, O 80 mm 0,00

Koleno patní 87°, O 80 mm

Protivětrová koncovka na sání, O 80 mm 0,00

Koleno 45°, O 80 mm

Koleno patní 87°, O 80 mm 0,00

Koleno 87°, O 80 mm

Koleno 45°, O 80 mm 0,00

Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, O 80 mm

Koleno 87°, O 80 mm 0,00

Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, O 80 mm

Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, O 80 mm 0,00

Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, O 80 mm

Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, O 80 mm 0,00

Připojovací paralelní adaptér, O 80/80 mm

Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, O 80 mm 0,00

Prodlužovací kus odkouření 2,0 m 80/125

Připojovací paralelní adaptér, O 80/80 mm 0,00

Prodlužovací kus odkouření 1,0 m 80/125

Prodlužovací kus odkouření 2,0 m 80/125 0,00

Prodlužovací kus odkouření 0,5 m 80/125

Prodlužovací kus odkouření 1,0 m 80/125 0,00

Svislé odkouření včetně střešního nástavce, O 80/125 mm (PE/Al)

Prodlužovací kus odkouření 0,5 m 80/125 0,00

Montáž kotlů teplovodních závěsných do 50 kW

Svislé odkouření včetně střešního nástavce, O 80/125 mm (PE/Al) 0,00

TEPLOVODNÍ KONDENZ. KOTEL ZÁVĚSNÝ 47 kW, normovaná účinnost 108 % (plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013)

Montáž kotlů teplovodních závěsných do 50 kW 0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

TEPLOVODNÍ KONDENZ. KOTEL ZÁVĚSNÝ 47 kW, normovaná účinnost 108 % (plnící parametry nařízení 
Komise (EU) č. 813/2013)

0,00

SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM

1.4  a) - Zařízení pro vytápění + MaR
23.02.2016

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

40 K 734419121R00
soub
or

24,000

41 K Pol41
soub
or

1,000

42 K Pol42 %

D3 - Potrubí  D+M
43 K 733161104R00 m 64,000

44 K 733161106R00 m 91,000

45 K 733161107R00 m 115,000

46 K 733161108R00 m 170,000

47 K 733161109R00 m 55,000

48 K 733161110R00 m 15,000

49 K 733161111R00 m 15,000

50 K Pol43 m 610,000

51 K Pol44 m 102,000

52 K Pol45 m 10,000

53 K Pol46 ks 150,000

54 K Pol47 ks 10,000

55 K Pol48 ks 110,000

56 K Pol49 ks 4,000

57 K Pol50 ks 6,000

58 K Pol51 ks 290,000

59 K Pol52 ks 54,000

60 K Pol53 ks 4,000

61 K Pol54 ks 40,000

62 K Pol55 ks 24,000

63 K Pol56 ks 12,000

64 K Pol57 ks 12,000

65 K Pol58 ks 6,000

66 K Pol59 m 722,000

67 K 733113113R00
soub
or

134,000

68 K 733113114R00
soub
or

50,000

69 K 733113115R00
soub
or

10,000

70 K 733113116R00
soub
or

8,000

71 K 733113117R00
soub
or

8,000

72 K 733113118R00
soub
or

4,000

73 K 733190107R00 m 1 247,000

74 K 733190108R00 m 15,000

75 K Pol60 kg 100,000

76 K 998733201R00 %

D4 - Armatury  D+M
77 K 734209103R00 ks 56,000

78 K 734209104R00 ks 60,000

79 K 734209113R00 ks 48,000

80 K 734209115R00 kus 13,000

81 K 734209116R00 kus 11,000

82 K 734209117R00 kus 5,000

83 K 734209118R00 kus 2,000

84 K 734209124R00 kus 1,000

85 K 734209125R00 kus 2,000

86 K 734173214R00
soub
or

6,000

87 K Pol61 ks 16,000

88 K Pol62 ks 40,000

89 K Pol63 ks 1,000

0,00

0,00

Kulový kohout s vypouštěním DN 25

Vypouštěcí kohout DN 15

Kulový kohout s vypouštěním DN 25 0,00

Automatický ohvzduš ventil DN 15

Vypouštěcí kohout DN 15 0,00

Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 50

Automatický ohvzduš ventil DN 15 0,00

Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1

Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 50 0,00

Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4

Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2

Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 0,00

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 0,00

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 0,00

Přesun hmot pro rozvody potrubí

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 0,00

Kotvící a upevňovací materiál, systémový závěs systém pozink

Přesun hmot pro rozvody potrubí 0,00

Tlaková zkouška potrubí  DN 50

Kotvící a upevňovací materiál, systémový závěs systém pozink 0,00

Tlaková zkouška potrubí  DN 40

Tlaková zkouška potrubí  DN 50 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 50

Tlaková zkouška potrubí  DN 40 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 40

Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 32

Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 25

Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 20

Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 15

Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 0,00

Montáž potrubí PE spojování násuvnou objímkou

Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 0,00

T-kus 25/17/20

Montáž potrubí PE spojování násuvnou objímkou 0,00

T-kus 20/20/17

T-kus 25/17/20 0,00

T-kus 20/17/17

T-kus 20/20/17 0,00

T-kus 17/20/17

T-kus 20/17/17 0,00

T-kus 17/17/17

T-kus 17/20/17 0,00

Násuvná objímka 25 x 2,3

T-kus 17/17/17 0,00

Násuvná objímka 20 x 2,0

Násuvná objímka 25 x 2,3 0,00

Násuvná objímka 17 x 2,0

Násuvná objímka 20 x 2,0 0,00

T-připojovací garnitura 20/250

Násuvná objímka 17 x 2,0 0,00

Kolenová připojovací garnitura 20/250

T-připojovací garnitura 20/250 0,00

Kolenová připojovací garnitura 17/250

Kolenová připojovací garnitura 20/250 0,00

Fixační oblouk 90°, 20

Kolenová připojovací garnitura 17/250 0,00

Fixační oblouk 90°, 17

Fixační oblouk 90°, 20 0,00

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 25x2,3 spojované nás objímkou

Fixační oblouk 90°, 17 0,00

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 20x2,0 spojované nás objímkou

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 25x2,3 
spojované nás objímkou

0,00

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojované nás objímkou

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 20x2,0 
spojované nás objímkou

0,00

Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 
spojované nás objímkou

0,00

Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé

Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé 0,00

Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé

Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé 0,00

Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé

Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé 0,00

Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé

Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé 0,00

Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé

Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé 0,00

Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé

Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé 0,00

Přesun hmot pro strojovny

Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé 0,00

Montáž vyhodnocovací jednotky vč nastavení a uvedení do provozu

Přesun hmot pro strojovny 0,00

Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 20

Montáž vyhodnocovací jednotky vč nastavení a uvedení do provozu 0,00

Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového DN 20 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
90 K Pol64 ks 48,000

91 K Pol65 ks 3,000

92 K Pol66 ks 6,000

93 K Pol67 ks 7,000

94 K Pol68 ks 3,000

95 K Pol69 ks 2,000

96 K Pol70 ks 3,000

97 K Pol71 ks 2,000

98 K Pol72 ks 1,000

99 K Pol73 ks 3,000

100 K Pol74 ks 2,000

101 K Pol75 ks 1,000

102 K Pol76 ks 1,000

103 K Pol77 ks 2,000

104 K Pol78 ks 3,000

105 K Pol79 ks 38,000

106 K Pol80 ks 22,000

107 K Pol81 ks 60,000

108 K Pol82 ks 1,000

109 K Pol83 ks 1,000

110 K Pol84 %

D5 - Otopná tělesa  D+M
111 K 735159210R00 kus 2,000

112 K 735159220R00 kus 3,000

113 K 735159230R00 kus 18,000

114 K 735159240R00 kus 5,000

115 K 735159320R00 kus 10,000

116 K 735156920R00 kus 28,000

117 K 735156930R00 kus 10,000

118 K Pol85 ks 1,000

119 K Pol86 ks 2,000

120 K Pol87 ks 1,000

121 K Pol88 ks 1,000

122 K Pol89 ks 6,000

123 K Pol90 ks 9,000

124 K Pol91 ks 4,000

125 K Pol92 ks 1,000

126 K Pol93 ks 2,000

127 K Pol94 ks 1,000

128 K Pol95 ks 7,000

129 K Pol96 ks 1,000

130 K Pol97 ks 1,000

131 K Pol98 ks 1,000

132 K Pol99 ks 22,000

133 K Pol100 ks 22,000

134 K 998735201R00 %

737 - MaR  D+M

135 K Pol101 ks 1,000

136 K Pol102 ks 1,000

0,00

0,00

Drobný elektro materiál (kabely, lišty,..) propojení všech čidel, servopohonů, čerpadel, a ostatní, zásuvky (cirk čerpadlo, obsluha) spínací hodiny cirk.čerpadlo

Ekvitermní regulátor pro řížení kotle kaskády dvou kotlů, 2 přímých okruhů 3 směšovaných okruhů a ohřevu TUV, komplet včetně rozšuřujících modulů, příložných a ponorných čidel, venkovní čidlo, konektory

Drobný elektro materiál (kabely, lišty,..) propojení všech čidel, servopohonů, čerpadel, a ostatní, zásuvky 
(cirk čerpadlo, obsluha) spínací hodiny cirk.čerpadlo

0,00

Přesun hmot pro otopná tělesa

Ekvitermní regulátor pro řížení kotle kaskády dvou kotlů, 2 přímých okruhů 3 směšovaných okruhů a ohřevu 
TUV, komplet včetně rozšuřujících modulů, příložných a ponorných čidel, venkovní čidlo, konektory

0,00

Montáž trubkových tělesa

Přesun hmot pro otopná tělesa 0,00

Koupelnový trubkový radiátor 1820.600

Montáž trubkových tělesa 0,00

33 VK  900/1200 (Bílá RAL 9016)

Koupelnový trubkový radiátor 1820.600 0,00

33 VK  900/800 (Bílá RAL 9016)

33 VK  900/1200 (Bílá RAL 9016) 0,00

33 VK  900/500 (Bílá RAL 9016)

33 VK  900/800 (Bílá RAL 9016) 0,00

33 VK  400/800 (Bílá RAL 9016)

33 VK  900/500 (Bílá RAL 9016) 0,00

22 VK  600/2000 (Bílá RAL 9016)

33 VK  400/800 (Bílá RAL 9016) 0,00

22 VK  600/1800 (Bílá RAL 9016)

22 VK  600/2000 (Bílá RAL 9016) 0,00

22 VK  600/600 (Bílá RAL 9016)

22 VK  600/1800 (Bílá RAL 9016) 0,00

22 VK  400/2000 (Bílá RAL 9016)

22 VK  600/600 (Bílá RAL 9016) 0,00

22 VK  400/1800 (Bílá RAL 9016)

22 VK  400/2000 (Bílá RAL 9016) 0,00

22 VK  400/1600 (Bílá RAL 9016)

22 VK  400/1800 (Bílá RAL 9016) 0,00

22 VK  400/1100 (Bílá RAL 9016)

22 VK  400/1600 (Bílá RAL 9016) 0,00

21 VK  400/1600 (Bílá RAL 9016)

22 VK  400/1100 (Bílá RAL 9016) 0,00

21 VK  400/1400 (Bílá RAL 9016)

21 VK  400/1600 (Bílá RAL 9016) 0,00

21 VK  400/1200 (Bílá RAL 9016)

21 VK  400/1400 (Bílá RAL 9016) 0,00

Tlakové zkoušky otopných těles  33

21 VK  400/1200 (Bílá RAL 9016) 0,00

Tlakové zkoušky otopných těles  20-22

Tlakové zkoušky otopných těles  33 0,00

Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm

Tlakové zkoušky otopných těles  20-22 0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm

Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm 0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm

Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm 0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm 0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm 0,00

Přesun hmot pro armatury

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm 0,00

Trojcestný kohout k tlakoměru

Přesun hmot pro armatury 0,00

Tlakoměr D100 0-400 kPa

Trojcestný kohout k tlakoměru 0,00

Termostatická hlavice 6 - 28 °C, bílá barva

Tlakoměr D100 0-400 kPa 0,00

Ventil pro jednobodové připojení koupelnového tělesa rozteč 50 mm včetně svěrného šroubení 15 mm

Termostatická hlavice 6 - 28 °C, bílá barva 0,00

Připojovací šroubení pro ventilová tělesa rozteč 50 mm včetně svěrného šroubení 15 mm

Ventil pro jednobodové připojení koupelnového tělesa rozteč 50 mm včetně svěrného šroubení 15 mm 0,00

Servopohon 230 V, 120 s

Připojovací šroubení pro ventilová tělesa rozteč 50 mm včetně svěrného šroubení 15 mm 0,00

Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs 10

Servopohon 230 V, 120 s 0,00

Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs 6,3

Trojcestný směšovací ventil DN25, kvs 10 0,00

Zpětná klapka DN 40

Trojcestný směšovací ventil DN20, kvs 6,3 0,00

Zpětná klapka DN 32

Zpětná klapka DN 40 0,00

Zpětná klapka DN 25

Zpětná klapka DN 32 0,00

Kulový kohout s filtrem DN 40

Zpětná klapka DN 25 0,00

Kulový kohout s filtrem DN 32

Kulový kohout s filtrem DN 40 0,00

Kulový kohout s filtrem DN 25

Kulový kohout s filtrem DN 32 0,00

Kulový kohout DN 50

Kulový kohout s filtrem DN 25 0,00

Kulový kohout DN 40

Kulový kohout DN 50 0,00

Kulový kohout DN 32

Kulový kohout DN 40 0,00

Kulový kohout DN 25

Kulový kohout DN 32 0,00

Kulový kohout DN 20

Kulový kohout DN 25 0,00

Kulový kohout DN 15

Kulový kohout DN 20 0,00

Kulový kohout DN 15 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

137 K Pol103 ks 1,000

138 K Pol104 hod 30,000

139 K Pol105 hod 20,000

140 K Pol106 %

D6 - Izolace potrubí  D+M
141 K Pol107 m 610,000

142 K Pol108 m 102,000

143 K Pol109 m 10,000

144 K Pol110 m 64,000

145 K Pol111 m 91,000

146 K Pol112 m 115,000

147 K Pol113 m 992,000

148 K Pol114 m 170,000

149 K Pol115 m 40,000

150 K Pol116 m 15,000

151 K Pol117 m 15,000

152 K Pol118 m 240,000

153 K Pol119
soub
or

1,000

154 K Pol120 %

D7 - Konstrukce zámečnické  D+M
155 K Pol121 kg 110,000

156 K Pol122 kg 90,000

157 K Pol123 %

    0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
158 K Pol11

soub
or

1,000

159 K Pol12
soub
or

1,000

160 K Pol16
soub
or

1,000

161 K Pol1491 HZS 30,000

162 K Pol164.1 hod 8,000

163 K Pol17
soub
or

1,000

164 K Pol18
soub
or

1,000

165 K Pol91.1
soub
or

1,000

166 K 005231030R
Soub
or

1,000

167 K Pol128
soub
or

1,000

168 K Pol130
soub
or

1,000

169 K Pol97.1
soub
or

1,000

170 K Pol165
soub
or

1,000

171 K Pol461
soub
or

1,000

Přesun hmot

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Doprava 0,00

Doprava

Přesun hmot 0,00

Topná zkouška dle normy

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

Revizní knihy, provozní řád

Topná zkouška dle normy 0,00

Zkušební provoz

Revizní knihy, provozní řád 0,00

Priprava ke komplexni zkousce, komplexní vyzkoušení

Zkušební provoz 0,00

Seřízení a vyregulování

Priprava ke komplexni zkousce, komplexní vyzkoušení 0,00

Uvedení do provozu a vyzkoušení

Seřízení a vyregulování 0,00

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu a vyzkoušení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu 0,00

Závěsy, objímky a kotevní technika

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných

0,00

Montážní materiál

Závěsy, objímky a kotevní technika 0,00

Montáž

Montážní materiál 0,00

Přesun hmot pro konstrukce zámečnické

Montáž 0,00

0,00

Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80

Přesun hmot pro konstrukce zámečnické 0,00

doplňkové konstrukce z profil materiálu

Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80 0,00

Přesun hmot pro izolace

doplňkové konstrukce z profil materiálu 0,00

0,00

spojovací materiál

Přesun hmot pro izolace 0,00

Montáž mineral izolace ALS

spojovací materiál 0,00

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  54/50

Montáž mineral izolace ALS 0,00

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  42/40

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  54/50 0,00

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  35/30

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  42/40 0,00

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  28/30

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  35/30 0,00

Montáž izolace návlekové PE

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  28/30 0,00

izol. návleková PE 22/20

Montáž izolace návlekové PE 0,00

izol. návleková PE 18/20

izol. návleková PE 22/20 0,00

izol. návleková PE 15/20

izol. návleková PE 18/20 0,00

izol. návleková PE 28/13

izol. návleková PE 15/20 0,00

izol. návleková PE 22/13

izol. návleková PE 28/13 0,00

izol. návleková PE 20/13

izol. návleková PE 22/13 0,00

Přesun hmot pro MaR

izol. návleková PE 20/13 0,00

0,00

Uvedení do provozu zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Přesun hmot pro MaR 0,00

Montáž regulačního systému kotlů

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu zaškolení obsluhy 0,00

Elektro rozvaděč, jištění kotlů, čerpadel, servopohonů,..

Montáž regulačního systému kotlů 0,00

Elektro rozvaděč, jištění kotlů, čerpadel, servopohonů,.. 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  b) - Vnitřní rozvod plynu

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM

Strana 47 z 183



Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

      D1 - POTRUBÍ  D+M
      D2 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NÁTĚRY  D+M
      D3 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ  D+M
      0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  b) - Vnitřní rozvod plynu
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
      D1 - POTRUBÍ  D+M

1 K 723120202R00 m 1,000

2 K 723120204R00 m 2,000

3 K 723120206R00 m 9,000

4 K 723150368R00 m 1,000

5 K Pol131 m 13,000

6 K 723160206R00
soub
or

1,000

7 K Pol132 ks 1,000

8 K 723190253R00 kus 2,000

9 K 723190204R00
soub
or

2,000

10 K 723190917R00 kus 2,000

11 K Pol133 m 13,000

12 K 723234221RM8 kus 1,000

13 K 723237215R00 kus 2,000

14 K 723237217R00 kus 1,000

15 K Pol135 kus 1,000

16 K Pol136 kus 1,000

17 K Pol137 kus 1,000

18 K Pol134
soub
or

1,000

19 K Pol138 %

      D2 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NÁTĚRY  D+M
20 K Pol139 m 12,000

21 K Pol140 %

      D3 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ  D+M
22 K Pol141 kg 10,000

23 K Pol142 kg 6,000

24 K Pol143 %

      0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
25 K Pol11

soub
or

1,000

26 K Pol12
soub
or

1,000

27 K Pol16
soub
or

1,000

28 K Pol1491 HZS 15,000

29 K Pol164.1 hod 4,000

30 K Pol17
soub
or

1,000

31 K Pol18
soub
or

1,000

32 K Pol91.1
soub
or

1,000

33 K 005231030R
Soub

or
1,000

34 K 005231040R
Soub

or
1,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Revize plynovodu, provozní řád

Zkušební provoz

Revize plynovodu, provozní řád 0,00

Priprava ke komplexni zkousce, komplexní vyzkoušení

Zkušební provoz 0,00

Seřízení a vyregulování

Priprava ke komplexni zkousce, komplexní vyzkoušení 0,00

Uvedení do provozu a vyzkoušení

Seřízení a vyregulování 0,00

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu a vyzkoušení 0,00

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Závěsy, objímky a kotevní technika 0,00

Závěsy, objímky a kotevní technika

Montážní materiál 0,00

Montážní materiál

Montáž 0,00

Montáž

Přesun hmot pro objekty 0,00

Přesun hmot pro objekty

Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80 0,00

Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80

doplňkové konstrukce z profil materiálu 0,00

doplňkové konstrukce z profil materiálu

Přesun hmot pro objekty 0,00

Přesun hmot pro objekty

nátěr syntetic potrubí do 57 Z+2+1E 0,00

nátěr syntetic potrubí do 57 Z+2+1E

Přesun hmot pro objekty 0,00

Přesun hmot pro objekty

Požární ucpávky 0,00

Požární ucpávky

Plechová dvířka pro niku (regulátor a plynoměr) 0,00

Plechová dvířka pro niku (regulátor a plynoměr)

Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem 0,00

Čidlo úniku plynu s akustickým výstupem

Havarijní ventil DN 40, 230 V bez proudu zavřeno 0,00

Havarijní ventil DN 40, 230 V bez proudu zavřeno

Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 40 0,00

Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 40

Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 25 0,00

Kohout kulový,2xvnitřní závit DN 25

Regulátor středotlaký, bez armatur,  25 m3/h 0,00

Regulátor středotlaký, bez armatur,  25 m3/h

odvzdušnění a napuštění plyn potrubí 0,00

odvzdušnění a napuštění plyn potrubí

Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50 0,00

Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50

Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 0,00

Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25

Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25 0,00

Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25

Rozpěrka 250 mm 0,00

Rozpěrka 250 mm

Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4 0,00

Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4

Tlaková zkouška potrubí 0,00

Tlaková zkouška potrubí

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2 0,00

Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 0,00

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 0,00

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 0,00

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM

1.4  b) - Vnitřní rozvod plynu
23.02.2016

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
35 K Pol97.1

soub
or

1,000

36 K Pol165
soub
or

1,000

37 K Pol461
soub
or

1,000

Přesun hmot

Doprava

Přesun hmot 0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Doprava 0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  c) - Zařízení vzduchotechniky

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1-1A - Odsávání par z kuchyní  D+M

D2-2B - Větrání místností bez přirozeného větrání  D+M

D3-3C - Větrání výtahové šachty  D+M

D4-4D - Chlazení technické místnosti UPS  D+M

D5-5E - Větrání CHÚC typ A  D+M

    0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  c) - Zařízení vzduchotechniky
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM

Strana 52 z 183



Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1-1A - Odsávání par z kuchyní  D+M

1 K 1.2 ks 1,000

2 K 1.3.1 m 2,000

3 K 1.3.2 m 31,000

4 K 1.3.3 m 3,000

5 K 1.3.4 m 18,000

6 K 1.3.5 m 20,000

7 K 1.3.6 m 31,000

8 K 1.3.7 ks 7,000

9 K 1.4 ks 7,000

10 K 1.5 ks 7,000

11 K 1.6 ks 4,000

D2-2B - Větrání místností bez přirozeného větrání  D+M

12 K 2.1 ks 1,000

13 K 2.2 ks 1,000

14 K 2.3.1 m 0,300

15 K 2.3.2 m 1,000

16 K 2.4 ks 1,000

D3-3C - Větrání výtahové šachty  D+M
17 K 3.1.1 m 4,000

18 K 3.1.2 ks 1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, síťka

Poznámka k položce:
O 315, barva tmavě šedá

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 315, odvod kondenzátu

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, síťka 0,00

Krycí mřížka kruhová průměr 125mm

Poznámka k položce:
O 125, barva bílá

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 100

Krycí mřížka kruhová průměr 125mm 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 125

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a příslušenstvím, spouštěno přes světla

Poznámka k položce:
Rozměry: 80m3/h, 40Pa

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a příslušenstvím, spouštěno přes termostat (dodávka elektro)

Poznámka k položce:
Rozměry: 230m3/h, 40Pa

Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a příslušenstvím, spouštěno přes světla 0,00

Požární klapka na čtyřhranné potrubí 150x200, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární ucpávka,  příslušenství

Poznámka k položce:
Rozměry: 150x200 (viz. referenční standard).
Ruční a teplotní ovládání na kratší straně

Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem a příslušenstvím, spouštěno přes termostat 
(dodávka elektro)

0,00

Požární klapka na čtyřhranné potrubí 150x150, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární ucpávka,  příslušenství

Poznámka k položce:
Rozměry: 150x150 (viz. referenční standard).
Ruční a teplotní ovládání na kratší straně

Požární klapka na čtyřhranné potrubí 150x200, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 
minut, rám pro klapku, požární ucpávka,  příslušenství

0,00

Požární klapka na kruhové potrubí průměr 100mm, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 minut, rám pro klapku, požární ucpávka,  příslušenství

Poznámka k položce:
Rozměry: O 100 (viz. referenční standard).
Ruční a teplotní ovládání na kratší straně

Požární klapka na čtyřhranné potrubí 150x150, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 
minut, rám pro klapku, požární ucpávka,  příslušenství

0,00

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 200mm, ochrana proti dešti, síťka

Poznámka k položce:
O 200, barva tmavě šedá

Požární klapka na kruhové potrubí průměr 100mm, ruční a teplotní ovládání, požární odolnost minimálně 30 
minut, rám pro klapku, požární ucpávka,  příslušenství

0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 100, odvod kondenzátu

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 200mm, ochrana proti dešti, síťka 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 200

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 125x125 včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
Rozměry: 125x125 mm

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 150x150 včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
Rozměry: 150x150 mm

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 125x125 včetně tvarovek. 0,00

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 200x125 včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
Rozměry: 200x125 mm

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 150x150 včetně tvarovek. 0,00

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 200x150 včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
Rozměry: 200x150 mm

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 200x125 včetně tvarovek. 0,00

Poznámka k položce:
Rozměry: 155m3/h, 600x505mm, barva bílá

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 200x150 včetně tvarovek. 0,00

Kuchyňský odsavač par o výkonu 155 m3/h se zpětnou klapkou a oddáleným ovládáním ve výšce maximálně 
1,1m nad podlahou, horní  odtah, dekorační komín

0,00

Kuchyňský odsavač par o výkonu 155 m3/h se zpětnou klapkou a oddáleným ovládáním ve výšce maximálně 1,1m nad podlahou, horní  odtah, dekorační komín

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM

1.4  c) - Zařízení vzduchotechniky
23.02.2016

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

D4-4D - Chlazení technické místnosti UPS  D+M

19 K 4.1 ks 1,000

20 K 4.2 ks 1,000

D5-5E - Větrání CHÚC typ A  D+M

21 K 5.1.1 ks 2,000

22 K 5.1.2
soub
or

1,000

23 K 5.2 ks 2,000

24 K 5.3 ks 1,000

25 K 5.4 ks 1,000

26 K 5.5 ks 1,000

27 K 5.6 ks 2,000

28 K 5.7 ks 1,000

29 K 5.8 ks 1,000

30 K 5.9 ks 1,000

31 K 5.10.1 m 1,800

32 K 5.10.2 m 2,000

33 K 5.10.3 ks 1,000

34 K 5.11.1 m 1,400

35 K 5.11.2 m 1,100

36 K 5.11.3 m 2,600

37 K 5.11.4 m 3,100

    0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

38 K Pol171 m2 22,000

0,00

0,00

0,00

Tepelná a hluková izolace (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3,  tl. min 60mm s Al polepem, pož. odolnost 30 minut)

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x300 včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
Rozměry: 400x300 mm

Tepelná a hluková izolace (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3,  tl. min 60mm s Al polepem, pož. odolnost 
30 minut)

0,00

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 800x500 včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
Rozměry: 800x500 mm

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x300 včetně tvarovek. 0,00

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 700x700 včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
Rozměry: 700x700 mm

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 800x500 včetně tvarovek. 0,00

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 1200x400 včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
Rozměry: 1200x400 mm

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 700x700 včetně tvarovek. 0,00

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, síťka

Poznámka k položce:
O 315, barva tmavě šedá

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 1200x400 včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 315, odvod kondenzátu

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 315mm, ochrana proti dešti, síťka 0,00

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x200 včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
Rozměry: 400x200 mm

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Klapka pro odvod kouře a tepla 400x200, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2

Poznámka k položce:
400x200

Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I, ON 120405 - vodotěsné., Potrubí 400x200 včetně tvarovek. 0,00

Stěnová mřížka pro odvod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 400x200mm včetně montážního rámu do podhledu

Poznámka k položce:
400x200

Klapka pro odvod kouře a tepla 400x200, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, 
otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2

0,00

Klapka pro odvod kouře a tepla 700x500, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2

Poznámka k položce:
700x500

Stěnová mřížka pro odvod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 400x200mm včetně montážního rámu do 
podhledu

0,00

Protidešťová žaluzie konfortní 700x700mm včetně rámu (RAL 9006)

Poznámka k položce:
700x700, barva tmavě šedá

Klapka pro odvod kouře a tepla 700x500, pož. odolnost minimálně 30minut, pružinový pohon, napájení 230V, 
otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2

0,00

Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 300x400mm včetně montážního rámu do vzt potrubí

Poznámka k položce:
300x400

Protidešťová žaluzie konfortní 700x700mm včetně rámu (RAL 9006) 0,00

Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 1200x400mm včetně montážního rámu do vzt potrubí

Poznámka k položce:
1200x400

Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 300x400mm včetně montážního rámu do 
vzt potrubí

0,00

Klapka regulační a uzavírací 800x500 s gumovým těsněním a servopohonem 230V se zpětnou pružinou (4m2, 20Nm, havarijní funkce, elektro pouze otevírá), otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2

Poznámka k položce:
800x500

Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 1200x400mm včetně montážního rámu 
do vzt potrubí

0,00

Průzné vložky 800x500mm k připojení ventilátoru

Poznámka k položce:
Rozměry: 800x500mm

Klapka regulační a uzavírací 800x500 s gumovým těsněním a servopohonem 230V se zpětnou pružinou (4m2, 
20Nm, havarijní funkce, elektro pouze otevírá), otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 5.1.2

0,00

elektro+MaR větrání CHÚC: rozvaděč VZT, čidlo kouře, 4x spouštěcí tlačítko, při spuštění kontakt na otevírání klapek poz. 5.3, 5.7, 5.9, propojení se dvěma zdroji (s přívodem elektro + s náhradním zdrojem), propojovací kabeláž cca 110m

Průzné vložky 800x500mm k připojení ventilátoru 0,00

Potrubní radiální kovový ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami do hranatého potrubí 800x500mm včetně příslušenství, 5860m3/h, 150Pa, spouštěno přes čidlo kouře a 4x tlačítko (v dodávce vzt)

Poznámka k položce:
Rozměry: 5860m3/h, 150Pa, 2,81kW, 5,3A (viz. referenční standard)

elektro+MaR větrání CHÚC: rozvaděč VZT, čidlo kouře, 4x spouštěcí tlačítko, při spuštění kontakt na otevírání 
klapek poz. 5.3, 5.7, 5.9, propojení se dvěma zdroji (s přívodem elektro + s náhradním zdrojem), 
propojovací kabeláž cca 110m

0,00

Vnější chladící jednotka inverter o chladícím výkonu 5,1 kW, Cu propojovací potrubí, izolace potrubí, propojovací kabely včetně montáže (vzdálenost jednotek cca 8m), ocelový rám a nástěnné konzoly

Potrubní radiální kovový ventilátor s dopředu zahnutými lopatkami do hranatého potrubí 800x500mm včetně 
příslušenství, 5860m3/h, 150Pa, spouštěno přes čidlo kouře a 4x tlačítko (v dodávce vzt)

0,00

Nástěnná inverter chladící jednotka o chladícím výkonu 5,1kW, ovládaná přes infra ovladač, propojení se společnou vnější jednotkou, příslušenství.

Vnější chladící jednotka inverter o chladícím výkonu 5,1 kW, Cu propojovací potrubí, izolace potrubí, 
propojovací kabely včetně montáže (vzdálenost jednotek cca 8m), ocelový rám a nástěnné konzoly

0,00

Nástěnná inverter chladící jednotka o chladícím výkonu 5,1kW, ovládaná přes infra ovladač, propojení se 
společnou vnější jednotkou, příslušenství.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
39 K Pol172 ks 30,000

40 K Pol11
soub
or

1,000

41 K Pol12
soub
or

1,000

42 K Pol16
soub
or

1,000

43 K Pol1491 HZS 30,000

44 K Pol164.1 hod 8,000

45 K Pol17
soub
or

1,000

46 K Pol18
soub
or

1,000

47 K Pol97.1
soub
or

1,000

48 K Pol165
soub
or

1,000

49 K Pol461
soub
or

1,000

Přesun hmot

Doprava

Přesun hmot 0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Doprava 0,00

Seřízení a vyregulování

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

Uvedení do provozu a vyzkoušení

Seřízení a vyregulování 0,00

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu a vyzkoušení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu 0,00

Závěsy, objímky a kotevní technika

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných

0,00

Montážní materiál

Závěsy, objímky a kotevní technika 0,00

Montáž

Montážní materiál 0,00

Požární ucpávky

Montáž 0,00

Požární ucpávky 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  d) - Zdravotně technické instalace

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí

722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury, zařízení

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  d) - Zdravotně technické instalace
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 1 CD04 m3 5,000

2 K 1 CD05 m3 5,000

3 K 1 CD05.1 m3 1,000

4 K 1 CD06 m3 5,000

5 K 1 CD08 m3 5,000

6 K 1 CD06.1 m3 1,000

7 K 1 CD08.1 m3 1,000

8 K 1 CD10 m3 6,000

9 K 1 CD11 m3 2,200

10 K 1 CD11.1 t 4,400

11 K 1 CD12 m3 3,800

12 K 1 CD13 t 7,600

13 K 1 CD13.1 m3 18,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 K 721-CD01 m 16,000

15 K 721-CD02 m 53,000

16 K 721-CD02.1 m 18,000

17 K 721-CD0811 m 106,000

18 K 721-CD091 m 87,000

19 K 721-CD101 m 2,000

20 K 721-CD111 m 125,000

21 K 721-CD18 m 391,000

22 K 721-CD18.1 m 16,000

23 K 721-CD22 kus 7,000

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Odvětrávací hlavice plastová DN 100 D+M

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150

Odvětrávací hlavice plastová DN 100 D+M 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150 0,00

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek a kotvení D+M

Poznámka k položce:

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 0,00

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek a kotvení D+M

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s 
přídavkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek a kotvení D+M

0,00

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek a kotvení D+M

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s 
přídavkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek a kotvení D+M

0,00

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek a kotvení D+M

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s 
přídavkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek a kotvení D+M

0,00

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 150, vč. tvarovek D+M

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s 
přídavkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek a kotvení D+M

0,00

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 150, vč. tvarovek D+M 0,00

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 100, vč. tvarovek D+M

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M 0,00

D+M   Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop  ( m3 x 1,035 ztratné)

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 100, vč. tvarovek D+M 0,00

D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3).

D+M   Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop  ( m3 x 1,035 ztratné) 0,00

M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). 0,00

D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3).

M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 0,00

M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). 0,00

Likvidace výkopku (dle TZ) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na skládku vč. poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)- nekontaminovaná zemina

M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,00

Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 5  (počet km dle nabídky zhotovitele)

Likvidace výkopku (dle TZ) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na 
skládku vč. poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)- nekontaminovaná zemina

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.

Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 5  (počet km dle nabídky zhotovitele) 0,00

Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  (počet km dle nabídky zhotovitele)

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5. 
Nakládání výkopku na dopravní prostředek.

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.

Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  (počet km dle nabídky zhotovitele) 0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3.

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 
4. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek za lepivost.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 5 do 100 m3.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4. Příplatek za lepivost.

0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 do 100 m3

0,00

SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM

1.4  d) - Zdravotně technické instalace
23.02.2016

SANTIS a.s.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí

24 K 722-CD02 m 8,000

25 K 722-CD03 m 32,000

26 K 722-CD03.1 m 1,000

27 K 722-CD07 m 380,000

28 K 722-CD08 m 110,000

29 K 722-CD09 m 108,000

30 K 722-CD10 m 38,000

31 K 722-CD11 m 41,000

722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury, zařízení
32 K 722-CD20 ks 14,000

33 K 722-CD21 ks 90,000

34 K 722-CD25 ks 15,000

35 K 722-CD25.1 ks 3,000

36 K 722-CD25.2 ks 4,000

37 K 722-CD25.3 ks 1,000

38 K 722-CD25.4 ks 7,000

39 K 722-CD20.1 ks 1,000

40 K 722-CD20.2 ks 1,000

41 K 722-CD20.3 ks 1,000

42 K 722-CD20.4 ks 1,000

43 K 722-CD20.5 ks 1,000

44 K 722-CD40 ks 1,000

45 K 722-CD40.1 ks 2,000

46 K 722-CD40.2 ks 48,000

47 K 722-CD40.3 ks 1,000

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

48 K 725-U ks 22,000

49 K 725-WC1 ks 22,000

50 K 725-D ks 23,000

51 K 725-S ks 22,000

52 K 725-PR ks 22,000

53 K 725-VP ks 1,000

0,00

VP  Podlahová vpusť plastová spodní odtok DN 70 s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou a příslušenstvím, izolační límec dle izolace, D+M

PR  1x ventil 1/2" - SV s připojením pro pračku a pračková zápachová uzávěrka čistitelná DN 40, D+M

VP  Podlahová vpusť plastová spodní odtok DN 70 s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou a příslušenstvím, 
izolační límec dle izolace, D+M

0,00

S   Sprchový žlab pro montáž ke stěně, dl. 900mm, snížený, spodní odtok DN50 s integrovanou zápachovou uzávěrkou, rošt protiskluz, izolační límec dvojitý dle izolace, sprchová nástěnná páková baterie pro imobilní se samočistící sprchovou růžicí, dlouhou nylonovou hadicí 
a kloubovým držákem sprchy s tyčí CHROM , sedátko a madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M

Poznámka k položce:
S   Sprchový žlab pro montáž ke stěně, dl. 900mm, snížený, spodní odtok DN50 s integrovanou zápachovou uzávěrkou, rošt protiskluz, izolační límec dvojitý dle izolace, sprchová nástěnná páková baterie pro imobilní se samočistící sprchovou růžicí, dlouhou nylonovou 
hadicí a kloubovým držákem sprchy s tyčí CHROM , sedátko a madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M

PR  1x ventil 1/2" - SV s připojením pro pračku a pračková zápachová uzávěrka čistitelná DN 40, D+M 0,00

D  Vývody pro dřez montáž do linky, dřezová zápachová uzávěrka, 2 x rohový ventil 1/2“, (D+M vybavení provede dodavatel interiéru, dřez a baterie v dodávce nábytku) D+M

S   Sprchový žlab pro montáž ke stěně, dl. 900mm, snížený, spodní odtok DN50 s integrovanou zápachovou 
uzávěrkou, rošt protiskluz, izolační límec dvojitý dle izolace, sprchová nástěnná páková baterie pro imobilní se 
samočistící sprchovou růžicí, dlouhou n

0,00

WC  Klozet kombi imobilní, pro tělesně postižené, včetně příslušenství pro imobilní, včetně kotvících prvků, pomocné OK a veškerého příslušenství. Ovládání ruční, 2 množství splachování; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D+M

D  Vývody pro dřez montáž do linky, dřezová zápachová uzávěrka, 2 x rohový ventil 1/2“, (D+M vybavení provede 
dodavatel interiéru, dřez a baterie v dodávce nábytku) D+M

0,00

U  Umyvadlo invalidní, umyvadlový spec. sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová baterie, perlátor, 2x rohový ventil 1/2"; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M

WC  Klozet kombi imobilní, pro tělesně postižené, včetně příslušenství pro imobilní, včetně kotvících prvků, 
pomocné OK a veškerého příslušenství. Ovládání ruční, 2 množství splachování; madla – provedení dle vyhlášky 
398/2009 Sb., D+M

0,00

Vodoměr na teplou vodu Qn 6m3/h G5/4 Q6 D+M

U  Umyvadlo invalidní, umyvadlový spec. sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová baterie, perlátor, 2x 
rohový ventil 1/2"; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M

0,00

0,00

Vodoměr bytový na teplou a studenou vodu Qn 1,6m3/h DN15 D+M

Vodoměr na teplou vodu Qn 6m3/h G5/4 Q6 D+M 0,00

Požární hydrant DN25, hadice 30 m, 1,1l/s, skříň ke zavěšení na stěnu D+M

Vodoměr bytový na teplou a studenou vodu Qn 1,6m3/h DN15 D+M 0,00

Expanzní nádoba tlak.33 litrů s průtočnou armaturou a přísl. D+M

Požární hydrant DN25, hadice 30 m, 1,1l/s, skříň ke zavěšení na stěnu D+M 0,00

Cirkulační čerpadlo - bronz DN 32, 3-tupňová regulace otáček, 55°C, se spínacími hodinami D+M

Expanzní nádoba tlak.33 litrů s průtočnou armaturou a přísl. D+M 0,00

Zpětný ventil DN 40 D+M

Cirkulační čerpadlo - bronz DN 32, 3-tupňová regulace otáček, 55°C, se spínacími hodinami D+M 0,00

Zpětný ventil DN 32 D+M

Zpětný ventil DN 40 D+M 0,00

Redukční ventil DN 40 D+M

Zpětný ventil DN 32 D+M 0,00

Pojistný ventil 0,6 MPa DN 15 D+M

Redukční ventil DN 40 D+M 0,00

Automatický termostatický ventil pro vyvážení cirkulace teplé vody s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, dif. tlaku a teploty DN 15 D+M

Pojistný ventil 0,6 MPa DN 15 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 50 D+M

Automatický termostatický ventil pro vyvážení cirkulace teplé vody s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, dif. tlaku 
a teploty DN 15 D+M

0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 40 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 50 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 32 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 40 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 25 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 32 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 20 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 25 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 15 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 20 D+M 0,00

Vodovod z PPR trubek 50x6,9 (PN16)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 15 D+M 0,00

0,00

Vodovod z PPR trubek 40x5,5 (PN16)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M

Vodovod z PPR trubek 50x6,9 (PN16)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, 
proplachu a dezinfekce D+M

0,00

Vodovod z PPR trubek 32x4,4 (PN16)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M

Vodovod z PPR trubek 40x5,5 (PN16)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, 
proplachu a dezinfekce D+M

0,00

Vodovod z PPR trubek 25x3,5 (PN16)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplachu a dezinfekce D+M

Vodovod z PPR trubek 32x4,4 (PN16)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, 
proplachu a dezinfekce D+M

0,00

Vodovod z PPR trubek 20x2,8 (PN16)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

Vodovod z PPR trubek 25x3,5 (PN16)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, 
proplachu a dezinfekce D+M

0,00

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 2", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

Vodovod z PPR trubek 20x2,8 (PN16)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, 
proplach a dezinfekce D+M

0,00

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 6/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 2", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

0,00

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 5/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 6/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

0,00

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 5/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

54 K 725-VL ks 1,000

55 K 725-Vv ks 1,000

56 K 725-K ks 11,000

57 K 725-INT HZS 12,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
58 K Pol172 ks 90,000

59 K CD 01 do 200 ks 30,000

60 K Pol11
soub
or

1,000

61 K Pol12
soub
or

1,000

62 K Pol16
soub
or

1,000

63 K Pol1491 HZS 15,000

64 K Pol164.1 hod 8,000

65 K Pol17
soub
or

1,000

66 K Pol18
soub
or

1,000

67 K Pol97.1
soub
or

1,000

68 K Pol165
soub
or

1,000

69 K Pol461
soub
or

1,000

Přesun hmot

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Doprava 0,00

Doprava

Přesun hmot 0,00

Seřízení a vyregulování

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

Uvedení do provozu a vyzkoušení

Seřízení a vyregulování 0,00

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu a vyzkoušení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu 0,00

Závěsy, objímky a kotevní technika

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných

0,00

Montážní materiál

Závěsy, objímky a kotevní technika 0,00

Montáž

Montážní materiál 0,00

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení

Montáž 0,00

Požární ucpávky

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení 0,00

Napojení prvků interiéru

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Požární ucpávky 0,00

0,00

K  Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou záp. uzávěrkou DN40 s dvířky, hadice na připojení, D+M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění)

Napojení prvků interiéru 0,00

Vv  Výtokový ventil G 3/4“ nástěnný s napojením na hadici, D+M

K  Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou záp. uzávěrkou DN40 s 
dvířky, hadice na připojení, D+M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění)

0,00

VL  Výlevka, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací potrubí, D+M

Vv  Výtokový ventil G 3/4“ nástěnný s napojením na hadici, D+M 0,00

VL  Výlevka, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací potrubí, 
D+M

0,00

Strana 60 z 183



Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  e) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

M21 - Elektromontáže  D+M

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech  D+M

    0 - Všeobecné konstrukce a práce  D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  e) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

M21 - Elektromontáže  D+M
1 K 5 ks 1,000

2 K 7 ks 22,000

3 K 8 ks 1,000

4 K 9 ks 1,000

5 K 6 ks 1,000

6 K 11 ks 1,000

7 K 210 19-0002.R00 kus 2,000

8 K 210 10-0001.R00 kus 3 000,000

9 K 210 10-0002.R00 kus 120,000

10 K 210 10-0003.R00 kus 20,000

11 K 210 10-0004.R00 kus 15,000

12 K 210 10-0007.R00 kus 8,000

13 K 12 ks 6,000

14 K 13 ks 50,000

15 K 14 ks 112,000

16 K 15 ks 1,000

17 K 16 ks 22,000

18 K 17 ks 109,000

19 K 18 ks 218,000

20 K 210 19-0001.R00 kus 22,000

21 K 210 19-0004.R00 kus 2,000

22 K 19 ks 28,000

23 K 23 ks 23,000

24 K 26 ks 1,000

25 K 210 11-0003.RT1 kus 20,000

26 K 210 11-0004.RT1 kus 46,000

27 K 210 11-1012.RT1 kus 278,000

28 K 210 11-1012.RT1.1 kus 25,000

29 K 210 11-0005.RT1 kus 22,000

30 K 24 kus 12,000

31 K 20 ks 28,000

32 K 21 ks 77,000

33 K 22 ks 3,000

34 K 210 11-0021.RT1 kus 4,000

35 K 210 01-0301.RT2 kus 520,000

36 K 210 01-0322.RT1 kus 500,000

37 K 210 01-0351.RT1 kus 60,000

38 K 210 80-0606.RT1 m 1 200,000

39 K 210 11-0001.RT1 kus 70,000

40 K 25 ks 40,000

41 K 210 80-0608.R00 m 60,000

0,00

0,00

Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený v trubkách 0,00

Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený v trubkách

Tlačítkový spínač s doutnavkou 0,00

Tlačítkový spínač s doutnavkou

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 0,00

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače

Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6 0,00

Vodič nn a vn CYA 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6

Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11 0,00

Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11

Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97 0,00

Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+víčko+2xšroub 0,00

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+víčko+2xšroub

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 0,00

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače

Pohybový spínač osvětlení 10A IP44 0,00

Pohybový spínač osvětlení 10A IP44

Svítidlo nouzové 8W/60.min. IP44 0,00

Svítidlo nouzové 8W/60.min. IP44

Źárovka 40W/E27 0,00

Źárovka 40W/E27

Spínač nástěnný křížový - řaz. 6+6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 0,00

Spínač nástěnný křížový - řaz. 6+6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače

Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 0,00

Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače

Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité + SPD tř,D 0,00

Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité + SPD tř,D

Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité 0,00

Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení včetně zásuvky dvojité

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 0,00

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 0,00

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače

Termostat pokojový 0-40°C 0,00

Termostat pokojový 0-40°C

Sporíková trojkombinace 16A 0,00

Sporíková trojkombinace 16A

Svítidlo žárovkové tř.II 40W IP44 0,00

Svítidlo žárovkové tř.II 40W IP44

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg 0,00

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg 0,00

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg

Žárovka 11W 0,00

Žárovka 11W

Svítidlo stropní/ nástěnné 2x11W IP20 0,00

Svítidlo stropní/ nástěnné 2x11W IP20

Zářivkové svítidlo 4x18W IP44 el. předřadník plexi kryt, montáž do podhledu 0,00

Zářivkové svítidlo 4x18W IP44 el. předřadník plexi kryt, montáž do podhledu

Svítidlo LED do kuch. linky vč. zdroje 0,00

Svítidlo LED do kuch. linky vč. zdroje

Zářivková trubice 58W/840 0,00

Zářivková trubice 58W/840

Zářivkové svítidlo 2x58W IP20 - el. předřadník plexi kryt, montáž do podhledu 0,00

Zářivkové svítidlo 2x58W IP20 - el. předřadník plexi kryt, montáž do podhledu

Svítidlo zářivkové 2x58W IP54 0,00

Svítidlo zářivkové 2x58W IP54

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 0,00

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 0,00

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 0,00

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 0,00

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 0,00

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg 0,00

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg

Skříňka TOTAL+CENTRAL  STOP 0,00

Skříňka TOTAL+CENTRAL  STOP

Rozváděč RE 0,00

Rozváděč RE

Rozváděč RSP 0,00

Rozváděč RSP

Rozváděč RN 0,00

Rozváděč RN

Rozváděč bytový 0,00

Rozváděč bytový

Rozváděč RH 0,00

Rozváděč RH

23.02.2016

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

42 K 210 80-0609.RT1 m 60,000

43 K 210 80-0604.RT1 m 800,000

44 K 27 m 30,000

45 K 31 m 35,000

46 K 27.1 m 75,000

47 K 31.1 m 140,000

48 K 28 m 35,000

49 K 29 m 15,000

50 K 29.1 m 30,000

51 K 29.2 m 965,000

52 K 29.3 m 460,000

53 K 29.4 m 4 120,000

54 K 29.5 m 6 234,000

55 K 210 22-0421.R00 kus 1,000

56 K 210 22-0002.RT2 m 20,000

57 K 210 22-0458.R00 m 16,000

58 K 30 ks 1,000

59 K 210 22-0021.RT1 m 100,000

60 K 210 22-0321.R00 kus 100,000

61 K 210 22-0401.RT1 kus 8,000

62 K 210 22-0372.RT1 kus 8,000

63 K 210 22-0302.RT1 kus 20,000

64 K 210 22-0302.RT6 kus 2,000

65 K 210 22-0302.RT3 kus 6,000

66 K 210 22-0302.RT2 kus 20,000

67 K 210 22-0301.RT3 kus 8,000

68 K 210 22-0101.RT1 m 130,000

69 K 210 22-0201.R00 kus 1,000

70 K 210 22-0301.RT2 kus 50,000

71 K 210 22-0301.R00 kus 8,000

72 K 210 22-0101.RT3 m 100,000

73 K 210 01-0003.RT1 m 100,000

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech  D+M
74 K 32 m 1 020,000

75 K 220 28-0102.R00 m 1 850,000

    0 - Všeobecné konstrukce a práce  D+M
76 K 1 ks 1,000

77 K 2 ks 1,000

78 K Pol1171
soub
or

1,000

79 K Pol11
soub
or

1,000

80 K Pol12
soub
or

1,000

81 K Pol16
soub
or

1,000

82 K Pol1491 HZS 30,000

0,00

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Závěsy, objímky a kotevní technika 0,00

Závěsy, objímky a kotevní technika

Montážní materiál 0,00

Montážní materiál

Montáž 0,00

Montáž

Požární ucpávky 0,00

Požární ucpávky

Výchozí revize bleskovodu 0,00

Výchozí revize bleskovodu

Výchozí revize NN 0,00

Výchozí revize NN

Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky 0,00

Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky

Sekání kapsy pro krabici KO68, KO97 0,00

Sekání kapsy pro krabici KO68, KO97

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323 0,00

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01 0,00

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV01

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ 0,00

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS 0,00

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS

Tyč jímací s upev.  do 3 m dl.tyče 0,00

Tyč jímací s upev.  do 3 m dl.tyče

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně drátu FeZn 8 mm + PV 22, PV15 0,00

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně drátu FeZn 8 mm + PV 22, PV15

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ 0,00

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03 0,00

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 03

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK 0,00

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1 0,00

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP1

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02 0,00

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 02

Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi 0,00

Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku 0,00

Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku

Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku 0,00

Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm 0,00

Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

Ekvipotenciální svěrna (HOP) 0,00

Ekvipotenciální svěrna (HOP)

Nátěr nového svodového vodiče, 1x zákl.,2x krycí 0,00

Nátěr nového svodového vodiče, 1x zákl.,2x krycí

Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm 0,00

Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm

Jiskřiště - sestavení a montáž 0,00

Jiskřiště - sestavení a montáž

Kabel CXKH-R 3x1,5 0,00

Kabel CXKH-R 3x1,5

Kabel CXKH-R 3x2,5 0,00

Kabel CXKH-R 3x2,5

Kabel CXKH-R 5x4 0,00

Kabel CXKH-R 5x4

Kabel CXKH-R 5x6 0,00

Kabel CXKH-R 5x6

Kabel CXKH-R 5x25 0,00

Kabel CXKH-R 5x25

Kabel CXKH-R 4x70 0,00

Kabel CXKH-R 4x70

Kabel CHKE-V 3x1,5 0,00

Kabel CHKE-V 3x1,5

Kabelový žlab 200x100 - drátený komplet vč. spojek a úchytů 0,00

Kabelový žlab 200x100 - drátený komplet vč. spojek a úchytů

Kabel CHKE-V 5x6 0,00

Kabel CHKE-V 5x6

Kabelový žlab 50x50 - plný FeZn komplet vč. spojek,  nosníků a víka 0,00

Kabelový žlab 50x50 - plný FeZn komplet vč. spojek,  nosníků a víka

Kabel CHKE-V 4x16 0,00

Kabel CHKE-V 4x16

Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 2,5 0,00

Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 2,5

Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 25 0,00

Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 25
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

83 K Pol164.1 hod 8,000

84 K Pol17
soub
or

1,000

85 K Pol18
soub
or

1,000

86 K Pol93.1 hod 8,000

87 K Pol95.1 hod 12,000

88 K Pol96.1 hod 12,000

89 K Pol97.1
soub
or

1,000

90 K Pol165
soub
or

1,000

91 K Pol461
soub
or

1,000

Přesun hmot

Doprava

Přesun hmot 0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Doprava 0,00

Revizni technik

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

Spoluprace s reviz.technikem

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revizni technik 0,00

Zabezpeceni pracoviste

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Spoluprace s reviz.technikem 0,00

Seřízení a vyregulování

Zabezpeceni pracoviste 0,00

Uvedení do provozu a vyzkoušení

Seřízení a vyregulování 0,00

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu a vyzkoušení 0,00

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

M21 - Elektromontáže  D+M

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech  D+M

    0 - Všeobecné konstrukce a práce  D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

M21 - Elektromontáže  D+M
1 K 5 ks 1,000

2 K 18 ks 1,000

3 K 6 ks 1,000

4 K 7 ks 1,000

5 K 8 ks 1,000

6 K 9 ks 23,000

7 K 38 m 30,000

8 K 10 ks 23,000

9 K 11 ks 22,000

10 K 22 ks 1,000

11 K 27 ks 22,000

12 K 32 m 650,000

13 K 28 ks 44,000

14 K 210 01-0004.RT1 m 250,000

15 K 210 01-0002.RT1 m 700,000

16 K 36 bal 80,000

17 K 210 01-0323.RT2 kus 12,000

18 K 210 01-0313.RT1 kus 32,000

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech  D+M
19 K 220 26-0024.R00 kus 45,000

20 K 220 26-0023.R00 kus 250,000

21 K 220 28-0102.R00 m 950,000

    0 - Všeobecné konstrukce a práce  D+M
22 K Pol1171

soub
or

1,000

23 K Pol11
soub
or

1,000

24 K Pol129
soub
or

1,000

25 K Pol16
soub
or

1,000

26 K Pol1491 HZS 30,000

27 K Pol164.1 hod 8,000

28 K Pol17a
soub
or

1,000

29 K Pol18a
soub
or

1,000

30 K Pol93.1 hod 5,000

31 K Pol95.1 hod 8,000

32 K Pol96.1 hod 8,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Spoluprace s reviz.technikem

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revizni technik 0,00

Zabezpeceni pracoviste

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Spoluprace s reviz.technikem 0,00

Seřízení a vyregulování

Zabezpeceni pracoviste 0,00

Uvedení do provozu a vyzkoušení

Seřízení a vyregulování 0,00

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu a vyzkoušení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu 0,00

Závěsy, objímky a kotevní technika

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných

0,00

Montážní materiál

Závěsy, objímky a kotevní technika 0,00

Montáž

Montážní materiál 0,00

Požární ucpávky

Montáž 0,00

Vyskání drážky pro tr.16-29mm

Požární ucpávky 0,00

Krabice KR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka

Vyskání drážky pro tr.16-29mm 0,00

Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka

Krabice KR 68 ve zdi včetně vysekání lůžka 0,00

Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová vč.dodávky KO 125+víčko

Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka 0,00

Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KT 250x10 + víčko

Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová vč.dodávky KO 125+víčko 0,00

Páska stahovací pvc

Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KT 250x10 + víčko 0,00

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316

Páska stahovací pvc 0,00

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329

Poznámka k položce:
Pozn.: V bytech pro zařízení slaboproudé elektrotechniky.

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316 0,00

Systém sestra - pacient spínač s táhlem (SELV)

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329 0,00

Kabel SYKFY 3x2x0,5

Systém sestra - pacient spínač s táhlem (SELV) 0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Signalizace z hygienického zázemí v bytech.

Kabel SYKFY 3x2x0,5 0,00

Systém sestra - pacient optické světlo nad dveře 0,00

Systém sestra - pacient optické světlo nad dveře

vnější sožár pro anténu STA 0,00

vnější sožár pro anténu STA

zvonkové tlačítko dom. telefonu 0,00

zvonkové tlačítko dom. telefonu

externí blikač zvonení dom.telefonu 0,00

externí blikač zvonení dom.telefonu

Trubka kabelová chránička 63mm - zemní 0,00

Trubka kabelová chránička 63mm - zemní

Přístroj domovního telefonu 0,00

Přístroj domovního telefonu

el. zámek 8V-AC 0,00

el. zámek 8V-AC

Motážní rámeček pro hlasové tablo + přísl. do zateplené fasády 0,00

Motážní rámeček pro hlasové tablo + přísl. do zateplené fasády

vnejší hlasové tablo antivandal pro 24.účastníků 0,00

vnejší hlasové tablo antivandal pro 24.účastníků

pomocný zdroj dom. telefonu (zesílení sign) 0,00

pomocný zdroj dom. telefonu (zesílení sign)

zdroj domácího telefonu 0,00

zdroj domácího telefonu

23.02.2016

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
SO-01 - SO-01  KOMUNITNÍ DŮM

1.4  f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

33 K Pol97.1
soub
or

1,000

34 K Pol165
soub
or

1,000

35 K Pol461
soub
or

1,000

Přesun hmot

Doprava

Přesun hmot 0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Doprava 0,00

Revizni technik

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

IO-01 - IO-01  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot
      OST - Ostatní
      0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-01 - IO-01  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K
1111011030195965
2217

soub
or

1,000

2 K
1111011030119552
217

soub
or

1,000

3 K
111101102a596522
17

ha 0,235

2 350,000

0,235

4 K
1211011039896522
17

m3 470,000

470,000

5 K
1211011039195965
2217

m3 190,000

190,000

6 K
1211011039295965
217

m3 280,000

280,000

7 K 12210110195217 m3 167,250

975,000

20,000

120,000

1 115,000

167,250

8 K
1222011021198521
7

m3 780,500

0,00

0,00
0,00

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3.

120,0 "m3; Plošná sanace"

Součet

1115,0*0,15 "m3; 15% výkopu v hornině tř. 1 + 2"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3.

Poznámka k položce:
Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních.

Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie).

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15% 

255,0+700,0+20,0 "m3; Figura F1 - F3"

20,0 "m3; Lokální sanace"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3.

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3.

Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (odvoz přebytečné ornice k jinému použití v souladu s předpisy na ochranu ZPF), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby.

Poznámka k položce:
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Ornice - odvoz k jinému použití

280,0 "m3"

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 2 na výkrese č. HTÚ 01
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Ornice - uložení na mezideponii

190,0 "m3"

Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (odvoz přebytečné ornice k jinému 
použití v souladu s předpisy na ochranu ZPF), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost - 
počet km dle nabídky zhotovitele stavby.

0,00

Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky (mezideponie v místě areálu), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, 
na vzdálenost do 250 m

0,00

Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky (mezideponie v místě areálu), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost do 250 m

Sejmutí ornice nebo lesní půdy v předpokládané průměrné tloušťce 200 mm, s naložením na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Sejmutí ornice, předpokládaná průměrná tl. 200 mm

2350,0*0,200 "m3"

2350,0/10000 "ha"

Sejmutí ornice nebo lesní půdy v předpokládané průměrné tloušťce 200 mm, s naložením na dopravní 
prostředek.

0,00

Odstranění travin, drnu a příp. humusní vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha

Poznámka k položce:
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a likvidace. 

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Odstranění travin, drnu

2350,0 "m2"

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území.

Poznámka k položce:
Povinností uchazeče je místní šetření, prohlídka řešeného území a vyhodnocení rozsahu přípravy území. Veškeré skutečnosti, zjištěné z místního šetření musí uchazeč zahrnou do položky Příprava území.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Odstranění travin, drnu a příp. humusní vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha 0,00

Poznámka k položce:
Předpoklad - příprava území mj. zahrnuje:
Přeložky, popř. ochrana nebo odstranění podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí.
Kácení a odstranění vzrostlých stromů, keřů a další zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění jejich pařezů a kořenů. Předpoklad - 15 ks vzrostlých stromů (soupis viz TZ), viz samostatné povolení kácení.
Kácení a odstranění nevzrostlých stromů, keřů a další zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění jejich pařezů a kořenů. 
Předpoklad - 24 ks nevzrostlých stromů do obvodu kmene 80 cm + nevzrostlé náletové dřeviny + drobné keře.
Ochrana vzrostlé zeleně.
Rozebrání / odstranění stávajících zpevněných ploch včetně podkladních vrstev, včetně řezání spár: stávající zpevněné plochy (stávající chodník v místě navrženého sjezdu) ze žulových kostek (80/80 mm) vč. podkladních vrstev a obrubníků - 35,0 m2 (bude 
uloženo na pozemku investora pro opětovné budoucí využití).
Vybourání a odstranění případných dalších zbylých částí výše uvedených odstraňovaných objektů (např. pod terénem, atd.) - v rozsahu dle místního šetření.
Potřebné zasypání vybouraných objektů, vzniklých při přípravě území (demolicí, odstraňováním, kácením) - zasypání vhodnou zeminou (D+M) + úprava terénu.
Veškeré bourané a odstraňované prvky jsou včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. 0,00

Příprava území 0,00

Příprava území

23.02.2016

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-01 - IO-01  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 115,000

1 115,000

780,500

9 K 12220110995217 m3 780,500

1 115,000

1 115,000

780,500

10 K 1223011015217 m3 111,500

1 115,000

1 115,000

111,500

11 K 12230110985217 m3 111,500

1 115,000

1 115,000

111,500

12 K 12240110255217 m3 55,750

1 115,000

1 115,000

55,750

13 K
162301101a98.252
17

m3 1 795,000

975,000

975,000

655,000

25,000

680,000

20,000

120,000

140,000

1 795,000

14 K 1712011019875217 m3 1 140,000 0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku + dovezené vhodné zeminy na mezideponii v místě stavby.

120,0 "m3; Odvoz z mezideponie - plošná sanace"

Mezisoučet

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku + dovezené vhodné zeminy na mezideponii v místě 
stavby.

655,0 "m3; Odvoz z mezideponie - násypy"

25,0 "m3; Odvod z mezideponie - násypy - velmi vhodná zemina"

Mezisoučet

20,0 "m3; Odvoz z mezideponie - lokální sanace"

Poznámka k položce:
Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypů KTÚ a násypů aktivní zóny nebo do konstrukčních vrstev - podrobný popis viz TZ.
Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku

975,0 "m3; Odvoz na mezideponii - výkopy"

Mezisoučet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z jakékoliv horniny na vzdálenost do 250 m.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z jakékoliv horniny na vzdálenost do 250 m.

Výkopové práce - hornina tř. 5 - 5%

1115,0 "m3"

Součet

1115,0*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5"

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3

Poznámka k položce:
Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních.

Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie).

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

1115,0 "m3"

Součet

1115,0*0,10 "m3; 10% výkopu v hornině tř. 4"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 - Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

Poznámka k položce:
Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních.

Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie).

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 4 - 10% 

Součet

1115,0*0,10 "m3; 10% výkopu v hornině tř. 4"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 - Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.

Poznámka k položce:
Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních.

Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie).

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 4 - 10% 

1115,0 "m3"

1115,0*0,70 "m3; 70% výkopu v hornině tř. 3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních.

Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie).

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 70%

1115,0 "m3"

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 - Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3.

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 - Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3.

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 70%

1115,0 "m3"

Součet

1115,0*0,70 "m3; 70% výkopu v hornině tř. 3"

Poznámka k položce:
Pozn.: Úprava zemní plochy v násypu figury F1 - odtěžení zemin rostlého terénu na úroveň zemní plochy v sedmi výškových stupních.

Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie).

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 15%, tř. 3 - 70%, tř. 4 - 10%, tř. 5 - 5%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

975,000

25,000

20,000

120,000

1 140,000

15 K 16270110615217 m3 185,000

45,000

140,000

185,000

16 K
1741011011985996
5227

m3 140,000

140,000

17 K
1741110119859965
2278

m3 25,000

25,000

18 K
16710110a9855965
2217

m3 865,000

655,000

25,000

680,000

20,000

120,000

140,000

45,000

865,000

19 K 1741011019137 m3 680,000

420,000

100,000

160,000

Provedení násypů + stabilizace

420,0 "m3; F1"

100,0 "m3; F2"

160,0 "m3; F3"

0,00

D+M   Stabilizace. 
Postupné provádění jednotlivých vrstev násypů pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (sypaninou z vhodné / velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál f 0-64, o vhodné vlhkosti) včetně stabilizace každé vrstvy, včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování 
jednotlivých vrstev a zastabilizování.
Včetně D+M stabilizace každé vrstvy, včetně D+M materiálu pro stabilizaci (pojivo).

Poznámka k položce:
D+M   Stabilizace. 
Postupné provádění jednotlivých vrstev násypů pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (sypaninou z vhodné / velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál f 0-64, o vhodné vlhkosti) včetně stabilizace každé vrstvy, včetně uložení a rozhrnutí zeminy, 
tvarování jednotlivých vrstev a zastabilizování.
Včetně D+M stabilizace každé vrstvy, včetně D+M materiálu pro stabilizaci (pojivo).

Postup provádění, jednotlivé parametry a schéma vrstev stabilizace viz TZ.

Druh a technologický návrh stabilizace a % pojiva stanoví geotechnik na základě zkoušek na místě.

Poslední vrstva stabilizace v tl. 400 mm bude provedena v celé ploše figury F1-F3 (i v ploše zářezu).

Pozn.: Dovezený velmi vhodný materiál (25 m3) do aktivní zóny pod konstrukční vrstvy (poslední vrstva násypu tl. 300 mm). 

Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Mezisoučet

45,0 "m3; Odvoz na skládku"

Součet

D+M   Stabilizace. 
Postupné provádění jednotlivých vrstev násypů pro stabilizaci v tl. max. 400 mm (sypaninou z vhodné / velmi 
vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál f 0-64, o vhodné vlhkosti) včetně stabilizace každé vrstvy, včetně 
uložení a rozhrnut

25,0 "m3; Násypy - velmi vhodná zemina"

Mezisoučet

20,0 "m3; Lokální sanace"

120,0 "m3; Plošná sanace"

Nakládání výkopku a dovezené vhodné zeminy na dopravní prostředek, množství od 100  m3 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku a sypaniny na dopravní prostředek

655,0 "m3; Násypy"

25,0 "m3"

Nakládání výkopku a dovezené vhodné zeminy na dopravní prostředek, množství od 100  m3 do 1 000 m3, v 
hornině jakékoliv třídy.

0,00

0,00

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy na násypy (poslední vrstva násypu) - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Pozn.: Do aktivní zóny pod konstrukční vrstvy - poslední vrstva násypu tl. 300 mm. 

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Dovoz velmi vhodné zeminy na násypy - aktivní zóna pod knstrukční vrstvy

Dovoz vhodné zeminy na násypy - lokální + plošná sanace

20,0+120,0 "m3"

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy na násypy (poslední vrstva násypu) - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 
mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   Dovoz vhodné zeminy na násypy (lokální + plošná sanace) - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

45,0 "m3; Výkopek - odvoz na skládku"

20,0+120,0 "m3; Výkopek lokální sanace - odvoz na skládku"

Součet

D+M   Dovoz vhodné zeminy na násypy (lokální + plošná sanace) - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o 
vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypů KTÚ a násypů aktivní zóny nebo do konstrukčních vrstev - podrobný popis viz TZ.
Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD.

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

120,0 "m3; plošná sanace - dovoz"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k na

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

255,0+700,0+20,0 "m3; výkop"

25,0 "m3; násyp - velmi vhodná zemina - dovoz"

20,0 "m3; lokální sanace - dovoz"

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypů KTÚ a násypů do aktivní zóny nebo do konstrukčních vrstev - podrobný popis viz TZ.
Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD.

Pozn.: Vytěžená zemina z výkopů může být průběžně ukládána do násypového tělesa a stabilizována (zmenšení požadavků na rozsah mezideponie).

Viz odkaz č. 3a, 3b na výkrese č. HTÚ 01.
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
680,000

20 K
1819511029159652
217

m2 1 260,000

540,000

600,000

120,000

1 260,000

21 K
1819511029159652
4217

m2 1 260,000

540,000

600,000

120,000

1 260,000

22 K
sanace_LOKa59652
2177

m3 20,000

20,000

20,000

23 K
sanace_LOK295965
2227

m3 120,000

120,000

120,000

24 K stabilizace78
soub
or

1,000

    8 - Trubní vedení

25 K
871 
AGP011985965221
7

m 60,600

60,600

26 K
8950111 CD 
195552217

kus 2,000

0,00

D+M   Provizorní sběrné čerpací jímky na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 80 mm - systém, vč. zemních prací, zásypu ŠD fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Drenážní systém bude funkční po dobu výstavby.
Drenáž pod zpevněnými plochami (F2) bude tvořena jako trvalá - funkční i po dokončení stavby.

Drenážní potrubí bude uloženo v minimálním spádu 0,5 %.
Drenážní rýha musí být umístěna min. 250 mm pod údolnicí pláně. 
Drenážní rýhy budou vyspádované směrem ke sběrným čerpacím jímkám.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Drenážní systém

27,1+33,5 "m"

D+M   Provedení lokální sanace výměnou nevhodné zeminy nebo částečné podstabilizování, případně jiná úprava podloží - v případě nutnosti u figury F1, F2, F3 (úprava zemní plochy v násypu).

Poznámka k položce:
Druh a technologický návrh stabilizace a % pojiva stanoví geotechnik na základě zkoušek na místě.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 80 mm - systém, vč. zemních prací, zásypu ŠD 
fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

Součet

D+M   Provedení lokální sanace výměnou nevhodné zeminy nebo částečné podstabilizování, případně jiná 
úprava podloží - v případě nutnosti u figury F1, F2, F3 (úprava zemní plochy v násypu).

0,00

Plošná sanace podloží v tl. cca 300 mm - plošná výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění (požadované 
parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Poznámka k položce:
Plošná sanace podloží v tl. cca 300 mm - plošná výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění (požadované 
parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Pod zpevněnými plochami (F2+F3).

Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.
Vytěžená zemina bude odvezena (naložení na dopravní prostředek).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Plošná sanace podloží + přehutnění

120,0 "m3; Plošná sanace podloží pod zpevěnými plochami - F2+F3"

Součet

Plošná sanace podloží v tl. cca 300 mm - plošná výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - 
kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy 
plochy, včetně přehutnění (požadované parametr

0,00

Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění (požadované 
parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Poznámka k položce:
Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, včetně přehutnění 
(požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Pod objektem (F1).

Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.
Vytěžená zemina bude odvezena (naložení na dopravní prostředek).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Lokální sanace podloží + přehutnění

20,0 "m3; Lokální sanace podloží pod objektem - F1"

Součet

Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - 
kamenitopísčitý materiál f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy 
plochy, včetně přehutnění (požadované parame

0,00

Úprava pláně HTÚ se zhutněním

540,0 "m2; F1"

600,0 "m2; F2"

120,0 "m2; F3"

0,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 7 se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

Poznámka k položce:
Postup provádění viz TZ.

Úprava pláně v násypu + výkopu - vytvarování dle požadavků výkresu HTÚ + přehutnění.
Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímacích šachet) - dle požadavků PD a TZ.

Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

600,0 "m2; F2"

120,0 "m2; F3"

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 7 se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 7 se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

Poznámka k položce:
Postup provádění viz TZ.

Úprava zemní plochy v násypu + výkopu - vytvarování dle požadavků výkresu HTÚ + přehutnění.
Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímacích šachet) - dle požadavků PD a TZ.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Úprava zemní plochy HTÚ se zhutněním

540,0 "m2; F1"

Součet

Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 7 se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,000

    99 - Přesun hmot
27 K 998312021 t 35,050

      OST - Ostatní

28 K MO CD02a97521
soub
or

1,000

      0 - Všeobecné konstrukce a práce

29 K OST 02a959652217
soub
or

1,000

30 K OST 03.355217
soub
or

1,000

Provedení měření rovinnosti - plošná kontrola, s garancí pro celou plochu.

Poznámka k položce:
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

0,00

0,00

Kontrola a porovnání výškové úrovně komunikace s předpoklady PD.
Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD.

Poznámka k položce:
Provést po výškovém vytyčení stavby.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Provedení měření rovinnosti - plošná kontrola, s garancí pro celou plochu. 0,00

D+M    Dočasná ochrana stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu).
Včetně kotevních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Pozn.: Nutno posoudit přímo na staveništi za dozoru zahradaního specialisty.

Viz odkaz č. 3 na výkr. C.2 - celkový situační výkres stavby.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Kontrola a porovnání výškové úrovně komunikace s předpoklady PD.
Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD.

0,00

0,00

Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh

D+M    Dočasná ochrana stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a 
zásypu pomocí substrátu).
Včetně kotevních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

Poznámka k položce:
Doplnění drenážního systému o provizorní sběrné čerpací jímky. 

Pozn.: 
Drenážní systém bude funkční po dobu výstavby.
Drenáž pod zpevněnými plochami (F2) bude tvořena jako trvalá - funkční i po dokončení stavby.

Typ, provedení, polohu a hloubku čerpací jímky je nutné zkonzultovat s hydrogeologem dle skutečných poměrů na staveništi tak, aby nedošlo k poklesu hladiny podzemní vody.

Viz odkaz č. 1 na výkrese č. HTÚ 01
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Sběrná čerpací jímka

2,0 "ks"

Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh 0,00

D+M   Provizorní sběrné čerpací jímky na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Strana 76 z 183



Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

IO-02 - IO-02  TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    99 - Přesun hmot
      0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

0,00
0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-02 - IO-02  TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K
1222011021198521
3476

m3 32,000

40,000

40,000

32,000

2 K
1222011099521347
6

m3 32,000

40,000

40,000

32,000

3 K
1222011021985213
4761

m3 8,000

40,000

40,000

8,000

4 K
1222011099523476
1

m3 8,000

40,000

40,000

8,000

5 K
162301101a950221
7

m3 355,000

40,000

315,000

355,000

6 K
1712011019875213
7

m3 40,000

0,00

0,00
0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypů KTÚ - podrobný popis viz TZ.
Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku na mezideponii v místě stavby.

0,00

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii + z mezideponie do zásypů KTÚ.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku

40,0 "m3; Odvoz na mezideponii - výkopek"

40,0+275,0 "m3; Odvoz z mezideponie do zásypů KTÚ"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost přes 50 m do 500 m. 

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 5 na vzdálenost přes 50 m do 500 m. 

Výkopové práce - hornina tř. 4 - 20%

40,0 "m3"

Součet

40,0*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4"

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.

Poznámka k položce:
Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

40,0 "m3"

Součet

40,0*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3.

Poznámka k položce:
Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 4 - 20% 

Součet

40,0*0,80 "m3; 80% výkopu v hornině tř. 3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3.

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3.

Poznámka k položce:
Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80%

40,0 "m3"

40,0*0,80 "m3; 80% výkopu v hornině tř. 3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3.

0,00

Poznámka k položce:
Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80%, tř. 4 - 20%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 80% 

40,0 "m3"

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-02 - IO-02  TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

23.02.2016
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

40,000

40,000

7 K
167101102b959652
217

m3 315,000

315,000

315,000

8 K
1741011019509652
217

m3 315,000

315,000

9 K
1671011029596522
17

m3 190,000

190,000

10 K
1623011019596522
17

m3 190,000

190,000

11 K
1813011139959652
217

m2 1 070,000

1 070,000

12 K
1834032611195965
2217

m2 1 070,000

1 070,000

13 K
1834032622295965
2217

t 26,750

1 070,000

26,750

14 K
1834021119596522
17

m2 1 070,000

1 070,000

15 K
1834031529596522
17

m2 1 070,000

1 070,000

16 K
1834031539596522
17

m2 1 070,000Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:1 0,00

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:1

Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Obdělání půdy vláčením - rovina nebo svah do 1:1

1070,0 "m2"

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Rozrušení půdy - rovina nebo svah do 1:1

1070,0 "m2"

Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1 0,00

Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1 0,00

Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Vylepšení půdy

1070,0 "m2"

(1070,0*25)/1000 "t"

D+M   Vylepšení půdy - zapravení písku do svrchní vrstvy ornice (25 kg/m2). 
Včetně dovozu materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby)

0,00

D+M   Vylepšení půdy - zapravení písku do svrchní vrstvy ornice (25 kg/m2). 
Včetně dovozu materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby)

Vysbírání kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.).

Poznámka k položce:
Včetně naložení, odvozu a likvidace tohoto odpadu. 

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Vysbírání kamenů a jiných odpadů

1070,0 "m2"

Poznámka k položce:
Tloušťka ornice cca 150 mm.

Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Rozprostření a urovnání ornice v tl. cca 150 mm - rovina nebo svah do 1:1

1070,0 "m2"

Vysbírání kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.). 0,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše od 1 000 do 5 000 m2, tl. 
vrstvy cca 150 mm

0,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše od 1 000 do 5 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m.

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití.

Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití

190,0 "m3; Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití"

Poznámka k položce:
Přesun ornice z mezideponie do místa využití - naložení na dopravní prostředek. 

Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Naložení ornice na dopravní prostředek

190,0 "m3; Naložení ornice na dopravní prostředek - na mezideponii ornice"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m.

0,00

Nakládání ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4 0,00

Nakládání ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4

Zásyp sypaninou z vhodné zeminy o ideálné vlhkosti s rozhrnutím a uložením výkopku ve vrstvách (max. 250 - 300 mm) se zhutněním (parametry hutnění viz PD) - KTÚ (konečné terénní úpravy).

Poznámka k položce:
Např.: Obsypy základových konstrukcí, svahování a provedení konečných terénních úprav.

Pozn.: Na zásypy se předpokládá použití vhodné zeminy o ideální vlhkosti vytěžené na místě (výkopek KTÚ IO-02 + HTÚ IO-01).

Vytěžená zemina bude vyseparována na zeminu vhodnou a nevhodnou do obsypů KTÚ - podrobný popis viz TZ.
Nutno dohodnout roztřídění zemin s geotechnikem - vhodnost materiálu musí potvrdit geotechnik GD.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp vhodnou zeminou - zpětné využití zeminy na zásypy KTÚ

40,0+275,0 "m3; Zásypy KTÚ vhodnou zeminou"

Součet

Zásyp sypaninou z vhodné zeminy o ideálné vlhkosti s rozhrnutím a uložením výkopku ve vrstvách (max. 250 - 
300 mm) se zhutněním (parametry hutnění viz PD) - KTÚ (konečné terénní úpravy).

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 5. 

Poznámka k položce:
Přesun z mezideponie do zásypů KTÚ - naložení na dopravní prostředek. 

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku na dopravní prostředek

40,0+275,0 "m3; Odvoz z mezideponie do zásypů KTÚ"

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání na dopravní prostředek, 
množství od 100 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 5. 

0,00

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

40,0 "m3; výkop"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 070,000

17 K 184802111952217 m2 1 070,000

1 070,000

18 K
1804021119596522
17

m2 1 070,000

1 070,000

19 M
0057241009596522
17

kg 32,100

32,100

20 K
1858032119596522
17

m2 1 070,000

1 070,000

21 K
185802113R959652
217

m2 1 070,000

1 070,000

22 M
25111112.9596522
17

kg 32,100

32,100

23 K
1858034119596522
17

m2 1 070,000

1 070,000

1 070,000

24 K
1111042119596522
17

m2 2 140,000

2 140,000

2 140,000

25 K 183101115217 kus 8,000

8,000

26 K 184102115217 kus 8,000

8,000

27 M 02650430021217AP kus 3,000

D   AP/Javor mléč - Acer platanoides, s balem.

Poznámka k položce:
Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.

Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m.

Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat 
charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.

Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí.  

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výsadba stromů

8 "ks"

D   AP/Javor mléč - Acer platanoides, s balem. 0,00

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru 
balu přes 600 mm

0,00

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru balu přes 600 mm

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu přes 1,0 m3

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Jamky pro výsadbu stromů

8 "ks"

Součet

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, 
objemu přes 1,0 m3

0,00

Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1

Poznámka k položce:
První dva seče provede dodavatel.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Pokosení trávníku - rovina nebo svah do 1:1

1070,0*2 "m2"

Součet

Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1 0,00

Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Vyhrabání trávníku - rovina nebo svah do 1:1

1070,0 "m2"

Poznámka k položce:
Množství 30 g/m2.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Hnojení umělým hnojivem

1070,0*0,03 "kg"

Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 0,00

D - hnojivo NPK granulované 0,00

D - hnojivo NPK granulované

M   Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 umělým hnojivem na široko

Poznámka k položce:
Množství 30 g/m2.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Hnojení umělým hnojivem - rovina nebo svah do 1:1

1070,0 "m2"

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Uválcování trávníku

1070,0 "m2"

M   Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 umělým hnojivem na široko 0,00

Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:1 0,00

Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:1

D - osivo - parková směs - travní směs louka, včetně zálivky

Poznámka k položce:
Parková směs - travní směs louka, výsevek 30 g/m2 osiva. 

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Založení trávníku

1070,0*0,030 "kg"

Poznámka k položce:
Parková směs - travní směs louka, výsevek 30 g/m2 osiva. 

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Založení trávníku - rovina nebo svah do 1:1

1070,0 "m2"

D - osivo - parková směs - travní směs louka, včetně zálivky 0,00

M   Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně zálivky 0,00

M   Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně zálivky

D+M Chemické odplevelení před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch, plochy nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:1

Poznámka k položce:
Včetně dodávky materiálu pro odplevelení. 

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Chemické odplevelení - rovina nebo svah do 1:1

1070,0 "m2

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Obdělání půdy hrabáním - rovina nebo svah do 1:1

1070,0 "m2"

D+M Chemické odplevelení před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch, plochy nad 20 m2 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:1

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,000

28 M 02650430021217SA kus 1,000

1,000

29 M
02650430021217T
C

kus 1,000

1,000

30 M 02650430021217FS kus 1,000

1,000

31 M
02650430021217A
H

kus 2,000

2,000

32 K 184202122217 kus 24,000

24,000

33 K 184202122a217 ks 8,000

8,000

34 K 184801121217 ks 8,000

8,000

8,000

35 K 18492109321 m2 16,000

16,000

36 K 1831011152173 kus 3,000

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Mulčování rostlin v tl. 100 mm

8*2,0 "m2"

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, 
objemu do 1,0 m3

0,00

D+M   Mulčovací materiál (navrstvená drcená borka), tl. 100 mm.
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovnání.

0,00

D+M   Mulčovací materiál (navrstvená drcená borka), tl. 100 mm.
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovnání.

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin.
Provedení zálivky rostlin - 50l/kus. 

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Ošetřování vysazených dřevin

8 "kus"

Součet

D+M   Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 0,00

D+M   Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1

D+M   Obalení kmene stromů pletenou rákosovou rohoží.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a upevňovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Obalení kmene stromů

8 "kus"

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Kůly

8*3 "ks"

D+M   Obalení kmene stromů pletenou rákosovou rohoží.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a upevňovacích prvků, atd.

0,00

D+M   Ukotvení dřeviny třemi frézovanými impregnovanými kůly průměru do 100 mm délky do 2 m. 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a upevňovacích prvků, atd.

0,00

D+M   Ukotvení dřeviny třemi frézovanými impregnovanými kůly průměru do 100 mm délky do 2 m. 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a upevňovacích prvků, atd.

D   AH/Jírovec maďal - Aesculus hippocastanum, s balem.

Poznámka k položce:
Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.

Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m.

Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat 
charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.

Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí.  

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výsadba stromů - AH

2 "ks"

Poznámka k položce:
Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.

Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m.

Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat 
charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.

Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí.  

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výsadba stromů - FS

1 "ks"

D   AH/Jírovec maďal - Aesculus hippocastanum, s balem. 0,00

D   FS/Buk lesní - Fagus sylvatica, s balem. 0,00

D   FS/Buk lesní - Fagus sylvatica, s balem.

D   TC/Lípa srdčitá - Tilia cordata, s balem.

Poznámka k položce:
Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.

Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m.

Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat 
charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.

Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí.  

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výsadba stromů - TC

1 "ks"

Poznámka k položce:
Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.

Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m.

Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat 
charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.

Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí.  

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výsadba stromů - SA

1 "ks"

D   TC/Lípa srdčitá - Tilia cordata, s balem. 0,00

D   SA/Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia, s balem. 0,00

D   SA/Jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia, s balem.

Poznámka k položce:
Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.

Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 15/20 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m.

Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat 
charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.

Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí.  

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výsadba stromů - AP

3 "ks"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,000

37 K 1848011212173 ks 3,000

3,000

3,000

38 K 184921093213 m2 10,000

10,000

    2 - Zakládání

39 K 2131411119.10257 m2 100,000

100,000

40 M 213CD0190277 m2 115,000

115,000

41 M 213CD0290277 kus 230,000

115,000

230,000

42 K 2131411119.1025 m2 140,000

140,000

43 M 213CD019027 m2 161,000

161,000

44 M 213CD029027 kus 644,000

161,000

644,000

    99 - Přesun hmot

45 K 998231311 t 3,000

46 K
997013511a1 
915921

t 1,500

0,00

0,00

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km 
dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku 
(dle nab

0,00

161,0*4 "kus"

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 0,00

D   Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm.
Množství: 2 - 4 ks/m2. 

Poznámka k položce:
Pozn.: Protierozní zpevnění svahu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. 

Ocelové kotvící skoby - kokosová geotextilie

161,0 "m2"

Poznámka k položce:
Pozn.: Protierozní zpevnění svahu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. 

Kokosová geotextilie

140,0*1,15 "m2"

D   Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm.
Množství: 2 - 4 ks/m2. 

0,00

D - Kokosová geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vlákno.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D - Kokosová geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vlákno.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

M  Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků a doplňků.

Poznámka k položce:
Pozn.: Protierozní zpevnění svahu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. 

Kokosová geotextilie

140,0 "m2"

115,0*2 "kus"

M  Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků a doplňků.

0,00

D   Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm.
Množství: 2 ks/m2.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. 

Ocelové kotvící skoby - mulčovací geotextilie

115,0 "m2"

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. 

Mulčovací geotextilie

100,0*1,15 "m2"

D   Ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm.
Množství: 2 ks/m2.

0,00

D   Mulčovací netkaná geotextilie 68 g/m2 ze 100% PP, určená k celoplošnému mulčování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D   Mulčovací netkaná geotextilie 68 g/m2 ze 100% PP, určená k celoplošnému mulčování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

M  Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie68 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků a doplňků.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. 

Mulčovací geotextilie

100,0 "m2"

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Mulčování keřů v tl. 100 mm

10,0 "m2"

M  Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie68 g/m2, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků a doplňků.

0,00

D+M   Mulčovací materiál (navrstvená drcená borka), tl. 100 mm.
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovnání.

0,00

D+M   Mulčovací materiál (navrstvená drcená borka), tl. 100 mm.
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovnání.

Poznámka k položce:
Přihnojení rostlin.
Provedení zálivky rostlin - 10l/kus. 

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Ošetřování vysazených dřevin

3 "kus"

Součet

D+M   Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 0,00

D+M   Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu do 1,0 m3

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Jamky pro výsadbu keřů

3 "ks"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

      0 - Všeobecné konstrukce a práce

47 K OST 04 9652217 HZS 30,000

48 K MO CD02a9795217
soub
or

1,000

Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu).
Včetně odstranění kotevních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu).
Včetně odstranění kotevních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Při provádění terénních úprav nutno projednat vhodnost odstranění ochrany stromů v zářezu se zahradním specialitou přímo na staveništi.

Viz odkaz č. 3 na výkr. C.2 - celkový situační výkres stavby.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

0,00

D+M   Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem.

Poznámka k položce:
Cílem je dosáhnout stavu, který při navazující péči zaručuje další rozvoj.
Zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné k dosažení stavu převzetí (např. sečení, zalévání, přihnojování, odplevelování, atd.).

Včetně přesunu hmot.

Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad ze nedostatečný, zohlední ho v jednotkové ceně. 

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a 
zásypu pomocí substrátu).
Včetně odstranění kotevních a spojovacích prvků, veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot 

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Poznámka k položce:
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

D+M   Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem. 0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

IO-03 - IO-03  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
      8 - Trubní vedení
      99 - Přesun hmot

        MO - Mobiliář

        0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-03 - IO-03  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ

23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    5 - Komunikace

1 K
564 CD01 
339652a2177

m2 255,000

255,000

255,000

2 K
564 CD0 
339652a21978

m2 148,000

148,000

148,000

3 K
564 CD0 
339652a21979

m2 115,000

0,00

0,00
0,00

D+M   Pochozí plochy - betonová zámková dlažba, tl. 80 mm. 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze

0,00

D+M   Pochozí plochy - betonová zámková dlažba, tl. 80 mm. 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Poznámka k položce:
D+M   Parkovací stání - betonová zámková dlažba bez zkosených hran, tl. 80 mm. 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním (směrem k vpustím).
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Konstrukce parkovacího stání:
betonová zámková dlažba bez zkosených hran DL 80 - 80 mm, 
lože z kameniva f 0-8 mm - 40 mm,
ŠD A f 0-63 mm - 250 mm.

Včetně příplatku za kladení dlažby více barev a typů (např. reliéfní dlažba pro nevidomé, odstín červený; dělení pakovacích stání, umělá vodící linie, atd.).
Pozn.: Dělení jednotlivých parkovacích stání je pomocí barevné zámkové dlažby.

Pozn.: Kladení dlažby parkoviště bude ve směru jízdy.

Pozn.: Případné kanalizační šachty v zámkové dlažbě budou obedlážděny betonovými kostkami 100x100x80 mm v čtverci 1,5x1,5 m.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Parkovací stání - zámková dlažba

148,0 "m2"

Součet

D+M   Parkovací stání - betonová zámková dlažba bez zkosených hran, tl. 80 mm. 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění

0,00

D+M   Parkovací stání - betonová zámková dlažba bez zkosených hran, tl. 80 mm. 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním (směrem k vpustím).
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Poznámka k položce:
D+M   Účelové komunikace + zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+.
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním (směrem k vpustím).
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Konstrukce účelové komunikace + zásobovacího dvora:
asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ - 40 mm,
spojovací postřik emulzí PS (0,65 kg/m2),
asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ - 60 mm,
postřik infiltrační z modifikované kationaktivní emulze PI, EP (0,8 kg/m2),
podklad - stabilizace cementem SC C8/10 - 120 mm,
ŠD A f 0-63 mm - 200 mm.

Pozn.: 
Navržené tloušťky asfaltových vrstev jsou tloušťky MINIMÁLNÍ a musí být dodrženy v celé ploše budovaného asfaltového povrchu.
Mezerovitost horní asfaltové vrstvy bude po zhutnění v rozmezí 3-5% - nutno doložit protokolem o zkoušce hutnění.
Mezerovitost spodní asfaltové vrstvy bude po zhutnění v rozmezí 2,5-8,5% - nutno doložit protokolem o zkoušce hutnění.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Účelové komunikace + zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+

255,0 "m2"

Součet

D+M   Účelové komunikace + zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+.
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním (směrem k vpus

0,00

D+M   Účelové komunikace + zásobovací dvůr - asfaltobeton ACO 11+.
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním (směrem k vpustím).
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

IO-03 - IO-03  ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
23.02.2016

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

115,000

115,000

4 K
5647CD0 
339652a21979

m2 15,000

15,000

15,000

5 K
564 CD0 
339652a21970

m2 52,000

52,000

52,000

6 K
564CD0 
339652a219791

m2 70,000

70,000

Poznámka k položce:
D+M   Pochozí plochy - konstrukce teras a zpevněné plochy pod altánem - velkoformátová betonová dlažba, tl. 50 mm. 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Konstrukce pochozích ploch - terasy a zpevněné plochy pod altánem:
velkoformátová betonová dlažba DL 50 (500x500x50 mm) - 50 mm, 
lože z kameniva f 0-8 mm - 30 mm,
ŠD A f 0-63 mm - 150 mm.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Pochozí plochy - velkoformátová betonová dlažba

70,0 "m2"

D+M   Pochozí plochy - konstrukce teras a zpevněné plochy pod altánem - velkoformátová betonová 
dlažba, tl. 50 mm. 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přeb

0,00

D+M   Pochozí plochy - konstrukce teras a zpevněné plochy pod altánem - velkoformátová betonová dlažba, tl. 50 mm. 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Poznámka k položce:
D+M   Pochozí plochy - mlatové cesty (ostrý písek)
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Konstrukce pochozích ploch - mlatového chodníku:
ostrý písek - 20 mm, 
hlinitopísčitá směs - 50 mm,
geotextilie 300 g/m2,
ŠD A f 0-63 mm - 200 mm.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Pochozí plochy / chodník - mlatové cesty - ostrý písek

52,0 "m2"

Součet

D+M   Pochozí plochy - mlatové cesty (ostrý písek)
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy

0,00

D+M   Pochozí plochy - mlatové cesty (ostrý písek)
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Poznámka k položce:
D+M   Pochozí plochy - reliéfní betonová zámková dlažba, tl. 80 mm (umělá vodící linie). 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Konstrukce pochozích ploch - chodníku:
reliéfní betonová zámková dlažba DL 80 - 80 mm, 
lože z kameniva f 0-8 mm - 40 mm,
ŠD A f 0-63 mm - 250 mm.

Včetně příplatku za kladení dlažby více barev a typů (např. betonová zámková dlažba x reliéfní dlažba pro nevidomé, odstín červený, umělá vodící linie, atd.).

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Pochozí plochy / chodník - reliéfní zámková dlažba

15,0 "m2"

Součet

D+M   Pochozí plochy - reliéfní betonová zámková dlažba, tl. 80 mm (umělá vodící linie). 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetn

0,00

D+M   Pochozí plochy - reliéfní betonová zámková dlažba, tl. 80 mm (umělá vodící linie). 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Poznámka k položce:
D+M   Pochozí plochy - betonová zámková dlažba, tl. 80 mm. 
Odstín viz PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Konstrukce pochozích ploch - chodníku:
betonová zámková dlažba DL 80 - 80 mm, 
lože z kameniva f 0-8 mm - 40 mm,
ŠD A f 0-63 mm - 250 mm.

Včetně příplatku za kladení dlažby více barev a typů (např. reliéfní dlažba pro nevidomé, odstín červený, umělá vodící linie, atd.).

Pozn.: Případné kanalizační šachty v zámkové dlažbě budou obedlážděny betonovými kostkami 100x100x80 mm v čtverci 1,5x1,5 m.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Pochozí plochy / chodník - zámková dlažba

115,0 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
70,000

7 K
564 CD0 
339652a21972

m2 38,000

38,000

38,000

8 K 596211111d57 m2 53,000

53,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

9 K 914111111997
soub
or

3,000

1,000

1,000

1,000

3,000

10 K 915211111917
soub
or

1,000

11 K 915231111927
soub
or

1,000

0,00

D+M   Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva (popis 
technologie - viz PD).
(Např. přechody pro chodce, šipky, symboly, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D+M   Vodorovné dopravní značení - plošné - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva (popis technologie - viz PD).
(Např. přechody pro chodce, šipky, symboly, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D+M   Vodorovné dopravní značení - liniové - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva (popis technologie viz PD).
(Např. dělící čáry, pruhy, atd.).
včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Provedení dopravních značek a způsob jejich osazení musí odpovídat požadavkům ČSN 01 8020, aktualizovaným zásadám TP 65, TP 133, zákonu č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

1 "soubor;  Značka IP10a"

1 "soubor;  Značka + dodatkové tabulky IP12+O1+E8e"

Součet

D+M   Vodorovné dopravní značení - liniové - nátěrovou technikou (plastová technologie), bílá barva (popis 
technologie viz PD).
(Např. dělící čáry, pruhy, atd.).
včetně veškerého příslušenství a doplňků.

D+M   Svislé dopravní značení.
Základní velikost, standardní reflexní úprava.
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m), základových konstrukcí, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně D+M kotevních prvků pro uchycení tabulí na sloupek.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Svislé dopravní značení.
Základní velikost, standardní reflexní úprava.
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m), základových konstrukcí, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně D+M kotevních prvků pro uchycení tabulí na sloupek.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

P6
IP10a
IP12+O1+E8e (5,8 m - 5,8 m)

Provedení dopravních značek a způsob jejich osazení musí odpovídat požadavkům ČSN 01 8020, aktualizovaným zásadám TP 65, TP 133, zákonu č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Svislé dopravní značení

1 "soubor;  Značka P6"

Poznámka k položce:
D+M   Nové předláždění stávajícího chodníku ze žulových  kostek 80/80 mm, včetně dodávky podkladních vrstev.
Včetně dodávky a dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Konstrukce:
dlažba ze žulových kostek 80/80 mm - 80 mm, 
lože z kameniva f 0-8 mm - 40 mm,
ŠD A f 0-63 mm - 250 mm.

Pozn.: 
35,0 m2 - žulové kostky rozebrané v přípravě území (nutno naložit na dopravní prostředek na meziskládce + vodorová přeprava do místa určení + složení).
18,0 m2 - dodávka a dovoz nových žulových kostek.

Pozn.: V prostoru komunikace bude vyskládán pruh z žulových kostek 80/80 mm - viz odkaz č. 2 na výkrese č. 01 - Situace zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Předláždění stávajícího chodníku - žulové kostky

53,0 "m2"

D+M   Svislé dopravní značení.
Základní velikost, standardní reflexní úprava.
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m), základových konstrukcí, kotvení do základové konstrukce, včetně 
zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně D+M kote

0,00

D+M   Nové předláždění stávajícího chodníku ze žulových  kostek 80/80 mm, včetně dodávky podkladních 
vrstev.
Včetně dodávky a dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného mate

0,00

D+M   Nové předláždění stávajícího chodníku ze žulových  kostek 80/80 mm, včetně dodávky podkladních vrstev.
Včetně dodávky a dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Poznámka k položce:
D+M   Okapový chodník - vymývané říční kamenivo (kačírek).
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Konstrukce okapového chodníku:
vymývané říční kamenivo (kačírek) - 100 mm, 
geotextilie 300 g/m2.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Okapový chodník - vymývané říční kamenivo - kačírek

38,0 "m2"

Součet

D+M   Okapový chodník - vymývané říční kamenivo (kačírek).
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněn

0,00

D+M   Okapový chodník - vymývané říční kamenivo (kačírek).
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění - vyspádováním.
Včetně napojení na stávající zpevněné plochy (výškové osazení a vyspádování je nutno přizpůsobit stávajícím zpevněným plochám).

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

12 K
916 9 
CD012359652217

m 114,000

114,000

13 K
916 
9CD0123596522171

m 46,000

46,000

14 K
916 
9CD0123596522172

m 20,000

20,000

15 K
916 
9CD0123596522173

m 187,000

16 K 9351122119857 m 32,000

D+M   Betonový žlab BŽ 60/8 š. 600 mm, hl. 60 mm.
Odstín šedý. Rozměry viz PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

Poznámka k položce:
Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Betonový žlab BŽ 60/8 š. 600 mm, hl. 60 mm.
Odstín šedý. Rozměry viz PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

0,00

D+M   Sadový obrubník betonový BO 5/25, odstín šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.

 Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku

0,00

D+M   Sadový obrubník betonový BO 5/25, odstín šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku

D+M   Silniční obrubník žulový BO 15/20.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku

Poznámka k položce:
D+M   Silniční obrubník žulový BO 15/20.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Pozn.: Žulový obrubník je osazen v místě křížení s chodníkem v úrovni přilehlé zpevněné plochy.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Silniční obrubník žulový BO 15/20

20,0 "m"

Poznámka k položce:
D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/15 - snížený, odstín šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Silniční obrubník snížený BO 15/15

46,0 "m"

D+M   Silniční obrubník žulový BO 15/20.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku

0,00

D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/15 - snížený, odstín šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových ku

0,00

D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/15 - snížený, odstín šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku

D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/25, odstín šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku

Poznámka k položce:
D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/25, odstín šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Silniční obrubník BO 15/25

114,0 "m"

Poznámka k položce:
Označení parkovacího stání pro imobilní V10f - 4 ks.

Provedení dopravních značek a způsob jejich osazení musí odpovídat požadavkům ČSM 01 8020, aktualizovaným zásadám TP 65, TP 133, zákonu č. 361/2000 Sb. a vyhl. č. 30/2001 Sb.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/25, odstín šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubní

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

32,000

17 K 93511221198573 m 44,000

44,000

18 K 935112211985737 m 10,000

10,000

19 K 91977121511217 m 16,000

16,000

20 K 9197712151217 m 16,000

16,000

21 K
96508135a9500229
6577

m 16,000

16,000

16,000

      8 - Trubní vedení

22 K
8950111CD 
odkaz.1947

m 19,000

23 K
8950111CDodkaz19
477

m3 5,000

0,00

D+M   Betonová chránička kanalizace - obetonování stávající splaškové kanalizace z betonu C 12/15 X0 (obetonování ze tří stran).
Tloušťka betonové desky 200 mm.
Včetně včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

D+M   Kabelová chránička.
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Viz odkaz CH na výkrese č. 01 - Situace zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Betonová chránička kanalizace - obetonování stávající splaškové kanalizace z betonu C 12/15 X0 
(obetonování ze tří stran).
Tloušťka betonové desky 200 mm.
Včetně včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého 

0,00

Součet

D+M   Kabelová chránička.
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

Rozebrání a vybourání stávajícího obrubníku (v místě nového sjezdu) - předpoklad stávající obrubník žulový, včetně betonového lože a bočních opěr.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
Rozebrání a vybourání stávajícího obrubníku (v místě nového sjezdu) - předpoklad stávající obrubník žulový, včetně betonového lože a bočních opěr.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Viz odkaz č. 2 na výkrese č. 01 - Situace zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Odstranění stávajícího žulového obrubníku

16,0 "m"

D+M   Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace - zalití termoplastickou hmotou svislých spár. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Pozn.: Stupňovité napojení na stávající zpevněné plochy.

Povrch komunikace vozovky i místní veřejné komunikace je z asfaltobetonu.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

16,0 "m; Spára - termoplastická hmota"

Rozebrání a vybourání stávajícího obrubníku (v místě nového sjezdu) - předpoklad stávající obrubník 
žulový, včetně betonového lože a bočních opěr.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných 
hmot na m

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Stupňovité napojení na stávající zpevněné plochy.

Povrch komunikace vozovky i místní veřejné komunikace je z asfaltobetonu.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

16,0 "m; Spára - řezání"

D+M   Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace - zalití 
termoplastickou hmotou svislých spár. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D+M   Řezání spáry v místě napojení stávající a nové komunikace. 0,00

D+M   Řezání spáry v místě napojení stávající a nové komunikace.

D+M   Betonové palisády 120/165 mm, v. 800 mm, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou (příp. spoje na sraz).
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.

Poznámka k položce:
Horní hranu osadit dle požadavků PD.

Viz odkaz č. 1 na výkrese č. 01 - Situace zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Betonové palisády

10,0 "m"

Poznámka k položce:
Vrch přídlažby osadit dle požadavků PD.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Betonová přídlažba BP  25/8

44,0 "m; Betonová přídlažba"

D+M   Betonové palisády 120/165 mm, v. 800 mm, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou 
(příp. spoje na sraz).
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.

0,00

D+M   Betonová silniční přídlažba BP 25/8, odstín šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

0,00

D+M   Betonová silniční přídlažba BP 25/8, odstín šedý.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

Poznámka k položce:
Osadit dle požadavků PD.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Betonový žlab š. 600 mm

32,0 "m; Betonový žlab"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

      99 - Přesun hmot

24 K 997013511a1 915 t 1,000

25 K 998225111.19217 t 322,161

        MO - Mobiliář

26 K MO CD02c 9877 ks 1,000

27 K MO CD02c 9876 ks 6,000

28 K MO CD02c 9876a ks 1,000

29 K MO CD02c 9876b ks 1,000

30 K MO CD02c 9876c ks 1,000

31 K MO CD02c 9876d ks 1,000

0,00

D+M    Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - plast.
Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití.

D+M    Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - papír.
Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M    Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - plast.
Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití.

0,00

D+M    Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - sklo.
Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M    Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - papír.
Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití.

0,00

D+M    Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - komunální odpad.
Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M    Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - sklo.
Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití.

0,00

D+M    Lavička.
Odolné (antivandalské) provedení.
Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.
Včetně povrchové úpravy.

Poznámka k položce:
D+M    Lavička.
Odolné (antivandalské) provedení.
Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.
Včetně povrchové úpravy.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

D+M    Kontejner plastový s kulatým víkem, objem 1100 l - komunální odpad.
Označení kontejneru barvou a polepem - dle druhu využití.

0,00

D+M    Odpadkový koš.
Odolné (antivandalské) provedení.
Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.
Včetně povrchové úpravy.

Poznámka k položce:
D+M    Odpadkový koš.
Odolné (antivandalské) provedení.
Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.
Včetně povrchové úpravy.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

D+M    Lavička.
Odolné (antivandalské) provedení.
Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů 
vhodnou zeminou vč. zhutnění.

 Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.

0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným

D+M    Odpadkový koš.
Odolné (antivandalské) provedení.
Včetně základové konstrukce, kotvení do základové konstrukce, včetně zemních prací, výkopů, zásypů 
vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích p

0,00

0,00

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Poznámka k položce:
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným 0,00

Poznámka k položce:
D+M   Betonová chránička kanalizace - obetonování stávající splaškové kanalizace z betonu C 12/15 X0 (obetonování ze tří stran).
Tloušťka betonové desky 200 mm.
Včetně včetně zemních prací, výkopů, zásypů vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Pozn.: V místě zpevněných ploch.
Pozn.: Obetonování musí být založeno min. 500 mm pod dno trubky a nad trubkou musí zůstat min. 100 mm původního krytí.
Obetonování protáhnout min. 1,0 m za obrubník.
Pozn.: Kanalizační trubky nebudou obkopány.

Viz odkaz CH1 na výkrese č. 01 - Situace zpevněných ploch.

Viz výkres č. 06 části IO-03.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet 
km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za 
skládku (dle nab

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

32 K MO CD02c 9876e ks 1,000

        0 - Všeobecné konstrukce a práce

33 K OST CD-01 26.17
soub
or

1,000

34 K OST CD-01 2617
soub
or

1,000

35 K
DIO 
CD015965.1217

soub
or

1,000

36 K OST 115965217
soub
or

1,000

37 K OST 12965217
soub
or

1,000

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Zkouška hutnění spodní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě.

Zkouška hutnění horní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace. 0,00

Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. 0,00

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení 
obrubníků, komunikací, atd.)
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, komunikací, atd.)
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Povrch komunikace vozovky i místní veřejné komunikace je z asfaltobetonu.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Zkouška hutnění horní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické 
dokumentace

0,00

D+M    Popelnice plastová s víkem, objem 240 l - bio odpad. 
Označení popelnice barvou a polepem - dle druhu využití.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Zkouška hutnění spodní asfaltové vrstvy, včetně vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické 
dokumentace

0,00

0,00

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M    Popelnice plastová s víkem, objem 240 l - bio odpad. 
Označení popelnice barvou a polepem - dle druhu využití.

0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

IO-04 - IO-04  OPĚRNÉ ZDI, OPLOCENÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    99 - Přesun hmot
      0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-04 - IO-04  OPĚRNÉ ZDI, OPLOCENÍ

23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 122201101a8827 m3 2,946

2,455

2,946

2,946

2 K 122201109827 m3 2,946

2,946

3 K
162301101a983 
919527

m3 2,946

2,946

2,946

4 K 18195110219857 m2 4,500

    2 - Zakládání

5 K
2734817151099921
7

m3 2,040

2,040

2,040

6 K 237584 KOT.17
soub
or

1,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 K 348171510995217 m 41,500

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

D+M   Oplocení z typových ocelových sloupků a typového poplastovaného 4-hranného pletiva. 
Typové 4-hranné pletivo: v. 1000 mm, pletené oko 55x55 mm, se zapleteným napínacím drátem.
Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a´ 2,5 m. Včetně kotvení do základové konstrukce.
Rozměry a přesný typ - viz PD.
Včetně povrchové úpravy: poplastování, odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků.

D+M   Příplatek za kotvení do základové konstrukce.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. 

D+M   Oplocení z typových ocelových sloupků a typového poplastovaného 4-hranného pletiva. 
Typové 4-hranné pletivo: v. 1000 mm, pletené oko 55x55 mm, se zapleteným napínacím drátem.
Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a´ 2,5 m. Včetně kotvení do zákl

0,00

Součet

D+M   Příplatek za kotvení do základové konstrukce. 0,00

D+M   Typová prefabrikovaná betonová základová patka pro podhrabovou desku, hloubka založení min. 800 mm pod UT.
Včetně drážky pro osazení podhrabové desky.
Rozměry a přesný typ - viz PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.

Poznámka k položce:
D+M   Typová prefabrikovaná betonová základová patka pro podhrabovou desku, hloubka založení min. 800 mm pod UT.
Včetně drážky pro osazení podhrabové desky.
Rozměry a přesný typ - viz PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.

Viz odkaz č. 3 na výkrese č 05 - IO-04.

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. 

Základové patky - prefa

24*0,085 "m3; Oplocení"

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. 

D+M   Typová prefabrikovaná betonová základová patka pro podhrabovou desku, hloubka založení min. 800 
mm pod UT.
Včetně drážky pro osazení podhrabové desky.
Rozměry a přesný typ - viz PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacíc

0,00

Úprava a urovnání výkopů do předepsaného tvaru včetně dočištění výkopů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 0,00

Úprava a urovnání výkopů do předepsaného tvaru včetně dočištění výkopů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady. Včetně poplatku za skládku.

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. 

Vodorovné přemístění výkopku

2,946 "m3; Odvoz na skládku"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k na

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady. Včetně poplatku za skládku.

Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Poznámka k položce:
Výkopové práce - hornina tř. 3 - 100%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. 

Hloubení výkopů - třída 3 - 100%

2,946*1,00 "m3; 100% vykopané zeminy - třída 3"

2,946*1,00 "m3; 100% vykopané zeminy - třída 3"

Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

0,00

Poznámka k položce:
Výkopové práce - hornina tř. 3 - 100%.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. 

Hloubení výkopů - třída 3 - 100% - podhrabová deska + patky

24*0,085+41,5*0,2*0,05 "m3"

2,455*1,20 "m3; Strojní provádění výkopu"

Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3. 

0,00

Hloubení výkopů pro základy oplocení s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 do 100 m3. 

23.02.2016

SANTIS a.s.
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Cena celkem

[CZK]
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

41,500

8 K 348171510999217 m 41,500

41,500

    99 - Přesun hmot

9 K 9982321117 t 1,500

      0 - Všeobecné konstrukce a práce

10 K OST 33.19.1
soub
or

1,000

Činnost geologa při kontrole a převzetí základové spáry.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

0,00

0,00

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí kovovou, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m

Činnost geologa při kontrole a převzetí základové spáry. 0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Uložit 200 mm pod nižší úroveň upraveného terénu.

Viz odkaz č. 2 na výkrese č 05 - IO-04.

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. 

Podhrabová deska

41,5 "m"

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí kovovou, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
oplocení výšky do 10 m

0,00

D+M   Typová prefabrikovaná betonová podhrabová deska, tl. 50 mm, v. 300 mm.
Rozměry a přesný typ - viz PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.

0,00

D+M   Typová prefabrikovaná betonová podhrabová deska, tl. 50 mm, v. 300 mm.
Rozměry a přesný typ - viz PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků.

Poznámka k položce:
D+M   Oplocení z typových ocelových sloupků a typového poplastovaného 4-hranného pletiva. 
Typové 4-hranné pletivo: v. 1000 mm, pletené oko 55x55 mm, se zapleteným napínacím drátem.
Typové sloupky: pr. 48 mm, dl. 1,75 m, a´ 2,5 m. Včetně kotvení do základové konstrukce.
Rozměry a přesný typ - viz PD.
Včetně povrchové úpravy: poplastování, odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků.

Viz odkaz č. 1 na výkrese č 05 - IO-04.

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ. 

Viz Seznam referenčních standardů.

Oplocení

41,5 "m"
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-05.1 - IO-05.1  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-05 - IO-05  KANALIZACE

Strana 98 z 183



Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OST - Ostatní

    0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-05.1 - IO-05.1  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 11510120134 hod 24,000

24,000

2 K 11510130134 den 1,000

1,000

3 K 132 CD019802221
soub
or

1,000

4 K 132 CD0290222171
soub
or

1,000

5 K
132201202a987022
2171

m3 8,530

12,363

12,363

14,217

8,530

6 K
1322012099870222
171

m3 8,530

8,530

7 K
132301202a987022
2171

m3 4,265

4,265

8 K
1323012099870222
171

m3 4,265

0,00

0,00
0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

14,217*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. 0,00

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 4 - 30%

Hloubení rýh, tř. 3 - 60%

14,217*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3""

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Mezisoučet

12,363*1,15 "m3; Strojní provádění výkopu"

14,217*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 3 - 60%

2,9*2,37*1,4+1,7*1,24*1,3 "m3"

D+M   Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. 

0,00

Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Poznámka k položce:
Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních 
vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1 "den"

Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, 
zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, 
vč. p

0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1*24 "hod"

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. 0,00

IO-05 - IO-05  KANALIZACE

IO-05.1 - IO-05.1  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4,265

9 K 13240120171 m3 1,422

1,422

10 K
1511011029802221
71

m2 19,758

17,962

17,962

19,758

11 K
1511011129802221
71

m2 19,758

19,758

12 K
167101102a970222
171

m3 12,795

12,795

12,795

13 K 167101152a71 m3 1,422

1,422

1,422

14 K
1611011029702221
71

m3 12,795

12,795

12,795

15 K 16110115271 m3 1,422

1,422

16 K
16270110615965c2
2171

m3 12,795

12,795

17 K 16270115671 m3 1,422

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

12,795 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 3-4"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nak

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k na

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Svislé přemístění výkopku

1,422 "m3; Hornina tř. 5"

Součet

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Svislé přemístění výkopku

12,795 "m3; Hornina tř. 3-4"

Součet

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby.

Poznámka k položce:
Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku.

1,422 "m3; Hornina tř. 5"

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 5 až 7. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby.

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby. 

Poznámka k položce:
Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. 

12,795 "m3; Hornina tř. 3-4"

19,758 "m2"

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby. 

0,00

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstranění

Mezisoučet

17,962*1,10 "m2"

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení

2*(2,37*2,9+1,24*1,7) "m2"

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 5 - 10%

14,217*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5"

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství.

Hloubení rýh, tř. 4 - 30%

14,217*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,422

18 K
1751011971988022
2171

m3 2,766

0,939

1,827

2,766

19 M
583CD0297198802
22171

t 5,532

2,766

5,532

20 K
1741101812988022
2171

m3 9,494

9,494

9,494

21 K 174101101102221 m3 1,000

1,000

    4 - Vodorovné konstrukce

22 K
4515711911802221
71

m3 0,254

0,254

0,254

23 M
583CD0391180222
171

t 0,508

0,254

0,508

24 K 45157311171 m3 0,325

0,325

0,325

25 K 451573111a71 m3 1,378

0,00

D+M   Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.
Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 
150).
Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton pros

0,00

D+M   Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.
Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150).
Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý B 12,5. 

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Lože pod potrubí - podkladní beton, tl. 80 mm

2,9*1,4*0,080 "m3"

Součet

D+M   Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. 0,00

D+M   Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm.

Poznámka k položce:
Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. 
Tloušťka: 115 mm (DN 150). 

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 mm.

0,254 "m3"

0,254*2000/1000 "t"

D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
Včetně hutnění.

0,00

D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
Včetně hutnění.

Poznámka k položce:
Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. 
Tloušťka: 115 mm (DN 150). 

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 mm

1,30*1,7*0,115 "m3"

Součet

M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. 
Včetně hutnění.

0,00

M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. 
Včetně hutnění.

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Lokální sanační vrstva dna výkopu

1,0 "m3"

Součet

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. 0,00

D+M   Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm).
Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp rýh - vhodná zemina 

14,217-(0,254+0,939)-(0,325+1,378+1,827) "m3"

2,766*2000/1000 "t"

D+M   Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm).
Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 

0,00

D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. 
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

Poznámka k položce:
Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. 
Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubí.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8, tl. 425 -450 mm

2,766 "m3"

Součet

D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. 
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

0,00

Poznámka k položce:
Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. 
Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubí.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8, tl. cca 425 -450 mm

1,30*1,7*0,425 "m3; plastové potrubí"

1,40*2,9*0,450 "m3; kemeninové potrubí"

M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

0,00

M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

1,422 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,378

1,378

    8 - Trubní vedení

26 K
8938191619982223
2171

soub
or

1,000

27 K
838111111719b902
2171

soub
or

1,000

28 K
87137300 
97012221271

m 1,700

1,700

29 M
286CD0100970122
21271

m 1,700

1,700

30 K 871373 30071 m 2,900

0,00

Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - PP SN8 DN150

1,70 "m"

Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném 
výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno,

0,00

Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP 
SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna

0,00

Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - PP SN8 DN150

1,70 "m"

D+M   Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 
DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 1,7 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna 

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Napojení (zaústění) přípojky kanalizace "S1" na stávající hlavní kanalizační stoku z kameniny (KAM DN300) - napojení výřezem a odbočkou.
Napojení přes novou vyříznutou odbočku, odbočka bez hrdel bude připojena přes široké spojky š. 300 mm.
Napojení provést jako boční.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

0,00

D+M   Napojení (zaústění) přípojky kanalizace "S1" na stávající hlavní kanalizační stoku z kameniny (KAM 
DN300) - napojení výřezem a odbočkou.
Napojení přes novou vyříznutou odbočku, odbočka bez hrdel bude připojena přes široké spojky š. 300 mm.
Napojen

0,00

D+M   Napojení (zaústění) přípojky kanalizace "S1" na stávající hlavní kanalizační stoku z kameniny (KAM DN300) - napojení výřezem a odbočkou.
Napojení přes novou vyříznutou odbočku, odbočka bez hrdel bude připojena přes široké spojky š. 300 mm.
Napojení provést jako boční.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
D+M   Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.
Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150).
Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý B 12,5. 

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Obetonování potrubí, betonové pražce a betonové klíny pod potrubí

0,475*2,9 "m3"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,900

31 M 286CD01 30071 m 2,900

2,900

32 K 89 111 Š2 9271 kus 1,000

1,000

33 K 871 CD011723221 m 4,600

4,600

4,600

34 K 89 111 SV071 m 4,600

4,600

35 K
871 
AG.1111989702171

m 4,600

4,600

    99 - Přesun hmot

36 K 998275101 t 17,400 CS ÚRS 2012 01

37 K 998276101 t 7,840 CS ÚRS 2012 01

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

38 K 46001 CD12 m 4,600

4,600

39 K 46001 CD22321 m 4,600

D+M   Kamerová zkouška

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření mikrostation

0,00

0,00
0,00

2,9+1,7 "m"

D+M   Kamerová zkouška 0,00

D+M   Zaměření mikrostation 0,00

D+M   Zaměření mikrostation

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop 0,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém.
Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
V souběhu s kanalizací je třeba položit drenážní potrubí a napojit ho do kanalizace.

Viz textová a výkresová část IO-05.1 koordinační situace stavby a TZ.

DRENÁŽNÍ SYSTÉM

1,7+2,9 "m"

Poznámka k položce:
Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Signální vodič 1 x Cu

2,9+1,7 "m"

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém.
Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2.

0,00

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. 0,00

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Zkouška vodotěsnosti potrubí

2,9+1,7 "m"

Součet

D+M   Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. 0,00

D+M   Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm.

D+M   Š1  Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. 
Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t.
V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí.
Hloubka 1,14 m. 
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.
Šachta Š1

1 "kus"

Poznámka k položce:
Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - KAMENINA DN150 

2,9 "m"

D+M   Š1  Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. 
Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t.
V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí.
Hloubka 1,14 m. 
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

0,00

Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném 
výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno

0,00

Dodávka - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Montáž - přípojka kanalizace - přípojka "S1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 2,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka kanalizace - přípojka "S1" - KAMENINA DN150

2,9 "m"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4,600

OST - Ostatní
    0 - Všeobecné konstrukce a práce

40 K OST 02b99221
soub
or

1,000

41 K OST 072
soub
or

1,000

42 K OST 02a2
soub
or

1,000

0,00
0,00

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření kamerou

2,9+1,7 "m"

Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK.

Poznámka k položce:
Provést před záhozem.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. 0,00

Poznámka k položce:
Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona.
Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí.
Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.1, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 0,00

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. 0,00

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi.
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-05.2 - IO-05.2  VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-05 - IO-05  KANALIZACE
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OST - Ostatní

    0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-05.2 - IO-05.2  VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-05 - IO-05  KANALIZACE
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 1151012013 hod 48,000

48,000

2 K 1151013013 den 2,000

2,000

3 K 132 CD0198022213
soub
or

1,000

4 K
132 
CD02902221713

soub
or

1,000

5 K
13221202a9870222
1713

m3 114,950

166,594

166,594

191,583

114,950

6 K
1322012099870222
171

m3 114,950

114,950

7 K
13230202a9870222
1713

m3 57,475

57,475

8 K
1323012099870222
1713

m3 57,475

0,00

0,00
0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. 

191,583*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. 0,00

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 4 - 30%

Hloubení rýh, tř. 3 - 60%

191,583*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3""

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Mezisoučet

166,594*1,15 "m3; Strojní provádění výkopu"

191,583*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 3 - 60%

1,3*(0,5*1,67+16,1*1,65+14,0*1,71+7,0*1,71+15,1*1,12+1,5*0,96+1,2*1,12+1,5*1,10+2,2*1,48+2,0*1,65+5,1*1,6
7+15,1*1,45+1,5*1,20+1,8*1,45+1,5*1,41) "m3"

D+M   Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3. 

0,00

Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Poznámka k položce:
Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně 
podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 2 dny

2 "dny"

Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, 
zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na 
skládku, vč. p

0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 2 dny

2*24 "hod"

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. 0,00

IO-05 - IO-05  KANALIZACE

IO-05.2 - IO-05.2  VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
23.02.2016

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

57,475

9 K 132401201713 m3 19,158

19,158

10 K
1511011029802221
713

m2 281,928

256,298

256,298

281,928

11 K
1511011129802221
713

m2 281,928

281,928

12 K
167101102a970222
1713

m3 172,425

172,425

172,425

13 K 167101152a713 m3 19,158

19,158

19,158

14 K
1611011029702221
713

m3 172,425

172,425

172,425

15 K 161101152713 m3 19,158

19,158

16 K
1627110615965c22
1713

m3 172,425

172,425

17 K 162701156713 m3 19,158

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

172,425 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 3-4"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nak

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k na

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Svislé přemístění výkopku

19,158 "m3; Hornina tř. 5"

Součet

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Svislé přemístění výkopku

172,425 "m3; Hornina tř. 3-4"

Součet

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby.

Poznámka k položce:
Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku.

19,158 "m3; Hornina tř. 5"

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 5 až 7. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby.

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství od 100 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby. 

Poznámka k položce:
Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. 

172,425 "m3; Hornina tř. 3-4"

281,928 "m2"

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství od 100 do 1 000 
m3, z hornin tř. 1 až 4. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby. 

0,00

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstranění

Mezisoučet

256,298*1,10 "m2"

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení

2*(0,5*1,67+16,1*1,65+14,0*1,71+7,0*1,71+15,1*1,12+1,5*0,96+1,2*1,12+1,5*1,10+2,2*1,48+2,0*1,65+5,1*1,67+
15,1*1,45+1,5*1,20+1,8*1,45+1,5*1,41) "m2"

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 5 - 10%

191,583*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5"

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství.

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 4 - 30%

191,583*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

19,158

18 K
1751119719880222
1713

m3 49,560

30,664

18,896

49,560

19 M
583CD2971988022
21713

t 99,120

49,560

99,120

20 K
1741118129880222
1713

m3 128,952

128,952

128,952

21 K 1741011011022213 m3 2,500

2,500

    4 - Vodorovné konstrukce

22 K
4515711911802221
713

m3 13,071

8,297

4,774

13,071

23 M
583CD0391180222
1713

t 26,142

13,071

26,142

    8 - Trubní vedení

24 K
8938916199822232
2331

soub
or

4,000

0,00

0,00

D+M   Napojení (zaústění) stoky "d1-d4" do stoky vnitroareálové dešťové kanalizace "D2-D3".
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

13,071*2000/1000 "t"

D+M   Napojení (zaústění) stoky "d1-d4" do stoky vnitroareálové dešťové kanalizace "D2-D3".
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

0,00

D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
Včetně hutnění.

Poznámka k položce:
Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. 
Tloušťka: 115 mm (DN 150), 120 mm (DN 200). 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 -120 mm.

13,071 "m3"

Součet

D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
Včetně hutnění.

0,00

Poznámka k položce:
Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. 
Tloušťka: 115 mm (DN 150), 120 mm (DN 200). 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 -120 mm

1,30*55,50*0,115 "m3; DN 150"

1,30*30,60*0,120 "m3; DN 200"

M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. 
Včetně hutnění.

0,00

M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. 
Včetně hutnění.

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Lokální sanační vrstva dna výkopu

2,50 "m3"

Součet

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. 0,00

D+M   Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm).
Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp rýh - vhodná zemina 

191,583-(13,071+49,560) "m3"

49,560*2000/1000 "t"

D+M   Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm).
Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).

0,00

D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. 
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

Poznámka k položce:
Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. 
Tloušťka: 425 mm (DN 150), 475 mm (DN 200). 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8, tl. 425 - 475 mm

49,560 "m3"

Součet

D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. 
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

0,00

Poznámka k položce:
Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. 
Tloušťka: 425 mm (DN 150), 475 mm (DN 200). 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8, tl. cca 425 - 475 mm

1,30*55,50*0,425 "m3; DN 150"

1,30*30,60*0,475 "m3; DN 200"

M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

0,00

M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

19,158 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 K
8938916199822232
2332

soub
or

4,000

26 K
8938119161998660
2221

soub
or

2,000

27 K
83811111719b9022
1713

soub
or

1,000

28 K
8713730970122212
7133

m 55,500

55,500

29 M
286CD0109712221
27133

m 55,500

55,500

30 K
8713730097012221
2713

m 30,600

Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 200. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4" - PP SN8 DN150

55,50 "m"

Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z 
trubek PP SN8 DN 200. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uz

0,00

Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v 
otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. kolen

0,00

Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4" - PP SN8 DN150

55,50 "m"

D+M   Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2+D3+d1-d4". Potrubí z plastických hmot v otevřeném 
výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 23,6+21,7+2,7+2,2+2,0+3,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno

0,00

D+M   Napojení (zaústění) stoky "D2+D3" do retenční nádrže - vtok. 
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

0,00

D+M   Napojení (zaústění) svodu "DS1-DS4" do vnitroareálové dešťové kanalizace "D2-D3".
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Napojení (zaústění) stoky "D2+D3" do retenční nádrže - vtok. 
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

0,00

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Napojení (zaústění) svodu "DS1-DS4" do vnitroareálové dešťové kanalizace "D2-D3".
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

30,600

31 M
286CD0100971222
12713

m 30,600

30,600

32 K 89 111 Š2 92713 kus 1,000

1,000

33 K 7212421163 D1253 kus 4,000

34 K
89 111VP13 9 
V115213

kus 2,000

35 K 871 CD0117232213 m 86,100

86,100

D+M   Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Zkouška vodotěsnosti potrubí

30,6+55,5 "m"

D+M   V1, V2  Uliční vpusť v parkovacích stání - sorpční pro zachycení ropných látek, průtok do 4 l/s.
Vpusť prefabrikovaná (plast-beton), s litinovou mříží, D400 mm.
Včetně napojení na potrubí.
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

Poznámka k položce:
D+M   V1, V2  Uliční vpusť v parkovacích stání - sorpční pro zachycení ropných látek, průtok do 4 l/s.
Vpusť prefabrikovaná (plast-beton), s litinovou mříží, D400 mm.
Včetně napojení na potrubí.
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

Pozn.: Alternativně lze osadit vpusť plastovou s obetonováním železobetonem.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Viz textová a výkresová část IO-05.2 koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. 0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Z venkovních střešních dešťových svodů DS1-DS4.
Pozn.: Alternativně litinové lapače splavenin DN 125.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Viz textová a výkresová část IO-05.2 koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   V1, V2  Uliční vpusť v parkovacích stání - sorpční pro zachycení ropných látek, průtok do 4 l/s.
Vpusť prefabrikovaná (plast-beton), s litinovou mříží, D400 mm.
Včetně napojení na potrubí.
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chráni

0,00

D+M   Lapač střešních splavenin 125 - z PVC DN 125 (R 125/150), se zápachovou uzávěrkou a lapacím košem.
Včetně napojení na potrubí.
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

0,00

D+M   Lapač střešních splavenin 125 - z PVC DN 125 (R 125/150), se zápachovou uzávěrkou a lapacím košem.
Včetně napojení na potrubí.
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

D+M   Š2  Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. 
Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t.
V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí.
Hloubka 1,61 m. 
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.
Šachta Š2

1 "kus"

Poznámka k položce:
Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 200. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2" - PP SN8 DN200

30,60 "m"

D+M   Š2  Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. 
Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t.
V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí.
Hloubka 1,61 m. 
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

0,00

Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z 
trubek PP SN8 DN 200. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, u

0,00

Dodávka - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 200. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Montáž - vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 200. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN200, délka 30,6 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitroareálová dešťová kanalizace - stoka "D2" - PP SN8 DN200

30,60 "m"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
86,100

36 K 89 111 SV0713 m 86,100

86,100

37 K
871 
AG.1119897021713

m 86,100

86,100

    99 - Přesun hmot

38 K 9982761013 t 396,911

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

39 K 46001 CD123 m 86,100

86,100

40 K 46001 CD223213 m 86,100

86,100

OST - Ostatní
    0 - Všeobecné konstrukce a práce

41 K OST 02b992213
soub
or

1,000

42 K OST 0723
soub
or

1,000

43 K OST 02a23
soub
or

1,000

Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK.

Poznámka k položce:
Provést před záhozem.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

0,00

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. 0,00

Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. 0,00

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Poznámka k položce:
Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona.
Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí.
Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

0,00
0,00

D+M   Kamerová zkouška 0,00

D+M   Kamerová zkouška

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření kamerou

30,6+55,5 "m"

D+M   Zaměření mikrostation

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření mikrostation

30,6+55,5 "m"

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

D+M   Zaměření mikrostation 0,00

0,00
0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: 
V souběhu s kanalizací je třeba položit drenážní potrubí a napojit ho do kanalizace.

Viz textová a výkresová část IO-05.2 koordinační situace stavby a TZ.

DRENÁŽNÍ SYSTÉM

30,6+55,5 "m"

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,00

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém.
Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2.

0,00

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém.
Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2.

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. 

Poznámka k položce:
Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů.

Viz textová a výkresová část IO-05.2, koordinační situace stavby a TZ.

Signální vodič 1 x Cu

30,6+55,5 "m"

Součet

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-05.3 - IO-05.3  RETENČNÍ NÁDRŽ

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-05 - IO-05  KANALIZACE
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

OST - Ostatní

    0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-05.3 - IO-05.3  RETENČNÍ NÁDRŽ
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-05 - IO-05  KANALIZACE
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 115101201345 hod 48,000

48,000

2 K 11510130134 den 2,000

2,000

3 K
132 
CD019802221345

soub
or

1,000

4 K
132 
CD02902221345

soub
or

1,000

5 K
1312011021995212
165

m3 146,073

211,700

211,700

243,455

146,073

6 K
1312011091995216
5

m3 146,073

146,073

7 K
1313011021995216
5

m3 73,037

73,037

8 K 1313011099852165 m3 73,037

73,037

0,00

0,00
0,00

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4.

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení jámy pro RN, tř. 4 - 30% 

243,455*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4"

243,455*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4"

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 4.

0,00

0,00

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3.

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení jámy pro RN, tř. 4 - 30%

Hloubení jámy pro RN, tř. 3 - 60% 

243,455*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3.

0,00

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3.

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Mezisoučet

211,70*1,15 "m3; Strojní provádění výkopu"

243,455*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3" 

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3.

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3.

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení jámy pro RN, tř. 3 - 60%

211,70 "m3" 

D+M   Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 od 100 do 
1 000 m3.

0,00

Poznámka k položce:
Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních 
vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

0,00

Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, 
zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, 
vč. p

0,00

Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Pozn.: RN bude částečně pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při výkopových pracích odčerpávat vodu.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 2 dny

2 "dny"

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Pozn.: RN bude částečně pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při výkopových pracích odčerpávat vodu.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 2 dny

2*24 "hod"

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

23.02.2016

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-05 - IO-05  KANALIZACE

IO-05.3 - IO-05.3  RETENČNÍ NÁDRŽ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

9 K
1313011021995216
55

m3 24,346

24,346

10 K
167101102a970222
1715

m3 219,110

219,110

219,110

11 K 167101152a715 m3 24,346

24,346

24,346

12 K
1611011029702221
715

m3 219,110

219,110

219,110

13 K 161101152715 m3 24,346

24,346

14 K
1627110615965c22
1715

m3 219,110

219,110

15 K 162701156715 m3 24,346

24,346

16 K
1741118129880222
1715

m3 202,055

202,055

202,055

17 K 18195110452165 m2 31,000Úprava a urovnání dna výkopu včetně vyrovnání výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 5 se zhutněním 0,00

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp jámy - vhodná zemina 

243,455-4,50-35,30-1,60 "m3"

Součet

D+M   Zásyp jámy z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm).
Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 

0,00

D+M   Zásyp jámy z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm).
Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

24,346 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7"

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

219,11 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 3-4"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nak

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k na

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Svislé přemístění výkopku

24,346 "m3; Hornina tř. 5"

Součet

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Svislé přemístění výkopku

219,11 "m3; Hornina tř. 3-4"

Součet

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby.

Poznámka k položce:
Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku.

24,346 "m3; Hornina tř. 5"

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 
až 7. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby.

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství od 100 do 1 000 m3, z hornin tř. 1 až 4. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby. 

Poznámka k položce:
Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. 

219,11 "m3; Hornina tř. 3-4"

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení jámy pro RN, tř. 5 - 10%

243,455*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5"

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství od 100 do 1 000 m3, 
z hornin tř. 1 až 4. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby. 

0,00

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství.

0,00

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

31,000

18 K 1741011011022215 m3 6,000

6,000

    8 - Trubní vedení

19 K
8938191619986602
2215

soub
or

2,000

20 K
8938191619986602
2245

soub
or

1,000

21 K
8381111c1171b902
2135

soub
or

1,000

22 K
893811111a197965
2165

m3 5,175

4,500

5,175

23 K
893811111a919652
165

kus 1,000

0,00

D+M   RN  Prefabrikovaná železobetonová retenční nádrž s 
límcem proti vztlaku, s kontrolovatelným odtokem, s nosností pro pojezd nákladních vozidel (max. 12 tun). 
Záchytný objem nádrže (maximální využitelný objem): 16,0 m3.
Vodotěsné provedení.
Včetně všech doplňků se systémovým řešením všech detailů.
Včetně ochrany proti agresivní vodě: primární - dle stupně XA2 + sekundární - nátěr asfaltovým tmelem.
Včetně kontrolovatelného odtoku dešťových vod - osazení regulátoru průtoku přímo do nádrže (osazení vortexového - výřivého regulátoru) - součást dodávky nádrže.
Odtok přes regulátor průtoku max. 5l/s (do kanalizace DN 150).
Včetně připojení přívodu (2x) + připojení na kontrolovaný odtok (DN 150).
Včetně 2 ks vstupních šachet DN 1000 s litinovým poklopem D400 a s ocelovými poplastovanými stupadly.
Včetně kotvení k ŽB podkladní desce.
Včetně povrchové úpravy: ocelové prvky - žárové zinkování.
Rozměry, specifikace, materiál, podrobný popis viz PD.
Včetně veškěrého příslušenství, technologického vystrojení, chrániček, doplňků, atd.

4,50*1,15 "m3; Betonáž přímo do výkopu"

D+M   RN  Prefabrikovaná železobetonová retenční nádrž s 
límcem proti vztlaku, s kontrolovatelným odtokem, s nosností pro pojezd nákladních vozidel (max. 12 tun). 
Záchytný objem nádrže (maximální využitelný objem): 16,0 m3.
Vodotěsné provedení.
Včet

0,00

D+M   ŽB podkladní deska (podbetonávka) - pro RN.  
Třída betonu, druh oceli a další specifikace - viz PD.
Včetně přípravy pro kotvení k RN.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

ŽB podkladní deska (podbetonávka)

4,50 "m3"

D+M   Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do RN a dalších objektů.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.3 koordinační situace stavby a TZ.

D+M   ŽB podkladní deska (podbetonávka) - pro RN.  
Třída betonu, druh oceli a další specifikace - viz PD.
Včetně přípravy pro kotvení k RN.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D+M   Napojení (zaústění) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. 
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do RN a dalších objektů.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

0,00

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Napojení (zaústění) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. 
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

0,00

D+M   Napojení (zaústění) stoky "D2+D3" do retenční nádrže - vtok. 
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

0,00

D+M   Napojení (zaústění) stoky "D2+D3" do retenční nádrže - vtok. 
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Lokální sanační vrstva dna výkopu

6,0 "m3"

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Úprava dna výkopu stavební jámy

31,0 "m2"

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. 0,00

Úprava a urovnání dna výkopu včetně vyrovnání výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 5 se zhutněním
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K
871 
CD01172322137

soub
or

1,000

    99 - Přesun hmot

25 K 99814225198 t 185,803

M - Práce a dodávky M

OST - Ostatní
    0 - Všeobecné konstrukce a práce

26 K OST 02b99221619
soub
or

1,000

27 K OST 072216129
soub
or

1,000

28 K OST 02a221319
soub
or

1,000

Geodetické zaměření nádrže v souřadném systému S-JTSK.

Poznámka k položce:
Provést před záhozem.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

0,00

0,00

Geodetické zaměření nádrže v souřadném systému S-JTSK. 0,00

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Poznámka k položce:
Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona.
Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí.
Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy v do 25 m

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. 0,00

0,00
0,00

D+M   Zkouška vodotěsnosti 

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy v do 25 m 0,00

Poznámka k položce:
D+M   RN  Prefabrikovaná železobetonová retenční nádrž s 
límcem proti vztlaku, s kontrolovatelným odtokem, s nosností pro pojezd nákladních vozidel (max. 12 tun). 
Záchytný objem nádrže (maximální využitelný objem): 16,0 m3.
Vodotěsné provedení.
Včetně všech doplňků se systémovým řešením všech detailů.
Včetně ochrany proti agresivní vodě: primární - dle stupně XA2 + sekundární - nátěr asfaltovým tmelem.
Včetně kontrolovatelného odtoku dešťových vod - osazení regulátoru průtoku přímo do nádrže (osazení vortexového - výřivého regulátoru) - součást dodávky nádrže.
Odtok přes regulátor průtoku max. 5l/s (do kanalizace DN 150).
Včetně připojení přívodu (2x) + připojení na kontrolovaný odtok (DN 150).
Včetně 2 ks vstupních šachet DN 1000 s litinovým poklopem D400 a s ocelovými poplastovanými stupadly.
Včetně kotvení k ŽB podkladní desce.
Včetně povrchové úpravy: ocelové prvky - žárové zinkování.
Rozměry, specifikace, materiál, podrobný popis viz PD.
Včetně veškěrého příslušenství, technologického vystrojení, chrániček, doplňků, atd.

Pozn.: Nádrž musí být uzpůsobena na požadovaný zemní tlak a pojezd vozidel.
Pozn.: Instalace dle návrhu výrobce.
Pozn.: Beton B35 HV8, ocel 10 505 (R).

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Pozn.: RN bude částečně pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při výkopových pracích odčerpávat vodu.
Pracovn spáry provést vodotěsné.

Viz textová a výkresová část IO-05.3, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Zkouška vodotěsnosti 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-05.4 - IO-05.4  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-05 - IO-05  KANALIZACE
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OST - Ostatní

    0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-05.4 - IO-05.4  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-05 - IO-05  KANALIZACE
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 11510120134 hod 24,000

24,000

2 K 11510130134 den 1,000

1,000

3 K
132 
CD01980222134

soub
or

1,000

4 K
132 
CD029022217134

soub
or

1,000

5 K
13221202a9870222
1714

m3 54,905

79,573

79,573

91,509

54,905

6 K
1322012099870222
174

m3 54,905

54,905

7 K
13230202a9870222
1714

m3 27,453

27,453

8 K
1323012099870222
1714

m3 27,453

0,00

0,00
0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. 

91,509*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. 0,00

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 4 - 30%

Hloubení rýh, tř. 3 - 60%

91,509*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3""

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Mezisoučet

79,573*1,15 "m3; Strojní provádění výkopu"

91,509*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 3 - 60%

1,3*(6,7*2,24+3,6*2,77)+1,4*(8,9*3,78) "m3"

D+M   Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

Poznámka k položce:
Pozn.: V místě stávající komunikace - asfaltobeton.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. 

0,00

Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Poznámka k položce:
Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Pozn.: V místě stávající komunikace - asfaltobeton.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních 
vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1 "den"

Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, 
zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na 
skládku, vč. p

0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1*24 "hod"

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. 0,00

IO-05 - IO-05  KANALIZACE

IO-05.4 - IO-05.4  PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
23.02.2016

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

27,453

9 K 1324012017134 m3 9,151

9,151

10 K
1511011029802221
7134

m2 128,968

117,244

117,244

128,968

11 K
1511011129802221
7134

m2 128,968

128,968

12 K
167101102a970222
1714

m3 82,358

82,358

82,358

13 K 167101152a71344 m3 9,151

9,151

9,151

14 K
1611011029702221
7134

m3 82,358

82,358

82,358

15 K 1611011527134 m3 9,151

9,151

16 K
1627110615965c22
1714

m3 82,358

82,358

17 K 1627011567134 m3 9,151

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

82,358 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 3-4"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nak

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k na

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Svislé přemístění výkopku

9,151 "m3; Hornina tř. 5"

Součet

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Svislé přemístění výkopku

82,358 "m3; Hornina tř. 3-4"

Součet

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby.

Poznámka k položce:
Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku.

9,151 "m3; Hornina tř. 5"

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 5 až 7. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby.

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby. 

Poznámka k položce:
Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. 

82,358 "m3; Hornina tř. 3-4"

128,968 "m2"

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby. 

0,00

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstranění

Mezisoučet

117,244*1,10 "m2"

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení

2*(6,7*2,24+3,6*2,77+8,9*3,78) "m2"

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 5 - 10%

91,509*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5"

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství.

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 4 - 30%

91,509*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

9,151

18 K
1751019719880222
1714

m3 11,298

5,691

5,607

11,298

19 M
583CD0297188022
21714

t 22,596

11,298

22,596

20 K
1741181298802221
7134

m3 73,446

73,446

73,446

21 K 1741011011022214 m3 2,500

2,500

    4 - Vodorovné konstrukce

22 K
4515711911802221
7134

m3 1,540

1,540

1,540

23 M
583CD0391180222
17134

t 3,080

1,540

3,080

24 K 451573111714 m3 0,997

0,997

0,997

25 K 451573111a714 m3 4,228

0,00

D+M   Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.
Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 
150).
Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton pros

0,00

D+M   Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.
Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150).
Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý B 12,5. 

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Lože pod potrubí - podkladní beton, tl. 80 mm

8,9*1,4*0,080 "m3"

Součet

D+M   Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. 0,00

D+M   Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm.

Poznámka k položce:
Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. 
Tloušťka: 115 mm (DN 150). 

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 mm.

1,540 "m3"

1,540*2000/1000 "t"

D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
Včetně hutnění.

0,00

D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 mm (2000 kg/m3).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
Včetně hutnění.

Poznámka k položce:
Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-4. 
Tloušťka: 115 mm (DN 150). 

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4, tl. 115 mm

1,30*10,30*0,115 "m3; DN 150"

Součet

M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. 
Včetně hutnění.

0,00

M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-4 mm. 
Včetně hutnění.

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Lokální sanační vrstva dna výkopu

2,50 "m3"

Součet

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. 0,00

D+M   Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm).
Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp rýh - vhodná zemina 

91,509-(1,540+5,691)-(0,997+4,228+5,607) "m3"

11,298*2000/1000 "t"

D+M   Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm).
Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 

0,00

D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. 
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

Poznámka k položce:
Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. 
Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubí.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8, tl. 425 -450 mm

11,298 "m3"

Součet

D - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (2000 kg/m3), zrna do 30 mm. 
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

0,00

Poznámka k položce:
Obsyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-8. 
Tloušťka: 425 mm (DN 150) - plastové potrubí; cca 450 mm (DN 150) - kameninové potrubí.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8, tl. cca 425 -450 mm

1,30*10,3*0,425 "m3; plastové potrubí"

1,40*8,9*0,450 "m3; kemeninové potrubí"

M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

0,00

M - Obsyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-8 mm (zrna do 30 mm).
S uložením obsypu ve vrstvách se zhutněním.

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

9,151 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4,228

4,228

    8 - Trubní vedení

26 K
8938191619982223
2174

soub
or

1,000

27 K
8938119161998660
2224

soub
or

1,000

28 K
83811111719b9022
1714

soub
or

1,000

29 K
8713730970122212
7134

m 10,300

10,300

30 M
286CD0109712221
27134

m 10,300

10,300

0,00

Poznámka k položce:
Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1" - PP SN8 DN150

10,30 "m"

Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z 
trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzáv

0,00

Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1" - PP SN8 DN150

10,30 "m"

D+M   Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z trubek 
PP SN8 DN 150. 
Materiál - profil - délka: PP SN8 DN150, délka 10,3 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávě

0,00

D+M   Napojení (zaústění) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. 
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vedení kanalizace a dalších objektů.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Napojení (zaústění) přípojky dešťové kanalizace "D1" na stávající hlavní kanalizační stoku z betonu (BET DN300) - napojení provést jako horní navrtávka přes kolmé sedlo.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího řadu, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Napojení (zaústění) stoky "D1" do retenční nádrže - odtok. 
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

0,00

D+M   Napojení (zaústění) přípojky dešťové kanalizace "D1" na stávající hlavní kanalizační stoku z betonu (BET 
DN300) - napojení provést jako horní navrtávka přes kolmé sedlo.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušens

0,00

D+M   Napojení (zaústění) přípojky dešťové kanalizace "D1" na stávající hlavní kanalizační stoku z betonu (BET DN300) - napojení provést jako horní navrtávka přes kolmé sedlo.
Včetně tvarovek a armatur, včetně chrániček, atd.
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
D+M   Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.
Včetně D+M pražce pod potrubí z kameniny, beton prostý. Výška 100 mm, délka 400 mm, šířka 120 mm (DN 150).
Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý B 12,5. 

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Obetonování potrubí, betonové pražce a betonové klíny pod potrubí

0,475*8,9 "m3"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

31 K 871373 300714 m 8,900

8,900

32 M 286CD01 300714 m 8,900

8,900

33 K 89 111 Š2 927134 kus 1,000

1,000

34 K 89 111 Š2 9271344 kus 1,000

1,000

35 K
871 
CD01172322134

m 19,200

19,200

19,200

36 K 89 111 SV07134 m 19,200

19,200

37 K
871AG.1119897021
7134

m 19,200
D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém.
Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2.

0,00

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí.

Poznámka k položce:
Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Signální vodič 1 x Cu

8,9+10,3 "m"

Součet

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. 0,00

D+M   Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Zkouška vodotěsnosti potrubí

8,9+10,3 "m"

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Šachta Š4

1 "kus"

D+M   Zkouška vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm. 0,00

D+M   Š4  Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. 
Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t.
V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí.
Hloubka 1,87 m. 
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

0,00

D+M   Š4  Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. 
Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t.
V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí.
Hloubka 1,87 m. 
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

D+M   Š3  Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. 
Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t.
V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí.
Hloubka 2,14 m. 
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch a terénu.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Šachta Š3

1 "kus"

Poznámka k položce:
Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1" - KAMENINA DN150 

8,90 "m"

D+M   Š3  Revizní šachta plastová z PP, DN 425 mm. 
Vodotěsná s litinovým poklopem s nosností 40 t.
V šachtách budou průchodky na příslušný druh potrubí.
Hloubka 2,14 m. 
Včetně veškerého příslušenství, tvarovek, armatur, chrániček, atd.

0,00

Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v 
otevřeném výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např

0,00

Dodávka - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v otevřeném výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. 
Včetně veškerého příslušenství.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí je nutné uložit dle vzorových řezů daných výrobcem.

Pozn.: Kanalizace bude vedena pod hladinou podzemní vody. Je třeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Před započetím prací na kanalizaci nutno ověřit průměr stávajícího potrubí, nápojné body, hloubky napojení na stávající sítě a křížení stávajících sítí, případně upravit spády a hloubky.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1" - KAMENINA DN150

8,90 "m"

Montáž - přípojka dešťové kanalizace - přípojka "D1". Potrubí z kanalizačních trub z kameniny DN 150 v 
otevřeném výkopu.
Materiál - profil - délka: KAMENINA DN 150 (kameninové roury jakosti Ia, příp. IIa.), délka 8,9 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

19,200

    99 - Přesun hmot

38 K 998275101 t 53,400 CS ÚRS 2012 01

39 K 9982761013 t 47,483

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

40 K 46001 CD1234 m 19,200

19,200

41 K 46001 CD2232134 m 19,200

19,200

OST - Ostatní
    0 - Všeobecné konstrukce a práce

42 K
DIO 
CD015965.12134

soub
or

1,000

43 K OST 02b9922134
soub
or

1,000

44 K OST 07234
soub
or

1,000

45 K OST 02a234
soub
or

1,000

Poznámka k položce:
Provést před záhozem.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

0,00

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Zajištění přechodných opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - v prostoru stávající komunikace dojde po dobu realizace prací k omezení provozu.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. 0,00

Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. 0,00

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Poznámka k položce:
Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona.
Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí.
Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 

0,00

0,00
0,00

D+M   Kamerová zkouška 0,00

D+M   Kamerová zkouška

Zaměření kamerou

8,9+10,3 "m"

D+M   Zajištění přechodných opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - v prostoru stávající 
komunikace dojde po dobu realizace prací k omezení provozu.

D+M   Zaměření mikrostation

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-05.4, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření mikrostation

8,9+10,3 "m"

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

D+M   Zaměření mikrostation 0,00

0,00
0,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: 
V souběhu s kanalizací je třeba položit drenážní potrubí a napojit ho do kanalizace.

Viz textová a výkresová část IO-05.4 koordinační situace stavby a TZ.

DRENÁŽNÍ SYSTÉM

8,9+10,3 "m"

Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop 0,00

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém.
Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2.
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-06.1 - IO-06.1  PŘÍPOJKA VODOVODU

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-06 - IO-06  VODOVOD
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot

OST - Ostatní

    0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-06.1 - IO-06.1  PŘÍPOJKA VODOVODU
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-06 - IO-06  VODOVOD
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 115101201347 hod 24,000

24,000

2 K 115101301347 den 1,000

1,000

3 K
132 
CD019802221347

soub
or

1,000

4 K
132 
CD0290222171347

soub
or

1,000

5 K
1322202a98702221
7147

m3 57,687

83,604

83,604

96,145

57,687

6 K
1322012099870222
1747

m3 57,687

57,687

7 K
1323202a98702221
7147

m3 28,844

28,844

8 K
1323012998702221
7147

m3 28,844

28,844

0,00

0,00
0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 4 - 30%

96,145*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4"

96,145*0,30 "m3; 30% vykopané zeminy - třída 4"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4. 0,00

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 4 - 30%

Hloubení rýh, tř. 3 - 60%

96,145*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Mezisoučet

83,604*1,15 "m3; Strojní provádění výkopu"

96,145*0,60 "m3; 60% vykopané zeminy - třída 3"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3. 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. 

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 3 - 60%

1,2*(14,9*1,90+18,8*1,90+3,0*1,88) "m3"

D+M   Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. 

0,00

Poznámka k položce:
Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Doplnění povrchu (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně 
podkladních vrstev, včetně napojení na stávající povrchy.

0,00

Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, 
zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na 
skládku, vč. p

0,00

Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladních vrstev (např. asfalt, cementový beton, betonová dlažba, zatravnění, ...), včetně řezání spár.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1 "den"

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 1 den

1*24 "hod"

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

23.02.2016

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-06 - IO-06  VODOVOD

IO-06.1 - IO-06.1  PŘÍPOJKA VODOVODU
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

9 K 13240120171347 m3 9,615

9,615

10 K
1511110298022217
1347

m2 153,274

139,340

139,340

153,274

11 K
1511111298022217
1347

m2 153,274

153,274

12 K
16710112a9702221
7147

m3 86,531

86,531

86,531

13 K 167101152a713447 m3 9,615

9,615

9,615

14 K
1611011297022217
1347

m3 86,531

86,531

86,531

15 K 16110115271347 m3 9,615

9,615

16 K
162711615965c221
7147

m3 86,531

86,531

17 K 16270115671347 m3 9,615

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

86,531 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 3-4"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nak

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k na

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Svislé přemístění výkopku

9,615 "m3; Hornina tř. 5"

Součet

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m

0,00

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Svislé přemístění výkopku

86,531 "m3; Hornina tř. 3-4"

Součet

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby.

Poznámka k položce:
Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku.

9,615 "m3; Hornina tř. 5"

Součet

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 5 až 7. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby.

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby. 

Poznámka k položce:
Nakládání výkopku do dopravní nádoby - pro svislé přemístění výkopku.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání výkopku do dopravní nádoby - svislé přemístění výkopku. 

86,531 "m3; Hornina tř. 3-4"

153,274 "m2"

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny - nakládání, množství do 100 m3, z hornin 
tř. 1 až 4. 
Nakládání výkopku do dopravní nádoby. 

0,00

0,00

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení rýh do hl. 4,0 m - odstranění

Mezisoučet

139,340*1,10 "m2"

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení rýh do hl. 4,0 m - zřízení

2*(14,9*1,90+18,8*1,90+3,0*1,88) "m2"

Poznámka k položce:
Těžitelnost zeminy cca 60% tř. 3, 30% tř. 4, 10% tř. 5.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, tř. 5 - 10%

96,145*0,10 "m3; 10% vykopané zeminy - třída 5"

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

9,615

18 K
1751197198802221
7147

m3 15,414

15,414

15,414

19 M
583CD0297188222
17147

t 30,828

15,414

30,828

20 K
1741182988022217
1347

m3 75,666

75,666

75,666

    4 - Vodorovné konstrukce

21 K 4515731117 m3 5,065

5,065

22 M 583CD037 t 10,130

5,065

10,130

    8 - Trubní vedení

23 K 893811111c7
soub
or

1,000

1,000

0,00

0,00

D+M   Napojení na stávající vodovodní řad (litina LT 150) - pomocí navrtávacího pasu 150/50 na litinu.
Za navrtávací pas je osazeno šoupě. Jako uzávěr je navrženo šoupě DN 50 se zemní soupravou a těžkým poklopem.
Včetně tvarovek, armatur, chrániček a veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
D+M   Napojení na stávající vodovodní řad (litina LT 150) - pomocí navrtávacího pasu 150/50 na litinu.
Za navrtávací pas je osazeno šoupě. Jako uzávěr je navrženo šoupě DN 50 se zemní soupravou a těžkým poklopem.
Včetně tvarovek, armatur, chrániček a veškerého příslušenství.

Kompletní sestava - viz PD, kladečské schéma, přílohy PD.

Hlavní vodovodní řad je z litiny LT DN 150, nutno ověřit během výkopových prací (hlavní řad nutno odkrýt).

PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí.

Potrubí bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řadu) ve spádu min. 0,3% k řadu.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Napojení na hlavní řad

1 "soubor"

5,065*2000/1000 "t"

D+M   Napojení na stávající vodovodní řad (litina LT 150) - pomocí navrtávacího pasu 150/50 na litinu.
Za navrtávací pas je osazeno šoupě. Jako uzávěr je navrženo šoupě DN 50 se zemní soupravou a těžkým 
poklopem.
Včetně tvarovek, armatur, chrániček a ve

0,00

D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-8 mm (2000 kg/m3).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
Včetně hutnění. 

Poznámka k položce:
Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-8. 
Tloušťka: 115 mm. 

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-8, tl. 115 mm.

5,065 "m3"

Poznámka k položce:
Lože pod potrubí - zhutněné pískové lože F 0-8. 
Tloušťka: 115 mm.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Lože/podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-8, tl. 115 mm. 

0,115*1,2*36,7 "m3"

D - Lože / podsyp pod potrubí - zhutněný písek F 0-8 mm (2000 kg/m3).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
Včetně hutnění. 

0,00

M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-8 mm. 
Včetně hutnění. 

0,00

M - Lože / podsyp pod potrubí v otevřeném výkopu ze zhutněného písku F 0-8 mm. 
Včetně hutnění. 

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp rýh - vhodná zemina 

96,145-(5,065+15,414) "m3"

Součet

D+M   Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm).
Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 

0,00

D+M   Zásyp rýh z vhodné zeminy o ideální vlhkosti (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm).
Včetně rozhrnutí a uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění (požadavky na hutnění viz PD).
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 

Poznámka k položce:
Zásyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-20. 
Tloušťka: 350 mm.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-20, tl. 350 mm

15,414 "m3"

15,414*2000/1000 "t"

D - Zásyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-20 mm (2000 kg/m3). 
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
S uložením zásypu ve vrstvách se zhutněním.

0,00

D - Zásyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-20 mm (2000 kg/m3). 
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 
S uložením zásypu ve vrstvách se zhutněním.

Poznámka k položce:
Zásyp potrubí - zhutněný štěrkopísek F 0-20. 
Tloušťka: 350 mm.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp potrubí - štěrkopísek F 0-20, tl. cca 350 mm

1,20*0,350*36,7 "m3"

Součet

M - Zásyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-20 mm.
S uložením zásypu ve vrstvách se zhutněním.

0,00

M - Zásyp potrubí ze zhutněného štěrkopísku F 0-20 mm.
S uložením zásypu ve vrstvách se zhutněním.

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

9,615 "m3; Odvoz na skládku - hornina tř. 5-7"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K
893811111c918171
9b7

soub
or

1,000

25 K 871181121a7 m 38,700

38,700

38,700

26 M 286CD01 150a7 m 38,700

38,700

38,700

27 K 871181121117 kus 1,000

1,000

28 K 8711811211177 kus 1,000

1,000

29 K 893811111b7
soub
or

1,000

D+M   Vodoměrná sestava, osazená na stěně objektu.
Sestava závitových armatur - viz kladečské schéma a přílohy PD.
Včetně vodoměru, typ viz PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

PE chránička, DN 100, dl. 3,0 m

1 "ks"

D+M   Vodoměrná sestava, osazená na stěně objektu.
Sestava závitových armatur - viz kladečské schéma a přílohy PD.
Včetně vodoměru, typ viz PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D+M   PE chránička DN 100, dl. 3,0 m.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků.

0,00

D+M   PE chránička DN 100, dl. 3,0 m.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků.

D+M   Ocelová chránička DN 80, s vymezovacími kroužky, dl. 4,0 m.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Potrubí pod chodníkem je uloženo v chráničce s vymezovacími kroužky.

Potrubí bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řadu) ve spádu min. 0,3% k řadu.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Ocelová chránička, DN 80, dl. 4,0 m

1 "ks"

Součet

D+M   Ocelová chránička DN 80, s vymezovacími kroužky, dl. 4,0 m.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků.

0,00

Dodávka - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. 
Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Dodávka - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. 
Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. 

 Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství.

PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí.

Potrubí bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řadu) ve spádu min. 0,3% k řadu.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50 

36,70+2,0 "m"

Součet

Dodávka - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z 
tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. 
Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN1

0,00

Montáž - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. 
Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. 
Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství.

Poznámka k položce:
Montáž - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. 
Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50, délka 36,70 + 2,0 m. 

 Včetně tvarovek a armatur (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, atd.). Včetně chrániček. Včetně veškerého příslušenství.

PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí.

Potrubí bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce, tj. cca 1,5 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řadu) ve spádu min. 0,3% k řadu.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - PE100 SDR11 63x5,8 PN16, DN 50

36,70+2,0 "m"

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Montáž - Přípojka vodovodu (část "vodovodní přípojka") - potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z 
tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm. 
Materiál - profil - délka: svařovaný polyethylen, tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16

0,00

D+M   Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vodovodního vedení a objektů.
Včetně tvarovek, armatur, chrániček a veškerého příslušenství. 0,00

D+M   Napojení / zaústění jiných potrubí a objektů do vodovodního vedení a objektů.
Včetně tvarovek, armatur, chrániček a veškerého příslušenství.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

30 K 89 111 SV071347 m 73,400

73,400

31 K 871 CD01 037 m 36,700

36,700

36,700

32 K 871 CD01 017 m 38,700

38,700

38,700

33 K 871 CD01 027 m 38,700

38,700

38,700

    99 - Přesun hmot

34 K 99827610137 t 165,190

OST - Ostatní
    0 - Všeobecné konstrukce a práce

35 K OST 01a7
soub
or

1,000

36 K OST 02b99221347
soub
or

1,000

37 K OST 072347
soub
or

1,000

38 K OST 02a234
soub
or

1,000

Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK.

Poznámka k položce:
Provést před záhozem.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

0,00

D+M   Bakteriologické vyšetření zavedené vody.

Poznámka k položce:
Provést před uvedením do provozu.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. 0,00

Geodetické zaměření potrubí v souřadném systému S-JTSK. 0,00

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Poznámka k položce:
Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona.
Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí.
Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

D+M   Bakteriologické vyšetření zavedené vody. 0,00

0,00
0,00

Součet

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,00

Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50

36,70+2,0 "m"

Součet

Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50 0,00

Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50

36,70+2,0 "m"

Součet

Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50. 0,00

D+M   Signalizační fólie - bílá výstražná fólie - s nápisem POZOR VODOVOD.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Signalizační fólie 

36,70 "m"

Poznámka k položce:
Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Signální vodič 1 x Cu - 2ks

2*36,70 "m"

D+M   Signalizační fólie - bílá výstražná fólie - s nápisem POZOR VODOVOD. 0,00

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. 0,00

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. 

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Osadit max. 2,0 m za obvodovým pláštěm.
Osadit min. 200 mm, max. 1200 mm nad podlahou.

Kompletní sestava - viz PD, kladečské schéma, přílohy PD.

PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vodoměrná sestava

1 "soubor"
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-07.1 - IO-07.1  PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-07 - IO-07  PLYNOVOD
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce  D+M

    469 - Stavební práce při montážích

    0 - STL PŘÍPOJKA  D+M

Ostatní - Ostatní

    D91 - Všeobecné konstrukce a práce  D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-07.1 - IO-07.1  PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-07 - IO-07  PLYNOVOD
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce  D+M

1 K Pol144 m3 30,000

2 K Pol145 m3 30,000

3 K Pol146 m3 7,000

4 K Pol147 m3 7,000

5 K Pol1461 m3 46,000

6 K Pol148 m3 23,000

7 K Pol1482 m3 23,000

8 K Pol149 m3 23,000

9 K Pol150 t 9,000

    469 - Stavební práce při montážích

10 K 110002100 km 0,100

11 K 110002200 km 0,100

12 K 110002400 km 0,100

    0 - STL PŘÍPOJKA  D+M
13 K Pol152 m 35,000

14 K Pol153 m 37,000

15 K Pol154 m 35,000

16 K Pol155 m 35,000

17 K Pol156 m 35,000

18 K Pol157 m 35,000

19 K Pol158 m 10,000

20 K Pol159 ks 2,000

21 K Pol160 ks 2,000

22 K Pol161
soub
or

1,000

23 K Pol162 ks 2,000

24 K Pol163 m 37,000

25 K Pol166 ks 1,000

26 K Pol167
soub
or

1,000

27 K Pol168 ks 1,000

28 K Pol169 ks 1,000

29 K Pol170 ks 1,000

Ostatní - Ostatní
    D91 - Všeobecné konstrukce a práce  D+M

30 K Pol11
soub
or

1,000

31 K OST 02b9922139
soub
or

1,000

32 K OST 0723
soub
or

1,000

33 K Pol165
soub
or

1,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 

Doprava 0,00

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi.

Poznámka k položce:
Dojde-li ke styku se stávajícími nebo novými inženýrskými sítěmi, je nutné dodržet platné ČSN (ČSN 73 6005) a ochranná pásma dle zákona.
Při provádění zemních prací může dojít k odhalení jiných starých inženýrských sítí.
Vzniklé problémy se budou řešit individuálně v průběhu stavby na staveništi.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy 0,00

Montáž

Kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. 0,00

zaměření skutečného provedení microstation

Montáž 0,00

hl. tlaková zkouška potrubí STL

zaměření skutečného provedení microstation 0,00

revize STL plynovodu

hl. tlaková zkouška potrubí STL 0,00

kotvení přípojky

revize STL plynovodu 0,00

Kulový kohout DN 25

kotvení přípojky 0,00

vodič CYY 2,5

Kulový kohout DN 25 0,00

přechod PE-ocel

vodič CYY 2,5 0,00

navrtávka shora na stávajhící ocel potrubí 150/32

přechod PE-ocel 0,00

el. svar koleno 40 SDR 11

navrtávka shora na stávajhící ocel potrubí 150/32 0,00

el. svar nátrubek 40 SDR 11

el. svar koleno 40 SDR 11 0,00

ochranná trubka tlak lPE D63*5,8 SDR 11

el. svar nátrubek 40 SDR 11 0,00

trubka tlak lPE D40*3,7 SDR 11 s ochr pláštěm

ochranná trubka tlak lPE D63*5,8 SDR 11 0,00

zakrytí výstražnolu folií

trubka tlak lPE D40*3,7 SDR 11 s ochr pláštěm 0,00

hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa

zakrytí výstražnolu folií 0,00

čištění potrubí

hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa 0,00

vedení uzem CYY 2,5 v zem

čištění potrubí 0,00

mont. potrubí z plast hmot PE, PP 40/3,7

vedení uzem CYY 2,5 v zem 0,00

Vytyčení trati  vedení podzemního podél silnice

mont. potrubí z plast hmot PE, PP 40/3,7 0,00

Vytyčení trati vedení podzemního v zástavbě

Vytyčení trati  vedení podzemního podél silnice 0,00

Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném

Vytyčení trati vedení podzemního v zástavbě 0,00

D+M   kamen tež drob 0-4 B. 
Včetně dodávky materiálu, uložení materiálu, včetně zhutnění.

Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném 0,00

Zásyp včetně zhutnění jam, rýh, šachet. 
Vhodnou zeminou - kamenitopísčitý materiál o ideální vlhkosti.
Včetně uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění.

D+M   kamen tež drob 0-4 B. 
Včetně dodávky materiálu, uložení materiálu, včetně zhutnění.

0,00

naložení zeminy na dopravní prostředek

Zásyp včetně zhutnění jam, rýh, šachet. 
Vhodnou zeminou - kamenitopísčitý materiál o ideální vlhkosti.
Včetně uložení zeminy ve vrstvách, včetně zhutnění.

0,00

uložení sypaniny na meziskládku

naložení zeminy na dopravní prostředek 0,00

vodorovné přem výkopu do 500 m.

Poznámka k položce:
Pozn.: Přemístění zeminy na meziskládku + z meziskládky do zásypů rýh

uložení sypaniny na meziskládku 0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Likvidace nevhodné zeminy.
Pozn.: Počet km dle nabídky zhotovitele stavby.

vodorovné přem výkopu do 500 m. 0,00

Likvidace výkopku (dle TZ) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení 
na skládku vč. poplatku za skládku

0,00

Likvidace výkopku (dle TZ) se předpokládá předáním oprávněné osobě s nakládáním s odpady - např. uložení na skládku vč. poplatku za skládku

vodorovné přem výkopu do 5000 m 0,00

vodorovné přem výkopu do 5000 m

svislé přemist výkopu hor 4. Včetně naložení na dopravní prostředek. 0,00

svislé přemist výkopu hor 4. Včetně naložení na dopravní prostředek.

hlb rýh 60 cm hor 4. Včetně naložení výkopku do dopravní nádoby. 0,00

hlb rýh 60 cm hor 4. Včetně naložení výkopku do dopravní nádoby.

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-07 - IO-07  PLYNOVOD

IO-07.1 - IO-07.1  PŘÍPOJKA PLYNOVODU STL
23.02.2016

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

34 K Pol461
soub
or

1,000

Přesun hmot

Doprava

Přesun hmot 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-08.1 - IO-08.1  PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-08 - IO-08  EL. ENERGIE NN
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

IO-08.1 - IO-08.1  PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-08 - IO-08  EL. ENERGIE NN
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K OST 07a12092915

soub
or

1,000

D+M   Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-08.1.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

0,00

0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

D+M   Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-08.1. 0,00

IO-08 - IO-08  EL. ENERGIE NN

IO-08.1 - IO-08.1  PŘÍPOJKA EL. ENERGIE NN
23.02.2016

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-09.1 - IO-09.1  PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-09 - IO-09  SĚLOVACÍ VEDENÍ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

IO-09.1 - IO-09.1  PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-09 - IO-09  SĚLOVACÍ VEDENÍ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K OST 07a120929159

soub
or

1,000

D+M   Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-09.1.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

0,00

0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

D+M   Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-09.1. 0,00

IO-09 - IO-09  SĚLOVACÍ VEDENÍ

IO-09.1 - IO-09.1  PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ TELEFONU
23.02.2016

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-09.3 - IO-09.3  PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

IO-09.3 - IO-09.3  PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ
23.02.2016

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-09 - IO-09  SĚLOVACÍ VEDENÍ

Strana 146 z 183



Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 K

OST 
07a1209291593

soub
or

1,000

D+M   Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-09.3.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

0,00

0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

D+M   Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-09.3. 0,00

IO-09 - IO-09  SĚLOVACÍ VEDENÍ

IO-09.3 - IO-09.3  PŘÍPOJKA KABELOVÉ SÍTĚ
23.02.2016

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektromontáže   D+M

D5 - Ostatní - dodávka včetně montáže

Ostatní - Ostatní

    D91 - Všeobecné konstrukce a práce  D+M

0,00

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
IO-10 - IO-10  VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

23.02.2016

SANTIS a.s.
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektromontáže   D+M

1 K Pol1c ks 2,000

2 K Pol3c m 65,000

D5 - Ostatní - dodávka včetně montáže

Ostatní - Ostatní
    D91 - Všeobecné konstrukce a práce  D+M

3 K Pol24 hod 2,000

4 K
OST 
07a1209291510

soub
or

1,000

5 K Pol21
soub
or

1,000

6 K Pol11.1
soub
or

1,000

7 K Pol11.19
soub
or

1,000

8 K Pol17a
soub
or

1,000

9 K Pol18a
soub
or

1,000

10 K Pol93.1 hod 2,000

11 K Pol95.1 hod 2,000

12 K Pol96.1 hod 2,000

13 K Pol35 hod 2,000

14 K Pol165
soub
or

1,000

15 K Pol461.2
soub
or

1,000

Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Doprava

Přesun hmot 0,00

Revize vč. zkoušek, zkušební provoz

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Doprava 0,00

Revizni technik

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revize vč. zkoušek, zkušební provoz 0,00

Spoluprace s reviz.technikem

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revizni technik 0,00

Zabezpeceni pracoviste

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Spoluprace s reviz.technikem 0,00

Seřízení a vyregulování

Zabezpeceni pracoviste 0,00

Uvedení do provozu a vyzkoušení

Seřízení a vyregulování 0,00

Montážní materiál

Uvedení do provozu a vyzkoušení 0,00

Montáž

Montážní materiál 0,00

autojeřáb

Montáž 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-10.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

autojeřáb 0,00

Napojeni na stavajici zarizeni

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy - stavební přípravenost - související s IO-10. 0,00

D+M   Kabeláž + napojení na stávající rozvod VO.
Včetně chrániček a doplňků.
Včetně výkopových prací, zásypů, atd.
Včetně vybourání + zpětného zapravení zpevněných ploch.

Poznámka k položce:

Napojeni na stavajici zarizeni 0,00

D+M  Svítidlo VO - LED 45-50 W (4000K), včetně vybavení a doplňků. 
Včetně zdroje, konzole pro uchycení na stožár VO (kloubové uchycení), bezpaticového stožáru (dl. 8 m, povrchová úprava žárové zinkování), uzemnění stožáru.
Včetně výkopových prací, betonových základů, zásypů, atd.
Včetně vybourání + zpětného zapravení zpevněných ploch.

Poznámka k položce:
D+M  Svítidlo VO - LED 45-50 W (4000K), včetně vybavení a doplňků. 
Včetně zdroje, konzole pro uchycení na stožár VO (kloubové uchycení), bezpaticového stožáru (dl. 8 m, povrchová úprava žárové zinkování), uzemnění stožáru.
Včetně výkopových prací, betonových základů, zásypů, atd.
Včetně vybourání + zpětného zapravení zpevněných ploch.

Pozn.: Ovládání provedeno automaticky spolu se stávajícím osvětlením.

D+M   Kabeláž + napojení na stávající rozvod VO.
Včetně chrániček a doplňků.
Včetně výkopových prací, zásypů, atd.
Včetně vybourání + zpětného zapravení zpevněných ploch.

0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

D+M  Svítidlo VO - LED 45-50 W (4000K), včetně vybavení a doplňků. 
Včetně zdroje, konzole pro uchycení na stožár VO (kloubové uchycení), bezpaticového stožáru (dl. 8 m, 
povrchová úprava žárové zinkování), uzemnění stožáru.
Včetně výkopových prací, beto

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ

Strana 150 z 183



Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    798 - Osobní výtah

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
PS-01 - PS-01  OSOBNÍ VÝTAH

23.02.2016

SANTIS a.s.
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Strana 152 z 183



Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
    798 - Osobní výtah

1 K PS0391913471
soub
or

1,000

2 K PS03919134763
soub
or

1,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
3 K Pol1137

soub
or

1,000

4 K Pol1237
soub
or

1,000

5 K OST 039 91347 HZS 30,000

6 K Pol1647 HZS 8,000

7 K Pol1737
soub
or

1,000

0,00

0,00
0,00

0,00

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Uvedení do provozu a vyzkoušení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Zaučení obsluhy včetně dodání návodů na obsluhu 0,00

Montážní materiál

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně D+M překladů.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných

0,00

Montáž

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Montážní materiál 0,00

D+M   Náhradní zdroj vč. propojovací kabeláže (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobní evakuační výtah + větrání CHÚC A.
Včetně externího bateriového modulu k UPS.
Včetně rozvaděče, vybavení, instalace a kabeláže.
Včetně odborné instalace UPS.
Vlastnosti, popis, základní parametry, provedení náhradního zdroje, apod. - viz PD + TZ PS-01 + PBŘ.
Včetně veškerého příslušenství náhradního zdroje, technologie, vybavení a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, propojovací kabeláž, ovládání, vybavení, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Náhradní zdroj vč. propojovací kabeláže (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobní evakuační výtah + větrání CHÚC A.
Včetně externího bateriového modulu k UPS.
Včetně rozvaděče, vybavení, instalace a kabeláže.
Včetně odborné instalace UPS.
Vlastnosti, popis, základní parametry, provedení náhradního zdroje, apod. - viz PD + TZ PS-01 + PBŘ.
Včetně veškerého příslušenství náhradního zdroje, technologie, vybavení a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, propojovací kabeláž, ovládání, vybavení, atd.).

Pozn.: Náhradní zdroj pro evakuační výtah + větrání CHÚC A.
Pozn.: Doba provozu náhradního zdroje min. 45 minut (evakuační výtah).

Popis veškerého příslušenství, parametrů a technologie náhradního zdroje, popis technického řešení, vlastnosti, rozměry, vybavení - viz PD + TZ PS-01 + PBŘ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Viz Seznam referenčních standardů.

Montáž 0,00

Poznámka k položce:
D+M   Osobní evakuační výtah - pro přepravu osob s nosností 1600 kg / 21 osob - elektrický.
Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01.
Včetně doplnění výtahu o modul dálkového volání se SIM kartou.
Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládání a signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, 
povrchová úprava, osvětlení, nucené větrání, propojovací kabeláž, hasící přístroj CO2 s has. schopností 55B, revizní otvory, atd.).

Popis veškerého příslušenství, parametrů a technologie osobního výtahu, popis technického řešení, vlastnosti, rozměry, vybavení - viz PD + TZ PS-01.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Náhradní zdroj vč. propojovací kabeláže (40 kVA, 15 kW, 3F/3F) pro osobní evakuační výtah + větrání 
CHÚC A.
Včetně externího bateriového modulu k UPS.
Včetně rozvaděče, vybavení, instalace a kabeláže.
Včetně odborné instalace UPS.
Vlastnosti, po

0,00

D+M   Osobní evakuační výtah - pro přepravu osob s nosností 1600 kg / 21 osob - elektrický.
Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01.
Včetně doplnění výtahu o modul dálkového volání se SIM kartou.
Včetně veškerého

0,00

D+M   Osobní evakuační výtah - pro přepravu osob s nosností 1600 kg / 21 osob - elektrický.
Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01.
Včetně doplnění výtahu o modul dálkového volání se SIM kartou.
Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, pohon, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládání a signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, 
povrchová úprava, osvětlení, nucené větrání, propojovací kabeláž, hasící přístroj CO2 s has. schopností 55B, revizní otvory, atd.).

PS-01 - PS-01  OSOBNÍ VÝTAH
23.02.2016

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8 K Pol18.1
soub
or

1,000

9 K Pol20.1
soub
or

1,000

10 K Pol165
soub
or

1,000

11 K Pol461
soub
or

1,000

12 K Pol461986
soub
or

1,000

Ověření projektových předpokladů stavební připravenosti pro výtah.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Z hlediska stavby projekt vycházel z podkladů výrobce dle ref. standardu a je nutné tuto stavební připravenost před započetím prací ověřit u vybraného dodavatele.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Přesun hmot

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Ověření projektových předpokladů stavební připravenosti pro výtah. 0,00

Doprava

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Přesun hmot 0,00

Plošiny, mechanizace, stavební lešení

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Doprava 0,00

Seřízení a vyregulování

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Plošiny, mechanizace, stavební lešení 0,00

Uvedení do provozu a vyzkoušení

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Osobní výtah.

Seřízení a vyregulování 0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

ON 1 - ON  OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

ON 1 - ON  OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ
23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

1 K OST CD-01.121
soub
or

1,000

Poznámka k položce:
Včetně vytyčovacích výkresů. 

0,00

0,00

Ostatní náklady - geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí + zařízení, komunikací, stávajících objektů, atd. ...

ON 1 - ON  OSTATNÍ NÁKLADY - GEODETICKÉ VYTÝČENÍ
23.02.2016

Ostatní náklady - geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí + zařízení, komunikací, stávajících 
objektů, atd. ...

0,00

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

ON 2 - ON  OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

ON 2 - ON  OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN
23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

1 K OST CD-01.121
soub
or

1,000

Poznámka k položce:
Pozn.: Pro oddělení pozemků a zápis stavby do KN.

0,00

0,00

Ostatní náklady - geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.

ON 2 - ON  OSTATNÍ NÁKLADY - GEOMETRICKÝ PLÁN
23.02.2016

Ostatní náklady - geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ. 0,00

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

ON 3 - ON  OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

ON 3 - ON  OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

1 K OST CD-01.1.121
soub
or

1,000

0,00

0,00

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

Ostatní náklady - dokumentace skutečného provedení stavby. 0,00

Ostatní náklady - dokumentace skutečného provedení stavby.

ON 3 - ON  OSTATNÍ NÁKLADY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
23.02.2016
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

VN 1 - VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
VN 1 - VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ

23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M
1 K OST CD-01.1

soub
or

1,000

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvýšení nákladů na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ... 

0,00

0,00

Vedlejší náklady - náklady na zimní opatření.

VN 1 - VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZIMNÍ OPATŘENÍ
23.02.2016

Vedlejší náklady - náklady na zimní opatření. 0,00

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

VN 2 - VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce

    OST - Ostatní 0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

VN 2 - VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ
23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

0 - Všeobecné konstrukce a práce

    OST - Ostatní
1 K OST CD-01

soub
or

1,000

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...

0,00

0,00

0,00
Vedlejší náklady - náklady na letní opatření. 0,00

Vedlejší náklady - náklady na letní opatření.

23.02.2016

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

VN 2 - VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - LETNÍ OPATŘENÍ
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

VN 3 - VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
VN 3 - VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

1 K OST CD-01
soub
or

1,000

Poznámka k položce:
Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. 
Včetně jeho oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí.
Včetně zajištění sociálních zařízení pro potřeby stavby.
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

0,00

0,00

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. 
Včetně jeho oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí.
Včetně zajištění sociálních zařízení pro potřeby stavby.
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

VN 3 - VN  VEDLEJŠÍ NÁKLADY - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
23.02.2016

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. 
Včetně jeho oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí.
Včetně zajištění sociálních zařízení pro potřeby stavby.
Včetně

0,00

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M
1 K OST CD-01 1471

soub
or

1,000

2 K OST CD-01 23.16
soub
or

1,000

3 K OST CD-01 1716
soub
or

1,000

4 K OST CD-01 10
soub
or

1,000

5 K OST CD-01 105
soub
or

1,000

6 K
DIO 
CD015965.1217653

soub
or

1,000

7 K
DIO 
CD015965.121765

soub
or

1,000

8 K OST CD-01 13.1 kus 1,000

9 K OST CD-01 13.12 kus 1,000

10 K OST CD-01 15
soub
or

1,000

11 K OST CD-01 26.1
soub
or

1,000

12 K OST CD-01 8.1 HZS 450,000

13 K
OST CD-01 
91332171

HZS 150,000

14 K
OST CD-01 
11.112171

HZS 40,000

15 K OST CD-01 18
soub
or

1,000

0,00

0,00

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Formát .jpg.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek. 0,00

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli (např. E.ON Česká republika, s.r.o., CETIN a.s., Město Nové Město na Moravě, atd.)

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.). 0,00

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli (např. E.ON Česká republika, s.r.o., CETIN a.s., Město 
Nové Město na Moravě, atd.)

0,00

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. 0,00

Oznámení prací archeologickému ústavu.
Včetně nákladů na dohled (bez zjištění pozitivních nálezů).

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně 
hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

0,00

Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt.
Rozměry: min. 0,3x0,4 mm.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:
Povinné údaje o realizované stavbě (min.) - název stavby, termíny realizace, text "Tato stavba byla spolufunancována z prostředků podprogramu MMR ČR, Podporované byty 2016", atd.

Oznámení prací archeologickému ústavu.
Včetně nákladů na dohled (bez zjištění pozitivních nálezů).

0,00

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:
Povinné údaje o prováděné stavbě (min.) - vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projaktantovi, TDS, dotačním titulu, městu NMnM, text "Tato stavba je spolufunancována z prostředků podprogramu MMR ČR, 
Podporované byty 2016", atd.

Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt.
Rozměry: min. 0,3x0,4 mm.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

0,00

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací.

Poznámka k položce:
Pozn.: Od nemocnice a sídlišť směrem do centra města. Ulice Žďárská a Purkyňova.

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby 
(celobarevná tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

0,00

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd 
vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění 
prací.

0,00

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy 
komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení. 0,00

Předání a převzetí staveniště

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce 0,00

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Předání a převzetí staveniště 0,00

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v 
listinné podobě).

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, výkazech výměr a položkových rozpočtech, které nebyly do té doby zjištěny.
Včetně vyčíslení objemových i finančních rozdílů.

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek. 0,00

Prověrka DPS, výkazů výměr a položkových rozpočtů dle obchodních podmínek. 0,00

Prověrka DPS, výkazů výměr a položkových rozpočtů dle obchodních podmínek.

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

23.02.2016
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

16 K OST CD-01 21.1321
soub
or

1,000

17 K OST CD-01 22321
soub
or

1,000

18 K OST CD-01 19.1.1
soub
or

1,000

19 K OST CD-01 162171
soub
or

1,000

20 K OST CD-01 251
soub
or

1,000

21 K OST CD-01 2513
soub
or

1,000

22 K OST CD-01 25 HZS 20,000

23 K
OST CD-01 
121965471

soub
or

1,000

24 K OST CD-01 24.1
soub
or

1,000

25 K OST CD-01 20.1.1
soub
or

1,000

26 K OST CD-01 253.1
soub
or

1,000

Přesun hmot - mimostaveništní doprava

Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby 0,00

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obskuhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě 
dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

Ekologická likvidace odpadů

Přesun hmot - mimostaveništní doprava 0,00

Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby

Ekologická likvidace odpadů 0,00

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

0,00

Komplexní vyzkoušení všech částí díla.

Poznámka k položce:
Pozn.: Za účasti objednatele a zástupců budoucího uživatele.

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obskuhy, vypracování provozních řádů 
a další dokumentace.

0,00

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů

Poznámka k položce:
Pozn.: Mimo zkoušky a revize obsažené v dílčích stavebních a inženýrských objektech.

Komplexní vyzkoušení všech částí díla. 0,00

Předání a převzetí stavby.

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů 0,00

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.

Předání a převzetí stavby. 0,00

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách 
jejich správcům, atd.

0,00

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních 
souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

0,00

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci. 0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

23.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

VD - VD  VÝROBNÍ DOKUMENTACE
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)
VD - VD  VÝROBNÍ DOKUMENTACE

23.02.2016

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

1 K OST CD-01 VD
soub
or

1,000

0,00

0,00

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2015-15-14-DPSc - KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - ZMĚNA č. 1 - 16.2.2016 (výběrové řízení)

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

0,00

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

VD - VD  VÝROBNÍ DOKUMENTACE
23.02.2016
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO 
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Kód a Název stavby spojený pomlčkou String 20 + 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH 1

2
3
4
5

eGTypZakazky 1
2
3
4
5

eGTypPolozky HSV
PSV
M

OST

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Provozní soubor

Význam


